ATNAUJINIMO DARBUY RANGOS SUTARTIS NR. V34-223

2016 m. _gruodZio 7 d.
Neringa

Neringos savivaldybés administracija, atstovaujama administracijos direktoriaus Algimanto
Vy3niausko, veikiangio pagal savivaldybés administracijos nuostatus (toliau — »UZsakovas®), ir

UAB ,,Zimpra“, atstovaujama jmonés vadovo Prano Zimkaus (toliau — »Rangovas*), toliau kartu
vadinami Saljmis, o kiekvienas atskirai — ,-,5al_imi“, sudaréme 3ig Sutartj, kurioje susitariame:

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Sutartyje vartojamos sgvokos atitinka. sgvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos
civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos statybos ir Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy
jstatymuose.

1.2. Visus gingus, klausimus ar nesutarimus dél Sutarties salygy, kurie gali atsirasti vykdant
Sig- Sutartj taip pat dél to, kas neaptarta Sioje Sutartyje, Salys susitaria spresti ir Sutartj aiskinti
vadovaudamosi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos viedyjy pirkimy
istatymu (toliau —Vie3yjy pirkimy istatymas), kitais teisés aktais, pirkimo dokumentais ir pirkimo
sglygomis su visais §iy dokumenty priedais, Rangovo pasiiilymo dokumentais.

2. SUTARTIES DALYKAS

2.1. Sioje Sutartyje nustatytomis sglygomis Rangovas savo jégomis ir rizika Isipareigoja atlikti
Sporto paskirties pastato-sporto ‘mokyklos (unikalus Nr. 2398-4000-1011). atnaujinimo darbus
(toliau — Darbai) pagal Sutarties 1 priedo (lokaliné samatg), ir perduoti Darby rezultatg UZsakovui
Sioje Sutartyje nustatytomis salygomis, terminais ir tvarka.

2.2. Sioje Sutartyje nustatytomis -sglygomis UzZsakovas isipareigoja -sumokéti tiekéjui- uz
tinkamai ir laiku atliktus, sutartyje numatytus darbus.

2.3. Darby atlikimo vieta: Lotmigkio g. 2, Neringa.

3. SUTARTIES KAINA

3.1. Bendra Sutarties kaina 12956,81 Eur. (dvylika tukstangiai devyni $imtai penkiasdeSimt
SeSi Eur. 81 ct.). Detalizuota sutarties kaina pateikiama Sutarties 1 priede. Si suma atitinka Rangovo
pateiktam pasiiilymui.

3.2. Uz &ig kaing Rangovas jsipareigoja atlikti Darbus, numatytus Sutarties 2.1 punkte. |
Sutarties kaing jeina darbo jégos, mechanizmy ir medZiagy kaina, mokeséiai, draudimo,
transportavimo ir visos kitos, Rangowii priklausangios pagal Lietuvos Respublikos jstatymus ir kitus
teisés aktus bei $ig Sutartj, i$laidos. ’

3.3. | Sutarties kaina jtrauktas visas uz Darby atlikimg numatytas uZmokestis ir Rangovas
neturi teisés reikalauti padengti Jokiy islaidy, virdijangiy Darby kaina, jeigu dél to nebuvo atskiro
raytinio Saliy susitarimo Sutartyje nustatyta tvarka.

34.  Salys susitaria, kad Sutarties darby kaina ir (ar) atskiry statybos darby kaina gali kisti
(didéti ar mazeti) del Valstybés institucijy priimty Istatymy ir pojstatyminiy teisés akty, kei¢iandiy
mokeséiy dydj (tokiy kaip PVM, Socialinio draudimo ir pan.), kurie turi tiesioginés jtakos Rangovo
statybos darby sgnaudy pasikeitimui, ir priimty 3ios Sutarties galiojimo metu. Tokiu atveju Sutarties
kaina pasikeigia tiek, kiek pasikei&ia fhokestis.




3.5. Kainos pakeitimas jforminamas abiejy Sutarties 3aliy aktu ir papildon:m sus‘itarimu p“r;ie
Sutarties po Valstybés institucijy priimty jstatymy ir pojstatyminiy teisés akty, kel?ﬁimlﬁll!- mokesciy
dydj jsigaliojimo ir (arba) Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybés statybos
kainy indekso oficialaus paskelbimo.

3.6. Salys susitaria Darby kaina detalizuoti ikainuotose darby kiekiy Ziniara3¢iuose, kuriuose.
detalizuojamos darbo sanaudos, naudojamos medZiagos ir mechanizmy poreikis. Apmokama tik uZ
faktidkai atliktus -darbus. Jei .priimant Darbus, nustatoma, kad faktiskai atlikta maZiau darby,
sunaudota maZiau medZiagy ir mechanizmy, negu numatyta jkainuotose darby kiekiy Ziniara$&iuose,
Rangovui mokétinas atlyginimas maZinamas atitinkama suma pagal jkainuotose darby kiekiy

Ziniara$¢iuose numatytas kainas.

4. SUTARTIES DARBY ATLIKIMO TERMINAI

4.1. Rangovas'turi atlikti Darbus laikydamasis $iy terminy:

4.1.1. Darby pradzia —Sutarties jsigaliojimo diena. Sutartis galioja 1 mén. nuo jsigaliojimo
dienos.

4.1.2. Darby pabaiga — 2016 m. gruodZio 22 d.

4.1.3. Sutartis jsigalioja nuo jos pasira$ymo dienos.

4.2. Darby pradZia pagal 3ig Sutartj yra laikoma diena (iraSyta j statybos darby Zurnalg), kai
Rangovas po statybvietés priémimo i§ UZsakovo pradéjo vykdyti Darbus bei gavo visus reikalingus,
UZsakovui pagal Lietuvos Respublikos teisés aktus priklausanéius pateikti, dokumentus.

4.3. ‘Pastebéty Darbyj trilkumy ar defekty Salinimas neprailgina Sutarties 4.1.1'punkte nustatyto
galutinio Darby termino. Visas pretenzijas Uzsakovas pareiskia Darby priémimo ir perdavimo
momentu, o jeigu jis to nepadaro, tai vélesnis UZsakovo papildomy pretenzijy parei¥kimas dél
akivaizdZiy Darby tritkumy negali biiti prieZastis, kuria remiantis UZsakovas gali atsisakyti priimti
Darbus ir (ar) uZ juos nemokeéti.

4.4. Darby atlikimo terminas nebus pratgsiamas.

4.5. Rangovas turi teisg uzbaigti Darbus anks&iau sutarto termino.

S. ATLIKTU DARBY PERDAVIMO IR PRIEMIMO TVARKA

5.1. Rangovas privalo vykdyti Darbus Sutarties Objekte, laikydamasis $ios Sutarties, Lietuvos.

Respublikos jstatymy ir kity norminiy akty nuostaty. Darbai apima reikalingy leidimy ir licencijy

gavima, reikalingos vykdomosios dokumentacijos jforminima ir jos perdavima Uzsakovui, o taip pat
reikalingus matavimo, isbandymy darbus.

5.2. Tarpiniai atlikty Darby perdavimai ir priémimai atliekami uZ darbus, atliktus per vieng
kalendorinj ménesj, o atlikus visus Darbus, nurodytus Sutarties priede — priduodamas visas uzbaigtas
Objektas. | atlikty Darby aktus jtraukiamos Visos Rangovui pagal Sutarties nuostatas mokétinos
sumos. Darby priémimo akta pasirado: i§ Rangovo pusés — Rangovo statybos vadovas-arba jgaliotas
asmuo, o i§ UzZsakovo pusés — Techninis priZifirétojas ir Uzsakovo igaliotas asmuo.

5.3. Rangovo atlikti Objekto darbai laikomi uZbaigtais, kai yra jvykdyti visi Sutartyje numatyti

atnaujinimo darbai, uZpildytas statybos darby Zurnalas, medZiagy sertifikatai ir atitikties deklaracijos,
Rangovui priklausantys pagal Lietuvos Respublikos teisés aktus.

5.4. Atlikty darby priémimas atliekamas pasira3ant atlikty darby perdavimo — priémimo aktg
(forma F2), pa?yma apie atlikty darby ir iSlaidy vertg (Forma F3) (toliau — Aktai).‘Rangovas pateikia
2 Akty egzempliorius Uzsakovui iki einamojo ménesio 3 (treios) dienos, o jei % diena yra ne darbo
diena ~ kita diena po jos einandia dieng. UZsakovas per 5 (penkias) darbo.dienas nuo paZymos apie
atliktus Darbus gavimo dienos priima Darbus ir pasirafo pateiktus Aktus, tuo pagiu terminu




graZindamas jj Rangovui, arba tuo pa&iu terminu priima negin¢ijamg atlikty Darby dalj ir pareidkia
radtu sutarties nuostatomis pagristas pretenzijas dél tinkamo Darby atlikimo.

5.5. Galutinis Darby perdavimas ir priémimas atliekamas pilnai u¥baigus-Darbus ir Sutartimi
bei teisés akty nustatyta tvarka perdavus techning — iSpildomaja dokumentacijg. Rangovas prie3 tris
darbo dienas pranesa -UZsakovui radtu apie pasirengimg, galutinai perduoti Darbus. U¥sakovas
organizuoja galutinj Darby priémima ne véliau kaip per 5 darbo dienas nuo Rangovo praneimo
gavimo dienos ir per sekangias 5 darbo dienas pasira$o perdavimo ir priémimo aktg arba tuo pagiu
terminu pareidkia ratu Sutarties nuostatomis pagristas pretenzijas. Sis terminas atidedamas, jeigu
Uzsakovas pareikalauja papildomos arba detalizuotos informacijos apie atliktus Darbus ar naudotas
medZiagas, jranga. I5taisius Darby defektus, Darbai nedelsiant pakartotinai pateikiami priimti.

5.6. Rangovas privalo visus Darbus, kurie bus paslépti kitais Darbais (vadinamuosius
»pasléptus darbus*“), pateikti Uzsakovo priémimui, jspéjes jj apie tai maziausiai prie§ vieng darbo
dieng, bei jforminti paslépty Darby akts.

5.7. Jeigu bet kuriuo $ios Sutarties vykdymo metu paai¥kéja, kad atlikti Darbai neatitinka Sioje
Sutartyje nustatyty kokybeés reikalavimy, naudotos prastesnés kokybés medZiagos, nukrypta nuo
techninés specifikacijos ir kity darby reikalavimy be UzZsakovo rastigko sutikimo, tokie atvejai
fiksuojami jradais statybos darby Zurnale bei sudaromas abiejy Saliy pasira¥omas Defektinis aktas,
Rangovui nepagristai atsisakius pasira$yti Defektinj aktg, jis pasiraSomas UZsakovo viena3aliskai
(vienaSalis sandoris) ir iteikiamas Rangovui pasiradytinai arba i§siun¢iamas registruotu pastu.

3.8. UZsakovas turi teisg nepasiradyti Akty ir neatlikti mokeéjimy, kol Rangovas savo saskaita
nepadalina Defektiniame akte nurodyty trikumy ir nekompensuoja nuostoliy, jei tokie atsirasty arba
kol Salys nesusitaria (ra3tu) dél jy kompensavimo tvarkos. UZsakovas turi teis¢ pareikiti Rangovui
pretenzijas del isaiskeéjusio atlikty Darby triikumy, jei -blity nustatyta, kad jie atsirado dél Rangovo
kaltes, taip pat ir pasibaigus Sutarties vykdymo laikui, tagiau tebegaliojant Sia Sutartimi nustatytiems
atlikty Darby garantiniams laikotarpiams, nurodytiems ¥ios Sutarties 6,1 punkte. Tokiu atveju
UZsakovas -turi teis¢ reikalauti, kad Rangovas istaisyty nustatytus triikumus savo saskaita, arba
kompensuoty Uzsakovo patirtus nuostolius, '

6. GARANTIJOS

6.1. Statinio garantinis terminas, skai¢iuojant nuo statinio rekonstrukcijos darby priémimo—
perdavimo akto pasira§ymo dienos, yra:

6.1.1. 5 (penkeri) metai —~ statinio atviroms  konstrukcijoms ir kitiems darbams,
nepaminétiems 6.1.2-6.1.3 punktuose;

6.1.2. 10 (desimt) mety — pasléptiems statinio darbams;
6.13. 20 (dvidesimt) mety — esant ty¢ia paslépty defekty.

6.2. Rangovas garantuoja, kad pastato pripaZinimo tinkamu naudoti metu jo atlikti Darbai
atitiks numatytas savybes, normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty reikalavimus, jie bus
atlikti be klaidy; kurios panaikinty ar sumazinty atlikty Darby verte.

Rangovas pats arba tre¢iyjy asmeny pagalba isipareigoja Rangovo sgskaita iStaisyti garantiniu-

laikotarpiu paaiskéjusj defekta, jo i3taisymo biida bei tvarka. Rangovas neatsako, jei defektai atsirado
dél neteisingos eksploatacijos, stigadinimo, neteisingy sprendimy, stichiniy nelaimiy ar kity
istatymiose numatyty atsakomybeg $alinangiy aplinkybiy.

6.4. Rangovas privalo atlyginti visus nuostolivs, Kuriuos patiria UZsakovas, itaisydamas
defekty ir atitaisydamas Zalg, jskaitant UZsakovo kadtus ieSkant kito rangovo ir pan.




% ATSISKAITYMU TVARKA

7.1. Rangovas Sutarties 5 skyriuje nustatyta tvarka priimtai Darby daliai iSrafo PVM saskaitas
~ faktiiras ir pateikia UZsakovui.

7.2.  UZsakovas apmoka Rangovui uz fakti¥kai atliktus Darbus pagal gautas PVM saskaitas
— faktiras, per 30 dieni} nuo Rangovo pateikty mokejimo dokumenty patvirtinimo.

7.3. Uzsakovas visiskai su Rangovu atsiskaito galutinai uZbaigus ir priémus Rangovg atliktus
Darbus, jskaitant ir defekty, nustatyty priimant Darbus, pa%alinima, nuostoliy, jei tokiy. buvo,
kompensavima, kai Sutarties Salys paragais patvirtins tinkamai atlikty visy Sutartyje numatyty Darby
perdavimo — priémimo aktg. -

7.4. Galutinis Darby priémimas ir atsiskaitymas uz juos jforminamas Saliy pasirasytu da.rl?q
perdavimo — priémimo aktu, kai uzbaigiami visi Darbai. Siuo aktu Salys konstatuoja, kad visi ju
sutartiniai jsipareigojimai yra tinkamai ivykdyti, atlikti Darbai yra perduoti bei priimti, Salys viena
kitai neturi jokiy pretenzijy.

8. SALIU TEISES IR PAREIGOS

8.1.  UZsakovas turi teisg:

8.1.1. Kontroliuoti ir priZifiréti, ar atliekamy Darby atlikimo eiga, kiekis, kaina, medZiagy
kokybeé ir jrangos naudojimas atitinka Statybos Objekto techninj specifikacija, Rangovo parengtus
ikainotus darby kiekiy Ziniara$tius, Aktus, PVM saskaitas — faktiiras.

8.1.2. Reikalauti, kad Rangovas Darbus vykdyty pagal techninj specifikacijg ir laikydamasis
normatyviniy statybos dokumenty reikalavimy. Jeigu Rangovas nukrypsta nuo Techninés
specifikacijos, nesilaiko normatyviniy statybos dokumenty reikalavimy ir (ar) statybos Darby
vykdymo protokoluose nurodyty ir Rangovo prisiimty isipareigojimy, UZsakovas turi teis¢ rastu
reikalauti 3alinti defektus, nepriimti nekokybiskai atlikty Darby ir nemokéti uZ netinkamai atlikta
Darbg iki nustatyty statybos Darby defekty pasalinimo arba paalinti trikumus tregiyjy asmeny
pagalba Rangovo saskaita.

8.1.3. Duoti nurodymus Rangovui ir reikalauti jy vykdymo, jei statybos eigoje sistemingai
paZeidZiami Sutartyje nurodyti kokybiniai reikalavimaj.

8.1.4. Reikalauti, kad Rangovas savo sgskaita paSalinty atlikty statybos Darby defektus,
atsiradusius per garantinj laikotarpj.

8.2. Uzsakovas isipareigoja:

8.2.1. Pateikti igaliojimus, reikalingus Sutartyje numatytiems Darbams pradéti ir uzbaigti per
protingg terming, i¥skyrus dokumentus, kuriuos pagal Sutartj ir (ar) Istatymus privalo pateikti
Rangovas. '

8.2.2.Bendrada_rbiauti su Rangovu vykdant Darbus. Sumokéti Rangovui uZ tinkamai atliktus
bei nustatyta tvarka priimtus Darbus Sutartyje numatytais terminais ir tvarka,

8.2.3.Per jmanomai trumpiausius terminus po radytinio Rangovo pradymo gavimo pateikti
pastarajam visus sutikimus, igaliojimus ir (ar) kitus reikalingus dokumentus, kad Rangovas galéty
veikti kaip UZsakovo jgaliotas asmuo visose kompetentingose institucijose ta apimtimi, kiek tai susije
su visais Darbais,

8.2.4. Vykdyti Uzsakovo funkcijas ir Darby technine prieZitirg, Darby techning prieZiiira vykdo
UZsakovo paskirtas techninis priZitirétojas. UZsakovas turi teise Sutarties galiojimo metu keisti
Techninj priZitirétoja arba pasitelkti dar kelis Techninius priZilirétojus, prie§ tai praneidamas
Rangovui. Techniniu prizitirétoju Uzsakovas gali skirti savo atsakingg (-us) darbuotojus arba tam
tikslui samdyti kitg (-us) fizinj (pagal darbo sutartj) ar juridinj asmenj.




8.2.5. Sutartyje nustatytomis sglygoinis priimti i§ Rangovo tinkamai atliktus Darbus .

8.3. Rangovas turi teise¢:

8.3.1.Naudotis Lietuvos Respublikos statybos jstatymo ir kituose Lietuvos Respublikos
jstatymuose numatytomis Rangovo teisémis.

8.3.2.Keisti UZsakovo patvirtintus sprendimus tik gaves iSankstinj rasti$ka UZsakovo sutikimg.

8.3.3. Naudotis kitomis teisés aktuose numatytomis Rangovo teisémis.

8.4. Rangovas jsipareigoja:
8.4.1. Pradéti atnaujinimo darbus tik po to, kai jsigalioja Saliy pasiradyta Sutartis ir pasiradytas

Statybvietés perdavimo ir priémimo aktas; )

8.4.2. prie¥ 3 (tris) darbo dienas iki Darby pradZios jsakymu ar kitu tvarkomuoju dokumentu,
istatymy nustatyta tvarka paskirti statinio Statybos vadova.

8.4.3. Vykdyti atnaujinimo Darbus pagal techninj specifikacija, statybos techniniy
reglamenty ir kity teisés akty, reglamentuojanéiy statybos veikla (normy, taisykliy) reikalavimus.

8.4.4. Kokybiskai atlikti, uzbaigti ir perduoti UZsakovui visus Sutartyje nurodytus Darbus ir
istaisyti defektus, nustatytus iki Darby perdavimo UZsakowui ir (ar) per garantinj laikotarpj.

8.4.5. Savarankiskai apsiriipinti- materialiniais i$tekliais, reikalingais Sutartyje numatytiems
Darbams atlikti, Darby vykdymui naudoti medZiagas, dirbinius, gaminius ir jrengiamus, atitinkan&ius
techninéje specifikacijoje jiems nustatytus reikalavimus, naudoti: Lietuvos Respublikos jstatymais

nustatyta tvarka sertifikuotas medZiagas, dirbinius, gaminius ir jrenginius, garantuoti tinkamg

statybiniy ir kity medZiagy, jrangos, dirbiniy ir gaminiy priémimg; organizuoti-jy sandéliavima,
apsaugg (nuo vagystés bei sugadinimo, jskaitant meteorologiniy salygy poveikj) ir taupy naudojima.
Tikrinti jy kokybe bei jos atitikties dokiimentus, sertifikatus (medZiagos turi atitikti projektinius bei
pateiktuose sertifikatuose nurodytus kokybés reikalavimus) ir reguliariai pateikti juos UZsakovui.

8.4.6. Laiku ir tinkamai informuoti U¥sakova apie atlikty Darby etapus bei apie atlikty Darby
priémimo ~ perdavimo datg bei pateikti UZsakovui atlikty statybos Darby perdavimo — priémimo
aktus, iSrasyti PVM saskaitas — faktiiras, kit normatyviniy statybos dokumenty nurodyta athaujinimo
Darby atlikimo dokumentacija, atlikti biitinus bandymus ir apie jy rezultatus ra$tu informuoti
UZsakova. UZsakovui paprasius papildomos informacijos, per 3 (tris) darbo dienas ratu pranesti apie
Darby eigg bei rezultatus, pateikti kita su projekto vykdymu susijusig informacija.

8.4.7. Sudaryti salygas UZsakovo atstovams bei techniniam priZiiirétojui lankytis objekte bei
susipaZinti su visa Darby dokumentacija.

8.4.8. Garantuoti saugy darba, prieSgaisring ir aplinkos apsaugg bei darbo higieng statybos
teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsaugg ir greta statybos teritorijos
gyvenantiy, dirbanéiy, poilsiaujandiy ir judandiy Zmoniy apsaugg nuo atliekamy Darby sukeliamy
pavojy. Rangovas uZtikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, uZ kuriuos
atsakingas Rangovas, Darby atlikimo metu nebiity apsvaige nuo alkoholio, narkotiniy, toksiniy ir
(arba) psichotropiniy medZiagy.

8.4.9. Saugoti atliktus Darbus ir reikmenis nuo sugadinimo ir vagystés, nuo meteorologiniy
sqlygy poveikio iki objekto perdavimo naudoti komisijai dienos. Pastate ar jo dalyje, kurioje
atlieckamas atnaujinimas, atsitiktinio Zuvimo ar sugadinimo rizika tenka Rangovui visg Sutarties
galiojimo laikotarpj.

8.4.10. Savo saskaita i8taisyti Darbus, kurie dél Rangovo kaltés yra netinkamai jvykdyti ir
neatitinkantys sutarties salygy. Taip pat savo sgskaita iStaisyti atlikty Darby tritkumus ir defektus,
iSaiSkéjusius ar atsiradusius pasibaigus -Sutarties vykdymo laikui, bet tebegaliojant objekto
garantiniam laikotarpiui, UZsakovui pateikus radtiska pretenzija, ne véliau kaip per 14 (keturiolika)
darbo dieny, jeigu dél defekto pobiidZio jie neturi biti padalinti anks&iau.
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8.4.11. Darbams naudoti tik naujas, Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka
sertifikuotas medZiagas, jranga, taip pat atitinkan&ius j iems keliamus Lietuvos Respublikos standartus

ir normas.

8.4.12. Atlikti Darbus tvafkinga_i, neter$iant teritorijos, kompaktidkai Ieukyu statybfns. atliekas
bei iSveZus jas i§ teritorijos pateikti UZsakovui patvirtinan&ius dokumentus apie statybinio lauZo

i8veZimg j tam specialiai skirtas vietas.

8.4.13. Savo lé¥omis jrengti laikinus aptvérimus, o baigiis Darbus juos ifardyti.

8.4.14. Utztikrinti, kad j objekta, medZiagy saugojimo aiksteles ar vietas nepatekty pasaliniai
asmenys.

8.4.15. Atlikus Darbus, i§veZti savo statybines atliekas ir statybinj lauZg savo saskaita.

8.4.16. Suteikti Darbams Sutarties 6 ir 7 skyriuose nurodytas garantijas.

8.4.17. Vykdyti visus teisétus ir neprietaraujancius Sutarties nuostatoms rastiskus UZsakovo
nurodymus.

9.  SALIU ATSAKOMYBE

9.1.  ‘Uzsakovas, uZdelses sumokéti Rangovui priklausanéias sumas $ioje Sutartyje nustatyta
tvarka ir terminais, moka Rangovui 0,02 (dviejy Simtyjy) procento delspinigiy uz kiekviena pavéluotg
dieng nuo ne laiku apmokétos sumos.

9.2. Rangovas, neuZbaiges Darby sutartyje iumatytu laiku bei neperdaves Uzsakovui
Objekto ir nejgijes teisés j terminy pratgsimg arba Rangovui nepradéjus taisyti defekty pagal
techninés arba rastidkus reikalavimus dél atlikty Darby kokybés ilgiau negu per tris (tris) kalendorines
dienas, UZsakovui pareikalavus, Sutarties ivykdymo uitikrinimo davéjas sumokeés Uzsakovui suma,
nurodytg Siame uztikrinime, ir Rangovas papildomai moka UZsakovui 0,02 (dviejy Simtyjy) dydZio
delspinigius uZ kiekviena pavéluotg dieng nuo nejvykdyty ar netinkamai ivykdyty pagal Sutartj Darby
vertés iki bus atlikti Darbai ar idtaisyti defektai.

9.3. Uzsakovas turi teisg viena3aligkai nutraukti Sutartj, jei Rangovas be-pateisinamos
prieZasties nevykdo Sutarties 8.4 punkte prisiimty jsipareigojimy. Siuo atveju Sutarties ivykdymo
witikrinimas Rangovui negraZinamas ir UZsakovui pareikalavus, uZtikrinimo davéjas sumokeés
UZsakovui suma, nurodytg $iame uZtikrinime. -

9.4. Rangovui véluojant atlikti Darbus ar Juos atlikus nekokybiskai, su defektais, taip pat
vilkinant Darbus ar piktnaudZiaujant, UZsakovas, siekdamas apginti savo teisétus interesus, gali
atlikti neapmokéty sumy iskaitymus | nuostolius (viena3alius sandorius).

9:5.  Jeigu Rangovas, suderintu su Uzsakovu laiku nepaalina-defekty, UZsakovo nustatyty
per garantinj laika, jis atlygina UZsakovo i8laidas, susijusias su defekty $alinimu.

9.6. Jei Uzsakovas pasinaudoja Sutarties ivykdymo uZtikrinimu, Rangovas, siekdamas
toliau vykdyti Sutarties isipareigojimus, privalo per 5 (penkids) darbo dienas pateikti Usakovui nauja
Sutarties jvykdymo uZtikrinima to paties dydZio sumai.

10. NEKOKYBISKAI (NETINKAMAI) ATLIKTI DARBAI

10.1. Jeigu Rangovas atliko Darbus paZeisdamas Sioje Sutartyje numatytas salygas,
nesilaiké normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty reikalavimy, UZsakovas turi teisg
reikalauti, kad Rangovas:

10.1.1. nedelsiant sustabdyty ir (ar) nutraukty Darby atlikima arba
10.1.2. neatlygintinai pakeisty nekokybiskas medZiagas, gaminius, dirbinius, jrangg, arba
10.1.3. neatlygintinai pagerinty atliekamy Darby kokybe, arba
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10.1.4. neatlygintinai istaisyty netinkamai atliktus Darbus, arba
10.1.5. atlyginty UZsakovui Darby trikumy $alinimo i3laidas.

11.  SUTARTIES NUTRAUKIMAS PRIES TERMINA

11.1. Uzsakovas turi teis¢ vienaZalitkai nutraukti Sig Sutartj ir pareikalauti i§ Rangovo
atlyginti UZsakovo patirtus nuostolius, jeigu:

11.1.1. Rangovas per pagrjstai nustatyty laikotarpj nejvykdo UZsakovo nurodymo iStaisyti
netinkamai jvykdytus arba nejvykdytus sutartinius jsipareigojimus.

11.1.2. Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo wking veiklg, arba kai
jstatymuose ir kituose teisés aktuose numatyta tvarka susidaro analogika situacija.

11.1.3. Po rastisko Uzsakovo ispéjimo Rangovas neuztikrina Darby kokybés ar nevykdo kity
Sios Sutarties salygy arba ragtiskai perspétas dar kartg jas paZeidzZia. ;

11.2. UZsakovui arba Rangovui vienadaliskai nutraukus Sutartj Rangovas privalo perduoti iki
Sutarties nutraukimo datos atliktus Darbus, Salims pasiraant priémimo — perdavimo akta. UZsakovas
privalo apmokeéti uz atliktus Darbus, i§ mokétiny sumy i¥skaiiuojant netesybas ir nuostolius, jeigu
Sutartis nutraukiama dél Rangovo kaltés,

11.3.Salys neturi teisés vienadaliskai nutratikti Sutarties nesant pagrindo, nurodyto 3ioje
Sutartyje arba Lietuvos Respublikos teisés aktuose. Be pagrindo nutraukus 3ig Sutartj Salis privalo
kitos Salies reikalavimu sumokéti 10 (de3imt) procenty bauda nuo bendros Sutarties sumos.

12.  NENUGALIMOS JEGOS APLINKYBES

12.1. Salis gali biti visiSkai ar i§ dalies atleidZiama nuo atsakomybés dél ypatingy ir
neiSvengiamy aplinkybiy - nenugalimos jégos (force majeure), nustatytos ir jas patyrusios Salies
irodytos pagal Lietuvos Respublikos civilinj kodeksa, jeigu, Salis nedelsiant pranesé kitai Saliai apie
kliatj bei jos poveikj Isipareigojimy vykdymui.

12.2. Nenugalimos jégos aplinkybiy sgvoka apibréziama ir Saliy teisés, pareigos ir atsakomybé
esant Sioms aplinkybéms reglamentuojamos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212
straipsnyje bei ,,Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos Jjégos (force majeure) aplinkybéms
taisyklése* (1996 m. liepos 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybés nutarimas Nr. 840 »Deél
Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisykliy
patvirtinimo®),

12.3. Jei kuri nors sutarties Salis mano, kad atsirado nenugalimos Jégos (force majeure)
aplinkybeés, dél kuriy ji negali vykdyti savo isipareigojimy, ji nedelsdama (ne veéliau kaip per 3 (tris)
darbo dienas nuo tokiy aplinkybiy atsiradimo ar suZinojimo apie jy atsiradimg) informuoja apie tai
kitg Salj, praneSdama apie aplinkybiy pobidj, galima trukme ir tikéting poveikj. Jei U¥sakovas rastu
nenurodo kitaip, Rangovas toliau vykdo savo sipareigojimus pagal Sutart] tiek, kiek jmanoma, ir
ieSko alternatyviy bidy savo isipareigojimams, kuriy vykdyti nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybés netrukdo, vykdyti.

12.4. Rangovas patvirtina, kad Jis neZino apie nenugalimos Jégos aplinkybes (force majeure),
kuriy Sutarties Salys negali numatyti ar i¥vengti, nei kaip nors pasalinti ir dél kuriy visigkai ar i¥ dalies

-biity nejmanoma vykdyti Sutartyje nustatyty isipareigojimy.

12.5. Jeigu Sutarties Salis, kurig paveiké nenugalimos Jjégos aplinkybés (force majeure), émési
visy pagristy atsargos priemoniy ir déjo visas pastangas, kad sumazZinty su tuo susijusias i3laidas,
panaudojo visas reikiamas priemones, kad & Sutartis buty tinkamai jvykdyta, Sutarties Salies
nesugebéjimas jvykdyti sioje Sutartyje numatyty isipareigojimy nebus traktuojamas kaip Sutarties
paZeidimas ar Sios Sutarties isipareigojimy nevykdymas. Pagrindas atleisti Sutarties Salj nuo
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atsakomybés atsiranda nuo nenugalimos jégos aplinkybiy (force majeure) at.sira_dimo momento Erba,
jeigu apie ja néra laiku pranesta, nuo prane$imo momento. Laiku neprane3usi apie qenugallmos jegos
aplinkybes (force majeure), jsipareigojimy nevykdanti _Salis tampa i3 dalies atsakinga uZ nuostoliy,
kuriy prieSingu atveju biity buvg i§vengta, atlyginima.

12.6. Jei nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés trunka ilgiau kaip 180 (vienas §imt§s
astuoniasdeSimt) kalendoriniy dieny, tuomet, nepaisant Sutarties jvykdymo termino pratt;siﬁl_o, kuns..
dél minétyjy aplinkybiy gali biiti Rangovui suteiktas, bet kuri Sutarties Salis turi teise nutraukti Sutartj
ispédama apie tai kitg Salj pries 30 (trisde%imt) kalendoriniy dieny. Jei pasibaigus §iam 30 (trilsdf__:élm.t)
kalendoriniy dieny laikotarpiui nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés vis dar yra, Sutartis
nutraukiama ir pagal Sutarties salygas Salys atleidZiamos nuo tolesnio Sutarties vykdymo.

13. GINCU SPRENDIMAS

13.1.8alys susitaria, kad kiekvienas gin¢as, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis i§ Sutarties
ar su ja susijgs, turi biiti sprendiamas deryby keliu. Jeigu anks¢iau nurodyti gin¢ai, nesutarimai ar
reikalavimai negali biiti i¥spresti deryby keliu per 10 (desimt) darbo dieny, tai Salys susitaria spresti
Juos Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka. '

14. KITOS SUTARTIES SALYGOS

14.1.Patvirtinti atnaujinimo darbai gali biiti kei¢iami, jeigu Darby vykdymo metu i$aitkéja, kad
jie neatitinka faktisky darby salygy, bendru Rangovo ir UZsakovo rastisku sutarimu,

14.2.Pastabas dél vykdomy Darby gali pateikti techninés prieZitiros vadovas ra$tu — jra%ais
statybos darby Zurnale,

14.3.Sutarties salygos pirkimo sutarties galiojimo laikotarpiu negali biiti kei&iamos, i¥skyrus

tokias pirkimo sutarties salygas, kurias pakeitus nebiity paZeisti Viedujy pirkimy jstatymo 3

straipsnyje nustatyti principai ir tikslai bei tokiems pirkimo sutarties sglygy pakeitimams yra gautas
VieSyjy pirkimy tarnybos sutikimas.

14.4.8alys laiko paslaptyje savo kontraherito darbo veiklos principus ir metodus, kuriuos
suZinojo vykdant 3ig Sutartj, iSskyrus atvejus, kai 3i informacija yra viefa arba & informacija
atskleista jstatymy numatytais atvejais. Salys susitaria, kad deryby metu suZinota informacija apie
kitg Salj ir 3ios Sutarties sglygas yra konfidenciali informacija, kuri laikoma paslaptyje, iSskyrus tuos
atvejus, kai $ios informacijos gali biti reikalaujama jstatymy nustatyta tvarka ar ji jau yra viedai
Zinoma.

14.5.Bet kokius mokes¢ius, kuriais gali biiti apmokestinamos sumos, kurias gauna Rangovas
arba UzZsakovas $ios Sutarties pagrindu, privalés sumokéti atitinkamai pats Rangovas arba
UZsakovas.

14.6.Kiekviena $ios Sutarties Salis padengs savo ilaidas, susijusias su pirkimo vykdymu,
Sutarties pasira§ymu, ir vykdymu, i3skyrus atvejus, aiSkiainurodytus Sioje Sutartyje.

14.7.Jeigu kurios nors ios Sutarties sglygos paskelbiamos negaliojan¢iomis, kitos Sutarties
salygos lieka ir toliau galioti.

15. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

15.1.Visi su &a Sutartimi susij¢ praneSimai, praSymai, kiti dokumentai ar susira$inéjimas yra
siuniami faksu, jteikiami pasiraSytinai, jy originalus visais atvejais iteikiant kitai Saliai asmenigkai ar
siuniant registruotu ar kurjeriniu pastu, kiekvienam i3 jy Sutartyje nurodytu atitinkamu adresu. Siystas
praneSimas laikomas gautu jo gavimo diena. Laikoma, kad siuntimo ir gavimo diena sutampa, kai
praneSimas yra siunéiamas faksu. Apie savo adreso ar kity rekvizity pasikeitimg kickviena Salis
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nedelsdama, ta¢iau ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo minéto pasikeitirpo dier}os, 'raﬁtu
informuoja kita Salj. Kol apie pasikeitusj adresa nustatyta tvarka nebuvo pranesta, ankstesniu adresu
pristatyti laiSkai/praneSimai yra laikomi gautais.

15.2.Sutartis sudaroma lietuviy kalba.

15.3.Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais — po vieng kiekvienai Saliai.

16. SUTARTIES PRIEDAI
16.1.Priedds 1 lokalinés samatg, 3 lapai.

Saliy rekvizitai ir parajai:

Uzsakovas Rangovas

Neringos savivaldybés administracija UAB ,,Zimpra“

Kodas 188754378 Kodas 180362425

PVM mokétojo kodas — PVM mokétojo kodas LT 803624219
Registro tvarkytojas — V] Registry centras Registro tvarkytojas — V] Registry centras
Taikos g. 2, LT 93121Neringa Dziugo la, LT-87132Tel3iai

DnB bankas AB DNB bankas

A.s.Nr. LT 27 4010 0423 0147 2433 A.S.LT 814010042800614158

tel. 8 469 52570 tel. 8 444 60298

elektroninis pastas: elektroninis pastas:

algimantas.vysniauskas@neringa. It zimprala@gmail.com

Salys §ig Sutart] perskaité, joms buvo ¥aiSkintas Sutarties turinys ir pasekmés, éalys Sutartj suprato ir,
kaip visi¥kai atitinkangig jy valig ir ketinimus, pasira$é:

Uzsakovas ) Raigovas Direktorius
eormges saviveidylo Pranas Zimkus
%M%m) / - RN {p;a}e}gna vardas, %]

]::!-ingos sarivaldybés administracijos Niﬂﬂé?::t::r‘fld
lesto tvarkymo ir staty \ ' - :
V}'riaﬁsi:jil rs;':t?'bf’s eskyriaus sk Nerinpos savivalifybes “dmh's'i;mignm
Irena Poci Dainius Skirius Jandwid, pers nalo i viesyy pickimy |
" skyriaus vedejas’ ’

Ramiinas Vaitkus
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Neringos savivaldybés administracijai

PASIULYMAS

Priedas Nr. 1

DEL SPORTO PASKIRTIES PASTATO-SPORTO MOKYKLOS (UNIKALUS NR.
2398-4000-1011), LOTMISKIO G.2 NERINGOS M., ATNAUJINIMO DARBU

2016 - 12-03
(Data)
Telgiai
(Vieta)

Tiekéjo pavadinimas UAB ,,Zimpra“

Tiekéjo adresas

Dziugo g. 1A, Teldiai

Uz pasililyma atsakingo asmens vardas,
pavardé

Bernardas Narvydas

Telefono numeris 8610 18661

Fakso numeris

1. padto adresas | zimprala@gmail.com

Siuo pasilymu paZymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sa ygomis.

Kickis:

Dél sporto paskirties 10 708,11
pastato-sporto mokyklos I
(unikalus nr. 2398-4000-
1011), Lotmiskio g.2
Neringos m., atnaujinimo
darby

l i

10 708.11

12 956,81

I§ viso:

10 708,11

12 956,81

Dvylika tikstanéiy devyni §imtai penkiasdesimt Sesi curai 81 ct.

{bendra pasitidymo kaina Zodziais, su PVM)

Tais atvejais, kai pagal galiojandius teisés aktus tiekéjui nereikia mokéti PVM, jis 1 punkto
lentelés 6 stulpelio nepildo ir nurodo priezastis, dél kuriy PVM nemokamas:

Kartu su pasitilymu pateikiami $ie dokumentai:

Eil. Pateikty dokumenty pavadinimas Dokumento

Nr. puslapiy
skaidius

1 Lokalinés samatos 3

2 Imonés atestatas 1

5 [monés registravimo paZyméjimas 1

4 Darby vadovo atestatas 1




Siame pasiiilyme yra pateikta ir konfidenciali informacija:

Pateikto dokumento pavadinimas

Pildvti tuomer, jei bus pateikia konfidenciali informacija. Teikejas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasitlymo

kaina arba kad visas pasiilymas yra konfidencialus.

Vykdant sutart] pasitelksiu $iuos subrangovus:

Eil. Subrangovo pavadinimas
Nr.

Subrangovo atliekamy darby pavadinimas

Pildvti tuomer, jei bus sutarties wwkdvmui bus pasitelkti subrangovai.

Pasitilymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

(Teikéjo arba jo jgalioto asmens vardas, pavardé, paraSas)**
**Pastaba. Pirkimas atlickamas CVP IS priemonémis, pasiitlymas teikiamas pasirasytas saugiv elektroniniv parasu, tods! sio

dokumento pasiraiyii atskirai neprivaloma,

Direktorius .{‘4/ Pranas Zimkus
(Tiekéjo arba jo jgalioto asmens ey (Parasas) (Vardas ir pavarde)

pareigu pavadinimas)



