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TECHNINĖ UŽDUOTIS
TUMELINOS GATVĖS, TUMELINOS KAIME, VISAGINO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE KAPITALINIS REMONTAS

Pirkimo pavadinimas: Tumelinos gatvės, Tumelinos kaime, Visagino savivaldybės teritorijoje kapitalinis remontas.
Statinio duomenys:
Statybos geografinė vieta - Tumelinos gatvė yra Visagino savivaldybės šiaurinėje dalyje. Tumelinos gatvė prasideda ties valstybinės reikšmės krašto keliu Nr. 177 (Visaginas – Ignalinos AE) ir baigiasi ties sankryža su Petriškės gatve. Darbai atliekami pagal MB „Locus 3D“ parengtą kapitalinio remonto aprašą Nr. PS20-25 (toliau - Projektas). 
Statybos rūšis: kapitalinis remontas;
Inžinierinių statinių grupė: susisiekimo komunikacijos;
Susisiekimo komunikacijos pogrupis: gatvė; 
Statinio kategorija: nesudėtingieji II grupės statiniai;
Statytojas: Visagino savivaldybės administracija, kodas 188711925, adresas Parko g.14, Visaginas, tel. 8 386 31551, visaginas@visaginas.lt.
Remontuojamoje Tumelinos gatvėje numatoma:
1. Įrengti Tumelinos gatvės dangos sluoksnį iš minkštojo asfalto mišinio SA 16 d-V 6000, tipas C, apie 1,37 km ilgio ir 3,50 m pločio, vienos eismo juostos su 2,50% skersiniu nuolydžiu.
2. Įrengti 0,50 m pločio kelkraščius su 6,00% skersiniu nuolydžiu nukreiptu nuo važiuojamosios dalies. 
3. Įrengti 10 sankryžų su Miško, Lanko, Pamiškės, Grybų ir Uogų gatvėmis, su privažiavimais prie sklypų bei su miško keliu. Sankryžas numatoma įrengti 3,50 m pločio bei 4,00 m ilgio. 
4. Įrengti 9 nuovažas į sklypus. Nuovažas numatoma įrengti 3,50 m pločio bei 2,00 ilgio.
5. Valstybinės reikšmės krašto kelio sankryžoje atnaujinti esamą viršutinio asfalto dangos sluoksnį nekeičiant esamų sankryžos matmenų iš asfalto sluoksnio AC 16 PD.
6. Atnaujinti esamas vandens pralaidas įrengiant PVC d600 pralaidas, apie 15,50 m, su pralaidų įtekėjimo ir ištekėjimo antgaliais.
7. Autobusų stotelės (paviljono) įrengimas - 1 vnt. 

Esama būklė:
Tumelinos gatvė yra Visagino savivaldybės šiaurinėje dalyje. Tumelinos gatvė prasideda ties valstybinės reikšmės krašto keliu Nr. 177 (Visaginas – Ignalinos AE) ir baigiasi ties sankryža su Petriškės gatve. Gatvės danga – gruntinė. Važiuojamoji gatvės dalis – duobėta ir dažnai remontuojama. Blogai suformuotas gatvės nuolydis, todėl ant važiuojamosios dalies susikaupia vanduo, dėl kurio smarkiai gadinama kelio danga, atsiranda daug įdubimų, kurie sudaro nepatogumus vairuotojams bei gali būti apgadinami automobiliai. Dėl atsiradusių įdubimų gatvė yra nesaugi automobiliams, kitoms transporto priemonėms ar pėstiesiems. 
Atlikus gatvės kapitalinį remontą važiuojamoji kelio dalis bus dengta nauju, lygiu asfalto sluoksniu, kuriuo naudotis bus komfortabilu ir malonu visiems eismo dalyviams: vairuotojams kitoms transporto priemonėms ar pėstiesiems. Tai pat padidės eismo saugumas, nes įrengti kelio ženklai ir atnaujinti kelkraščiai užtikrins aiškesnį ir saugesnį judėjimą pėstiesiems ir vairuotojams.

1. Bendrieji reikalavimai Tiekėjui	
Tiekėjas privalo:
- Apžiūrėti teritoriją ir įvertinti visas reikalingas išlaidas darbų vykdymui, nurodytas Projekte.
-Atlikti visus darbus, kurie yra numatyti Projekte. Bet kurios priemonės, įgyvendinimo darbai turi būti atlikti iki galo.
-Parengti visą reikiamą vykdomąją dokumentaciją atliktiems darbams. 
-Po darbų užbaigimo tiekėjas turi parengti kadastro bylą. 
Kainose turi būti įvertinti visi reikiami įrenginiai bei mechanizmai darbams atlikti, montavimas, personalo darbas, medžiagos, priežiūra, paleidimas, derinimas, bandymai, netiesioginės išlaidos, mokami mokesčiai, pelnas kartu su galimai numatoma rizika, prievolės ir įsipareigojimai apibrėžti rangos darbų sutartyje ar atsirandantys ją vykdant. Kainos taikytinos ir darbui žiemos arba nakties metu (jei toks pasitaikytų). 
Dokumentuose paminėti gaminių pavadinimai, markės ar kiti apibūdinimai (nuotraukos) yra orientacinio pobūdžio ir gali būti pakeisti lygiaverčiais tos pačios kokybės kitų gamintojų produktais. 
Sutarties tipas – fiksuotos kainos sutartis (nematuojami darbų kiekiai). Tiekėjas teikdamas pasiūlymą, turi įsivertinti ir prisiimti visą riziką atlikdamas ir įvykdydamas visus darbus, kurie numatyti Projekte (sąlygos nurodytos techninėje specifikacijoje, aiškinamajame rašte, brėžiniuose, sąnaudų kiekių žiniaraštyje). 
Darbai turi būti atlikti per 180 kalendorinių dienų (6 mėn.) nuo sutartyje numatyto darbų pradžios termino.
[bookmark: _Hlk193353236][bookmark: _Hlk508093136]Atliktų darbų kokybės kontroliniai patikrinimai objekte bus vykdomi vadovaujantis Akcinės bendrovės Lietuvos automobilių kelių direkcijos generalinio direktoriaus 2024 m. vasario 14 d. įsakymu Nr. VE-30 patvirtintomis Automobilių kelių dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių įrengimo taisyklėmis ĮT ASFALTAS 24, Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie susisiekimo ministerijos direktoriaus 2015 m. birželio 1 d. įsakymu Nr. V(E)-7 patvirtintais Automobilių kelių dangos iš minkštojo asfalto sluoksnių įrengimo metodiniais nurodymais MN MAS 15, Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie susisiekimo ministerijos direktoriaus 2017 m. balandžio 3 d. įsakymu Nr. V-111 patvirtintomis Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklėmis ĮT ŽS 17, Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie susisiekimo ministerijos direktoriaus 2019 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. V-194 patvirtintomis Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių be rišiklių įrengimo taisyklėmis ĮT SBR 19 ir kitų teisės aktų nuostatomis.
Statybos rangos darbų pirkimo dalyviai Veiklų sąraše privalo įvertinti visus Projekto sprendinius. Jeigu Projekte pirkimo dalyvis aptinka darbų, kurie, jo manymu, yra neįvertinti Užsakovo užpildytame Veiklų sąraše arba yra neaišku, kuriame Veiklų sąrašo punkte turi būti įvertinti, konkurso dalyvis privalo apie tai raštu pranešti Perkančiajai organizacijai pirkimo sąlygose nustatyta tvarka. Konkurso dalyviai atsako už visų pirkimo dokumentų išnagrinėjimą, įskaitant konkurso sąlygų paaiškinimus ir papildymus. Nei Sutarties pasirašymo, nei Sutarties vykdymo metu Perkančioji organizacija nepriims reikalavimų pakeisti pasiūlymo kainą arba sąlygas, grindžiamas Tiekėjo klaidomis ar neatidumu.
Tiekėjas prieš pasirašydamas Rangos darbų sutartį Perkančiajai organizacijai turi pateikti sąmatinius skaičiavimus su pagrindinėmis techninėmis siūlomų darbų charakteristikomis ir darbų įkainiais, kurie bus naudojami, konkursą laimėjusio Tiekėjo darbų pažangos eigai fiksuoti bei atsisakomų/keičiamų/papildomų darbų kainai nustatyti.
[bookmark: _Hlk65785063]Užsakovas apmoka Teikėjui iš Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų (toliau – KPPP). Už atliktus darbus Užsakovas apmoka pagal pateiktą atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktą, forma F-2 (2 egz.), ir jo pagrindu pateiktas PVM sąskaitas – faktūras bei AB „Via Lietuva“ patvirtintos formos atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymą F-3 (2 egz.). Minėti atsiskaitymo dokumentai Užsakovui perduodami ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio 20 dienos, o už lapkričio mėnesį atliktus darbus iki lapkričio 14 d., už gruodžio mėnesį atliktus darbus iki gruodžio 5 d. Užsakovas pasilieka teisę neteikti atliktų darbų dokumentų AB „Via Lietuva“ apmokėjimui einamąjį mėnesį jei dokumentai bus pateikti po einamojo mėnesio 20 dienos. Pavėluotai pateikti atliktų darbų dokumentai bus priimami ir teikiami AB „Via Lietuva“ apmokėjimui su sekančio einamojo mėnesio atliktų darbų dokumentais. Tiekėjas pateikia Užsakovui atliktų Darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymą apie atliktus darbus (forma F-3), su kontroliuojančio asmens žymomis. Užsakovas pateiktus darbų priėmimo – perdavimo dokumentus tikrina ir pasirašo per 5 (penkias) darbo dienas.
Užsakovas apmoka Tiekėjui už faktiškai atliktus darbus pagal gautas PVM sąskaitas – faktūras per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų po PVM sąskaitos faktūros gavimo dienos. Sąskaita - faktūra gali būti išrašoma tik pasirašius atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktą. Vykdant rangos darbų sutartį, PVM sąskaitos faktūros turės būti teikiamos naudojantis informacinės sistemos ,,SABIS“ priemonėmis.
Tiekėjas Darbus privalės atlikti naudodamas savus išteklius, darbo jėgą, medžiagas, techniką, mechanizmus, įrengimus ir įrangą. Užsakovas nesuteiks jokių išteklių, darbo jėgos, medžiagų, technikos, mechanizmų, įrengimų ar įrangos, reikalingos numatytiems Darbams atlikti.
Tiekėjas turi įsivertinti, kad pagal 2021-12-23 Visagino savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS-271 patvirtintą Saugotinų želdinių kirtimo, kitokio pašalinimo iš augimo vietos ar intensyvaus genėjimo leidimų išdavimo ir prašymų dėl želdinių atkuriamosios vertės kompensacijos dydžio perskaičiavimo nagrinėjimo ir sumokėtos želdinių atkuriamosios vertės kompensacijos grąžinimo tvarkos aprašą reikės gauti Saugotinų želdinių kirtimo, kitokio pašalinimo iš augimo vietos ar intensyvaus genėjimo leidimą. 
Tiekėjas sutarties vykdymo laikotarpiu privalo taikyti aplinkos apsaugos vadybos priemones pagal standartą LST EN ISO 14001 arba Europos Sąjungos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemą (EMAS) ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautiniais standartais (kuriuos yra patvirtinusios sertifikavimo įstaigos, atitinkančios Europos Sąjungos teisės aktus arba tarptautinius sertifikavimo standartus).
Visi darbai objekte turi būti atlikti iki galo, sutvarkyta teritorija turi būti tinkama eksploatacijai. Tiekėjas įsipareigoja darbų metu susidariusias atliekas sutvarkyti ir išvežti ir utilizuoti vadovaudamasis Statybinių atliekų tvarkymo taisyklėmis, patvirtintomis Aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-637 „Dėl statybinių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“.
Perkančiosios organizacijos kontaktinis asmuo: Visagino savivaldybės administracijos Vietinio ūkio valdymo ir statybos skyriaus vyriausiasis specialistas Viktor Voronin, tel. +370 (386) 36069, el. p. viktor.voronin@visaginas.lt . 


Techninio darbo projekto sudėtis:
	Nr.
	Projekto bylos pavadinimas
	Bylos žymuo
	Bylos laida
	Lapų skaičius

	1.
	Kapitalinio remonto aprašas
	PS20-25-KRA
	0
	101

	2.
	Kapitalinio remonto aprašas A- laida
	PS20-25-KRA
	A
	9



PRIDEDAMA:   1. Veiklų sąrašas, 1 lapas.
2. Darbų priėmimo aktas, F-2 forma, 1 lapas.
3. Atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo pažyma, F-3 forma, 1 lapas.
4. Kapitalinio remonto aprašas, 101 lapas.
5. Kapitalinio remonto aprašas A- laida, 9 lapai.



