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STATYBOS RANGOS SUTARTIS
SPECIALIOSIOS SĄLYGOS

(parengtos pagal Bendrųjų sąlygų 2022-02-04 redakciją)

Pastaba – pildo Užsakovas

	[bookmark: _heading=h.gjdgxs]SUTARTIES PAVADINIMAS
	[bookmark: _Hlk192584216]Tumelinos gatvės, Tumelinos kaime, Visagino savivaldybės teritorijoje kapitalinis remontas

	SUTARTIES DATA
	
	SUTARTIES NR.
	

	SUTARTIES (IŠSKYRUS 13.1 IR 13.2 P.) ĮSIGALIOJIMO DATA
	Nuo sutarties pasirašymo dienos.

	SPECIALIŲJŲ SĄLYGŲ VERSIJA
	[nurodyti versijos eilės Nr. 1.]

	SPECIALIŲJŲ SĄLYGŲ VERSIJOS ĮSIGALIOJIMO DATA
	Nuo sutarties pasirašymo dienos.

	1. ŠALYS:

	1.1. Užsakovas (1.1.48 p.)
	1.1.1. Pavadinimas
	Visagino savivaldybės administracija

	
	1.1.2. Steigimo šalis
	Lietuvos Respublika

	
	1.1.3. Juridinio asmens kodas
	188711925

	
	1.1.4. Juridinių asmenų registras
	Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registras

	
	1.1.5. PVM mokėtojo kodas
	

	
	1.1.6. Banko sąskaita
	LT957300010042144361

	
	1.1.7. Faktinės buveinės adresas
	Parko g. 14, 31140 Visaginas

	
	1.1.8. [bookmark: _heading=h.30j0zll][bookmark: _Ref40209761]Duomenys korespondencijai ir komunikacijai
	Tel. Nr. (8~386) 31551
El. paštas: visaginas@visaginas.lt

	
	1.1.9. Užsakovo vadovas (29.2, 29.6 p.)
	Virginijus Andrius Bukauskas 
visaginas@visaginas.lt

	
	1.1.10. [bookmark: _Ref40947656]Užsakovo atstovas, atsakingas už Sutarties vykdymą (4.2.1, 4.2.3 p.)
	Viktor Voronin 
mob. tel. Nr. +370 62643008
El. paštas : viktor.voronin@visaginas.lt 
☐ – pažymėti, jeigu Užsakovo atstovas yra įgaliotas sudaryti Susitarimus

	
	1.1.11. [bookmark: _heading=h.1fob9te]Asmuo, atsakingas už Sutarties ir Susitarimų paskelbimą
	Viešųjų pirkimų skyriaus pirkimų specialistė 
Kotryna Naglinskaitė
kotryna.naglinskaite@visaginas.lt
+37064433473

	1.2. Rangovas (1.1.28 p.)
	1.2.1. Pavadinimas
	UAB Mefaci

	
	1.2.2. Steigimo šalis
	Lietuvos Respublika

	
	1.2.3. Juridinio asmens kodas
	305595416

	
	1.2.4. Juridinių asmenų registras
	Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registras

	
	1.2.5. PVM mokėtojo kodas
	LT100013951712

	
	1.2.6. Banko sąskaita
	LT397181200047467831

	
	1.2.7. Faktinės buveinės adresas
	Medaus g. 1-1, Pabalių k., Trakų r.

	
	1.2.8. [bookmark: _heading=h.3znysh7][bookmark: _Ref40209766]Duomenys korespondencijai ir komunikacijai
	+37067542272
laura@mefaci.lt

	
	1.2.9. Rangovo vadovas (29.2, 29.6 p.)
	Laura Dargytė
laura@mefaci.lt 

	
	1.2.10. [bookmark: _heading=h.2et92p0][bookmark: _Ref40947664]Rangovo atstovas (4.2.1, 4.2.3 p.)
	Juozas Verbėjus
862533262
juozas@mefaci.lt 
☒ – pažymėti, jeigu Rangovo atstovas yra įgaliotas sudaryti Susitarimus

	2. TRETIEJI ASMENYS, DALYVAUJANTYS VYKDANT DARBUS (1.1.53 p.): 

	2.1. Projektuotojas
	2.1.1. Pavadinimas
	

	
	2.1.2. Juridinio asmens kodas
	

	
	2.1.3. Faktinės buveinės adresas
	

	
	2.1.4. Duomenys korespondencijai ir komunikacijai
	[tel. Nr.]
[el. pašto adresas]

	
	2.1.5. Statinio projekto vadovas
	[vardas, pavardė]
[mob. tel. Nr.]
[el. pašto adresas]

	2.2. Statinio projekto vykdymo priežiūros rangovas
	2.2.1. Pavadinimas
	Netaikoma

	
	2.2.2. Juridinio asmens kodas
	

	
	2.2.3. Faktinės buveinės adresas
	

	
	2.2.4. Duomenys korespondencijai ir komunikacijai
	[tel. Nr.]
[el. pašto adresas]

	
	2.2.5. Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas
	[vardas, pavardė]
[mob. tel. Nr.]
[el. pašto adresas]

	2.3. Techninės priežiūros rangovas
	2.3.1. Pavadinimas
	Statybų biuras MB

	
	2.3.2. Juridinio asmens kodas
	304604428

	
	2.3.3. Faktinės buveinės adresas
	Iždo g. 1, LT - 08452 Vilnius, Vilniaus apskritis

	
	2.3.4. Duomenys korespondencijai ir komunikacijai
	+370 615 39894
info@statybubiuras.lt

	
	2.3.5. Techninis prižiūrėtojas
	Saulius Vitkūnas
Mob. tel. +370 656 43649
el. p. saulius.vitkunas@gmail.com

	3. DUOMENYS APIE OBJEKTĄ (1.1.18 p.):
	[Kai Objektą sudaro keli statiniai, įterpti papildomas eilutes kiekvienam statiniui su visa 3.1 eilutėje ir, jei reikia 3.2 eilutėje nurodyta informacija]

	3.1. Objektas
	3.1.1. Pavadinimas
	Tumelinos gatvė

	
	3.1.2. Adresas
	Tumelinos g., Tumelinos k., Visagino sav. 

	
	3.1.3. Unikalus Nr.
	4400-5361-8020

	
	3.1.4. [bookmark: _Hlk192584162]Objekto rūšis (15.5.3.2 p.)
	Kapitalinis remontas

	3.2. Žemės sklypas
	3.2.1. Pavadinimas
	

	
	3.2.2. Adresas
	

	
	3.2.3. Unikalus Nr.
	

	4. DARBO PROJEKTAS (5.3.1 p.)
	☐ – pažymėti, jeigu rengia Rangovas 

	5. DATA, KURIĄ GALIOJUSIUS ĮSTATYMUS TURI ATITIKTI DARBO PROJEKTAS (5.3.5 p.)
	Click or tap to enter a date. – įrašyti, jeigu Darbo projektą rengia Rangovas 

	6. DARBO LAIKAS (6.4.20 p.)
	Neribojama

	7. KAINA:
	

	7.1. Pradinės sutarties vertė, EUR, su PVM (1.1.25, 15.1.2 p.)
	402 251,44 Eur (keturi šimtai du tūkstančiai du šimtai penkiasdešimt vienas euras, 44 ct)

	7.2. Pradinės sutarties vertė, EUR, be PVM  (1.1.25, 15.1.2 p.)
	332 439,21 Eur ( trys šimtai trisdešimt du tūkstančiai keturi šimta trisdešimt devyni eurai, 21 ct)

	7.3. Pelnas, procentais (1.1.21 p.)
	[...]%  Netaikoma

	7.4. Sutarties kainos apskaičiavimo būdas (15.1.1 p.)
	☐ – fiksuoto įkainio
☒ – fiksuotos kainos

	7.5. Papildoma suma pagal fiksuoto įkainio sutartį, EUR, be PVM (15.2.5 p.)
	Netaikoma

	7.6. Sutarties kainos peržiūra (15.5.8 p.)
	☐ – pažymėti, jeigu netaikomas pirmosios peržiūros terminas
☐ – pažymėti, jeigu nėra ribojamas peržiūros dažnumas

	7.7. Įrenginiai ir Statybos produktai, pagal Bendrųjų sąlygų 16.2.15 p. apmokami pristačius 
	Netaikoma

	8. [bookmark: _heading=h.tyjcwt][bookmark: _Ref40224686]AVANSAS: 
	Netaikoma

	8.1. Avanso dydis, EUR arba procentais nuo Pradinės sutarties vertės be PVM (16.1.1 p.)
	Netaikoma

	8.2. Avanso išskaitos dydis, procentais (16.1.4 ir 16.2.4 p.)
	[...] % Netaikoma

	9. SULAIKOMA SUMA (1.1.41, 16.2.5 p.)
	Netaikoma

	10. TERMINAI:
	

	10.1. I Dalis:
	

	10.1.1. I Etapo terminas (1.1.11 p.)
	

	10.2 Visų Darbų Galutinis terminas (1.1.12 p.)
	Nuo Sutarties įsigaliojimo dienos 90 kalendorinių dienų.

	11. GARANTINIAI TERMINAI (1.1.13 p.):
	

	11.1. Pagrindinis Garantinis terminas akivaizdiems defektams (taikomas visais atvejais, išskyrus išvardintus žemiau)
	5 metai ir papildomas Rangovo pasiūlytas 5 metų terminas.

	11.2. Garantinis terminas paslėptiems defektams (defektams paslėptuose statinio elementuose: konstrukcijose, vamzdynuose ir kt.)
	10 metų

	11.3. Garantinis terminas tyčia paslėptiems defektams
	20 metų

	11.4. Įrenginio Garantinis terminas 
	Netaikoma

	12. [bookmark: _heading=h.3dy6vkm][bookmark: _heading=h.1t3h5sf]DRAUDIMAS: 
	Netaikomas

	12.1. Projektuotojo civilinės atsakomybės draudimas (14.2.3-14.2.4 p.)
	12.1.1. [bookmark: _heading=h.4d34og8][bookmark: _Ref40953691]Draudimo suma
	[...] EUR  Netaikoma

	
	12.1.2. [bookmark: _heading=h.2s8eyo1][bookmark: _Ref46477609]Besąlyginė išskaita
	[...] EUR  Netaikoma

	12.2. Statybos darbų ir Rangovo civilinės atsakomybės draudimas (14.3.5-14.3.6, 14.3.8-14.3.9 p.)
	12.2.1. Statybos darbų draudimo suma
	[Statybos darbų / Objekto] atkuriamoji vertė

	
	12.2.2. Statybos darbų draudimo besąlyginė išskaita
	[...] EUR Netaikoma

	
	12.2.3. Civilinės atsakomybės draudimo suma
	[...] EUR Netaikoma

	
	12.2.4. [bookmark: _heading=h.17dp8vu][bookmark: _Ref46477813]Civilinės atsakomybės besąlyginė išskaita
	[...] EUR Netaikoma

	13.  ATSAKOMYBĖ:
	

	13.1. Bauda pagal 3.1.5 p. (kvalifikacijos trūkumai) 
	500 EUR už kiekvieną atvejį

	13.2. Bauda pagal 3.2.7, 5.3.3 p. (netinkami Sutartį vykdantys asmenys)
	500 EUR už kiekvieną atvejį

	13.3. Bauda pagal 5.2.3 p. (Darbų vykdymas be dokumentų)
	500 EUR už kiekvieną atvejį

	13.4. Bauda pagal 6.1.8, 6.1.10 p. (statybvietės apsaugos reikalavimai, neteisėtas statybvietės naudojimas)
	500 EUR už kiekvieną atvejį

	13.5. Bauda pagal 7.2.10 p. (ekonominio naudingumo vertinimo kriterijai) 
	500 EUR už kiekvieną atvejį  (taikoma Darbų atlikimo terminui)


	13.6. [bookmark: _heading=h.3rdcrjn][bookmark: _Ref40224104]Bauda pagal 9.4.6 p. (delsimas ištaisyti defektus)
	0,03 % Sutarties kainos per dieną už kiekvieną uždelstą dieną. Nuo Pradinės sutarties vertės (be PVM) (statybos rangos sutartis specialiosios sąlygos 7.2.)

	13.7. Bauda pagal 11.1.5 p. (vėlavimas pateikti Grafiką) 
	100 EUR už kiekvieną uždelstą dieną

	13.8. [bookmark: _heading=h.26in1rg][bookmark: _Ref84408960]Bauda pagal 11.4.1 p. (Darbų terminų praleidimas) 
	0,03 % Sutarties kainos už kiekvieną vėlavimo dieną.
Nuo Pradinės sutarties vertės (be PVM) (statybos rangos sutartis specialiosios sąlygos 7.2.)

	13.9. [bookmark: _heading=h.lnxbz9][bookmark: _Ref40235325][bookmark: _Ref47702272]Delspinigiai už pavėluotą mokėjimą pagal 16.4.4 p.
	0,03 % nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną pavėluotą dieną

	13.10. Bauda pagal 17.5 p. (konfidencialios informacijos atskleidimas) 
	Netaikoma

	13.11. Bauda pagal 26.4.4 p. (pažeidimai nutraukus Sutartį)
	200 EUR 

	13.12. [bookmark: _heading=h.35nkun2][bookmark: _Ref40235690]Maksimali bendra Šalies atsakomybė (22.6 p.)
	10 % nuo Pradinės sutarties vertės arba Sutarties kainos (be PVM), atsižvelgiant į tai, kuri yra didesnė 

	14. KITI PRIEVOLIŲ ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMO BŪDAI:
	Netaikoma

	14.1. Sutarties įvykdymo užtikrinimas (13.1 p.)
	Netaikoma 

	14.2. Sutarties įvykdymo užtikrinimo suma (13.2.4 p.) 
	Netaikoma 

	14.3. Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimas (10 str.)
	Netaikoma


	15. PRIEDAI:
	[nekeisti priedų sąrašo – jeigu priedas nepridedamas, prirašyti pastabą „Netaikoma“; papildomus priedus įrašyti į naujas eilutes] Netaikoma

	15.1. Priedas Nr. 1
	Pirkimo dokumentai (išskyrus dokumentus, kurie pridedami kaip atskiri Priedai, nurodyti žemiau);  Netaikoma

	15.2. Priedas Nr. 2
	Tumelinos gatvės, Tumelinos kaime, Visagino savivaldybės teritorijoje kapitalinis remontas, techninė užduotis, 5 lapai.

	15.3. Priedas Nr. 3
	Statinio projektas; Netaikomas

	15.4. Priedas Nr. 4
	Darbų kainų žiniaraštis (Sąnaudų kiekių žiniaraštis),  Netaikoma

	15.5. Priedas Nr. 5
	Rangovo pasiūlymas; 4 lapai.

	15.6. Priedas Nr. 6
	Sutarties kainos (įkainių) detalizacijos žiniaraštis; Netaikoma

	15.7. Priedas Nr. 7
	Subrangovų sąrašo forma; 

	15.8. Priedas Nr. 8
	Specialistų sąrašas; Netaikoma .

	15.9. Priedas Nr. 9
	Statybvietės perdavimo-priėmimo akto forma, 1 lapas.

	15.10. Priedas Nr. 10
	Darbų perdavimo-priėmimo akto forma,1 lapas.

	15.11. Priedas Nr. 11
	Atliktų darbų akto forma,1 lapas.

	15.12. Priedas Nr. 12
	Pažymos apie atliktų darbų vertę forma; 

	15.13. Priedas Nr. 13
	Trišalio susitarimo su Subrangovu forma; Netaikoma

	15.14. Priedas Nr. 14
	Susitarimo forma. Netaikoma

	15.15. Priedas Nr. 15
	Statybos rangos sutarties Bendrosios sąlygos, 42 lapai

	16. NUORODA Į BENDRĄSIAS SĄLYGAS IR PRIEDUS (30.2 p.):
	[bookmark: _heading=h.44sinio][bookmark: _Hlk85987169][įterpti nuorodą į Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje paskelbtas Bendrąsias sąlygas ir priedus]


	17. BENDRŲJŲ SĄLYGŲ PAKEITIMAI IR PAPILDYMAI (jeigu būtina dėl konkretaus Projekto specifikos):
	Buvo pakeistas bendrųjų sąlygų 16.2.10 punktas, dėl apmokėjimo termino.
Bendrųjų sąlygų 11.1.2.  punktas netaikomas.

	Pastaba – Bendrųjų sąlygų keitimo reikalavimai:

	1) Keičiant Bendrąsias sąlygas, turi būti nurodomi keičiamų Bendrųjų sąlygų straipsnių ir (arba) punktų numeriai. 
2) Darant pakeitimus, negali būti keičiama Bendrųjų sąlygų numeracija. Tuo atveju, jeigu Bendrosios sąlygos yra papildomos nauju straipsniu arba jeigu Bendrųjų sąlygų straipsnis yra papildomas nauju punktu, naujajam straipsniui arba punktui turi būti suteikiamas naujas eilės numeris. Tuo atveju, jeigu įterpiamas naujas straipsnis ar p., jam turi būti suteikiamas eilės numeris su viršutiniu indeksu.
3) Tuo atveju, jeigu yra išbraukiamas Bendrųjų sąlygų straipsnis arba p., turi būti nurodomas tokio straipsnio pavadinimas, straipsnio ar punkto eilės numeris ir įrašomas žodis „Netaikoma“.
4) Tuo atveju, kai keičiama, papildoma arba išbraukiama konkreti Bendrųjų sąlygų nuostata, visais atvejais turi būti nurodomas atitinkamo Bendrųjų sąlygų straipsnio, kuriame yra daromi pakeitimai, eilės numeris ir pavadinimas.
5) Tuo atveju, jeigu keičiamas Bendrųjų sąlygų p. arba jis papildomas naujomis sąlygomis, toks p. turi būti išdėstomas nauja redakcija. 

	
	

	
	

	
	



Šalių atstovų parašai
	UŽSAKOVAS
	RANGOVAS

	Visagino savivaldybės
	Laura Dargytė

	administracijos direktorius
	

	Virginijus Andrius Bukauskas
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