PRIEDAS NR. 2
UŽSAKOVO UŽDUOTIS
1. Perkančioji organizacija numato įsigyti Viešosios įstaigos Lazdijų sporto centro sporto salės Lazdijuose, Lazdijos g. 5, rekonstravimo darbus. Reikalavimai perkamiems darbams nustatyti statinio projekte „Specialiosios paskirties pastatų, Lazdijos g. 5, Lazdijai rekonstravimo ir paskirties keitimo į sporto centro su administracinėmis, apgyvendinimo ir maitinimo patalpomis pastatą projektas“ Nr. 20.017-TP-AS (toliau – Statinio projektas). 
2. Šiuo pirkimu perkami Statinio projekte numatyti Viešosios įstaigos Lazdijų sporto centro sporto salės Lazdijuose, Lazdijos g. 5, rekonstravimo I-o, II-o ir III-o etapo darbai, taip pat šių perkamų darbų darbo projekto parengimas. Tiekėjas privalės vykdyti statybos užbaigimo procedūras, apibrėžtas STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ perkančiosios organizacijos vardu teikti prašymus ir dokumentus (LR IS „Infostatyba“, kt.), gauti pažymas, gauti statybos užbaigimo aktą ir apmokėti su tuo susijusias išlaidas. Statybos užbaigimo procedūrų pradžia laikoma darbų perdavimo – priėmimo akto sudarymo diena. 
3. Šiuo pirkimu neperkama žemiau pateikta įranga (Pastaba. Nurodytai įrangai Rangovas turės įdiegti būtinas sistemas, kad būtų galimybė ją prijungti):
4.1. Statinio projekte statinio architektūros dalyje 20.017-TP-SA  nurodyta ši sporto įranga: TS-46 Sportinė įranga – transportuojami krepšinio stovai, transportuojami futbolo vartai su tinklu, transformuojami tinklinio stovai su tinklu; TS-48 Švieslentės; TS-33 roletai;
4.2. Statinio projekte technologinėje dalyje (virtuvė) 20.017-TP-T1 nurodyta įranga.
4. Pirkimo sąlygos parengtos atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. birželio 21 d. nutarimą Nr. 478 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. liepos 21 d. nutarimo Nr. 1133 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 8 d. nutarimo Nr. 804 „Dėl nacionalinės žaliųjų pirkimų įgyvendinimo programos patvirtinimo“ ir jį keitusių nutarimų pripažinimo netekusiais galios“ pakeitimo“, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymą Nr. D1-508 „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (aktualia redakcija).
5. Tiekėjas turi atidžiai susipažinti su Statinio projektu, jį išanalizuoti ir pasiūlyme pateikti medžiagas, darbus, įrenginius, įtaisus, atitinkančius Statinio projekto reikalavimus.  
6. Tiekėjas, privalo siūlydamas medžiagas, įrenginius, darbus, įtaisus naudoti ne blogesnės kokybės, nei numatyta Statinio projekte ir nekeisti Statinio projekte numatytų pastato ir patalpų išmatavimų (aukščio, pločio, ploto, tūrio ir kt.). Siūlomos medžiagos, įrenginiai, darbai, įtaisai turi neprieštarauti Statinio projekto sprendiniams ir pirkimo dokumentuose nurodytiems reikalavimams.
7. Užsakovas įsipareigoja suorganizuoti reikiamą Darbo projekto ekspertizę per 30 dienų terminą ir, esant reikalui, pakartotinę ekspertizę per 15 dienų terminą (Bendrųjų sąlygų 5.2.4, 5.2.6, 5.3.9 punktai).
8. [bookmark: _Ref89046351]Tarpiniai darbų apmokėjimo terminai - Užsakovas privalo apmokėti Rangovo sąskaitą faktūrą per 30 dienų nuo jos gavimo arba per Užsakovo užduotyje nurodytą kitokį terminą. Užsakovas neturi prievolės apmokėti Rangovo sąskaitą faktūrą, jeigu aukščiau aprašyta tvarka nėra patvirtintas Atliktų darbų aktas ir jo pagrindu parengtoji Pažyma apie atliktų darbų vertę.
9. Rangovo atsakomybė už jo pasiūlytų ekonominio naudingumo kriterijų (jeigu Rangovas tokius pasiūlo) reikšmių nepasiekimą:
9.1. [bookmark: _Hlk104193669]tiekėjo pasiūlyto  vadovaujančio specialisto (ypatingo statinio statybos vadovo) patirtis nurodyta pasiūlyme – jeigu nustatoma, kad darbams vadovauja žemesnės kvalifikacijos ypatingo statinio darbų vadovas, Rangovas moka Baudą nurodytą Specialiųjų sąlygų 13.6 punkte ir per 15 dienų terminą turi šį neatitikimą pašalinti ir apie tai informuoti Užsakovą. Jeigu per nustatytą terminą Rangovas šio neatitikimo nepašalina Baudą moka pakartotinai (maksimaliai iki 5 atvejų). Po 5 atvejų Užsakovas turi teisę nutraukti sutartį;
9.2. BIM - Statinio informacinio modelio naudojimas (taikoma tuo atveju jeigu Rangovui suteikiami ekonominio naudingumo balai) – jeigu nustatoma, kad Rangovas nesilaiko minėto kriterijaus ir darbų vykdymo metu pažeidžia reikalavimus nurodytus Specialiųjų sąlygų 16 priede reikalavimai informacijai statinio informacinio modelio (BIM) rengimui  (angl. employer information requirements) Rangovas moka Baudą nurodytą Specialiųjų sąlygų 13.6 punkte ir per 15 dienų terminą turi šį neatitikimą pašalinti ir apie tai informuoti Užsakovą. Jeigu per nustatytą terminą Rangovas šio neatitikimo nepašalina Baudą moka pakartotinai (maksimaliai iki 5 atvejų). Po 5 atvejų Užsakovas turi teisę nutraukti sutartį.
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PRIEDAS NR.  2   UŽSAKOVO UŽDUOTIS   1.   Perkančioji organizacija numato įsigyti Viešosios įstaigos Lazdijų sporto centro sporto salės Lazdijuose, Lazdijos g.  5, rekonstravimo darbus. Reikalavimai perkamiems darbams nustatyti  statinio   projekte „Specialiosios paskirties  pastatų, Lazdijos g. 5, Laz dijai rekonstravimo ir paskirties keitimo į sporto centro su administracinėmis,  apgyvendinimo ir maitinimo patalpomis pastatą projektas“ Nr. 20.017 - TP - AS   (toliau  –   Statinio   projektas) .    2.   Šiuo pirkimu perkami  Statinio   projekte numatyti  Viešosios įstaigos Laz dijų sporto centro sporto salės Lazdijuose,  Lazdijos g. 5, rekonstravimo I - o, II - o ir III - o etapo darbai, taip  pat  šių  perkamų darbų darbo projekto parengimas .   T iekėjas privalės vykdyti statybos užbaigimo procedūras, apibrėžtas STR 1.05.01:2017  „Statybą leidžiantys  dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos  pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ perkančiosios organizacijos vardu teikti  prašymus ir  dokumentus (LR   IS „Infostatyba“, kt.), gauti pažymas, gauti statybos užbaigimo aktą ir apmokėti su tuo  susijusias išlaidas .  Statybos užbaigimo procedūrų pradžia laikoma darbų perdavimo  –   priėmimo  akto sudarymo  diena.     3.   Šiuo pirkimu neperkama žemiau pateikta   įranga (Pastaba.  Nurodytai įrangai Rangovas turės  įdiegti būtinas  sistemas, kad būtų galimybė ją prijungti) :   4.1.   Statinio   projekte statinio architektūros dalyje 20.017 - TP - SA  nurodyta ši sporto įranga: TS - 46 Sportinė įranga  –   transportuojami krepšinio stovai, transportuojami futbolo vartai su tinklu, transformuojami tinklinio stovai su  tinklu; TS - 48 Švieslentės; TS - 33 roleta i;   4.2.   Statinio   projekte technologinėje dalyje (virtuvė) 20.017 - TP - T1 nurodyta įranga.   4.   Pirkimo sąlygos parengtos atsižvelgiant į  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. birželio 21 d. nutarim ą   Nr. 478  „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. liepos 21 d.   nutarimo Nr. 1133 „Dėl   Lietuvos Respublikos  Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 8 d. nutarimo Nr. 804 „Dėl nacionalinės žaliųjų pirkimų įgyvendinimo programos  patvirtinimo“ ir jį keitusių nutarimų pripažinimo netekusiais galios“ pakeitim o“ , Lietuvos Respublikos   aplinkos ministro  2011 m. birželio 28 d. įsakym ą   Nr. D1 - 508 „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini aplinkos  apsaugos kriterijai, sąrašo, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios  organizac ijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo  patvirtinimo“ (aktualia redakcija).   5.   Tiekėja s   turi atidžiai susipažinti su  Statinio   projektu, jį išanalizuoti ir pasiūlyme pateikti medžiagas, darbus,  įr enginius, įtaisus, atitinkančius  Statinio   projekto reikalavimus .      6.   Tiekėjas,  privalo  siūlydamas medžiagas, įrenginius, darbus, įtaisus  naudoti  ne blogesnės kokybės, nei numatyta  Statinio   projekte ir nekeisti  Statinio  projekte numatytų pastato ir  patalpų išmatavimų (aukščio, pločio, ploto, tūrio ir  kt.).   Siūlom os   medžiagos, įrenginiai, darbai, įtaisai  turi   neprieštarauti   Statinio   projekto   sprendiniams   ir   pirkimo   dokumentuose   nurodytiems   reikalavimams.   7.   Užsakovas  įsipareigoja  suorganizuoti reikiamą Darbo projekto ekspertizę  per 30 dienų terminą  ir, esant reikalui,  pakartotinę ekspertizę  per 15 dienų terminą  (Bendrųjų sąlygų 5.2.4, 5 .2.6, 5.3.9 punktai) .   8.   Tarpiniai d arbų apmokėjimo terminai  -   Užsakovas privalo apmokėti Rangovo sąskaitą faktūrą per  30   dienų nuo jos  gavimo arba per Užsakovo užduotyje nurodytą kitokį terminą. Užsakovas neturi prievolės apmokėti Rangovo  sąskaitą faktūrą, jeigu aukščiau aprašyta tvarka nėra patvirtintas Atliktų darbų aktas ir jo pagrindu parengtoji Pažyma  apie atliktų darb ų vertę.   9.   Rangovo   atsakomybė   už   jo   pasiūlytų   ekonominio   naudingumo   kriterijų   (jeigu   Rangovas   tokius   pasiūlo)   reikšmių   nepasiekimą :   9.1.   tiekėjo   pasiūlyto    vadovaujančio   specialisto   (ypatingo   statinio   statybos   vadovo)   patirtis   nurodyta   pasiūlyme   –   jeigu   nustatoma,   kad   darbams   vadovauja   žemesnės   kvalifikacijos   ypatingo   statinio   darbų   vadovas,   Rangovas   moka   Baud ą   nurodyt ą   Specialiųjų   sąlygų   13.6   punkte   ir   per   15   dienų   terminą   turi   šį   neatitikimą   pašalinti   ir   apie   tai   informuoti   Užsakovą .   Jeigu   per   nustatytą   terminą   Rangovas   šio   neatitikimo   nepašalina   Baudą   moka   pakartotinai   (maksimaliai   iki   5   atvejų) .   Po   5   atvejų   Užsakovas   turi   teisę   nutraukti   sutartį;   9.2.   BIM  -   Statinio informacinio modelio naudojimas   (taikoma   tuo   atveju   jeigu   Rangovui   suteikiami   ekonominio   naudingumo   balai)   –   jeigu   nustatoma,   kad   Rangovas   nesilaiko   minėto   kriterijaus   ir   darbų   vykdymo metu   pažeidžia  reikalavim us   nurodytus Specialiųjų sąlygų 16 priede   reikalavimai   informacijai statinio informacinio  modelio (BIM) rengimui  (angl. employer information requirements)  Rangovas   moka   Baudą   nurodytą   Specialiųjų   sąlygų   13.6   punkte   ir   per   15   dienų   terminą   turi   šį   neatitikimą   pašalinti   ir   apie   tai   informuoti   Užsakovą.   Jeigu   p er   nustatytą   terminą   Rangovas   šio   neatitikimo   nepašalina   Baudą   moka   pakartotinai   (maksimaliai   iki   5   atvejų).   Po   5   atvejų   Užsakovas   turi   teisę   nutraukti   sutartį .     _______________________________  

