



TVIRTINU:

Administracijos direktorius

Bronius Kryžius

2018 m. gegužės 10 d.

PROJEKTAVIMO (TECHINĖ) UŽDUOTIS

„Mažeikių miesto Kurmaičių gatvės kapitalinio remonto techninio projekto parengimas“

1. **Statytojas:** Mažeikių rajono savivaldybės administracija, Laisvės g. 8, LT-89223 Mažeikiai.
2. **Objektas:** Mažeikių miesto Kurmaičių gatvės kapitalinio remonto projektavimas.
3. **Finansavimo šaltinis:** Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos.
4. **Statinio kategorija:** Neypatingas statinys (D1 kategorija).
5. **Projektavimo stadijiškumas:** Techninis projektas.
6. **Projektuojamo objekto charakteristikos:** Mažeikių miesto Kurmaičių gatvės ilgis apie 0,610 km, važiuojamosios dalies asfaltbetonio dangos plotis ~ 6 m (nuo Varduvos g. iki Tvenkinių g.), projektuojamas gatvės planas pridedamas.
7. **Pagrindiniai reikalavimai dėl architektūrinio – planinio sprendimo:**
 - 7.1. projektuoti gatvės važiuojamąją dalį su asfalto danga (6 cm);
 - 7.2. projektuoti kelkraščius;
 - 7.3. išspręsti projektuojamos gatvės paviršinio lietaus vandens nutekėjimo sistemų įrengimą, nepažeidžiant gyventojų interesų;
 - 7.4. projektuoti nuovažų prisijungimo vietas.
8. **Nurodymai dėl inžinerinių tinklų ir įrenginių projektavimo:** Vadovautis inžinerinius tinklus eksploatuojančių organizacijų pateiktomis sąlygomis.
9. **Nurodymai dėl projekto sudėties ir keliama reikalavimai:**
 - 9.1. projektą parengti, vadovaujantis Lietuvos Respublikos galiojančiais teisės aktais bei pagal STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“;
 - 9.2. projektiniai sprendiniai derinami su užsakovu (Vietinio ūkio skyriumi);
 - 9.3. projektuotojas atlieka techninio projekto derinimą, įkelia į „Info statybą“ statybos leidimui gauti.
10. **Numatoma kapitalinio remonto darbų pradžia:** 2019 m.
11. **Techninio projekto parengiamas:** projekto dalys – po 4 egz. ir 2 egz. skaitmeninėje laikmenoje (pdf formatu).
12. **Kiti nurodymai:** Suderinti projektą su projektą privalančiais patikrinti subjektais, apmokėti visas išlaidas, susijusias su projekto derinimu. Projekto vadovas atsako už projektinius sprendimus, statybos reglamentų vykdymą nustatyta tvarka, statybos reikalavimų išpildymą projekte.
13. **Kapitalinio remonto aprašo rengimo terminas:** Ne vėliau kaip per 90 dienų nuo sutarties pasirašymo datos.

Pastaba. Projektavimo (techninė) užduotis projektavimo metu, esant būtinybei, gali būti tikslinama.

Vietinio ūkio skyriaus
vyriausioji specialistė
Rita Kontrimienė

Rita Kontrimienė

[Signature]

Architektūros ir urbanistikos
skyriaus vedėja
Dalia Čekulaitė

[Signature]

Donatas Gudaitis
Uygautos Jėšmės



 - projektuojama Mažeikių miesto, Kurmaičių gatvės atkarpa.