

**„TIRKŠLIŲ MIESTELIO KLEVŲ GATVĖS NAUJOS STAYBOS SUPAPRASTINTO
PROJEKTO PARENGIAMS“**

Reikalavimai topografinės nuotraukos ir supaprastinto projekto parengimui

1. Projekto stadija - topografinės nuotraukos ir supaprastinto projekto (toliau – projektas) parengimas:
 - 1.1. visus reikalingus projekto rengimui tyrinėjimų (inžinerinė geodezija, topografija, geologija, geotechniniai tyrimai, konstrukcijų, statinio inžinerinių sistemų tyrimai, matavimai, jų techninės būklės įvertinimas ir kt. dokumentai) duomenis rengia ir atlieka Rangovas;
 - 1.2. parengtą topografinę nuotrauką Rangovas derina su Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriumi;
 - 1.3. suderintą topografinę nuotrauką Rangovas pateikia Užsakovui (Vietinio ūkio skyriui) ne vėliau kaip per 30 dienų nuo Sutarties pasirašymo datos.
2. Projekto uždaviniai:
 - 2.1. Sutarties priedas Nr.1;
 - 2.2. Rangovas projektą suderina su projektą privalančiais patikrinti subjektais ir pateikia Užsakovui (Vietinio ūkio skyriui) ne vėliau kaip per 90 dienų nuo Sutarties pasirašymo datos;
 - 2.3. Rangovas apmoka visas išlaidas, susijusias su projekto derinimu.
3. Statybos rūšis – nauja statyba.
4. Projektavimo darbų apimtis:
 - 4.1. topografinė nuotrauka;
 - 4.2. projektas.
5. Projektą ir topografinę nuotrauką Rangovas parengia, vadovaudamasis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, Geodezijos ir kartografijos techninio reglamento (GKTR 2.08.01:2000) ir kitų reglamentų reikalavimais bei kitais norminiais teisės aktais.
6. Visais atvejais, nagrinėjant pretenzijas teismo keliu dėl iškilusio parengto projekto sprendinių, atstovauti Užsakovą teismuose.

Pastaba. Projektavimo (techninė) užduotis projektavimo metu, esant būtinybei, gali būti tikslinama.
