Elektroninio dokumento nuorasas

PROJEKTAVIMO IR PROJEKTO SPRENDINIU JGYVENDINIMO PRIEZIUROS

PASLAUGU SUTARTIS
2021 m. rugs¢jo  d. Nr. TPS-
Vilnius

Kultiiros infrastruktiiros centras, istaigos kodas 110051791, atstovaujamas direktoriaus
Sartino Soblinsko, veikianéio pagal istaigos nuostatus, toliau vadinamas UZzsakovu,
Skuodo rajono savivaldybés administracija, istaigos kodas 188773916, atstovaujama
administracijos direktoriaus Zydriino Ramanaviéiaus, veikiangio pagal tarnybine padéti
(toliau vadinama Statytoju), ir

UAB ,,Klaipédos projektas“ imonés kodas 141805727, atstovaujama direktoriaus Juozapo
Tilviko, veikianCio pagal imong¢s istatus, toliau vadinama Projektuotoju, trys Salys kartu
(toliau - Salys), pagal supaprastinto pirkimo atviro konkurso pasiiilyma sudaré Sia
projektavimo ir projekto sprendiniy igyvendinimo priezitros paslaugu sutarti (toliau -
Sutartis).

1. SUTARTIES DALYKAS
1.1.  Sutarties dalykas: Skuodo evangeliky liuterony baznycios (u. k. KVR 1596) Skuodo r.
sav., Skuodo m. sen., Skuodo m., Vytauto g. 1, tyrimy, tvarkybos (remonto, avarijos
grésmeés pasalinimo (apsaugos techniniy priemoniy jrengimo)) darby projekto
parengimo su leidimo atlikti tvarkybos darbus gavimu (pirmojo etapo) ir projekto
sprendiniy jgyvendinimo prieZitiros (antrojo etapo), paslaugos, nurodytos Projektavimo
uzduotyje (Sutarties 1 priedas) (toliau — Paslaugos). UZsakovas ir Statytojas isipareigoja
sudaryti Projektuotojui butinas salygas Paslaugoms suteikti, Sutartyje numatyta tvarka
priimti tinkamai suteikty Paslaugy rezultata ir sumokéti Projektuotojui Sutarties kaing
Sutartyje numatytomis salygomis ir tvarka.
2. SUTARTIES KAINA IR GALIOJIMO TERMINAI
2.1. Pradinés Sutarties verte (Sutarties kaina) pagal pateikta Projektuotojo pasiiilyma yra
26620,00 Eur (dvideSimt Sesi tikstanciai Sesi Simtai dvideSimt eury) su PVM, 1§ ju PVM
sudaro 4620,00 Eur.
2.2.  Sutarties kaina pagal paslaugy etapus iSskirstoma taip:
Paslaugy etapas Kaina be PVM, PVM, Eur Kaina su
Eur PVM, Eur
2.2.1. Projekto parengimo su leidimo 19100,00 4011,00 23111,00
atlikti tvarkybos darbus gavimu (pirmasis
etapas) paslaugos, 18 ju:
2.2.1.1. uz atliktus tyrimus, apmatavimus; 5730,00 1203,30 6933,30
2.2.1.2. uz pateikta parengta projekta 5730,00 1203,30 6933,30
Uzsakovui ekspertizéms organizuoti;
2.2.1.3. uz visas likusias pirmojo etapo 7640,00 1604,40 9244,40
paslaugas ir pateikta leidima atlikti




tvarkybos darbus.

2.2.2. Projekto sprendiniy jgyvendinimo 2900,00 609,00 3509,00
priezituros paslaugos (antrasis etapas)
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Projektuotojas patvirtina, kad i Sutarties kaing ir atitinkamai i kiekvieno Paslaugy etapo (jo
dalies) kaing yra itrauktos visos iSlaidos, susijusios su Paslaugy atlikimu, iskaitant
medziagas ir atsargas, darbo jéga, irengimuy kaing, draudimo iSlaidas bei mokétinus
mokescius ir kitas rinkliavas, susijusias su tinkamu Sutarties vykdymu.

I pradinés Sutarties vertg itrauktas visas uz Paslaugy atlikima bei kity isipareigojimy pagal
pirkimo dokumenty ir Sutarties reikalavimuy vykdyma numatytas uzmokestis ir
Projektuotojas neturi teisés reikalauti apmokéti jokiy islaidy, virSijanéiy pradinés Sutarties
verte. Projektuotojas privalo atlikti visas Paslaugas, kurios yra biitinos Sutartyje numatytam
rezultatui pasiekti (laiku ir tinkamai atlikti Paslaugas, nurodytas Projektavimo uzduotyje)
bei perduoti jas Uzsakovui, vykdyti visas Projektuotojui nustatytas pareigas, uzduotis ir
perduotas rizikas, reikalingas tinkamam Sutarties jgyvendinimui, uz pradinés Sutarties vertg,
iSskyrus Sutarties 8 skyriuje nurodytas aplinkybes.

Pradinés Sutarties vertei negali turéti jtakos darbo uzmokescio ir kity panaSiy islaidy
padidéjimas.

Sutarciai taikoma fiksuotos kainos su perzitra kainodara. Projektuotojo pasitilymo kaina
apima ir tas paslaugas, kurios nors ir nebuvo tiesiogiai nustatytos pirkimo dokumentuose ir
Sutartyje, bet yra biitinos Sutar¢iai jvykdyti, o Projektuotojas turéjo ir gal¢jo jas numatyti ir
ivertinti iki pasitiilymu pateikimo termino pabaigos.

Bendras projekto parengimo (pirmojo etapo) ir projekto sprendiniy igyvendinimo priezitiros
(antrojo etapo) paslaugy suteikimo terminas prasideda isigaliojus Sutarciai ir baigiasi per
900 kalendoriniy dieny (i bendra paslaugy suteikimo terming neiskaityti terminai, kurie gali
atsirasti d¢l Sutartyje numatyto paslaugy etapy terminy sustabdymo galimybeés, pertraukos
ir (ar) kity nenumatyty aplinkybiy):

Pirmojo etapo paslaugoms (leidimas atlikti tvarkybos darbus) — 180 kalendorinés dienos
nuo Sutarties isigaliojimo:

Pirmojo etapo (projekto parengimo) paslaugoms parengtas projektas (vienas
popierinis egzempliorius ir viena kompiuteriné laikmena PDF formatu) pateikiamas
Uzsakovui ekspertizéms organizuoti — per 135 kalendorines dienas.

Antrojo etapo paslaugoms — 720 kalendorinés dienos.

Ekspertizes organizuoja Uzsakovas. Ekspertizes, atsizvelgiant i Sios sutarties vykdymui
skiriama finansavima (Sutarties 3.2 p.), proporcingai apmoka Uzsakovas ir Statytojas.
Projektuotojas turi projekta pataisyti pagal ekspertizés pastabas ir gauti teigiama ekspertizes
iSvada ne véliau kaip per 10 (deSimt) kalendoriniy dieny nuo tarpinio ekspertizés akto
gavimo datos.

Projektas turi biiti suderintas su uz Kultiiros paveldo apsauga atsakinga institucija ir gautas
leidimas atlikti tvarkybos darbus.

Pirmojo etapo Paslaugy suteikimo terminas, dél nenumatyty aplinkybiy, nurodyty Sutarties
2.15 papunktyje, kurios nepriklauso nuo Projektuotojo, gali bti sustabdytas.

Paslaugy antrasis etapas pradedamas vykdyti pasirasius sutarti su tvarkybos darby rangovu,
Uzsakovui rastiSkai apie tai praneSus Projektuotojui ir rangovui pradéjus vykdyti darbus.

I Paslaugy atlikimo termina neiskaityti terminai, kurie gali atsirasti dél Sutartyje numatyto
Paslaugy etapu terminy sustabdymo galimybés ir (ar) kity nenumatyty aplinkybiu.

Sutarties pirmojo etapo paslaugy suteikimo galiojimo terminas Saliy rastisku susitarimu gali
buti pratgstas ne daugiau nei vieng karta neilgesniam nei 60 kalendoriniy dieny terminui.
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Sutarties antrojo etapo paslaugy suteikimo galiojimo terminas Saliy rastisku susitarimu galés
biti pratgstas neilgesniam nei 720 kalendoriniy dieny terminui.

Jeigu atsiranda aplinkybiy, kuriy iki Sutarties pasiraSymo momento nebuvo galima
numatyti, gali buti sustabdytas visy Paslaugy arba juy dalies teikimas. Projektuotojas,
neturédamas galimybés teikti Paslaugy ar ju dalies, ne veliau kaip per 5 (penkias)
kalendorines dienas nuo Siy aplinkybiy atsiradimo raStu apie tai informuoja UZsakova,
prasydamas stabdyti Paslaugy ar ju dalies teikima ir terminy skai¢iavima. PraSyme turi biiti
detaliai nurodyta aplinkybiy, trukdanciy teikti Paslaugas, atsiradimo data, bei pateikti
frodymai apie $iy aplinkybiy egzistavima. UZsakovas per 7 (septynias) kalendorines dienas
nuo Projektuotojo praSymo gavimo dienos informuoja apie priimta sprendima. Jei priimtas
sprendimas - sustabdyti Paslaugy ar ju dalies teikima, tokiu atveju Paslaugy teikimo termino
sustabdymas skai¢iuojamas nuo Projektuotojo pranesimo gavimo dienos. Sustabdytos
Paslaugos arba juy dalis (priklausomai, kas buvo sustabdyta) neteikiamos iki Paslaugy
teikimo atnaujinimo. Paslaugy ar ju dalies teikimo terminas atnaujinamas, iSnykus
aplinkybéms, dél kuriy jie buvo sustabdyti, Uzsakovui apie tai praneSus rastu. Atnaujinus
Paslaugy teikima, Paslaugos teikiamos per joms likusi laikotarpi (laika), kuris buvo likes iki
sustabdymo. Paslaugy ar ju dalies teikimo termino sustabdymas ir (ar) Paslaugy ar jy dalies
teikimo termino pabaigos nukélimas (Sutarties vykdymo termino pratgsimas) fiksuojamas
radtu papildomu Saliy susitarimu.

Paslaugy ar ju dalies teikimo terminas gali biiti sustabdomas Projektuotojo ir/ar Uzsakovo
iniciatyva iskaitant, bet neapsiribojant, Siais atvejais:

Uzsakovas ir/ar Statytojas neturi galimybés vykdyti savo isipareigojimu pagal Sutarti (neturi
ar netenka finansiniy galimybiy apmokéti uz teikiamas Paslaugas);

Uzsakovas ir/ar Statytojas neturi galimybés Sutartyje numatytais terminais pateikti
dokumenty ir informacijos, kurie yra biitini Paslaugy teikimui, ir Projektuotojas del Siy
priezas¢iy negali vykdyti savo isipareigojimuy;

del archeologiniy tyringjimy, tyrimy metu atrasty objekto vertingyju savybiy ir pan.;

deél treciyjy Saliy neveikimo arba netinkamo veikimo;

Projektuotojui uzbaigus vykdyti pirmaji paslaugy teikimo etapa, iki parenkamas rangovas ir
pradedami vykdyti tvarkybos darbai.

Pirkimo dokumentai, Projektuotojo pasiiilymas bei Sutarties priedai yra neatskiriamos $ios
Sutarties dalys. Jy reikalavimai yra privalomi Sutarties Salims.

ATSISKAITYMO TVARKA

Uzsakovas ir Statytojas uz tinkamai suteiktas pirmojo etapo (projekto parengimo) paslaugas
atsiskaito Sutarties 3.3 punkte nustatyta tvarka ne véliau kaip per 30 (trisdeSimt)
kalendoriniuy dieny pagal Uzsakovo, Statytojo ir Projektuotojo pasirasytus suteikty paslaugy
aktus (Sutarties 2 priedas) ir Projektuotojo UZsakovui ir Statytojui iSraSytas Pridétinés vertés
mokescio (toliau — PVM) saskaitas faktiiras, pateiktas naudojantis informacinés sistemos
,»E. saskaita® priemonémis (elektroninés paslaugos ,,E. saskaita“ svetainé pasiekiama adresu
www.esaskaita.eu). Teikéjas Uzsakovui ir Statytojui iSraso atskiras PVM saskaitas fakturas.
Projektuotojas suteikty paslaugy akto projekta privalo suderinti su UZsakovu. Projektuotojas
Uzsakovui teikia suteikty paslaugu aktus pasiraSytus Statytojo kartu su Projektinés
dokumentacijos perdavimo-priémimo aktais (Sutarties 3 priedas).

Uzsakovas uz tinkamai suteiktas pirmojo etapo (projekto parengimo) paslaugas
Projektuotojui sumoka i viso 15946,59 Eur su PVM dydZio piniginiy 1Sy suma (2021 m.
sumokama 4783,98 Eur su PVM), Statytojas uz tinkamai suteiktas Paslaugas Teikéjui
sumoka 1§ viso 7164,41 Eur su PVM dydzio piniginiy 1éSy suma (2021 m. sumokama
2149,32 Eur su PVM).

Projektuotojui uz tinkamai suteiktas ir Sutartyje nustatyta tvarka Uzsakovui perduotas
Pirmojo etapo paslaugas yra sumokama tokia tvarka:
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2021 m. nevirSijant 2.2.1.1 papunktyje nurodytos kainos uz atliktus tyrimus, apmatavimus;
2022 m. nevirSijant 2.2.1.2 papunktyje nurodytos kainos uz pateikta parengta projekta
Uzsakovui ekspertizéms organizuoti;

likusi dalis pirmojo etapo paslaugy kainos Projektuotojui yra sumokama po to, kai
Projektuotojas suteikia 2.2.1.3 papunktyje nurodytas visas likusias pirmojo etapo paslaugas
ir pateikia leidima atlikti tvarkybos darbus.

Projektuotojui uz antrojo etapo (projekto sprendiniy igyvendinimo priezitira) paslaugas gali
buti mokama kas ménesi, tac¢iau ne reciau kaip kas tris ménesius. Projektuotojui Uzsakovas
ir Statytojas apmoka tada, kai jis Uzsakovui pateikia ir su juo suderina pra¢jusio laikotarpio
projekto sprendiniy igyvendinimo prieziiiros paslaugy ataskaita ir ataskaitoje nurodytiems
darbams iSraSytas PVM saskaitas faktiiras, pateiktas naudojantis tik informacinés sistemos
,,E. saskaita® priemonémis (elektroninés paslaugos ,,E. saskaita® svetain¢ pasiekiama adresu
www.esaskaita.eu), ne veliau kaip per 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny nuo minéty
dokumenty pateikimo. Teik¢jas Uzsakovui ir Statytojui iSraSo atskiras PVM saskaitas
faktiras. Projektuotojui uz antrojo etapo darbus apmokama (Sio etapo paslaugy kaina
iSskaidoma) proporcingai pagal per atitinkamus metus atlikty tvarkybos darbuy verte ja
lyginant su bendra darby verte, nevirSijant Sutarties 2.2.2 papunktyje nurodytos sumos. UZ
antrojo etapo (projekto sprendiniu igyvendinimo prieziiira) paslaugas Projektuotojui bus
mokama 1§ Siy paslaugy vykdymo tais metais skirto biudZeto finansavimo. UZsakovas ir
Statytojas uz projekto sprendiniy igyvendinimo priezitiros paslaugas isipareigoja galutinai
atsiskaityti su Projektuotoju uzbaigus tvarkybos darbus objekte.

Dé¢l aplinkybiy, nepriklausan¢iy nuo Uzsakovo ir Statytojo (véluojant finansavimui ar kt.),
Siame Sutarties skyriuje nurodyti apmokéjimo uZ suteiktas Paslaugas terminai gali biiti
pratesti, bet ne ilgesniam kaip 60 kalendoriniy dieny laikotarpiui nuo suteikty paslaugy akto
patvirtinimo dienos.

Uzsakovas ir Statytojas uz tinkamai atliktas Paslaugas su Projektuotoju atsiskaito bankiniais
mokeéjimo pavedimais, mokétinas pinigy sumas pervesdami { Sutartyje nurodyta
Projektuotojo banko saskaita.

Pradinés Sutarties vert¢ dél Sutarties galiojimo metu pasikeitusiy mokesCiy tarify
perskai¢iuojama tokia tvarka:

mokestis, kuriam pasikeitus perskaiiuojama pradinés Sutarties verté: Pridétinés vertés
mokestis. D¢l kity mokesciy pasikeitimo pirmojo etapo (projekto parengimo) ir antrojo
etapo (projekto sprendiniy jgyvendinimo prieZiliros) paslaugy verté nebus perskai¢iuojama;
perskai¢iavimas atliekamas isigaliojus Lietuvos Respublikos pridétinés vertés mokescio
Istatymo pakeitimo jstatymui, kuriuo kei¢iamas PVM tarifas;

perskai¢iavimo formulé: pasikeitus PVM tarifo dydziui, pradinés Sutarties vertéje esantis
PVM tarifas nesuteiktoms paslaugoms keiciamas (mazinamas ar didinamas) pagal Lietuvos
Respublikos teisés aktus;

pradinés Sutarties vertés dél pasikeitusiy mokesc¢iy pakeitimas jforminamas rastu papildomu
Saliy susitarimu;

perskaiCiuota pradinés Sutarties vert¢ pradedama taikyti nuo Lietuvos Respublikos
pridétinés vertés mokescio istatymo pakeitimo istatymo, kuriuo keic¢iamas $io mokescio
tarifas, nurodytos tarifo isigaliojimo dienos.

Projekto parengimo paslaugy (pirmojo etapo) kaina pagal bendra kainy lygio kitima nebus
koreguojama. Antrojo etapo paslaugy kaina pagal bendra kainy lygio kitima
perskaiciuojama tokia tvarka:

3.7.6.1. taikant Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybés (toliau —

Statistikos departamentas) tinklapyje http://www.stat.gov.It/, rodikliy duomenu bazéje,
statistikos srityje ,,Ukio subjektams suteikty paslaugy kainy indeksai (PKI) ir kainy
poky¢iai*, dalyje ,,Ukio subjektams suteikty paslaugu kainy indeksai®, paskelbtus kainy
indekso pokycius Lietuvos rinkoje pagal ekonomingés veiklos riiSies rodikli ,,Architektiiros
ir inzinerijos veikla; techninis tikrinimas ir analizé*;



3.7.6.2. Pirmaisiais Sutarties antrojo etapo paslaugy vykdymo metais paslaugy kaina, atsizvelgiant

1 minétus kainy indekso poky¢ius, neperskaic¢iuojama. Indeksavimo laikotarpis negali biiti
trumpesnis kaip 12 kalendoriniy ménesiy. Paslaugy kainos perskaiciavimas pagal Sia Sutarti
atlieckamas tik tuo atveju, jeigu Sutarties 3.7.6.1 papunktyje nurodyto rodiklio kainy indekso
pokytis, lyginant paskutinio paskelbto meénesio kainy indeksa su Sutarties antrojo etapo
paslaugu vykdymo pradzios (datos) ménesio kainy indeksu, yra didesnis kaip 5,0000
(penki);

3.7.6.3. perskaiciuojama ta Paslaugy kainos, nurodytos Sutarties 2.2.2 papunktyje, dalis, kuri dar

néra iSmokéta Projektuotojui. PerskaiCiavimas atlieckamas likuting Paslaugy kaing dauginant
1§ perskai¢iavimo koeficiento, gauto einamuyju mety paskutinio paskelbto ménesio kainy
indeksa dalijant i§ Sutarties antrojo etapo paslaugy vykdymo pradzios (datos) ménesio kainy
indekso;

3.7.6.4. susitarimas padidinti (sumazinti) antrojo etapo paslaugy kaina, pradinés sutarties vertg ir
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Sutarties kaina iforminamas rastu papildomu Saliy susitarimu.

Paslaugy kaina dél pasikeitusiy kity mokes¢iy tarify ar kity aplinkybiy nebus
perskai¢iuojama, visa rizika dél Paslaugy kainos padidéjimo prisiima Projektuotojas.
Visais atvejais uz tinkamai suteiktas Paslaugas atsiskaitoma iki einamyjy mety gruodZio 1
d. Jeigu dokumentai patvirtinantys tinkama Paslaugy suteikima ir reikalingi atsiskaitymui
pateikiami po einamyjy mety gruodzio 1 d., tuomet uz tinkamai suteiktas Paslaugas
atsiskaitoma sekanciais metais.

UZSAKOVO TEISES IR PAREIGOS

Uzsakovas isipareigoja:

pateikti  Projektuotojui  Projektavimo wuzduotyje (Sutarties 1 priedas) nurodyta
dokumentacija, biiting Sutarciai vykdyti;

priimti i§ Projektuotojo kokybiSkai suteiktas ir Paslaugy pirkimo bei Sutarties salygu
reikalavimus atitinkanc¢ias Paslaugas pagal Projektinés dokumentacijos perdavimo-
priémimo akta (Sutarties 3 priedas) ir uz jas atsiskaityti Sutartyje nustatyta tvarka;

gauti visa informacija apie teikiamas paslaugas, ju eiga ir rezultatus;

pateikti pastabas per 7 (septynias) kalendorines dienas nuo projekto (iskaitant tarpinius
Paslaugy rezultatus) gavimo dienos;

Uzsakovas turi teise:

nepriimti nekokybiskai suteikty Paslaugu (iskaitant tarpinius Paslaugy rezultatus) ir
nemokeéti uz nekokybiskai suteiktas Paslaugas;

Sutarties jgyvendinimo metu teikti pastabas dél teikiamy Paslaugu (iskaitant tarpinius
Paslaugy rezultatus) kokybés ir turinio tiek, kiek tai neprieStarauja Projektavimo uzduociai,
Sios Sutarties nuostatoms ir Lietuvos Respublikos teisés aktams;

nutraukti Sutartj jeigu Paslaugy teikimo terminas, bendrai skai¢iuojant per visa Sutarties
vykdymo laikotarpi, sustabdomas ilgiau kaip 3 mén. ne dél Uzsakovo ar Statytojo kaltés;
kitas teises, numatytas Lietuvos Respublikos norminiuose teisés aktuose.

STATYTOJO TEISES IR PAREIGOS

Statytojas isipareigoja:

uztikrinti Projektuotojui galimybe atlikti tyrimus ir laisvai patekti i teritorija ir pastata per
visa Paslaugy teikimo laikotarpi, netrukdyti Projektuotojui suteikti Paslaugas, sudaryti visas
salygas ir pateikti dokumentus, butinus Paslaugy teikimui;

priimti suteiktas Paslaugas $ioje Sutartyje nustatyta tvarka. Paslaugy rezultata Statytojui
perduoda Uzsakovas, patikrings Paslaugy atitikima Paslaugy pirkimo bei Sutarties salygu
reikalavimams;

priimti sprendimus visais klausimais, kuriuos pateikia Uzsakovas ir Projektuotojas;
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tvirtinti projektinius pasitlymus ir tvarkybos darby projekta. Tvarkybos darby projekto
patvirtinimas neatleidzia Projektuotojo nuo atsakomybeés uz tvarkybos darby projekto
kokybg;

gauti visa informacija apie teikiamas paslaugas, ju eiga ir rezultatus;

pateikti atsakymus per 7 (septynias) kalendorines dienas nuo paklausimo gavimo dienos;
suteikti Projektuotojui igaliojimus atstovauti Statytoja su Paslaugu teikimu susijusiose
valstybés valdymo institucijose ir leidimo atlikti tvarkybos darbus gavimui.

Statytojas turi teisg:

Sutarties igyvendinimo metu teikti pastabas del teikiamy Paslaugy (iskaitant tarpinius
Paslaugy rezultatus) kokybés ir turinio tiek, kiek tai nepriestarauja Projektavimo uzduociai,
Sios Sutarties nuostatoms ir Lietuvos Respublikos teisés aktams;

kitas teises, numatytas Lietuvos Respublikos norminiuose teisé€s aktuose.

PROJEKTUOTOJO TEISES IR PAREIGOS

Projektuotojas isipareigoja:

tinkamai, laiku ir kokybiskai suteikti Paslaugas, vadovaudamasis Sutartyje, Techningje
specifikacijoje (Projektavimo uzduotyje), Lietuvos Respublikos nekilnojamo kultiiros
paveldo apsaugos istatyme, poistatiminiuose teisés aktuose ir kituose teisés aktuose
nustatytais reikalavimais;

paskirti vadova ir kitus reikalingus ekspertus, specialistus veikian¢ius pagal Paveldo
tvarkybos reglamenta PTR 3.06.01:2014 ,,Kultiiros paveldo tvarkybos darby projekty
rengimo taisyklés* ir Statybos technini reglamenta STR 1.04.04:2017 ,,Statinio
projektavimas, projekto ekspertize*;

jeigu taikoma, jsigaliojus Sutar€iai, tac¢iau ne véliau negu Sutartis pradedama vykdyti,
Uzsakovui pranesti tuo metu zinomy subteikéjy pavadinimus, kontaktinius duomenis ir ju
atstovus. Projektuotojas privalo informuoti apie minétos informacijos pasikeitimus Sutarties
vykdymo metu, taip pat apie naujus subteikéjus, kuriuos jis ketina pasitelkti véliau;

esant poreikiui, gauti visus Paslaugy teikimui pagal Sutartj vykdyti reikalingus pritarimus ir
suderinimus, projektavimo salygas, inZineriniy tyrinéjimy dokumentus ir kt.;

atlikti visus darbus ir tyrimus, bitinus projekto parengimui, vélesniam sprendiniy
igyvendinimo prieziiros vykdymui pagal parengta projekta, tinkamam statinio
eksploatavimui ir juos atlikti nepriklausomai nuo to, ar jie nurodyti Projektavimo uzduotyje.
Projektuotojas isipareigoja parengti tokios sudéties bei apimties projekta, kad jis biity
pakankamas Projekto paskir¢iai jgyvendinti ir atitinkant; auks$€iausius projektavimo
paslaugy profesinius standartus;

uztikrinti reikiamos kvalifikacijos bei gebancio vykdyti uzduotis personalo dalyvavima ir
panaudojima (kad Paslaugos biity suteiktos kokybiskai, tinkamai ir laiku), iskaitant, bet
neapsiribojant, pagal Projektuotojo parengta specialisty ir asmeny, atsakingy uz Sutarties
ivykdyma, sarasa, pateikta vieSojo pirkimo metu, taip pat isipareigoja suderinti su Uzsakovu
tiesiogiai vykdysian€ius Sutart] asmenis ir praneSti apie galimus atsakingy darbuotoju
pasikeitimus. Sutarties vykdymo laikotarpiu specialistai ir asmenys atsakingi uz Sutarties
ivykdyma, suderinus su Uzsakovu, gali biiti kei¢iami Saliy raytiniu susitarimu. Kei¢iamy
atsakinguy darbuotoju kvalifikacija ir darbo patirtis privalo atitikti pirkimo salygose
nustatytus reikalavimus. Norédamas pakeisti atsakingus darbuotojus, Projektuotojas rastu
kreipiasi | Uzsakova su praSymu pritarti specialisty ir/ar asmeny, atsakingy uz Sutarties
ivykdyma keitimui ir nurodo tokio praSymo aplinkybes, pateikia tai jrodanc¢ius dokumentus
bei dokumentus, patvirtinancius specialisty ir/ar asmeny, atsakingy uz Sutarties ivykdyma
atitikt; keliamiems kvalifikacijos reikalavimams. UZsakovas, {jvertings Projektuotojo
prasyme nurodytas aplinkybes ir patikrings specialisty ir/ar asmeny, atsakingy uz Sutarties
ivykdyma kvalifikacija, ne véliau kaip per 7 (septynias) kalendorines dienas raStu
informuoja Projektuotoja apie priimta sprendima. Uzsakovas, pagrindgs savo prasyma, gali



6.1.7.

6.1.8.

6.1.10.
6.1.11.
6.1.12.

6.1.13.

6.1.14.

6.1.15.

6.1.16.

6.1.17.

6.1.18.

6.1.19.

6.1.20.

6.1.21.

6.1.22.

6.1.23.

reikalauti Projektuotoja pakeisti Sutarties vykdymui paskirta specialista ar asmeny, atsakinga
uz Sutarties (vykdyma, jeigu jis, UZsakovo manymu, netinkamai atlieka savo funkcijas;
nedelsdamas informuoti rastu Sioje Sutartyje nurodyta UZsakovo atstova apie aplinkybes ir
(ar) informacija, galincia itakoti tinkama Paslaugy teikima;

pasibaigus Sutarties ivykdymui, grazinti Uzsakovui ir/ar Statytojui visus dokumentus ir visa
kita dokumentacija ar informacijos laikmenas, kuria UZsakovas ir/ar Statytojas suteike
Sutarties jvykdymui;

. Projektuotojas turi imtis visy priemoniy, kad nekilty ar nesitgsty situacija, galinti pakenkti

neSaliSkam ir objektyviam Sutarties vykdymui.

atsakyti Uzsakovui uz subteikéjy prievoliy neivykdyma ar netinkama ivykdyma;

rengiant projekta, sprendinius derinti su UZsakovu;

vykdant Projekto parengimo (pirmojo etapo) paslauguy suteikimo grafika (Sutarties 4
priedas), nedelsiant Sutarties ir teisés akty numatytais terminais bei tvarka atlikti projekto
pataisyma ir (ar) papildyma pagal Uzsakovo ir kompetentingy institucijy pastabas bei
valstybés ir savivaldybés institucijy sprendimus, nereikalaujant uZ tai papildomo atlyginimo;
be papildomo atlygio iStaisyti projekto triikumus, klaidas, padarytas teikiant Paslaugas,
nustatytas projektavimo metu ir vykdant tvarkybos darbus bei per UZsakovo nurodyta
terming pateikti UZsakovui pataisyty bréZiniy ar kity dokumenty atskiras naujas kopijas
pagal Sutarties reikalavimus, paZymint, kuris brézinys (dokumentas) buvo kei¢iamas ir (ar)
papildomas; arba atlyginti Uzsakovui ir Statytojui nuostolius, kurie bus UZsakovo ir
Statytojo patirti jiems savo saskaita iStaisant Projektuotojo parengtos projektinés
dokumentacijos tritkumus;

kontroliuoti, kad visi projekto pakeitimai nustatyta tvarka bty suderinti su UZsakovu ir (jei
privaloma pagal galiojancius teisés aktus) atsakingomis institucijomis;

vykdyti visas kitas Projektavimo uzduotyje, Sioje Sutartyje ir Lietuvos Respublikos teisés
aktuose numatytas pareigas;

UZsakovui pareikalavus, pasikeitus skai¢iuojamyjy kainy lygiui ar i8kilus poreikiui keisti
skai¢iuojamaja kaing, be papildomo atlyginimo ne maziau kaip 3 (tris) kartus per UZsakovo
nustatyta terming pakoreguoti projekto statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymo dalj.
Pasinaudoti Sia teise UZsakovas gali projekto rengimo stadijoje ir per terming, ne ilgesnj
kaip 2 (dveji) metai nuo leidimo atlikti tvarkybos darbus gavimo dienos;

gavus ekspertizes pritarima, pateikti Uzsakovui Projektuotojo parasu patvirtintus 3 (tris) egz.
parengto projekto popieriniame variante bei Projektuotojo paraSu patvirtinta 3 (tris) egz.
elektroning projekto versija (formatais nurodytais Projektavimo uzduotyje CD ar DVD
laikmenoje). Kartu yra pateikiamos galutinés bylos darbiniy dokumenty, jskaitant
skaic¢iuojamosios kainos, versijos redaguojamais formatais: doc, docx, xlsx, dwg, dbf ir kt.;
saugoti UzZsakovo ir Statytojo konfidencialia informacija, susijusia su Sios Sutarties
vykdymu;

uztikrinti Uzsakovui, kad jeigu Projektuotojo kvalifikacija dél teisés verstis atitinkama
veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Projektuotojas isipareigoja, kad
Sutartj vykdys tik tokia teis¢ turintys asmenys;

sustabdzius Paslaugu teikimo terming ir/ar iki pradedant vykdyti Paslauguy antraji etapa,
UZsakovui ar Statytojui paskelbus tvarkybos darby vie$aji pirkima, Projektuotojas, gaves
paklausima, turi pateikti rastiSkus paaiskinimus per Uzsakovo ar Statytojo nustatyta protinga
terming (vadovaujantis Lietuvos Respublikos vieSyjuy pirkimy istatymo nuostatomis), ir,
prireikus, atitinkamai pataisyti projekta Sioje Sutartyje nustatytais terminais;

savo saskaita atlyginti visus nuostolius UZsakovui, Statytojui ir tretiesiems asmenims, kurie
atsirado dél netinkamo Sutarties vykdymo ar jos nevykdymo;

vykdydamas sutart] bendradarbiauti su UZzsakovu ir Statytoju, konsultuoti UZsakova ir
Statytoja su Sios Sutarties objektu (dalyku) susijusiais klausimais;

vykdydamas projekto sprendiniy igyvendinimo prieziliros paslaugas, bendradarbiauti su
tvarkybos darby rangovu;



6.1.24. projekto sprendiniy igyvendinimo priezitiros paslaugas, vykdyti pagal Paveldo tvarkybos
reglamente PTR 3.06.01:2014 ,Kultiros paveldo tvarkybos darby projekty rengimo
taisyklés® nustatytus reikalavimus;

6.1.25. vykdydamas projekto sprendiniy igyvendinimo prieziiiros paslaugas, vykstant tvarkybos
darbams, pagal poreiki lankytis statybvietéje tokiu periodiskumu, kuris uztikrinty tinkama
projekto sprendiniy igyvendinimo prieziiiros atlikima, tatiau visais atvejais ne reciau kaip 1
(vieng) karta per ménesi.

6.1.26.be to, vykdydamas projekto sprendiniy jgyvendinimo prieziiiros paslaugas, vykstant
tvarkybos darbams, vykdyti Sias pareigas:

6.1.26.1. spresti su projekto sprendiniy jgyvendinimu susijusius klausimus;

6.1.26.2. tikrinti, ar statinys tvarkomas laikantis Projekto sprendiniy, ir apie tai iraSyti i Statybos
darby Zurnala;

6.1.26.3. organizuoti pastebéty projekto klaidy taisyma;

6.1.26.4. 1 Statybos darby zurnala surasSyti atliktus tvarkybos darbus, neatitinkancius projekto
sprendiniy, taip pat nurodymus ir reikalavimus tiems neatitikimams iStaisyti;

6.1.26.5. drausti naudoti statybos produktus (statybines medziagas, statybos gaminius, dirbinius) ir
frenginius, jei jie neatitinka projekto (jo dalies) techniniy specifikacijy, normatyviniy
tvarkybos techniniy ir normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty reikalavimy, ir
apie tai jraSyti i Statybos darby Zzurnala;

6.1.26.6. atlikti kitus veiksmus, kurie yra bitini uZtikrinant tinkama projekto sprendiniy
igyvendinimo prieziiiros atlikima.

6.2.  Be to, Projektuotojas isipareigoja bendradarbiauti su Darby uzbaigimo (priémimo) komisija
ir dalyvauti Sios komisijos darbe.

6.3.  Projektuotojas turi teise:

6.3.1. 1§ UZsakovo ir Statytojo gauti apmokéjima uz kokybiskai suteiktas Paslaugas Sioje Sutartyje
nustatytomis salygomis ir tvarka;

6.3.2. vienaSaliSkai nutraukti Sutartj tuo atveju, jei UZsakovas ir/arba Statytojas véluoja apmokeéti
uz tinkamai suteiktas Paslaugas ilgiau kaip 60 (SeSiasdeSimt) kalendoriniy dieny;

6.3.3. nutraukti Sutartj jeigu Paslaugy teikimo terminas, bendrai paémus per visa Sutarties
vykdymo laikotarpi, sustabdomas ilgiau kaip 12 mén. ne d¢l Projektuotojo kaltes.

7. SALIU ATSAKOMYBE

7.1.  Salys pareiskia ir garantuoja, kad jos:

7.1.1. Sutart] sudaré turédamos tiksla realizuoti jos nuostatas bei galédamos (ir finansiskai, ir
zmogiSkyjy, ir kity reikalingy iStekliy bei priemoniy turé¢jimo poziiriu) realiai jvykdyti
Sutartyje ir jos prieduose jvardytus jsipareigojimus;

7.1.2. Sutarti sudaré nepazeisdamos ir neturédamos tikslo pazeisti Lietuvos Respublikos teisés ar
kity norminiy akty bei savo istaty ar kity ju veikla reglamentuojanciy dokumentuy;

7.1.3. yra mokios ir nenumatoma ju likviduoti ar reorganizuoti, o Projektuotojui néra iskelta
nemokumo (bankroto ar restruktiirizavimo) byla (néra numatoma ja iSkelti);

7.1.4. Sutarti sudaré savo gera valia ir siekdamos jvykdyti Sutartyje numatytas salygas;

7.1.5. turi visiSka teisg ir visus reikiamus leidimus, sutikimus, patvirtinimus ir jgaliojimus sudaryti
Sia Sutartj ir prisiimti joje numatytus isipareigojimus.

7.2.  Jeigu paslaugos, suteiktos praleidus Sutarties {vykdymo termina arba nukrypstant nuo
Sutarties salygu, dél kuriy paslaugy rezultatai negali biiti naudojami pagal Sutartyje ir jos
prieduose nurodyta paskirt] arba pablogéja rezultaty naudojimo pagal Sutartyje ar jos
prieduose nurodyta paskirti galimybés (salygos), Uzsakovas turi teisg¢ reikalauti i$
Projektuotojo neatlygintinai pasalinti trikumus per sutarta terming ar nustatyti papildoma
terming Sutarties ivykdymui. Jeigu Projektuotojas Sutarties pazeidimy ar kity trikumy per
nustatyta terming nepaSalina arba trikumai yra esminiai ir nepaSalinami, Sutarties



7.3.

74.

7.5.

7.6.

7.7.

7.8.

7.9.

7.10.

7.11.

8.1.

8.2.

neivykdymas ar netinkamas vykdymas bus laikomas esminiu Sutarties pazeidimu ir
Uzsakovas igyja teisg nutraukti Sutart] ir reikalauti atlyginti nuostolius.

Jei Projektuotojas dél savo kaltés véluoja suteikti paslaugas per Sutartyje nustatyta terming
(iskaitant tarpinius paslaugy rezultatus pagal Projekto parengimo (pirmojo etapo) paslaugu
suteikimo grafika), Projektuotojas UZsakovo raSytiniu reikalavimu moka UzZsakovui 0,03
(trijy Simtyjy) procento dydzio delspinigius uz kiekvieng pavéluota dieng nuo visos Sutartyje
nurodytos Sutarties kainos su PVM, skaiciuojant nuo Sutartyje ar Projektavimo paslaugy
suteikimo grafike Paslaugoms suteikti nustatyto termino pabaigos iki dienos, kai véluojamos
Paslaugos buvo faktiSkai suteiktos. Delspinigiai yra paskirstomi tarp UZsakovo ir Statytojo,
proporcingai isipareigojimo finansuoti Sutart] procentine dalimi. Bet kokiu atveju
Projektuotojas privalo suteikti visas Paslaugas per Sutartyje nustatyta Sutarties vykdymo
terming. Delspinigiai gali biiti 1§skai¢iuojami 1§ Projektuotojui mokeétiny sumy.

Jei apskaiciuoti delspinigiai virSija 10 proc. Sutarties vertes, UZsakovas, prie$ tai ispéje
Projektuotoja, turi teis¢ nutraukti Sutartj.

Jeigu Sutartis nutraukiama dél Projektuotojo kaltés (iskaitant, kai yra véluojama suteikti
Paslaugas), Projektuotojas isipareigoja atlyginti Uzsakovui ir/ar Statytojui dél Projektuotojo
kaltés Uzsakovo ir/ar Statytojo patirtus nuostolius.

Jeigu Sutartis nutraukiama dél Uzsakovo ir/arba Statytojo kaltés, Uzsakovas ir/arba
Statytojas atlygina Projektuotojui dél Uzsakovo ir/arba Statytojo kaltés Projektuotojo
patirtus tiesioginius nuostolius.

Projektuotojas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka atsako uz defektus,
nustatytus per garantinj terming bei statinio sugriuvima de¢l per garantinj terming nustatyty
defekty.

Salys susitaria, kad kilus teisminiam ginéui dél atsiskaitymo uZ suteiktas Paslaugas,
Projektuotojas gali reikalauti priteisti ne didesnes kaip 5 (penkiy) proc. dydzio metines
paltikanas nuo nesumokétos sumos.

Visais atvejais Sutarties Salis pagal Sutartj atlygina tik tiesioginius nuostolius, o atlyginamy
nuostoliy dydis negali vir§yti bendros Sutarties kainos. Sis atsakomybés ribojamas
netaikomas tais atvejais, kai nuostoliai kyla dél Sutarties Salies tyCiniy veiksmy ar didelio
neatsargumo.

Jei UZsakovas ir/arba Statytojas Projektuotojui sumokéjo daugiau nei jam priklauso pagal
Sutartj, Projektuotojas permokeéta suma nedelsdamas, bet ne véliau kaip per 3 darbo dienas,
privalo grazinti UZsakovui ir/arba Statytojui.

Jei Uzsakovas ir/ar Statytojas veluoja apmokéti Projektuotojui uz tinkamai suteiktas
Paslaugas pagal Sutarties salygas, Projektuotojui pareikalavus raStu, UZsakovas ir/ar
Statytojas moka Projektuotojui 0,03 (triju Simtyjuy) procento dydzio delspinigius uz
kiekviena pavéluota diena nuo visos veluojamos sumokéti piniginiy 1€Sy sumos su PVM,
proporcingai isipareigojimo finansuoti Sutartj procentine dalimi. Projektuotojas neturi teisés
reikalauti 1§ Uzsakovo ir i§ Statytojo moketi delspinigiy, jeigu UZsakovui ir/ar Statytojui
laiku neskiriamas planuotas finansavimas Paslaugy apmokéjimui.

NENUGALIMA JEGA (FORCE MAJEURE)

Né viena i§ Sutarties Saliy neatsako uZ prisiimty jsipareigojimu visiska ar dalinj
nejvykdyma, jeigu ji irodo, kad isipareigojimy nejvykdé deél aplinkybiy, kuriy ji negaléjo
kontroliuoti bei protingai numatyti Sutarties sudarymo metu, ir kad protingomis
pastangomis negal¢jo uzkirsti kelio Siy aplinkybiy ar ju pasekmiy atsiradimui (force
majeure).

Nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybémis yra laikomos aplinkybés, nurodytos
Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse ir Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos
jégos aplinkybéms taisyklése, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1996 m.
liepos 15 d. nutarimu Nr. 840.
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8.4.

9.1.

9.2.
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9.3.1.

9.3.2.

9.3.3.

9.34.
9.3.5.

9.3.6.

9.3.7.

9.3.8.

94.

9.5.

10.

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

Sutarties Salis turi nedelsdama ir ne véliau kaip per 5 (penkias) kalendorines dienas rastu
pranesti kitai Saliai apie nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybiy, dél kuriy Sutarties
ar jos dalies jvykdymas gali pasunkéti ar tapti nejmanomas, atsiradima. Jei §io pranesimo
kita Salis negauna per protinga laika po to, kai sutarties nejvykdziusi Salis suzinojo ar turéjo
suzinoti apie ta aplinkybe, ta pastaroji Salis privalo atlyginti dél prane§imo negavimo
atsiradusius nuostolius.

Jeigu nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés tesiasi ilgiau kaip 3 (tris) ménesius nuo
pranesimo apie jas gavimo dienos, Salys tarpusavio susitarimu gali nutraukti Sutartj. Né
viena i§ Saliy neturi teisés reikalauti, kad kita Salis atlyginty dél to patirtus nuostolius.

SUTARTIES GALIOJIMO IR NUTRAUKIMO SALYGOS

Sutartis isigalioja ja pasiraSius bei Projektuotojui per 10 (deSimt) darbo dieny nuo Sutarties
pasiraSymo dienos pateikus Sutarties jvykdymo uztikrinima.

Sutartis gali biiti nutraukta Saliy susitarimu.

Uzsakovas gali vienaSaliskai nutraukti Sutarti, isp¢j¢s Projektuotoja pries 30 kalendoriniy
dieny iki planuojamo Sutarties nutraukimo $iais atvejais:

jei Projektuotojas per Uzsakovo nustatyta laikotarpi neivykdo UZsakovo nurodymo iStaisyti
netinkamai jvykdytus arba nejvykdytus sutartinius {sipareigojimus;

jei Projektuotojas veluoja tinkamai suteikti tarpinius Paslauguy rezultatus ir Uzsakovas
pagristai mano, kad Sutartis nebus tinkamai ir laiku jvykdyta;

jei Projektuotojas laiku nepradeda vykdyti Sutarties (t. y. véluoja vykdyti bet kuri savo
Isipareigojima ar atitinkama ju dalj pagal Sutart}) arba teikia Sutartyje numatytas Paslaugas
taip létai, kad Uzsakovui tampa akivaizdu, jog Projektuotojas nesugebés suteikti Paslaugy
laiku;

jei Projektuotojas bankrutuoja, yra likviduojamas arba restruktiirizuojamas;

Projektuotojas Sutarties jgyvendinimui pasitelkia asmenj, neturintj tinkamos kvalifikacijos,
arba neranda darbuotojo, turincio reikiama kvalifikacija;

Sioje Sutartyje nustatytais atvejais Projektuotojas nepratgsia Sutarties jvykdymo uZztikrinimo
dokumento galiojimo.

nenugalimos jégos aplinkybés trunka ilgiau kaip 90 kalendoriniy dieny;

kitais atvejais, jeigu Sutarties neimanoma vykdyti dél nuo Uzsakovo ir/ar Statytojo
nepriklausanciy aplinkybiy (neskirtas finansavimas ir kt.).

Projektuotojas turi teisg, rastu ispe€jes Uzsakova prie§ 15 (penkiolika) kalendoriniy dienu,
vienaSaliSkai (be teismo sprendimo) nutraukti Sutarti, jei UZsakovas ir/ar Statytojas véluoja
apmokéti uz tinkamai suteiktas Paslaugas ilgiau kaip 60 (SeSiasdeSimt) kalendoriniy dienuy.

Projektuotojas turi teise nutraukti Sutarti Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse
numatytais atvejais ir tvarka.

PAKEITIMAI

Sutarties salyguy keitimas jos galiojimo laikotarpiu galimas neatlickant naujos pirkimo
procediiros vadovaujantis VieSuyju pirkimy {statymo 89 straipsnio nuostatomis bei
aplinkybémis, kurios Sutartyje nustatytos aiskiai, tiksliai ir nedviprasmiskai.

Tais atvejais, kai Sutarties salygy keitimo biitinybés nebuvo jmanoma numatyti rengiant
Pirkimo salygas ir Sutarties sudarymo metu, Sutarties Salys gali keisti tik neesmines
Sutarties salygas.

Visi Sutarties pakeitimai atliekami Sutarties Salims pasirasant susitarima dél Sutarties
pakeitimo bei susitarime ar jo priede nurodant Sutarties pakeitima lemiancias priezastis.
Uzsakovas turi teisg atsisakyti visy ar dalies Paslaugy dél objektyviy priezas¢iy (Paslaugoms
neskiriamas planuotas finansavimas, Paslaugos tampa nereikalingos ar pirkimas negali biiti
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vykdomas pasikeitus su Uzsakovu ir/arba Statytoju susijusioms salygoms ir esant kitomis
aplinkybémis, kuriy nebuvo galima numatyti iki Paslaugy pirkimo pradZios).

SUBTEIKEJAIL SUBTEIKEJU KEITIMO TVARKA

Sutarciai vykdyti pasitelkiamas Sis subteiké¢jas — UAB ,,Terra modus®. Projektuotojas
Isipareigoja ne veliau negu Sutartis pradedama vykdyti, UZsakovui pranesti apie specialisty:
Dariaus Balso, Irinos Demidovos-Buizienés ir Audronés Puzonienés jdarbinima.

Sutarties galiojimo metu subteikéjams tenkanciy Paslaugy apimciy keitimas tarp Sutartyje
numatyty subteikéjy, didesnés (mazesnés) Sutarties dalies (veiklos), negu buvo suderinta,
perdavimas kitam Sutartyje numatytam subteikéjui, papildomy ar naujy (tuo atveju, kai
teikiant pasitilyma subteikéjai nebuvo zinomi) subteikéju pasitelkimas arba Sutartyje
numatyty subteikéjy atsisakymas galimas tik rastu apie tai informavus UZsakova.

Jei Sutartyje keiciami subteikéjai, kuriy pajégumais kvalifikacijai pagristi rémési
Projektuotojas, kartu su informacija apie naujus subteikéjus turi buti pateikti naujo
subteikéjo paSalinimo pagrindy nebuvima ir atitikti pirkimo salygose nustatytiems
kvalifikaciniams reikalavimams patvirtinantys dokumentai. Anks¢iau minéti dokumentai
pateikiami tai dienai, kai Projektuotojas kreipiasi | Uzsakova su prasymu pakeisti subteikéja.
UZsakovas reikalauja, kad naujo subteikéjo kvalifikacija blity ne zemesné nei buvo
reikalaujama pirkimo dokumentuose.

Tais atvejais, kai kvalifikacijai pagristi Projektuotojas nesiremia subteikéjy pajégumais,
Uzsakovas netikrina $iy subteikéjy pasalinimo pagrinduy.

Pakeitus Sutartimi subteikéjams tenkanciy Paslaugy apimtis, perdavus didesng (maZesng)
Sutarties dalj, negu buvo suderinta, kitam Sutartyje numatytam subteikéjui, ir (ar) pasitelkus
papildomus ar naujus subteikéjus, subteikéjai gali pradéti vykdyti Sutart;, UZsakovui,
Statytojui ir Projektuotojui pasirasius papildoma susitarima prie Sutarties. Siame susitarime
nurodoma pagrindiné informacija apie subteikéja ir Sutarties dalis (veikla), kuriai jis yra
pasitelkiamas. Sis susitarimas tampa neatskiriama Sutarties dalimi.

SUTARTIES [VYKDYMO UZTIKRINIMAS IR DRAUDIMAS

Projektuotojas per 10 (deSimt) darbo dieny nuo Sutarties pasiraSymo dienos privalo
UZsakovui pateikti ne mazesnés kaip 5 proc. nuo projekto parengimo (pirmojo etapo)
paslaugy vertés, nurodytos Sutarties 2.2.1 papunktyje, sumos dydzio be PVM banko arba
draudimo bendrovés iSduota Sutarties ivykdymo uZtikrinima patvirtinant; dokumenta pagal
Sutarties 6 priede pateiktos formos turini. Sutartis isigalioja tik Projektuotojui pateikus
reikalaujama Sutarties jvykdymo uztikrinima. Sis Projektuotojo pateiktas Sutarties
ivykdymo uztikrinima patvirtinantis dokumentas turi galioti ne trumpiau kaip 210
kalendoriniy dieny nuo pirkimo sutarties isigaliojimo. Tuo atveju, kai Sutarties vykdymas
yra pratgsiamas, taip pat atitinkamai, Sutarties vykdymo pratesimo laikotarpiui, turi biiti
pratgstas ir Sutarties jvykdymo uztikrinimo galiojimo terminas, ne trumpesniu nei 1 mén.,
po visu darby pagal Sutart] pabaigos, laikotarpiu. Projekto sprendiniy igyvendinimo
prieziliros (antrojo etapo) paslaugy vykdymui Projektuotojas privalés UZsakovui pateikti ne
mazesnés kaip 5 proc. nuo projekto sprendiniy igyvendinimo prieziliros (antrojo etapo)
paslaugy vertés, nurodytos Sutarties 2.2.2 papunktyje, sumos dydzio be PVM banko arba
draudimo bendrovés iSduota Sutarties ivykdymo uZztikrinima patvirtinanti dokumenta pagal
Sutarties 6 priede pateiktos formos turini.

Tuo atveju, jei Uzsakovas nutraukia Sutarti dél Projektuotojo kaltés, Uzsakovui atitenka
Sutarties salygu ivykdymo uZtikrinimas. Jei UZsakovas pasinaudoja Sutarties jvykdymo
uztikrinimu, Projektuotojas, sickdamas toliau vykdyti Sutarties isipareigojimus, privalo per
10 (deSimt) darbo dieny pateikti Uzsakovui naujq Sutarties ivykdymo uztikrinima Paslaugy
pirkimo dokumentuose nustatytomis salygomis. Kiekvienu atveju Uzsakovui nustacius, kad
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Projektuotojas neivykdé ar netinkamai jvykdé bet kurj isipareigojima pagal Sia Sutarti,
Uzsakovas turi teisg pasinaudoti Sutarties jvykdymo uztikrinimu.

Sutarties jvykdymo uztikrinimo dokumente nurodytos sumos sumokéjimas nesiejamas su
visiSku Uzsakovo patirty nuostoliy atlyginimu ir neatleidzia Projektuotojas nuo pareigos
juos atlyginti visa apimtimi.

Sutarties ivykdymo uZtikrinimas yra skirtas visy Projektuotojo sutartiniy isipareigojimy
tvykdymui uztikrinti, jskaitant, bet neapsiribojant netesyby mokéjimui uztikrinti.

Jei Projektuotojas per Sutarties 12.1 punkte nurodyta laikotarpi Sutarties jvykdymo
uztikrinimo nepateikia, laikoma, kad Projektuotojas atsisaké sudaryti Sutarti.
Projektuotojas isipareigoja per 10 (deSimt) darbo dieny nuo Sutarties pasiraSymo dienos
pateikti UZsakovui statinio projektuotojo civilinés atsakomybeés privalomojo draudimo
sutarties kopija.

Statinio projektuotojo civilinés atsakomybes privalomojo draudimo sutarties minimali
draudimo suma apdraudziant draudéjo civiling atsakomybg uZ projekta (vienam
draudziamajam jvykiui) turi biiti ne mazesné kaip keturiasdeSimt trys tikstanciai keturi
Simtai eury. Minimali privalomojo civilinés atsakomybés draudimo suma, kai draudziama
atsizvelgus { statinio projektuotojo statiniy projektavimo darby masta per metus, turi buti ne
mazesné kaip du Simtai aStuoniasdeSimt devyni tiikstanciai Sesi Simtai eury.

ASMENS DUOMENU APSAUGA

Vykdydamos Sutartj, Salys isipareigoja asmens duomeny tvarkyma vykdyti teisétai —
laikantis Bendrojo duomeny apsaugos reglamento 2016/679 (BDAR), Lietuvos Respublikos
asmens duomeny teisinés apsaugos istatymo ir kity teisés akty, reglamentuojanc¢iy asmens
duomeny tvarkyma, reikalavimy.

Saliy atstovuy, darbuotojy ar kity fiziniy asmeny, pasitelkty Sutar¢iai vykdyti, duomeny
tvarkymo teisétumas grindZiamas bitinybe {vykdyti Sutart] arba biitinybe pasinaudoti i$
Sutarties kylan¢iomis teisémis.

Salys asmens duomenis saugo ne ilgiau nei to reikalauja duomeny tvarkymo tikslai ar
numato teisés aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomeny saugojimas. Asmens
duomenys turi buiti saugomi tol, kol i§ sutartiniy santykiy gali kilti pagristy reikalavimy arba
kiek tai reikalinga Saliy teisétiems interesams jgyvendinti ir apsaugoti. Nebereikalingi
asmens duomenys sunaikinami.

Gali bati tvarkomi $ie Saliy vadovy, kity darbuotojy, atsakingy asmenuy ar atstovuy,
atstovaujanéiy Salims, duomenys: (I) vardas, pavardé; (IT) kontaktiniai duomenys (darbo
telefono numeris, darbo elektroninis paStas, darbovietés adresas; (I1I) uzimamos pareigos;
(IV) igaliojimy (atstovavimo) duomenys, jskaitant atstovy asmens kodus, adresus; (V) Saliy
vardu ir interesais vykdomas susirasinéjimas, ar kiti duomenys, suformuojami Sutarties
vykdymo metu.

Tvarkomus duomenis gali gauti: (I) Saliy darbuotojai, atsakingi uz Saliy tarpusavio
bendradarbiavima ir rySiy palaikyma, taip pat vykdantys buhalterinés apskaitos,
informaciniy sistemy priezitiros, verslo rodikliy analitikos ir verslo planavimo funkcijas; (II)
informaciniy sistemy, kurias Salys naudoja tarpusavio santykiy valdymui, teikéjai ir
prizitirétojai; (IIT) mokeséiu inspekcija; (IV) bankai; (V) Saliy pasitelkiami kiti asmenys,
susij¢ su Sutarties vykdymu.

Jei Salys ketina pasinaudoti kity tolesniy duomeny tvarkytojy paslaugomis, Salys perduos
kitai Saliai informacija apie tolesnj duomeny tvarkytoja. Tokiu atveju, Salys privalo
uztikrinti, kad tolesnis duomeny tvarkytojas vykdys bent tuos pacius isipareigojimus ir
igaliojimus, kuriuos §i Sutartis nustato. Taip pat Salys supranta, kad jos padios atsakys uz
tolesniy duomeny tvarkytoju veiksmus ir neveikima.

Salys isipareigoja tinkamai informuoti visus fizinius asmenis (darbuotojus, jgaliotinius,
valdymo organy narius, savo subteikéju darbuotojus ir kitus atstovus), kurie bus pasitelkti
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Sutaréiai su Salimis vykdyti, apie tai, kad jy asmens duomenys bus arba gali biiti perduoti
Salims ir bus arba gali buti Saliy tvarkomi Sutarties vykdymo tikslais; kur ir kiek laiko
asmens duomenys bus saugomi, ir kas turés galimybe su jais susipazinti. Salys pazymi, kad
fiziniai asmenys, kurie yra pasitelkti Sutar¢iai su Salimis vykdyti ir i§vardinti Sutartyje, yra
supazindinti su Sutartyje pateiktais ju asmeniniais duomenimis, ir Salies nustatyta tvarka
tam davé savo sutikima.

Salys $iuo susitaria, kad po Sutarties nutraukimo ar pasibaigimo, jos sunaikins arba grazins
visus joms patikétus tvarkyti asmens duomenis pagal Sutarti ir ju kopijas, nebent Europos
Sajungos (ES) ar ju Salies istatymai nustato reikalavima saugoti asmens duomenis.

INTELEKTINE NUOSAVYBE

UZsakovas nuo pagal Sutarti sukurto Projekto su iSduotu leidimu atlikti tvarkybos darbus
perémimo i§ Projektuotojo igyja teis¢ be papildomo uzmokescio Projektuotojui ar Projekto
autoriui naudoti Projekta (visas jo sudétines dalis) Sioje Sutartyje nustatytos paskirties
pastato tvarkybos darbams. Visos autoriy turtinés ir bet kokios kitos intelektinés nuosavybés
teisés { suteikty Paslaugy rezultatus, sukurtus Projektuotojo Sios Sutarties vykdymo metu,
nuo Projektinés dokumentacijos perdavimo-priémimo akto pasiraSymo dienos perduodamos
UZsakovui neterminuotai ir su galimybe jomis naudotis visame pasaulyje. UZsakovui
suteikiama teis¢ naudoti intelektinés nuosavybés objektus bet kokia forma ir biidu, daryti
kopijas, platinti, daryti pakeitimus ir kitaip disponuoti.

Projektuotojas perduodamas Paslaugy rezultatus patvirtina, kad perduotos intelektinés
nuosavybés teisés i jo sukurtus Paslaugy rezultatus yra iskaiCiuotos i Projektuotojo
pasiilytus ikainius.

Jeigu Projektuotojas, teikdamas Paslaugas, pasinaudoja treCiyjyu asmeny intelektine
nuosavybe, iskaitant, bet tuo neapsiribojant, autoriy teises, licencijas, patentus, brézinius,
modelius, prekiy Zenklus, kurie integruojami ar kitaip susiejami su Paslaugy rezultatu,
Projektuotojas uztikrina ir garantuoja savo saskaita, kad nebus pazeistos §iy tre€iyjy asmeny
intelektinés nuosavybés teisés ir Uzsakovas galés netrukdomai naudotis Paslaugy
rezultatais.

Projektuotojas nedelsdamas pranesa UZsakovui apie tai, kad jam yra pateiktas ieSkinys ar
bet koks kitas reikalavimas dél bet kokios su Sutartimi susijusios intelektinés nuosavybés
teisés pazeidimo ar jtariamo pazeidimo.

Projektuotojas garantuoja nuostoliy ir (ar) zalos atlyginima UzZsakovui (iskaitant
bylinéjimosi iSlaidas) dél bet kokiy reikalavimy, kylanciy dél intelektinés nuosavybés teisiy
pazeidimo ar jtariamo juy pazeidimo (iskaitant gynyba itariamo pazeidimo atveju), jeigu
rengiant Projekta paZeidZiamos treciyjy asmeny intelektinés nuosavybés teisés, iSskyrus
atvejus, jei toks pazeidimas (jtariamas pazeidimas) atsirado dél Uzsakovo kaltés.
UZsakovas, siekdamas atlikti Projekto pakeitimus, turi teisg pasitelkti treCiuosius asmenis.
Sia sutartimi Projektuotojas ir Projekto autorius sutinka, kad Projekto pakeitimai biity
atliekami treiyjy asmeny ir isipareigoja nereikSti pretenzijy deél Sio Sutarties punkto
taikymo leidima atlikti tvarkybos darbus leidzianc¢ius dokumentus iSduodancioms
institucijoms ar kitiems suinteresuotiems asmenims. Salys sutaria, kad Projekto pakeitimai,
atlickami vadovaujantis $iuo Sutarties punktu, negali biti laikomi Projektuotojo ar Projekto
autoriaus teisés i kiirinio vientisuma pazeidimu.

Projektuotojas privalo uztikrinti, kad Projekto autorius susipazinty su Sio Sutarties skyriaus
reikalavimais ir jsipareigoty ju laikytis. Tuo atveju, jei dél Sia Sutartj paZeidZianciy Projekto
autoriaus reikalavimy Uzsakovas patiria nuostoliy, Projektuotojas, Uzsakovo reikalavimu,
privalo atlyginti UZsakovo patirtus nuostolius.

ATSAKINGI UZ SUTARTIES VYKDYMA ASMENYS IR PRANESIMU TEIKIMO
TVARKA
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Uz Sios Sutarties vykdymo koordinavima bei sutartiniy isipareigojimy vykdymo priezitira
atsakingas Projektuotojo kontaktinis asmuo — direktorius Juozapas Tilvikas, tel. 8 687
52571, el. pastas juozapas.tilvikas@gmail.com.

Uz Sios Sutarties vykdymo koordinavima bei sutartiniy jsipareigojimy vykdymo priezitira
atsakingas Statytojo kontaktinis asmuo — Skuodo rajono savivaldybés administracijos
Vietinio @ikio ir investicijy skyriaus vyriausioji specialisté¢ Inga Jablonske, tel. (8 440) 45
551, el. pastas inga.jablonske@skuodas.lt.

Uz Sios Sutarties vykdymo koordinavima bei sutartiniy isipareigojimy vykdymo priezitira
atsakingas UZsakovo kontaktinis asmuo — Projektavimo priezitiros tarnybos projektavimo
vadove leva Vilyte, tel. 8 652 12666, el. pastas ieva.vilyte@kulturosic.lt.

Salys jsipareigoja ne véliau kaip pries 7 (septynias) kalendorines dienas ra$tu pranesti viena
kitai apie atsakingy uz Sutarti asmeny pasikeitima.

Visi pranesimai ir kita informacija, kuria kei¢iasi Salys pagal $ia Sutartj, turi biti pateikiami
raSytine forma lietuviy kalba. PraneSimai laikomi tinkamai pateiktais, jei jteikiami
asmeniskai, atsiun¢iami naudojantis kurjeriy paslaugomis, registruotu pastu ar el. pastu.
Jeigu informacija perduodama elektroniniu pastu, ji laikoma tinkamai perduota tik tuo
atveju, jeigu Salis, kuriai skirta tokia informacija, elektroniniu pastu patvirtina jos gavimo
fakta.

TAIKYTINA TEISE IR GINCU SPRENDIMO TVARKA

Sutarciai aiskinti bei ginCams spresti taikoma Lietuvos Respublikos teisé.

Tarp Sutarties Saliy kile gin¢ai sprendziami deryby biidu. Deryby pradZia laikoma diena,
kuria viena i§ Sutarties Saliy pateiké pra§yma rastu kitai Saliai su siilymu pradéti derybas.
Jeigu Salims nepavyksta deryby bidu susitarti per 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny, tarp
Saliy kiles gintas bus nagrinéjamas kompetentingame teisme Lietuvos Respublikos
Istatymy nustatyta tvarka.

KITOS SUTARTIES SALYGOS

Projektuotojas per 10 (deSimt) darbo dieny nuo Sios vieSojo pirkimo sutarties isigaliojimo
dienos su UZsakovu turi suderinti Projekto parengimo (pirmojo etapo) paslaugy suteikimo
grafika, kuriame pateikiama detali informacija apie sutarties (pirmojo etapo) vykdymo
etapus, veiklos turinj ir veiklos grafika (Pvz.: tyrimy ataskaitos pateikimo UZsakovo
perzitrai data, projekto sprendiniy pateikimo Uzsakovo perziiirai data). Sutarties vykdymo
metu Projektuotojas turi pristatyti projekto rengimo eiga ir atliktus tarpinius paslaugy
rezultatus Uzsakovo atstovui ne re€iau nei karta per ménesi.

Projektuotojas bet kokiu atveju atsako uz visus pagal Sutart] prisiimtus isipareigojimus,
nepaisant to, ar jiems vykdyti bus pasitelkiami tretieji asmenys. Projektuotojui atsisakius
bent vienos Sutarties 2.2 punkte nurodytos projektavimo dalies ar vykdyti projekto
sprendiniy igyvendinimo priezitros paslaugas, tai bus laikoma esminiu Sutarties pazeidimu.
Projektuotojas visas Paslaugas teikia ir visg reikiama informacijq ir (ar) dokumentus rengia
lietuviy kalba.

Sutartis sudaryta trimis vienoda teising galig turinciais egzemplioriais lietuviy kalba — po
viena egzemplioriy kiekvienai Saliai.

Sutarties Salims yra Zinoma, kad §i Sutartis yra vieSa, i§skyrus joje esanc¢ia konfidencialia
informacija. Konfidencialia informacija laikoma tik tokia informacija, kurios atskleidimas
priestarauty teisés aktams.

Pasikeitus Salies buveinés adresui, banko saskaitos numeriui ar kitiems rekvizitams, Salis
privalo apie tai pranesti kitoms Salims nedelsiant bet ne véliau, kaip per 5 (penkias)
kalendorines dienas. Nejvykdzius iy reikalavimy Salis neturi teisés reiksti pretenzijy ar



atsikirtimu, kad kity Saliy veiksmai, atlikti vadovaujantis paskutine turima informacija,
neatitinka Sutarties salygu, arba kad ji negavo pranesimy, siystu pagal paskutinius turimus
rekvizitus.

17.7. Sutartis nustoja galioti, kai Projektuotojas pagal Sutart; ivykdo joje numatytus savo
Isipareigojimus, jeigu jie yra tinkamai jvykdyti ir pilnai apmokéti, jei Sutartis nutraukiama
joje nustatyta tvarka, jeigu Salys susitaria ja nutraukti, taip pat esant atitinkamam teismo
sprendimui ar {statymy nustatytais atvejais.

17.8. Prie Sios Sutarties yra pridedami §ie priedai, sudarantys neatskiriama Sutarties dali:

17.8.1. 1 priedas ,,Projektavimo uzduotis*;

17.8.2. 2 priedas ,,Suteikty paslaugy aktas*;

17.8.3. 3 priedas ,,Projektinés dokumentacijos perdavimo-priémimo aktas®;

17.8.4. 4 priedas ,,Projekto parengimo (pirmojo etapo) paslaugy suteikimo grafikas*;

17.8.5. 5 priedas ,,Projektuotojo pasiiilymas®;

17.8.6. 6 priedas ,,Pirkimo sutarties jvykdymo garantijos forma/Pirkimo sutarties ivykdymo
laidavimo rasto forma*.

18. SUTARTIES SALIU ADRESAI IR REKVIZITAI

Kultiiros infrastruktiiros centras - Snipiskiy g. 3, 09309 Vilnius, tel. (8 5) 272 40 95, el. p.
kic@kulturosic.lIt, istaigos kodas 110051791, PVM kodas LT100517917, a. s. LT71 7044 0600
0109 1525, AB SEB bankas.

Skuodo rajono savivaldybés administracija -Vilniaus g. 13, 98112 Skuodas, tel. (8 440) 57307,
istaigos kodas 188751834, a. s. LT45 4010 0447 0002 0015, Luminor bankas AS.

UAB ,,Klaipédos projektas“ - Kepéju 11a, 91247 Klaipéda, tel. (8 46) 311460, imonés kodas
141805727, PVM mokétojo kodas LT418057219, a. s. LT47 7044 0600 0055 8069, AB SEB
bankas.

Kulturos infrastrukturos centro
direktorius Sartinas Soblinskas

Skuodo rajono savivaldybés administracijos
direktorius Zydriinas
Ramanavicius

UAB ,,Klaipédos projektas*
direktorius Juozapas Tilvikas



Sutarties 3 priedas ,,Projektinés dokumentacijos perdavimo-priémimo aktas* forma

PROJEKTINES DOKUMENTACIJOS PERDAVIMO — PRIEMIMO
AKTAS

2021-xx-xx Nr. xx
Vilnius

Projektuotojo pavadinimas, juridinio asmens kodas ......... , perduoda Kultiiros
infrastruktiiros centrui, juridinio asmens kodas 110051791, Projekto pavadinimas....

Eil.

Nr Projekto dalis Bylos Zymuo Byly skaicius

Al Bl Rl ISl B

Projektinés dokumentacijos verté (paslaugy kaina) — xx Eur (suma ZodZiais) su PVM.

Paslaugy sutarties duomenys.

Perdavée
Projektuotojo pavadinimas

Parei £gos (Vardas, pavardé, parasas)

Priémé
Kulturos infrastruktiiros centras

(Vardas, pavardé, pareigos, parasas)



Sutarties 4 priedas ,,Projekto parengimo (pirmojo etapo) paslaugy suteikimo grafikas* forma

PROJEKTO PARENGIMO (PIRMOJO ETAPO) PASLAUGU SUTEIKIMO GRAFIKAS

2021-xx-xx Nr. xx

Vilnius

Etapas Data, iki

Tyrimy ataskaitos pateikimas UZsakovo perzitirai

Tyrimy, apmatavimy pateikimas UZsakovui

Projekto sprendiniy pateikimas UZsakovo perziiirai

Projekto pateikimas ekspertizei organizuoti

Leidimo atlikti tvarkybos darbus gavimas

Projektuotojo pavadinimas

Pareigos (Vardas, pavardé, parasas)

Kulturos infrastruktiiros centras

(Vardas, pavardé, pareigos, parasas)



Sutarties 6 priedas
,Pirkimo sutarties jvykdymo garantijos forma/Pirkimo sutarties jvykdymo laidavimo rasto forma“

Kultaros infrastruktiiros centrui
Snipiskiu g. 3, LT-09309 Vilnius
PIRKIMO SUTARTIES [VYKDYMO GARANTIJOS FORMA

20 m. d. Nr.
/miesto pavadinimas/

/kliento pavadinimas, adresas/ (toliau — Klientas) pranes¢, kad laiméjo Kulttros infrastruktiiros
centro, Snipiskiy g. 3, Vilnius, (toliau — Garantijos gave¢jas) /pirkimo pavadinimas/ viesaji pirkima ir
yra pakviestas sudaryti vieSojo pirkimo-pardavimo sutartj dél /aprasyti sutarties objekta/ (toliau —
Sutartis).

/pavadinimas/ bankas, atstovaujamas /banko filialo pavadinimas/ filialo, /adresas/ (toliau —
Bankas), Sioje garantijoje nustatytomis salygomis neatSaukiamai jsipareigoja sumokeéti Garantijos

gavejui ne daugiau kaip (/suma zodziais, valiutos pavadinimas/) per 5 darbo dienas, gaves pirma
raStiSka Garantijos gavéjo reikalavima mokéti (elektroninés formos), kuriame nurodytas garantijos
Nr. , patvirtinantj, kad Klientas nejvykdé Sutarties salygy, nurodant, kokios

Sutarties salygos nebuvo ivykdytos. Garantijos gavéjas neprivalo pagristi reikalavime nurodyto
Sutarties salygu nevykdymo.

Sis isipareigojimas privalomas Bankui ir jo teisiu peréméjams.

Reikalavimas mokéti turi biiti pasiraSytas Garantijos gavéjo vadovo ar tinkamai jgalioto asmens
elektroniniu parasu, atitinkanciu kvalifikuotam elektroniniam parasui keliamus reikalavimus. Jeigu
reikalavima pasiraSo igaliotas asmuo, turi biiti pateikiamas jgaliojimas. Jeigu pateikiamas
elektroninés formos jgaliojimas, jis turi buti pasiraSytas elektroniniu parasu, atitinkanciu
kvalifikuotam elektroniniam paraSui keliamus reikalavimus.

Bankas isipareigoja tik Garantijos gavéjui, todél i garantija yra neperleistina ir nejkeistina.

Sioje garantijoje nurodyta suma atitinkamai sumazés po kiekvieno Banko mokéjimo pagal $ia
garantijq.

Si garantija galioja iki 20 m. d.

Visi Banko garantiniai {sipareigojimai Garantijos gavéjui pagal $ia garantija baigiasi, jeigu yra
kuri nors 18 $iy salygu:

1. sueina garantijoje nustatytas terminas;

2. Garantijos gavéjas raStu pranesa Bankui, kad:

2.1. atsisako savo teisiy pagal $ig garantija;

2.2. Klientas ivykdé Sioje garantijoje nurodytus isipareigojimus.

Bet kokie Garantijos gavejo reikalavimai nebus vykdomi, jeigu jie bus gauti aukS§¢iau nurodytu
Banko adresu pasibaigus garantijos galiojimo laikotarpiui.

Vélesni Sutarties ar kity su ja susijusiy dokumenty pakeitimai ar papildymai neturés itakos
Banko isipareigojimy pagal §ia garantija vykdytinumui ir (ar) apimciai ir neatleis Banko nuo
pilnutinio isipareigojimy pagal Sia garantija vykdymo.

Siai garantijai taikytina Lietuvos Respublikos teis¢. Saliy gincai sprendziami Lietuvos
Respublikos {statymy nustatyta tvarka.

/igalioto asmens pareigos/ /paraSas/ /vardas ir pavarde/



I§ultﬁros infrastruktiiros centrui
Snipiskiy g. 3, LT-09309 Vilnius

PIRKIMO SUTARTIES [VYKDYMO LAIDAVIMO RASTO FORMA

20 m. d. Nr.
/miesto pavadinimas/

/Pirkimo sutarties pasiraS§ymo data ir numeris/
/Pirkimo sutarties pavadinimas/ (toliau — Sutartis)

Sis laidavimo draudimo rastas galioja kartu su draudimo liudijimu (polisu) Nr. [jrasykite
draudimo sutarties numerj].

Mums buvo pranesta, kad [jrasSykite viesaji pirkima laiméjusio dalyvio pavadinima; jei tai
jungtin¢ veikla, iSvardinkite pilnus @ikio subjekty grupés nariy pavadinimus, nurodydami jungtinés
veiklos sutarties data] (toliau — Projektuotojas) yra sudargs Sutarti, kurioje yra numatyta, kad
Projektuotojas privalo pateikti sutarties salygu ivykdymo uZtikrinimo laidavimo draudimo rasta.

Siuo laidavimo draudimo rastu Projektuotojas ir laiduotojas [jrasykite laiduotojo pavadinima,
juridini statusa ir adresa], (toliau — Draudimo bendrové), neatSaukiamai isipareigoja Kulttiros
infrastruktiiros centrui, Snipiskiy g. 3, Vilnius (toliau — UZsakovas) [jraSykite laidavimo suma
skaiciais] ([irasykite laidavimo suma ZodZiais ir valiutos pavadinima]) suma dé¢l patirty nuostoliy
atlyginimo ir ja tinkamai i¥mokéti pagal §i iSduota laidavimo draudimo rasta. Sis jsipareigojimas yra
privalomas Draudimo bendrovei ir jos teisiy peréméjams ir patvirtintas Draudimo bendrovés igalioto
atstovo parasu ir antspaudu [irasykite laidavimo draudimo rasto iSdavimo data].

KADANGI Projektuotojas pagal Sutarti su Uzsakovu isipareigojo [tiekti prekes/teikti
paslaugas/atlikti darbus — pasirinkite tinkama varianta] Uzsakovui,

TODEL SIO LAIDAVIMO DAUDIMO SALYGOS YRA TOKIOS:

atlyginami Uzsakovo patirti nuostoliai dél bet kokiu Projektuotojo prievoliy pagal Sutartj ir jos
priedus pazeidimo, dalinio ar visiSko jy nevykdymo ar netinkamo vykdymo. Draudimo bendrove
neatsako uz netesyby, palikany sumokéjima bei Sutarties neivykdyma ar netinkama jvykdyma dél
nenugalimos jégos aplinkybiy (Force Majeure).

Draudimo bendrové besalygiskai ir neatSaukiamai isipareigoja atlyginti Uzsakovui patirtus
nuostolius ir per 5 darbo dienas sumokéti Uzsakovui ne didesng nei auks¢iau nurodyta suma, gavusi
Uzsakovo pirma rastiska reikalavima. UZsakovas neprivalo pagristi, kuriy Sutarties salygy Rangovas
nejvykde ar jas jvykdé netinkamai, bet turi nurodyti, kuria i§ Sutarties salygu Projektuotojas pazeide.

Laiduojama suma atitinkamai bus mazinama pagal §i laidavimo draudimo rasta iSmokétomis
sumomis.

Draudimo bendrové isipareigoja tik Uzsakovui, todél $is laidavimo draudimo rastas yra
neperleistinas ir nejkeistinas.

Projektuotojui neivykdzius savo isipareigojimy pagal Sutarti arba juos ivykdzius netinkamai,
UZsakovas neprivalo pirmiausia nukreipti iSieSkojima deél patirty nuostoliy atlyginimo { Projektuotojo
turta.

Draudimo bendrovés isipareigojimai isigalioja nuo Projektuotojo sumokeétos draudimo imokos
uz i8duota laidavimo draudimo rasta dienos ir galioja iki [iraSykite laidavimo draudimo galiojimo
data] imtinai. UZsakovui nepareiskus reikalavimo per 3 ménesius po $io laidavimo rasto pabaigos, jis
nustoja galioti ir turi biiti grazintas Draudimo bendrovei.



Uzsakovui papraSius pratgsti laidavimo draudimo rasto galiojimo laikotarpi, Projektuotojas
Isipareigoja praneSti Draudimo bendrovei apie tokj pratgsima ir Sio laidavimo draudimo rasto
galiojimas Projektuotojo praSymu Draudimo bendrovés gali biti pratgstas. Draudimo bendrové ir
(arba) Projektuotojas anksc¢iau laiko nutraukti sudaryta laidavimo draudimo sutartj ir §j iSduota
laidavimo draudimo rasta turi teisg tik gave rastiSka Uzsakovo sutikima.

Iiduotam laidavimo draudimo rastui taikytina Lietuvos Respublikos teisé. Saliy ginai
sprendziami Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta tvarka.

Sis laidavimo draudimo rastas i§duotas Draudimo bendrovés 20 m.  mén. _ dienos
patvirtinty laidavimo draudimo taisykliy
Nr. (toliau — Taisyklés) pagrindu. Esant prieStaravimams tarp Sio laidavimo draudimo rasto

teksto ir Taisykliy nuostaty, pirmumo teisé bus teikiama §io laidavimo draudimo rasto tekstui.

Draudimo bendrové: /Draudimo bendrovés pavadinimas/
Igaliotas asmuo: /parasas/ /vardas ir pavardé/

AV.



Skunodo evangeliky liuterony bainy&ios (u. k. KVR 1596)

Vytauto g. 1 Skuodas

Tyrimai, tvarkybos darby (remonto, apsaugos techniniy priemoniy jrengimo) projekto
parengimas ir projekto sprendiniy jgyvendinimo prieitira

STATINIO PROJEKTAVIMO UZDUOTIS

(TECHNINE SPECIFIKACIJA)
Eil. .
Nr. Pavadinimas Reikalavimaf
L Bendra informacija apie sutarties objekts
1. Projekto pavadinimas Skuodo evangeliky luterony banygios (u. k. KVR 1596)
Vytauto g 1 Skuodas tyrimai, tvarkybos darby (remonto,
apsaugos techniniy priemoniy jrengimo) projekto parengimas ir
projekto sprendiniy jgyvendinimo prieZitira
2. Statinio kategorija Ypatingieji statiniai (kultiiros paveldo statiniai)
3. Statinio funkciné | Funkciné paskirtis tvarkybos darby projektu nekeidiama.
paskirtis.
4, Statinio projekto rusis Tvarkybos darby projektas
5. Tvarkybos darby riifis/- | - Tyrimai;
ys - remontas;
-  apsaugos techniniy priemoniy jrengimas.
11, Projektavimo paslaugy apimtis, trukmsé ir Statytojo pateikiami duomenys
6. Projektavimo paslaugy
apimtis:
6.1. Skuodo evangeliky | Projekto etapai ir dalys:
liuterony banyéios (u. 1. Tyrimy projektas (konstrukcijy, vidaus sieny
k. KVR 1596) polichromijos).
Vytauto g. 1 Skuodas 2. Archeologiniy tyrimy projektas.
tyrimai, tvarkybos 3. Tyrimai ir matavimai:
darby (remonto, 3.1. Architektiiriniai statinio pilni apmatavimai arba
apsaugos techniniy pagal kitus turimus duomenis atlikii esamos biiklés
priemoniy  jrengimo) bréZiniai (planai, fasadai, pjdviai);
projekto parengimas ir 3.2. Archeologiniai tyrimai (atlickami kartu su
projekto sprendiniy konstrukcijy, tyrimais, nustatant banydios pamaty
igyvendinimo prieZiiira igilinima ir jy pagrindus, ne ma¥iau negu 2 Surfai);

3.3. Konstrukeijy tyrimai (baZnygios pamaty, cokolio
muro, laikandiy keraminiy plyty sieny miiro, medinés
centrinés baZny&jos ir bok$to perdangos bei stogo
mediniy konstrukeijy ir jy tvirtinimy); [skeitant
pamaty ir ju pagrindy tyrimus su archeologo prieZifira
ne maZiau negu 2 Yurfai; Muro ir tinko drégmés ir
uZterStumo tyrimus (ne maZiau negu 2 méginiai/-iy);
Medienos tyrimus (ne maZiau




Eil.

Nr.

Pavadinimas

Reikalavimal

negu 2 méginiai/-iy);

3.4, Polichromijos tyrimai (Polichromijos tyrimai
atliekami, tem kad, tvarkybos darby metu nebiity
paZeistos vidaus sieny polichrominio dekoro
fragmenty vertingosios savybés. Polichromijos
tyrimy apimtis turi biiti pakenkama bazny&ios vidaus
sieny polichrominio dekoro da¥ymo bei buvusio
spalvinio sprendimo raidos nustatymui. Tiriamos
zonos: luby, profilivoto karnizo, palubés, kolomy,
sieny po langais daZymas. [skaitant daXy tyrimus (ne
maZiau negu 3 méginiai/-iy);

3.5.Ir/ar kiti tyrimai, biitini projekto parengimui.

4. Tvarkybos darby projektas (TvDP):

4.1. Architektiiros sprendiniai;

4.2, Konstrukcijy sprendiniai;

4.3. Spalvinis baZnytios interjero sprendimas;

4.4. Apsaugos techniniy priemoniy jrengimo sprendiniai:
4.4.1. Elektros sistemos atnaujinimas ir apsaugos

nuo Zaibo;
4.4.2. Gaisrinés signalizacijos;
4.4.3. Apsauginés signalizacijos;

4.5.Tvarkybos  darby  skaidiuojamosios  kainos
nustatymas;

4.6. Kiti butini projekto dokumentai, numatyti PTR ir
kituose teisiniuose dokumentuose,
reglamentuojandiuose TvDP rengima,

I projektavimo paslaugos apimtj jeina projekto pataisymai pagal
statytojo (uZsakovo) pastabas, pagal projekto ekspertizés akto
privalomas pastabas, pagal 3{ projekta tikrinusiy institucijy,
subjekty (ju padaliniy) pastebas, taip pat projekto klaidy,
gatebétq tvarkybos metu, taisymai.

ie pataisymai neapima keitimy ir (ar) papildymy, kurie gali biiti
daromi statytojo (usakovo) iniciatyva arba déi objektyviy
nenumatyty aplinkybiy.

6.2.

Reikalavimai tvarkybos
darby projekto
sprendiniams

Tvarkybos darby projektas rengiamas vadovaujantis vertinimo
tarybos akto duomenimis ir tyrimy i¥vadomis, aprafomos
specialiosios technologijos, taikytinos atskiry elementy
tvarkybai:

1. BaZny¥ios architektiiriniy elementy, apdailos, istoriniy
dangy tvarkybos ir kt. sprendiniai;

2. Pamaty, cokolio (antZeminés ir poZeminés dalies), miiriniy
ir mediniy konstrukcijy tvarkybos ir kt. sprendiniai;

3. Avarijos grésmés pafalinimo-apsaugos techniniy priemoniy
irengimas: grunto pavir$iaus planiravimo baZnygios zonoje,
sprendiniai  atnaujinat nuogrinda; pavirSinio vandens
nuvedimo sprendiniai; elektros vidaus instaliacijos




Nr.

Pavadinimas

Relkalavimai

atnaujinimas, apsaugos nuo Zaibo, apsauginés ir gaisrinés
signalizacijy jrengimas;

Apsaugos techniniy priemoniy projektavimo darbai turi biiti
atliekami specialisty turin&iy galiojantius KPD/KM ir SPSC
atestatus,
Projektuoti apsaugine ir gaisring signalizacijas visose statinio
patalpose ivertinant jy eksploatavimo temperatiira, drégme,
sandaruma, patalpy paskirtj, atsparumg ugniai ir montavimo,
eksploatavimo metu statybinés technikos panaudojimo
galimybes, projektuojant parinkti tokias sistemas, kurios biity
efektyvios ir uitikrinty saugumo reikalavimus su optimaliomis
irengimo ir eksploatavimo islaidomis. Projektuojant gaisring
signalizacija atsiZvelgti | tai, kad baZnydioje apeigy metu
naudojami smilkalai,
Apsauginé ir gaisriné signalizacijos turi biiti suprojektuotos taip,
kad joms suveikus signalas biity perduodamas i centralizuota,
objektq 24 val. saugandios bendrovés, pults ir valdytojui
nuotoliniu biidu.
Atnaujinti esamg elektros sistemg visose statinio patalpose
ivertinant jy eksploatavimo temperatiira, drégme, sandarums,
patalpy paskirtj, atsparumg ugniai ir montavimo, eksploatavimo
metu statybinés technikos panaudojimo galimybes, atnaujinant
parinkti tokias sistemas, kurios biity efektyvios ir utikrinty
saugumo reikalavimus su optimaliomis jrengimo ir
eksploatavimo i8laidomis.  Elektros sistemos atnaujinimo
sprendinivose esami patalpy Sviestuvai nekeidiami.
Projektuojent ir/ar atnaujinant apsaugos technines priemones
biitina;
- vadovautis galiojan¢iais LR Nekilnojamojo
kulttiros paveldo apsaugos jstatymu, LR Statybos istatymu, PTR
3.06.01:2014 ,Kultiros paveldo tvarkybos darby projekty
rengimo taisyklés“, statybos techniniais reglamentais (STR),
planavimo, projektavimo, jrengimo, priémimo eksploatuoti,
naudojimo ir techninés prieZiliros normomis, taisyklémis,
rekomendacijomis;
- nepaZeisti valstybés saugomo pastatc vertingyjy
savybiy bei eksterjero ir interjero estetikos;
- laidus, kabelius vedZioti pastogéje nuleidZiant juos
per lubas arba pasléptu badu;
- projektuojant jvertinti mediniy dailylenéiy, apvady,
jei tokios yra, i¥montavimg ir sumontavimg laidy, kabeliy
tiesimo vietose;
- nesant galimybei (pie¥ tai suderinus visas alternatyvas
su uZsakovu) laidy ir kabeliy vedZioti pasléptu biidu, vedZioti
pavirSiniu bldu instaliacinivose kanaluose. Visus kanalus ir
sumontuotus inZineriniy sistemy prietaisus (arba jy papildomus

ubtus ) parinkti arba daZyti pagal interjero spalvinj sprendima,




Efl.

NI, Pavadinimas Reikalavimai
DaZus parinkti tinkan&jus neSildomoms patalpoms, kanaly ir
prietaisy medZiagikumui.

6.3. | kitos . paslaugos, | Paslaugy teikéjo atsakomybe, pajégomis ir 1&Somis, veikiant
susijusios su | pagal statytojo jgaliojimy, atliekami (gaunami) projekto rengimo
projektavimo dokumentai:
paslaugomis. 1. KPD leidimas atlikti kultiiros paveldo objekto tvarkybos

darbus (ardomuosius tyrimus).

2. Tvarkybos darby projektavimo sqlygos.

3. KPD leidimas atlikti kultiros paveldo objekto tvarkybos
darbus.

4. Statytojo atstovavimas KPD skyriuose, KPEPIS sistemoje,
atliekant darbus, susijusius su projekto rengimu.

5. Vertingyjy savybiy tikslinimas tyrimy metu aptikus
vertingujy savybiy poZymiy turintiy elementy,

64. Projekto sprendiniy | PrieZiira pradedama vykdyti pasira&ius rangos darby sutartj su
igyvendinimo prieZiiira | tvarkybos darby rangovu, uZsakovui rastiskai apie tai praneSus

projektuotojui ir rangovui pradéjus vykdyti darbus (24 mén.).
Vykdant tvarkybos darbus, pagal poreiki lankytis statybvietéje
tokiu periodiskumu, kuris uZtikrinty tinkama projekto sprendiniy
igyvendinimo prieZiiiros atlikime, tadiau visais atvejais ne reiau
kaip 1 (vieng) kartg per ménesj.

7. Projektavimo paslaugy | Nurodyta sutartyje.
trukmé dienomis
(ménesiais)

8. Paslaugy teikéjui 1. Statinio projektavimo uZduotis (techniné specifikacija).
pateikiamos 2. Objekty valdymo teisg patvirtinantys dokumentai,
dokumenty, reikalingy 3. Savininko arba valdytojo sutikimas atlikti ardomuosius
statinio (-iy) ar statiniy tyrimus (pateikiamas projektuotojui atskirai paprasius,
grupés projekto kai jau yra Zinomi projektuotojo duomenys).
dokumentams (toliau — 4. Igaliojimas projektuotojo paskirtiems projekto vadovams
projekto k dc.)!(ut.mntal) atstovauti uzsakovg KPD skyriuje ir KPEPIS
parengti, kopijos: (pateikiamas projektuotojui atskirai paprasius, kai jau yra

Zinomi projektuotojo duomenys).

5. Kita:
8.1. Kulturos paveldo objekto biiklés patikrinimo aktas
2018-06-08;
8.2. Techninés bikiés jvertinimo aktas 2018-05-25;
8.3. Dél objekto gaisrinés saugos biiklés pagerinimo
rekomendacijy 2019-05-02;
8.4. Istoriniai tyrimai.

9. Projekto rengimo | Projektavimo dokumentai turi atitikti tvarkybos darby projekty
dokumentams taikomi | rengimo reikalavimus, nurodytus atitinkamuose teisés aktuose.
teisés aktai, | Projekto sprendiniai turi nepaZeisti objekto vertingyjy savybiy.
nekilnojamosios
kultiros paveldo




EllL

Pavadinimas

Reikalavimai

vertybés apsaugos
reikalavimai

10.

Nurodymai sprendiniy
derinimui, jy pritarimui
ir pan.

1.Projektavimo metu projektuotojas turi pristatyti projekio
rengimo eigg ir atliktus darbus uZsakovo atstovui ne
reiau negu karty per ménesj organizuojamuose
susirinkimuose.

2.Prie§ teikiant projekts ekspertizei organizuoti, projekto
sprendiniai turi bOti raftifkai suderinti su uZsakovu ir
statytoju,

3.Projektas turi bOti patvirtintas statytojo  (uZsakovo)
tvarkomuoju dokumentu pagal PTR 3.06.01:2014
»Kultlros paveldo tvarkybos darby projekty rengimo
taisyklés”,

4.Projektas turi biiti suderintas su KPD skyriumi ir i% jo gautas
leidimas atlikti tvarkybos darbus.

11.

Nurodymai statinio
projekto  dokumenty
komplektavimui,

pateikimui

Projektas turi biti parengtas lietuviy kalba.

Tiekéjas vZsakovui pateikia:

1. Viena parengto projekto popierinj egzemplioriy ir vieng
kompiutering laikmeng (ekspertizei organizuoti).

2. Tris parengto projekto popierinius egzempliorius ir tris
kompiuterines laikmenas pdf formatu (po teigiamos ckspertizés
ivados gavimo, suderinus su KPD ir gavus leidimg atlikti
tvarkybos darbus). Papildomai pateikiamos galutinés bylos
derbiniy dokumenty versijos, iskaitant skai¢iuojamosios kainos,
redaguojamais formatais: doc, docx, x1sx, dwg, dbf ir kt,
Skaidiuojamosios kainos nustatymo dalis komplektuojama
atskira byla,

12,

Ekspertizés atlikimas

Ekspertizg organizuoja uZsakovas. Projektui privaloma atlikti
specialigja (paveldosaugos) ir dalines (skai%iuojamosios kainos
nustatymo) ekspertizes, taip pat gali biiti organizuojamos dalinés
apsaugos techniniy priemoniy (elektros instaliacijos, apsauginés
ir gaisrinés signalizacijy, apsaugos nuo Zaibo) e izés.

Suderinta

Tvirtinu

fid =

Kultiiros infrastruktiiros centro
Projektavimo vadové
Ieva Vilyté

™ Kultiiros infrastruktiiros centro
~ Projektavimo prieZitiros tarnybos vadovas
7

Donatas Raginis

kuodo rajono savivaldybés administracijos direktorius
Zydriinas Ramanaviius



2 PRIEDAS PASIULYMO FORMA.

30210824 .

' SKUODO EVANGELIKU LIUTERONU BAZNYEIOS (U. K. KVR 1596) SKUODO R.
SAV., SKUODO M. SEN., SKUODO M., VYTAUTO.G. 1, TYRIMAL, TVARKYBOS -

~ (REMONTO, AVARIJOS GRESMIS PASALINIMO (APSAUGOS TECHNINIY
PRIEMONIU IRENGIMO)) DARBY PROJEKTO PARENGIMAS IR PROJEKTO
| SPRENDINIU [GYVENDINIMO PRIEZIURA. - |

[ Dalyvio pavadinimas ir kodas ' UAB ,Klaipédos projektas®

(ei pasiilymq pateikia tiekejy grupe, nurodomi : '

| visy parineriy pavadinimai ir kodai)
Dalyvio adresas Kepéju g. 11A , Klaipéda
(Gei pasialyma pateikia tiekejy grupe, mirodomj : :

visy parineriy adresai) '
Dalyvio igaliotas asmuo pasira$yti pasitlyma Direktorius Juozapas Tilvikas
Dalyvio igaliotas asmuo bendrauti pateikto - -
- | pasiiilymo klausimais

- | Dalyvio €l. paSto adresas - Juezapas. tilvikas@griail.com

Pazymiine, kad sutinkame su visomis pirkimo-dokumenty salygomis.

_ Sialome Sias paslaugas: |
| Eil Paslaugy grupiy (etapy) pavadinimai - Kaina
e £yl |

Tyrimai 4r tvarkybos darby projekto ~ 19100,00 Eur be PVM
parengimas: : ' ' .
1.1. Tyrimy projektas, tyrimai ir apmatavimai 7000,00 Eux be PVM
1.2, Tvarkybos darby projektas - 12100,00 Eur be PYM
2. Projekto sprendiniy {gyvendinimo priezitira 2900,00 Eur be PVM.
' Suma(1+2) be PVM (Eur) |- - 22000,00- '
' ' - PVM, Eur: : 4620,00
Bendra suma (1+2) su PVML(Eur) : | 26620,00

. Pastabu: *tais atvgjais; kai pagal galivjantius teises aktus Teikejui riereikia mokéti PVM, Tiekejas atitinkamy

. skiltiy nepilde’ir niFodo priefastis, del kuriy PYM nemoka. o :

| { keing turi biti {skaityti visi tiekéjo mokami mokesdai ir visos tiekéjo patitiamos su

. pasiilymo rengimu ir su pitkimo sutarties yykdymu susijusios, tame tarpe elekironiniy saskaity
faktiiry pateikimo i¥laidos. _ ' S

- Informacija apie kiekvieno tiekéjy grupés 'partncr'io ‘savo jégomis numatomy teikii paslaugy

" dalies verte (pildoma, kai pasifilyma pateikia tickéju grupe):

' s . ‘ Partnerio paslaugy dalies
Eil, Partg_l.e.l' 1o Numatomes teikti paslaugos verié pasiiilymo kainoje
ur. | pavadinimas EURsuPVM | Proc.




Viso:

Dalyvis pasitilyme privalo iSvie¥inti subteikéjus ir ikio subjektus, kuriy pajégumais remiasi,

taip pat nurodyti ir kitus Zinomus subteikéjus.

Pirkimo sutarties dalis
Eil. Subteikéjo pasialyme kainoje, kuriai
ar pavadinimas, kodas | Numatomos teikti paslaugos ketinama pasitelkti
' ir adresas subteikéjus
o EURsuPVM | Proc.
Subteikéjai ir ikio subjektai, kuriy pajégumais remiamasi irodinéjant kvalifikacijos
atitiktj
,,-'
f__ Viso;

Kiti Zinomi subteikéjai, kurie bus pasitelkti vykdant pirkimo sutartj ir kurip pajégumais
nesiremiama jrodinéjant kvalifikacijos atitikt}

1,

UAB Terra modus®

Fotogrametriniai apmatavimai

1936,00

7,2

Viso:

Pastaba. Tiekéjo (tickéjy grupés partneriy) ir subteikéjy bendra numatomy teikti paslaugy
-1+ yerté turd atitikti bendra pasitilymo sumg EUR su PVM. ‘

Informacija apie specialistus, kuriais bus remiamasi irodinéjant tiek&jo kvalifikacijg ir
vykdant pirkimo sutarti, tadiau jie néra tiekéjo ar tiekéjo pasitelkiamo (-u) subteikéjo (-w)
darbuotojai pasifilyme pateikimo metu, bet laiméjimo atveju biity idarbinti:

Eil. Vardas ir pavardé Specialisto dabartiné darbovieté
nr. -
L. Audroné Puzoniené Kultiiros paveldo departamento Klaipédos
teritorinis padalinys
2. Darius Balsas UAB ,,Statybu archeologija™
3. Irina Demidova-Buiziené 1 UAB ,,ID projektai“ '
Kartu su pasitilymu pateikiami §ie dokumentai:
Eil. Dokumenty pavadinimai
ur,
1L RC jungtiniy duomeny paZyma
2. EBVPD dokumentas
3. Ivykdyty sutardiy saralas (7 priedas)
4. Specialisty sgrafas (6 priedas)
5. Veiky sarafas (8 priedas)
6 Atestaty kopijos
7. Ketinimy protokolai
% .. Siame pasiilyme yra pateikia konfidenciali informacija:
| Eil. | Pateikio dokumento Dokumente esanti Konfidencialios
" nr. pavadinimas konfidenciali informacijaz_ informacijos pagrindimas




konfidenciali informacija) | dokumentas ar jo dalis
yra konfidencialis)

*Pildyii tuomet, je'i' bus pateikta konfidenciali informacija. Jei dalyvis $ios Téntelés neuZpildo-ir (ar) failo (bylos)
pavadinime nenurode , Konfidencialu®, perkantioji organizacija laiko, kad jo patéiktame pasiiilyme néra konfidencialios
inforthacijos. : ' \

‘Tuo atveju, jei misy pasifilymas laimes & viesaji pitkim, isipareigojame pirkimo sutartyje
numatytas paslaugss suteikti per pirkimo sutartyje nustatyta tefring,

Jeigu kvalifikacija dél teisés verstis atitinkama veilda nebuvo tikrinama arba tikrinama ne-visa.
apimtimi, {sipareigojame pertkantiajai organizacijai, kad. pirkimo. sutartj vykdys tik tokig teise

‘turintys asmenys,

Pasitlymas galioja iki pirkimo dg tuose nuradyto termino pabaigos.

Juozapas Tilvikas
vardas ir pavarde

~ Direktorius
~ Dalyvis arbajo igaliotas asmivo
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