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PROJEKTO ,,GARLIAVOS SENIUNILJOS, GARLIAVOS M. V. MONTVILOS GATVES
REKONSTRAVIMAS“ DARBU SPECIALIOJI DALIS

2021 m. birzelio ...... d. Nr. S-.......

Kaunas

Kauno rajono savivaldybés administracija, juridinio asmens kodas 188756386, adresas Savanoriy pr.
371, 49500 Kaunas, Lietuvos Respublika, atstovaujama administracijos direktoriaus Sariino Sukeviciaus,
veikian¢io pagal Kauno rajono savivaldybés administracijos nuostatus (toliau — ,,UZsakovas®), i§ vienos

puses, Ir

UAB »Salmesta®, juridinio asmens kodas 174962351, registruotos buveinés adresas Pramonés g. 2, 17102
Sal¢ininkai, Lietuvos Respublika, atstovaujama generalinio direktoriaus Ricardo Rogaciaus, veikiancio
pagal bendroves jstatus (toliau — ,,Rangovas*), i$ kitos pusés,

toliau abi kartu vadinamos ,,éalimis“, o kiekviena atskirai ,,éalimi“, sudaré $ia sutartj (toliau — ,,Sutarties

SD*) ir susitaré:

1. Sutarties
objektas

1.1.

Rangovas jsipareigoja per Sutartyje nustatyta Darby atlikimo terming
(Sutarties SD 3 dalis) ir Sutartyje nustatytomis salygomis atlikti ir perduoti
Garliavos senitinijos, Garliavos m. V. Montvilos gatvés rekonstravimo
darbus, parengti darbo projekta, atlikty Darby kontrolines geodezines
nuotraukas, statiniy kadastriniy matavimy bylas (toliau — Darbai), kaip
numatyta Sutartyje bei itaisyti po Darby atlikimo termino nustatytus
defektus.

Uzsakovas jsipareigoja sudaryti Rangovui biitinas saglygas Darbams atlikti,
Sutartyje numatyta tvarka priimti tinkamai atlikty Darby rezultatg ir
sumoketi Rangovui Sutarties kaina Sutartyje numatytomis sglygomis ir
tvarka.

Rangovas Darbus turi atlikti vadovaujantis UAB ,,Synergy Solutions®
parengtu techniniu projektu ,Garliavos senilinijos, Garliavos m. V.
Montvilos gatvés rekonstravimas™ Nr. SS§1961-01-TP-BD.SMG (toliau —
,»Lechniné specifikacija®, Sutarties 1 priedas) ir Veikly saraSu (Sutarties 2
priedas).

Sutarties objekto apimtys: rekonstruojamos gatvés ilgis — 0,343 km
(kategorija — Ds), lietaus nuoteky ilgis — 606 m, apSvietimo tinkly ilgis —
459 m, drenaZo tinkly ilgis — 333 m.

Jeigu Rangovas pradéjes vykdyti Darbus nustato, kad Darby apimtys yra
didesnés ar maZesnés nei nustatyta Techninéje specifikacijoje, Rangovas
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privalo informuoti UZsakova rastu per 2 (dvi) d. d. nuo tokiy aplinkybiy
paaiskéjimo.

Tuo atveju, jeigu tinkamam Siame punkte nurodyty Darby atlikimui
reikalinga atlikti ir Darbus, kuriy Rangovas nebuvo numates, nors pagristai
galgjo ir privaléjo juos numatyti siekiant tinkamai ir kokybiskai atlikti
Darbus, tokie darbai turi biiti atlikti Rangovo saskaita.

2. Sutarties verté ir
mokéjimo tvarka

2.1

Bendra Sutarties verté: (1) Darby kaina be PVM 314 534, 52 EUR (trys
Simtai keturiolika tiikstanciy penki Simtai trisde§imt keturi eurai 52 ct) ; (2)
PVM 66 052, 25 EUR (SeSiasdeSimt $esi tukstanciai penkiasdeSimt du eurai
25 ct); (3) Darby kaina su PVM 380 586,77 EUR (trys Simtai
aStuoniasdeSimt tiikstanéiy penki Simtai aStuoniasdeSimt $esi eurai 77 ct).

22

Darby kainos (be PVM) apskaitiavimo biidas: Darbai perkami pagal
fiksuotos kainos su perziiira kainodara, kurioje numatyta kaina apimty
visus Darbus, nurodytus SD 1.1. punkte.

Bet koks kiekis, kuris gali biiti nustatytas Veikly sarase ar Techninio
projekto dokumentuose, yra orientacinis (projektinis) ir neturi bti
laikomas faktiniu ir tiksliu Darby, kurinos Rangovui reikia atlikti, kiekiu.

Darby faktiniy kiekiy neatitikimas orientaciniams (projektiniams)
kiekiams, kurie gali biiti nustatyti Veikly sgraSe ar Techninio projekto
dokumentuose, priskiriamas Rangovo atsakomybei ir rizikai, i$skyrus kaip
nurodyta Sutarties BD 4.7 punkte.

2.3

Atsiskaitymas su Rangovu:

Uz tinkamai ir laiku atliktus, uzbaigtus Darbus Uzsakovas atsiskaito su
Rangovu pagal jo pateiktas ir UZsakovo priimtas Saskaitas ir atlikty Darby
aktus (toliau — Aktas). Atlikus visus Techningje specifikacijoje nurodytus
Darbus Rangovas pateikia galutinj Akta.

Su Rangovu atsiskaitoma uz faktiskai atliktus Darbus nurodytus Veikly
saraSe, pateiktame Sutarties SD 2 priede ,,Rangovo pasitilymas/Veikly
saraSas®,

Apmokéjimo uz tinkamai pagal Sutartj atliktus Darbus sumai nustatyti turi
biti taikomos Veikly saraSe nurodytos fiksuotos Darby grupiy (etapy)
kainos.

Sgskaitos ir Rangovo tinkamai patvirtinto fiziniais ar elektroniniais
paradais pasiraSyto Akto pateikimo UZsakovui terminas — iki einamojo
ménesio 25 d.

Saskaitos pateikimo biidas: Rangovas teikia saskaita kartu su abiejy Saliy
pasiraSytais aktais (ir kitus privalomus dokumentus) per ,.E. sgskaita®
informacing sistema!'!.

[ paugiau informacijos: https://www.esaskaita.eu/web/esaskaita
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UZzsakovas apmoka pagal tarpusavyje suderintus atlikty Darby atlikimo
Aktus ir jy pagrindu pateiktas PVM saskaitas faktiras.

Sia Sutartj numatoma finansuoti i§ Uzsakovo biudZeto 1&8y ir 2014-2020
mety Europos Sgjungos fondy investicijy veiksmy programos 6 prioriteto
»Darnaus transporto ir pagrindiniy tinkly infrastruktiiros plétra“ priemonés
Nr. 06.2.1-TID-R-511 ,,Vietiniy keliy vystymas® projekto ,,Garliavos
miesto gatviy rekonstrukcija (II etapas)* (Nr. 06.2.1-TID-R-511-21-0028)
lesy, naudojant saskaity apmokéjimo biidg, kuriame reikalingi ilgesni nei
30 d. apmokéjimo terminai. Todél numatoma, kad Uzsakovas privalo
mokéti Rangovui suma:

- ne véliau kaip per 15 (penkiolika) dieny nuo atsiskaitymo dokumenty
patvirtinimo dienos, iki kol galios Projekty administravimo ir finansavimo
taisykliy pakeitimas, patvirtintas LR finansy ministro jsakymu 2020 m.
kovo 23 d. Nr. 1K-75 ir bus atSaukta Lietuvos Respublikos Vyriausybés
2020 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 152 ,Dél valstybés lygio
ekstremaliosios situacijos paskelbimo® paskelbta valstybés lygio
ekstremalioji situacija;

- ne veliau kaip per 60 (3efiasdeSimt) dieny nuo atsiskaitymo
dokumenty patvirtinimo dienos, nustojus galioti Projekty administravimo
ir finansavimo taisykliy pakeitimui, patvirtintam LR finansy ministro
jsakymu 2020 m. kovo 23 d. Nr. 1K-75 ir atS8aukus Lietuvos Respublikos
Vyriausybés 2020 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 152 ,,Dél valstybés lygio
ekstremaliosios situacijos paskelbimo® paskelbta valstybés lygio
ekstremaligja situacijg.

3. Darby atlikimo
terminai, Darbuy
vieta

3.1

Darby atlikimo terminas — 12 (dvylika) ménesiy nuo Darby pradZzios. Darby
pradzia laikoma statybvietés perdavimo-priémimo akto pasiraSymo diena
arba data po 14 dieny kai jsigaliojo Sutartis, jeigu statybvietés perdavimo-
priemimo aktas per §j dieny skaiCiy néra pasiraSytas. Atsiradus
nenumatytoms aplinkybéms, ne dél Rangovo kaltés, UZsakovui sutikus,
Darby atlikimo terminas gali buti pratgstas 1 (vieng) kartg 1 (vienam)
meénesiui, rastiku susitarimu, kuris bus neatskiriama Sutarties dalis. Darby
atlikimo terminas yra esminé Sutarties sglyga ir negali biiti kei¢iamas per
visg Sutarties galiojimo laikotarpj, iSskyrus Sutarties BD 6.5 punkte
nurodytus atvejus.

Darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uzbaigti visi
Sutartyje numatyti Darbai, iStaisyti defektai ir pasirasSytas Darby perdavimo
priémimo aktas.

Darbai bus atliekami pagal kalendorinj darby grafika.
Per 2 savaites nuo Darby pradzios Salys pasiraso Darby vykdymo grafika.

Darby atlikimo vieta — Kauno r. sav., Garliavos sen., Garliavos m., V.
Montvilos gatvé.

4. Darby
perdavimas —
priémimas

4.1.

Darbai bus laikomi atliktais ir perduotais, kai UZsakovas pasira§o Aktus.

Aktai pasiraSomi atsizvelgiant | faktiSkai atliktg Veikly sgrafe numatyto
Darbo grupés (etapo) dalj, iSreik§ta procentais. Tokiu atveju, Rangovo
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praSymu, Uzsakovo atstovas ir Statinio statybos techninés prieZiliros
vadovas, patikrindamas dalinai atlikto Darbo grupés (etapo) apimtj, turi
ivertinti, kokia Veikly sgraSe numatyto Darbo grupés (etapo) dalis
procentais yra faktiSkai atlikta ir pranesti Rangovui.

Atlikus visus Sutarties objekte nurodytus Darbus (Sutarties SD 1.1.
punktas), Rangovas pateikia galutinj Akta (Sutarties BD 9 skyrius).

Rangovo pasiraSytas Aktas (originalas) UZsakovui pateikiamas kartu su
Saskaita. Akto iSraSymo data turi sutapti su Saskaitos iSraSymo data.
Uzsakovo ir Rangovo pasira$ytas Aktas UZsakovui pateikiamas kartu su
saskaita ,,E. saskaita® informacinéje sistemoje.

5.1. | SuSutarties vykdymu susijusiy klausimy sprendimui Salys paskiria zemiau
nurodytus atsakingus asmenis:
Uzsakovo atstovas: Garliavos seniiinijos senifiné Nijol¢ Tarvydiene, -

5. Asmenys o . )

(atstovai, Rangovo atstovas: generalinis direktorius Ri¢ardas RogaCius, el. pastas

subrangovai / '

subtiekéjai, ukio Darbu/Paslaugy atikimui Rangovas pasitelkia

subjektai 5.2. Subrangovus/Subtiekéjus:

(specialistai)) 1) UAB ,,Undraitis ir ko*, juridinio asmens kodas 174353076, adresas
Kestudio g. 58, 71139 Sakiai, pasitelkiamas gatvés ap$vietimo darbams
atlikti, perduodama Sutarties dalis — 5,51 proc.;

2) UAB ,,Synergy Solutions®, juridinio asmens kodas 302781077, adresas
Daugéliskio g. 32, 09300 Vilnius, pasitelkiamas darbo projekto
parengimui, perduodama Sutarties dalis — 2,32 proc.

6.1. | Sutarties jvykdymo uztikrinimas (Sutarties SD 13 dalis): taikomas.
Sutartiniai jsipareigojimai uZtikrinami: Lietuvos Respublikoje ar uZsienyje

6. Sutarties registruoto banko garantija ar draudimo bendrovés laidavimo rastu (kartu

ivykdymo su apmokéjima jrodanéio dokumento kopija).

uitikri.nimas, Rangovas, pasiraSes Sutartj, ne véliau kaip per 10 (de$imt) dieny turi

dmudlf?as, pateikti UzZsakovui 5 (penkiy) proc. nuo Sutarties vertés be PVM dydzio

garantijos, bei kitus reikalavimus atitinkantj Sutarties jvykdymo uZtikrinima.

tritkumy $alinimo
terminas

Sutarties jvykdymo uztikrinimas jsigalioja jo iSdavimo dieng ir turi galioti
iki Darby atlikimo termino pabaigos, jskaitant laikotarpj statybvietés
perdavimui. Jei Darby atlikimo terminas yra pratesiamas arba Darbai yra
sustabdomi, arba Rangovas véluoja uzbaigti darbus, atitinkamai turi biiti
pratestas ir Sutarties jvykdymo uztikrinimo galiojimas.

Jei Rangovas per Siame punkte nustatytg terming nepateikia nustatyto
Sutarties jvykdymo uZztikrinimo, laikoma, kad jis atsisake pasiragyti Sutartj.
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Sutarties jvykdymo uztikrinimu garantuojama, kad UZsakovui bus
atlyginti nuostoliai, atsirade del to, kad Rangovas nejvykdé jsipareigojimy
pagal Sutartj ar vykdé juos netinkamai.

Jei Sutarties vykdymo metu uZztikrinimg iSdaves juridinis asmuo negali
ivykdyti savo jsipareigojimy, Uzsakovas radtu turi pareikalauti Rangovo
per 10 (deSimt) dieny pateikti naujg uztikrinima.

6.2.

Rangovas iki Darby pradzios privalo pateikti UZsakovui jrodyma, kad
Rangovas ir jo projektuotojai yra apdraude savo civiling atsakomybe ir
Darbus, kaip nustatyta Lietuvos Respublikos statybos jstatyme, bei pateikti
draudimo liudijimy (polisy) tinkamai patvirtintas kopijas. Privalomojo
draudimo sutartys turi galioti nuo Darby pradZios datos iki Darby pabaigos
datos. Laikas, per kurj Rangovas turi pateikti jrodymus, jskaitomas j Darby
atlikimo trukme.

6.3.

Jei dél Rangovo vykdomy Darby ir (ar) veiksmuy, naudojamy medZiagy,
jrangos, Rangovo pasitelkty subrangovy veiksmy bus padaryta zala gamtai,
Uzsakovo jrenginiams ir (ar) tretiesiems asmenims, ir (ar) bus pazeisti
teisés akty reikalavimai, Rangovas turés atlyginti visus UZsakovo patirtus
nuostolius, taip pat nuostolius tretiesiems asmenims ir (ar) Zalg gamtai
(aplinkai).

6.4.

Garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymo uZtikrinimas — taikomas.

Rangovas, uzbaiggs Darbus, kartu su Rangovo atlikty Darby perdavimo
UZsakovui Aktu turi pateikti dokumenta, kuriuo uZtikrinamas garantinio
laikotarpio prievoliy jvykdymas pagal $ig Sutartj.

Garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymo uztikrinimo dokumentai:

— laidavimo rastas (kartu su apmokéjima jrodanéia dokumento kopija),
i§duotas draudimo bendrovés, arba

— garantija (kartu su apmokeéjima jrodanéia dokumento kopija), iSduota
kredito jstaigos.

Reikalavimai uztikrinimo dokumentui:

— turi biiti iSduotas ne trumpesniam nei 3 mety laikotarpiui ir galiojimo
laikotarpiu negali biiti atSaukiamas;

— suma turi biti ne mazesné kaip 5 proc. statybos (atlikty Darby) kainos
(su PVM).

Garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymo uZtikrinimo dokumentas
Rangovo nemokumo ar bankroto atveju turi uztikrinti dél Rangovo kaltés
atsiradusiy defekty Salinimo i§laidy apmokéjimg UZsakovui.

Garantija: Darbams (jskaitant jy rezultatus), pasléptiems statinio
elementams, medziagoms, jrangai suteikiama Lietuvos Respublikos
civiliniame kodekse ir kituose teisés aktuose nustatyta garantija.
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6.5.

Trikumy $alinimo terminas: ne ilgiau nei 5 (penkios) d. d. nuo UZsakovo
praneSimo apie nustatytus triikumus pateikimo Rangovui dienos. Jei per
nustatyta terming Rangovas trikumy paSalinti negali, Rangovas turi
UZsakovui pateikti argumentus, kodeél nespéja paSalinti triikumy ir
Uzsakovas, atsizvelges | Rangovo argumentus, gali pratesti trikumy
Salinimo terming.

7. Atsakomybé

Tl

UZ kiekvieng Zemiau nurodyta aplinkybe, kuri jvyko dél Rangovo
isipareigojimy nevykdymo ar netinkamo vykdymo, Rangovas Uzsakovui
moka:

- 0,02 proc. dydZio nuo nejvykdyty jsipareigojimy vertés delspinigius uz
velavimg atlikti Darbus ar jy dalj, arba uZ kiekvieng uZdelstg kalendorine
dieng véluojant pasalinti Darby triikumus (Darby trilkumais bus laikomi
Darby ir (ar) panaudoty medziagy ar kity daliy neatitikimai Techninés
specifikacijos, Lietuvos Respublikos teisés aktams, statybos techniniams
reglamentams, standartams reikalavimams, Darby ir (ar) jy rezultaty
gedimai, deformacijos, atsirade iki garantinio laikotarpio pabaigos).

UZ vélavimg apmokéti Rangovo pateikts sgskaitg uZ tinkamai ir laiku
atliktus Darbus UZsakovas, Rangovo reikalavimu, moka 0,02 proc.
véluojamos apmokeéti sgskaitos dydzio delspinigius uz kiekvieng uzdelsty
kalendoring diena.

8. Sutarties
galiojimas,
pratesimas,
vykdymas

8.1.

Sutartis jsigalioja nuo abiejy Saliy Sutarties pasiraymo momento ir
Rangovui pateikus tinkamg Sutarties jvykdymo uZztikrinimg bei galioja, kol
Salys visiSkai bei tinkamai jvykdys visus savo jsipareigojimus, prisiimtus
pagal §ig Sutartj.

Saliy jsipareigojimy vykdymas gali bati atidedamas Nenugalimos jégos
aplinkybiy egzistavimo laikotarpiui.

Jeigu aplinkybeé, dél kurios nejmanoma Sutarties jvykdyti, laikina, tai Salis
atleidZiama nuo atsakomybeés tik tokiam laikotarpiui, kuris yra protingas
atsizvelgiant j tos aplinkybés jtaka Sutarties jvykdymui.

9. Priedai

9.1

Kiekvienas Sutarties priedas yra neatskiriama jos dalis. Kiekviena Salis
gauna po vieng kiekvieno Sutarties priedo egzemplioriy:

1. Techniné specifikacija;

2. Rangovo pasitilymas/Veikly sgradas;

3. Lokalinés samatos;

4. Atlikty darby aktas;

5. Statybvietés perdavimo-priémimo aktas;

6. Darby perdavimo-priémimo aktas;

7. Atlikty darby ir iSlaidy apmokéjimo pazyma.
8. Darby vykdymo grafikas.

10. Sutarties
vieSinimas

UZsakovo skiriamas asmuo uz Sutarties ir Sutarties pakeitimy paskelbima
pagal VieSyjy pirkimy jstatymo 86 straipsnio 9 dalies nuostatas atsakingas
asmuo — Kauno r. savivaldybés administracijos VieSyjy pirkimy skyriaus
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vyr. specialisté

11. Saliy rekvizitai
ir parasai

Uzsakovas:

Kauno rajono savivaldybés
administracija

Adresas Savanoriy pr. 371, 49500
Kaunas

Juridinio asmens kodas 188756386
Tel. +370 37 30 55 02

Faks. +37037 31 37 97

El. patas administratorius@krs.lt
A.s.Nr. LT914010042503135057
Bankas Luminor Bank AS Lietuvos
skyrius, banko kodas 40100

Administracijos direktorius
Sartinas Sukeviéius
(parasas, A.V.)

Rangovas:

UAB ,,Salmesta“

Adresas Pramonés g. 2,
SalGininkai

Juridinio asmens kodas 174962351
PVM mokétojo kodas 1.T749623515
Tel. 4370 616 34756

El. paStas salmestauab@gmail.com

A. s. Nr. LT88 7180 9000 2946 7353
AB Siauliy bankas, banko kodas 71800

17102

Generalinis direktorius
Ricardas Rogadius
(parasas, A.V.)
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