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Kauno Senamiescio progimnazija, kodas 191816085, adresas: Nemuno g. 12, Kaunas, 
atstovaujama direktores Nijoles Vitkauskienes, toliau Sutartyje - „Uzsakovas", ir U A B „Verslo", 
imones kodas 302627983, adresas: Kalvarijos g. 9, Kaunas, atstovaujama direktoriaus Lino Friedt, 
toliau Sutartyje - „Rangovas" sudareme remonto darbq (toliau - Darbai) sutartj (toliau - Sutartis). 
Abi kartu toliau vadinamos „Sutarties salimis", o kiekviena atskirai - „Salimi". 

1. Sutarties dalykas 

1.1. Sutarties dalykas - Kauno Senamiescio progimnazijos pastato, adresu Nemuno g. 12, 
Kaunas, Remonto darbai pagal lokalines sqmatas (1 ir 2 priedai). 

Rangovas [sipareigoja: 
1.1.1. Sioje Sutartyje nustatytomis sqlygomis atlikti Remonto darbus pagal lokalines sqmatas 

(toliau - Darbai) ir perduoti Darbq rezultatq, Uzsakovui sioje Sutartyje nustatytomis sqlygomis, 
terminais ir tvarka, o Uzsakovas [sipareigoja pri imti tinkamai atliktus Darbus ir apmoketi Rangovui uz 
tinkamai atliktus Darbus sioje Sutartyje nustatytomis sqlygomis, terminais ir tvarka. 

1.2. Sutartis sudaryta atsizvelgiant [ tai, kad Rangovas turi siai sutarciai vykdyti reikalingas 
licencijas, yra Darbq srities specialistas ir turi patirties, reikalingos sios Sutarties jsipareigojimams 
jvykdyti , taip pat turi ziniq, kurias pagal jstatymq privalo tureti Rangovas. 

1.3. Saliq teisiq ir isipareigoj imq pagrindai yra: si Sutartis (sutartj sudarantys dokumentai), LR 
statybos jstatymas, statybos techniniai reglamentai, LR civilinis kodeksas ir k i t i Lietuvos Respublikos 
norminiai dokumentai. 

2. Sutarties vykdymo pradzia ir trukme 

2.1. Sutarties vykdymo pradzia laikoma Sutarties jsigaliojimo data. 
2.2. Rangovas turi atlikti Darbus siais terminais: 
2.2.1. atlikti Remonto darbus, pagal lokalinq sqmatq (2 priedas), kuri yra neatskiriama sios 

sutarties dalis, per 3 menesius nuo sios sutarties jsigaliojimo dienos. 
2.3. Darbq pradzia pagal siq Sutartj yra laikoma diena nuo Sutarties jsigaliojimo dienos, kai 

Rangovas po statybvietes priemimo is Uzsakovo pradejo vykdyti Darbus bei gavo visus reikalingus, 
Uzsakovui pagal Lietuvos Respublikos teises aktus priklausancius pateikti, dokumentus. 

2.4. Darbq pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uzbaigti visi Sutartyje 
numatyti Darbai, istaisyti defektai ir pasirasyti Darbq priemimo - perdavimo aktai, bet ne veliau kaip 4 
metai po preliminarios sutarties pasirasymo dienos. 

2.5. Pastebetq Darbq trukumq ar defektq salinimas neprailgina Sutarties 2.2.1 punkte nustatyto 
etapo Darbq termino. 

2.6. Sutarties vykdymo metu 2.2.1 punkte numatytas Darbq atlikimo terminas gali buti pratqstas 
esant objektyvioms ir pagrjstoms aplinkybems, nepriklausancioms nuo Rangovo, vienq kartq ne ilgiau 
kaip 1 menesiui, bet ne ilgiau kaip ik i 2015 m. rugsejo 1 d. 

2.7. Rangovui turi buti suteikiama teise j Darbq pabaigos termino pratqsimq, jeigu: 
2.7.1. Uzsakovas nevykdo ir (ar) netinkamai vykdo Sutartimi jam nustatytus jsipareigojimus ir 

todel Rangovas negali vykdyti Darbq is dalies arba pilnai, arba 
2.7.2. Uzsakovo Rangovui pateikiami nurodymai turi jtakos Rangovo Darbq atlikimo 

terminams, arba 
2.7.3. isskirtinai nepalankios klimato sqlygos, arba 
2.7.4. vaistybes ir savivaldos institucijq veiksmai arba bet koks uzdelsimas, kliutys arba 



trukdymai, sukelti arba priskirtini Uzsakovui ir (arba) Uzsakovo samdomiems tretiesiems asmenims 
Rangovui trukdo laiku atlikti Darbus. 

2.8. Jeigu Rangovas mano, kad pagal kuriq nors Sutarties nuostatq jam turi buti suteikta teise 
gauti kokj nors Darbq atlikimo terminit pratqsimq, tai Rangovas privalo rastu pranesti Uzsakovui, 
nurodydamas jvykj arba aplinkybes, del kuriq kyla sis reikalavimas. Uzsakovui rastu pritarus, 
Rangovas jgyja teisq [ Darbq atlikimo terminq pratqsimq atitinkamai atidedant Darbq uzbaigimo datq. 
Darbq atlikimo terminq pratqsimas jforminamas saliq rasytiniu susitarimu. 

2.9. Uzsakovui taip pat gali buti suteikiama teise [ Darbq pabaigos termino pratqsimq ir esant 
kitoms nei nurodyta 2.7.1 - 2.7.4 punktuose nurodytoms aplinkybems. 

2.10. Darbq atlikimo terminas gali buti pratqstas tiek, kiek trukdo ne nuo Rangovo 
priklausancios aplinkybes, del kuriq negalejo buti atliekami Darbai. 

2.11. Si Sutartis galioja ik i visisko sutartiniq jsipareigojimq (vykdymo. 

3. Sutarties kaina 

3.1. Bendra Sutarties kaina su P V M - 6465,21 EUR (sesi tukstanciai keturi simtai sesiasdesimt 
penki eurai 21 ct), jskaitant visas islaidas ir visus mokescius yra galutine bei nekeiciama. [ siq sumq 
jeina P V M 1122,06 Eur (vienas tukstantis vienas simtas dvidesimt du eurai 6 ct.). Sutarties kaina be 
P V M 5343,15 Eur (penki tukstanciai trys simtai keturiasdesimt trys eurai 15 ct.). 

3.2. Rangovas jsipareigoja atlikti Darbus, numatytus Sutarties 2.2.1 punkte nurodytais terminais 
uz kainq, numatytq Sutarties 3.1 punkte. \ Sutarties kainq jeina technines dokumentacijos parengimo, 
sqmatiniq skaiciavimq, atitinkanciq pasiulymo kainq, parengimo, darbo jegos, mechanizmq, darbo ir 
medziagq kaina, mokesciai, draudimo, transportavimo, griovimo metu susidariusiq statybiniq medziagq 
bei j q atliekq transportavimo ir priemimo [ tokias atliekas priimanciq jmonq ir visos kitos, Rangovui 
priklausancios pagal Lietuvos Respublikos jstatymus ir kitus teises aktus bei siq Sutartj, islaidos. 
Sutarties kaina del bendro kainq lygio pasikeitimo neperskaiciuojama. 

3.3. Salys susitaria, kad Sutarties Darbq kaina ir (ar) atskirq statybos Darbq kaina gali kisti 
(dideti ar mazeti) del Vaistybes institucijq priimtq jstatymq ir pojstatyminiq teises aktq, keicianciq 
P V M dydj, kurie turi tiesiogines jtakos Rangovo statybos Darbq sqnaudq pasikeitimui, ir priimtq sios 
Sutarties galiojimo metu. Tokiu atveju Sutarties kaina neatliktq Darbq daliai pasikeicia tiek, kiek 
pasikeicia P V M mokestis. 

3.4. Kainos pokycio dydis Rangovo arba Uzsakovo iniciatyva jforminamas abiejq Sutarties 
saliq papildomu susitarimu prie sios Sutarties po Vaistybes institucijq priimtq jstatymq ir pojstatyminiq 
teises aktq, keicianciq mokescio dydj jsigaliojimo. 

3.5. \ Sutarties kainq jtrauktas visas uz Darbq atlikimq numatytas uzmokestis ir Rangovas neturi 
teises reikalauti padengti j o k i q islaidq, virsijanciq Darbq kainq. 

4. Saliq teises ir pareigos 

4.1. Uzsakovas jsipareigoja: 
4.1.1. apmoketi Rangovui uz tinkamai atliktus Darbus Sutartyje nustatytomis sqlygomis ir 

tvarka; 
4.1.2. per jmanomai trumpiausius terminus po rasytinio Rangovo prasymo gavimo pateikti 

pastarajam visus sutikimus, jgaliojimus ir (ar) kitus reikalingus leidimus bei dokumentus, kad 
Rangovas galetq veikti kaip Uzsakovo jgaliotas asmuo visose kompetentingose institucijose ta 
apimtimi, kiek tai susijq su visais Darbais; 

4.1.3. iki remonto Darbq pradzios paskirti techninq prieziurq vykdantj asmenj. 
4.2. Uzsakovas turi teisq: 
4.2.1. kontroliuoti ir t ikrinti Rangovo vykdomus Darbus pagal galiojanciuose normatyviniuose 

dokumentuose j q kiekiui ir kokybei nustatytus reikalavimus; 



4.2.2. esant Rangovo darbo bei sutartiniq jsipareigojimq vykdymo trukumams (nustatyti 
/ projektines dokumentacijos trukumai, statybos dokumentq reikalavimq ir/ar statybos darbq vykdymo 

protokoluose nurodytq ir Rangovo prisiimtq jsipareigojimq ir pan.) Uzsakovas turi teisq rastu reikalauti 
§alinti trukumus, raStu prane§QS perkelti velesniam laikui mokejimo terminus, nemoketi uz netinkamai 
atliktq darbq arba paSalinti trukumus treciqjq asmenq pagalba Rangovo sqskaita; 

4.3. Rangovas jsipareigoja: 
4.3.6. nustatytu laiku pradeti, kokybiskai atlikti, uzbaigti ir perduoti Uzsakovui visus Sutartyje 

ir jos prieduose nurodytus Darbus ir istaisyti defektus, nustatytus ik i Darbq perdavimo Uzsakovui ir 
(ar) per garantinj laikotarpj; 

4.3.7. Darbus atlikti pagal lokalinq sqmatq, statybos techniniq reglamentq ir k i tq teises aktq, 
reglamentuojanciq statybos veiklq (normq, taisykliq) reikalavimus; 

4.3.8. Rangovas jsipareigoja paskirti statybos darbq vadovq, atsakingq uz Darbus ir turintj teisq 
pagal Lietuvos Respublikos teises aktus vadovauti Darbams. 

4.3.9. Darbus vykdyti vadovaujantis Lietuvos Respublikos jstatymais, normatyviniais statybos 
dokumentais, kitais teises aktais bei sios Sutarties nuostatomis, bei statinio saugos ir paskirties 
reikalavimq valstybines prieziuros institucijq nustatytq reikalavimq. 

4.3.10. Darbq vykdymui naudoti medziagas, dirbinius, gaminius ir jrengimus, atitinkancius 
projektineje dokumentacijoje jiems nustatytus reikalavimus, naudoti Lietuvos Respublikos jstatymais 
nustatyta tvarka sertifikuotas medziagas, dirbinius, gaminius ir jrenginius; 

4.3.11. laiku ir tinkamai pateikti Uzsakovui atliktq Darbq perdavimo-priemimo aktus; 
4.3.12. savo sqskaita istaisyti Darbus, kurie del Rangovo kaltes yra netinkamai jvykdyti ir 

neatitinkantys Sutarties sqlygqbei projektines dokumentacijos; 
4.3.13. garantuoti saugq darbq, priesgaisrinq ir aplinkos apsaugq bei darbo higienq statybos 

teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsaugq ir greta statybos teritorijos 
gyvenanciq, dirbanciq, poilsiaujanciq ir judanciq zmoniq apsaugq nuo atliekamq Darbq sukeliamq 
pavojq. Rangovas uztikrina, kad j o pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, uz kuriuos 
atsakingas tik Rangovas, Darbq atlikimo metu nebutq apsvaigq nuo alkoholio, narkotiniq, toksiniq ir 
(arba) psichotropiniq medziagq; 

4.3.14. visus Darbus vykdyti taip, kad esami statiniai, atlikti darbai bei statybos teritorijoje 
esancios statybines medziagos, gaminiai, jranga bei kitas turtas, nepriklausomai nuo to, ar pastarieji 
priklauso Uzsakovui ar kitam asmeniui, nebutq be reikalo ar nederamai naudojami ir (ar) sugadinami. 
Priesingu atveju atlygina visus padarytus nuostolius pagal pateiktq sqskaitq; 

4.3.15. Pranesti apie Objekto Darbq uzbaigimq ne veliau kaip pries dvi dienas, prasant 
organizuoti j o priemimq; 

4.3.16. Darbq atlikimui, esant reikalui, gauti leidimus arba sutikimus atlikti Darbus apsauginese 
zonose (elektros tinklq, rysiq linijq, magistraliniq vamzdynq), gatviq vaziuojamoje dalyje, 
eksploatuojamose keliq ruozuose, nutiestq pozeminiq komunikacijq vietose ir kt.; 

4.3.17. isvezti statybines atliekas ir statybinj lauzq j tokias atliekas priimanciq jmonq; 
4.4. Rangovas turi teisq: 
4.4.1. gauti Uzsakovo apmokejimq uz tinkamai jvykdytus Darbus pagal Sutartyje nustatytas 

sqlygas ir tvarkq; 
4.4.2. keisti Uzsakovo patvirtintus projektinius sprendimus tik gavqs isankstinj rastiskq 

Uzsakovo sutikimq. 
4.4.3. naudotis kitomis teises aktuose numatytomis Rangovo teisemis. 

5. Atsiskaitymal ir mokejimo tvarka 

5.1. Atsiskaitymal vyksta per Uzsakovo ir Rangovo sqskaitas bankuose Lietuvos nacionaline 
valiuta. 

5.2. Sutarties apmokejimq numatoma fmansuoti is Kauno miesto savivaldybes biudzeto lesq. 
Todel Uzsakovas uz faktiskai atliktus Darbus su Rangovu atsiskaito pagal is Rangovo gautas P V M 
sqskaitas - fakturas bei atliktq Darbq priemimo- perdavimo aktus per 60 (sesiasdesimt) kalendoriniq 



dienq nuo P V M sqskaitos fakturos gavimo dienos. Apmokejimas laikomas jvykdytu, kai pinig 
patenka [ Rangovo sioje sutartyje nurodytq sqskaitq. 

5.3. Rangovas priimtai Darbq daliai israso P V M sqskaitas - fakturas ir pateikia Uzsakovui ne 
veliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas po atliktq Darbq perdavimo - priemimo aktq pasirasymo 
dienos. 

5.4. Sutartyje nustatyta tvarka, laiku ir tinkamai nejvykdzius ir nepridavus Uzsakovui Darbq 
(atitinkamos j q dalies) ir to nepatvirtinus atitinkamu j q atlikimo aktu arba nepateikus tinkamos 
sqskaitos-fakturos, yra nukeliami atitinkamos kainos dalies sumokejimo terminal tiek, kiek yra 
susivelinama tai padaryti. 

6. Nenugalima jega (Force Majeure) 

6.1. Nei viena sails nebus laikoma pazeidusi Sutartj ar nevykdanti savo jsipareigojimq pagal 
Sutartj, j e i jsipareigojimq vykdymas yra sqlygotas bet kokios nenugalimos jegos (force majeure) 
aplinkybiq, atsiradusiq po Sutarties jsigaliojimo dienos. 

6.2. Nenugalimos jegos (force majeure) aplinkybiq taikymas yra apibreztas Atleidimo nuo 
atsakomybes esant nenugalimos jegos (force majeure) aplinkybems taisyklese, patvirtintose 1996 m. 
liepos 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybes nutarimu Nr. 840. 

6.3. Jei kuri nors Sutarties sails mano, kad atsirado nenugalimos jegos (force majeure) 
aplinkybes, del kuriq negalima vykdyti savo jsipareigojimq, j i nedelsdama informuoja apie tai kitq salj, 
pranesdama apie aplinkybiq pobudj, galimq trukmq ir tiketinq poveikj. Jei Uzsakovas nenurodo kitaip, 
Tiekejas toliau vykdo savo jsipareigojimus pagal Sutartj tiek, kiek jmanoma, ir iesko altematyviq budq 
savo jsipareigojimams, kuriuos vykdyti nenugalimos jegos (force majeure) aplinkybes netrukdo, 
jgyvendinti. 

6.4. Sails, kurios jsipareigojimq vykdymui trukdo susidariusios nenugalimos jegos aplinkybes, 
privalo nedelsdama informuoti ki tq Salj bei nurodyti terminq, ik i kurio jos vykdymas atidetas. 

6.5. Bet kurios is Saliq finansiniq lesq nepakankamumas ar kontrahentq pazeisti jsipareigojimai 
nera laikomi nenugalimos jegos ("'force majeure") aplinkybe. Kilus force majeure, Salys jsipareigoja 
siekti, kad kita Sails neturetq nuostoliq arba tie nuostoliai butq minimalus. 

6.6. Jei nenugalimos jegos (force majeure) aplinkybes trunka ilgiau kaip 3 (tris) menesius nuo 
pranesimo apie jas gavimo dienos, salys tarpusavio susitarimu gali nutraukti siq Sutartj. Nei viena is 
saliq neturi teises reikalauti is kitos Salies atlyginti del to patirtus nuostolius. 

7. Nekokybiskai (netinkamai) atlikti darbai 

7.1. Jeigu Rangovas atliko Darbus pazeisdamas Sutartyje numatytas sqlygas, nesilaike 
normatyviniq statybos dokumentq ir ki tq teises aktq reikalavimq, Uzsakovas turi teisq reikalauti, kad 
Rangovas: 

7.1.1. nedelsiant sustabdytq ir (ar) nutrauktq Darbq atlikimq arba 
7.1.2. neatlygintinai pagerintq atliekamq Darbq kokybq, arba 
7.1.3. neatlygintinai istaisytq netinkamai atliktus Darbus, arba 
7.1.4. atlygintq Uzsakovui Darbq trukumq salinimo islaidas. 
7.2. Jeigu per Uzsakovo nurodytus terminus Rangovas nepradeda taisyti nekokybiskai atliktq 

Darbq, Uzsakovas gali sulaikyti mokejimus ir (arba) istaisyti nekokybiskai atliktus Darbus treciqjq 
saliq pagalba arba savo jegomis ir isskaiciuoti del to patirtus nuostolius is Rangovo. 

8. Garantijos 

8.1. Rangovas garantuoja, kad j o atlikti Darbai atitiks Sutartyje nustatytus reikalavimus ir kitus 
teises aktq reikalavimus, j ie bus atlikti be klaidq, kurios panaikintq ar sumazintq atliktq Darbq vertq. 

8.2. Jei Rangovas nepradeda ir (ar) neistaiso defektq ar neatitaiso tiesiogines tokio defekto 
padarytos zalos garantiniu laikotarpiu per Uzsakovo nurodytq protingq laikq, Uzsakovas pats arba 



/ treciqjq asmenq pagalba gali atlikti tokius Darbus Rangovo sqskaita. Rangovas privalo atlyginti visus 
nuostolius, kuriuos patiria Uzsakovas, istaisydamas defektq ir atitaisydamas zalq, jskaitant Uzsakovo 
kastus ie§kant kito rangovo. 

9, Saliq atsakomybe 

9.1. Darbq vykdymo laikotarpiu Rangovas atsako uz bet kokiq zalq, kuri padaroma Darbams i k i 
tinkamai atliktq visq sioje Sutartyje numatytq Darbq perdavimo - priemimo. 

9.2. Rangovas atsako uz bet kokiq zalq, kuri tiesiogiai arba netiesiogiai del Darbq triikumq ar j q 
atitaisymo buvo padaryta Uzsakovui, treciajai saliai ar j q turtui. 

9.3. Uzsakovas, uzdelsqs sumoketi Rangovui priklausancias sumas sioje Sutartyje nustatyta 
tvarka ir terminais, Rangovui pareikalavus moka 0,02 % dydzio delspinigius nuo neapmoketq Darbq 
kainos uz kiekvienq uzdelstq dienq. 

9.4. Rangovas, neuzbaigqs Darbq Sutartyje numatytu laiku, taip pat nesilaikant pagal Darbq 
vykdymo grafikq Darbq atlikimo terminq, moka Uzsakovui 0,02 % dydzio delspinigius nuo bendros 
Sutarties kainos uz kiekvienq paveluotq dienq. 

9.5. Tuo atveju, jeigu Uzsakovas turi pagrindq remtis sios Sutarties pazeidimu ar netinkamu jos 
vykdymu, j is turi teisq sulaikyti Rangovui mokamq sumq ar j q dalies mokejimq, kol padaryti 
pazeidimai bus pasalinti. 

9.5. Jeigu Sutartis nutraukiama del Salies kaltes, j i kitai Saliai privalo atlyginti del to jos patirtus 
nuostolius. 

10. Gincq nagrinejimo tvarka 

10.1. Visos pretenzijos ir nesutarimai, kylantys tarp saliq is Sutarties arba ki tq su ja susijusiq 
teisiniq santykiq, sprendziami derybose. 

10.2. Kilus gincui Sails rastu isdesto savo nuomon^ kitai Saliai ir pasiulo ginco sprendimo 
budq. Gavusi pasiulymq gincq sprqsti derybomis. Sails privalo j j j atsakyti per 10 kalendoriniq dienq. 
Gincas turi buti isspr^stas per 20 kalendoriniq dienq nuo derybq pradzios. ^ 

10.3. Jeigu Salims nepavyksta ginco issprqsti derybq keliu per 20 kalendoriniq dienq, arba kuri 
nors Sails laiku neatsako \ pasiulymq gincq sprqsti derybomis, kita Sails turi teisq, rastu informavusi 
kitq Salj, kreiptis j Lietuvos Respublikos teismq Civil inio proceso kodekso nustatyta tvarka. 

10.4. Visoms pretenzijoms, nesutarimams ar gincams, kylantiems tarp saliq is Sutarties arba 
kitq su ja susijusiq teisiniq santykiq, taikoma Lietuvos Respublikos teise. 

11. Baigiamosios nuostatos 

11.1. Sutartis jsigalioja po to, kai Saliq jgalioti atstovai j q pasiraso ir galioja ik i visisko saliq 
sutartiniq jsipareigojimq jvykdymo, je i j i nebus nutraukta anksciau termino. Jei si Sutartis nutraukiama 
remiantis joje nustatytais pagrindais, visi k i t i Saliq jsipareigojimai pagal Sutartj netenka galios, 
isskyrus tas Sutarties nuostatas, kurios pagal savo esmq lieka galioti ir po jos nutraukimo, jskaitant 
nuostatas del atsiskaitymo, gincq sprendimo. Salys turi teisQ nutraukti siq Sutartj tik joje nustatytais 
atvejais ir pagrindais. 

11.2. Sios Sutarties pakeitimai ir papildymai jsigalioja, kai j ie sios Sutarties Saliq sudaryti rastu, 
pasirasyti jgaliotq asmenq ir patvirtinti sios Sutarties Saliq antspaudais. 

11.3. Uzsakovas turi teis? pries terminq nutraukti Sutartj ir pareikalauti is Rangovo atlyginti del 
to patirtus visus nuostolius siais atvejais: 

11.3.1. jeigu Rangovas nepradeda Darbq sutartu laiku ilgiau, kaip penkias dienas, arba dirba 
taip letai, kad baigti Darbus Sutartyje nustatytu laiku butq tikrai nejmanoma; 

11.3.2. jeigu Rangovas nesilaiko Sutarties sqlygq del Darbq kokybes, prastai atlieka Darbq, 
nepaiso Uzsakovo nurodymq pasalinti trukumus nustatytais terminais ar elgiasi kitaip nei nustatyta 



Sutartyje ir del to Uzsakovas turi pagrindo manyti, kad Rangovas nepajegs uzbaigti Darbq be trukumq 
ar nuostoliq Uzsakovui. 

11.3.3. kai Rangovas praranda Uzsakovo pasitikejimq: t.y. nemokumas, bankroto 
iskelimas ir neteismines bankroto proceduros pradzia. 

11.4. Salis apie kitos salies jsipareigojimq nevykdymq ar netinkamq vykdymq p r i v a l o / ^ ^ i t 
pranesti rastu, nurodydama, kokie sutartiniai jsipareigojimai yra nevykdomi arba netinkama 
ir pareikalauti j q vykdymo. Jei Salis per nurodytq terminq jsipareigojimq vykdyti nepradeda 
gali nutraukti Sutartj, apie tai jspejusi rastu. 

11.5. Visi pagal Sutartj leistini siunciami pranesimai, sutikimai, patvirtinimai ir kt. jfornS 
rastu ir siunciami faksu, elektroniniu pastu arba skubiuoju pastu registruotu laisku Sutartyje nurodytais 
adresais ir numeriais. Bet koks pranesimas, siunciamas telefaksu ir/ar elektroniniu pastu, laikytinas 
gautu j o issiuntimo dienq. Faksimilinio aparato ataskaitq apie dokumento issiuntimq Salys saugo kartu 
su issiqstais dokumentais. Bet koks pranesimas, siunciamas skubiuoju pastu, laikytinas gautu antrqjq 
darbo dienq nuo issiuntimo. 

11.6. Jeigu keiciasi Sutartj pasirasiusiq saliq rekvizitai, tai salys privalo apie tai rastu informuoti 
viena kitq. Salis, nejvykdziusi siq reikalavimq negali pareiksti pretenzijq ar atsikirtimq, jog kitos salies 
veiksmai, atlikti pagal paskutinius zinomus rekvizitus, neatitinka sios Sutarties sqlygq arba j o g j i 
negavo pranesimq, siqstq pagal tuos rekvizitus. 

11.7. Sutarties sqlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali buti keiciamos, isskyrus tokias 
pirkimo Sutarties sqlygas, kurias pakeitus nebutq pazeisti Viesqjq pirkimq jstatyme nustatyti principai 
ir tikslai bei tokiems Sutarties sqlygq pakeitimams yra gautas Viesqjq pirkimq tamybos sutikimas. 

11.8. Si Sutartis sudaroma ir vykdoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos jstatymais. 
11.9. Salys, vykdydamos Sutarties jsipareigojimus, vadovaujasi Lietuvos Respublikos 

jstatymais, kitais teises aktais ir sia Sutartimi. 
11.10. Salys pareiskia, kad jos veikia suteiktq jgaliojimq ribose, kurie joms suteikti 

nepazeidziant Lietuvos Respublikos jstatymq, Saliq jstatq, kitq steigimo dokumentq, valdymo organq 
reglamentq ir ki tq norminiq aktq reikalavimq ir Salys jsipareigoja atsakyti viena kitai tuo atveju, j e i 
Sutartis bus nugincyta del to, kad j i buvo sudaryta pazeidziant Saliq valdymo organq kompetencijq, 
virsijus suteiktus jgaliojimus arba priestarauja Saliq tikslams. 

11.11. Sutartis sudaryta lietuviq kalba dviem vienodq juridinq galiq turinciais egzemplioriais -
po vienq egzemplioriq kiekvienai Saliai. Salys pasiraso ant kiekvieno lapo. 

12. Sutarties priedai 

12.2. Lokaline sqmata. 

U Z S A K O V A S 

13. Saliq rekvizitai ir parasai 

R A N G O V A S 
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