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VIDAUS PATALPy REMONTO DARBy SUTARTIS Nr. Y^'f^^^ 

2015 m. liepos men. 

Kauno Senamiescio progimnazija, kodas 191816085, adresas: Nemuno g. 12, Kaunas, 
atstovaujama direktores Nijoles Vitkauskienes, toliau Sutartyje - „Uzsakovas", ir UAB „Verslo", 
jmones kodas 302627983, adresas: Kalvarijos g. 9, Kaunas, atstovaujama direktoriaus Lino Friedt, 
toliau Sutartyje - „Rangovas" sudareme remonto darbq (toliau - Darbai) sutarti (toliau - Sutartis). 
Abi kartu toliau vadinamos ,.Sutarties salimis", o kiekviena atskirai - „Salimi". 

1. Sutarties dalykas 

1.1. Sutarties dalykas - Kauno Senamiescio progimnazijos pastato, adresu Nemuno g. 12, 
Kaunas, Remonto darbai pagal lokalines sqmatas (1 priedas). 

Rangovas [sipareigoja: 
1.1.1. Sioje Sutartyje nustatytomis sqlygomis atlikti Remonto darbus pagal lokalines sqmatas 

(toliau - Darbai) ir perduoti Darbq rezultatq, Uzsakovui sioje Sutartyje nustatytomis sqlygomis, 
terminais ir tvarka, o Uzsakovas [sipareigoja priimti tinkamai atliktus Darbus ir apmoketi Rangovui uz 
tinkamai atliktus Darbus sioje Sutartyje nustatytomis sqlygomis, terminais ir tvarka. 

1.2. Sutartis sudaryta atsizvelgiant [ tai, kad Rangovas turi siai sutarciai vykdyti reikalingas 
licencijas, yra Darbq srities specialistas ir turi patirties, reikalingos sios Sutarties [sipareigojimams 
[vykdyti, taip pat turi ziniq, kurias pagal [statymq privalo tureti Rangovas. 

1.3. Saliq teisiq ir [sipareigojimp pagrindai yra: si Sutartis (sutart[ sudarantys dokumentai), LR 
statybos [statymas, statybos techniniai reglamentai, LR civilinis kodeksas ir kiti Lietuvos Respublikos 
norminiai dokumentai. 

2. Sutarties vykdymo pradzia ir trukme 

2.1. Sutarties vykdymo pradzia laikoma Sutarties [sigaliojimo data. 
2.2. Rangovas turi atlikti Darbus siais terminais: 
2.2.1. atlikti Remonto darbus, pagal lokalinq spmatp (2 priedas), kuri yra neatskiriama sios 

sutarties dalis, per 2 menesius nuo sios sutarties [sigaliojimo dienos. 
2.3. Darbp pradzia pagal sip Sutartj yra laikoma diena nuo Sutarties [sigaliojimo dienos, kai 

Rangovas po statybvietes priemimo is Uzsakovo pradejo vykdyti Darbus bei gavo visus reikalingus, 
Uzsakovui pagal Lietuvos Respublikos teises aktus priklausancius pateikti, dokumentus. 

2.4. Darbp pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uzbaigti visi Sutartyje 
numatyti Darbai, istaisyti defektai ir pasirasyti Darbp priemimo - perdavimo aktai, bet ne veliau kaip 4 
metai po preliminarios sutarties pasirasymo dienos. 

2.5. Pastebetp Darbp trukump ar defektp salinimas neprailgina Sutarties 2.2.1 punkte nustatyto 
etapo Darbp termino. 

2.6. Sutarties vykdymo metu 2.2.1 punkte numatytas Darbp atlikimo terminas gali buti pratqstas 
esant objektyvioms ir pagrjstoms aplinkybems, nepriklausancioms nuo Rangovo, vienp kartp ne ilgiau 
kaip 1 menesiui, bet ne ilgiau kaip iki 2015 m. rugsejo I d . 

2.7. Rangovui turi bQti suteikiama teise [ Darbp pabaigos termino pratqsimp, jeigu: 
2.7.1. Uzsakovas nevykdo ir (ar) netinkamai vykdo Sutartimi jam nustatytus [sipareigojimus ir 

todel Rangovas negali vykdyti Darbp is dalies arba pilnai, arba 
2.7.2. Uzsakovo Rangovui pateikiami nurodymai turi [takos Rangovo Darbp atlikimo 

terminams, arba 
2.7.3. isskirtinai nepalankios klimato splygos, arba 
2.7.4. valstybes ir savivaldos institucijp veiksmai arba bet koks uzdelsimas, kliutys arba 



trukdymai, sukelti arba priskirtini Uzsakovui ir (arba) Uzsakovo samdomiems tretiesiems asmenift 
Rangovui trukdo laiku atlikti Darbus. \ 

2.8. Jeigu Rangovas mano, kad pagal kurip nors Sutarties nuostatp jam turi buti suteikta teis^ 
gauti koki nors Darbp atlikimo terminp pratqsimp, tai Rangovas privalo rastu pranesti Uzsakovui, 
nurodydamas [vykj arba aplinkybes, del kurip kyla sis reikalavimas. Uzsakovui rastu pritarus, 
Rangovas [gyja teisq [ Darbp atlikimo terminp pratqsimp atitinkamai atidedant Darbp uzbaigimo datp. 
Darbp atlikimo terminp prat^simas jforminamas salip rasytiniu susitarimu. 

2.9. Uzsakovui taip pat gali buti suteikiama teise [ Darbp pabaigos termino pratqsimp ir esant 
kitoms nei nurodyta 2.7.1 - 2.7.4 punktuose nurodytoms aplinkybems. 

2.10. Darbp atlikimo terminas gali buti prat^stas tiek, kiek trukdo ne nuo Rangovo 
priklausancios aplinkybes, del kurip negalejo buti atliekami Darbai. 

2.11. Si Sutartis galioja iki visisko sutartinip [sipareigojimp [vykdymo. 

3. Sutarties kaina 

3.1. Bendra Sutarties kaina su PVM - 171,42 EUR (vienas simtas septyniasdesimt vienas euras 
42 ct), [skaitant visas islaidas ir visus mokescius yra galutine bei nekeiciama. [ sip sump [eina PVM 
29,76 Eur (dvidesimt devyni eurai 76 ct.). Sutarties kaina be PVM 141,66 Eur (vienas simtas 
keturiasdesimt vienas euras 66 ct.). 

3.2. Rangovas [sipareigoja atlikti Darbus, numatytus Sutarties 2.2.1 punkte nurodytais terminais 
uz kainp, numatytp Sutarties 3.1 punkte. [ Sutarties kainp [eina technines dokumentacijos parengimo, 
spmatinip skaiciavimp, atitinkancip pasiulymo kainp, parengimo, darbo jegos, mechanizmp, darbo ir 
medziagp kaina, mokesciai, draudimo, transportavimo, griovimo metu susidariusip statybinip medziagp 
bei jp atliekp transportavimo ir priemimo [ tokias atliekas priimancip [monq ir visos kitos, Rangovui 
priklausancios pagal Lietuvos Respublikos [statymus ir kitus teises aktus bei sip Sutartj, islaidos. 
Sutarties kaina del bendro kainp lygio pasikeitimo neperskaiciuojama. 

3.3. Salys susitaria, kad Sutarties Darbp kaina ir (ar) atskirp statybos Darbp kaina gali kisti 
(dideti ar mazeti) del Valstybes institucijp priimtp [statymp ir pojstatyminip teises aktp, keiciancip 
PVM dydj, kurie turi tiesiogines [takos Rangovo statybos Darbp spnaudp pasikeitimui, ir priimtp sios 
Sutarties galiojimo metu. Tokiu atveju Sutarties kaina neatliktp Darbp daliai pasikeicia tiek, kiek 
pasikeicia PVM mokestis. 

3.4. Kainos pokycio dydis Rangovo arba Uzsakovo iniciatyva [forminamas abiejp Sutarties 
salip papildomu susitarimu prie sios Sutarties po Valstybes institucijp priimtp [statymp ir pojstatyminip 
teises aktp, keiciancip mokescio dydj [sigaliojimo. 

3.5. [ Sutarties kainp [trauktas visas uz Darbp atlikimp numatytas uzmokestis ir Rangovas neturi 
teises reikalauti padengti jokip islaidp, virsijancip Darbp kainp. 

4. Salip teises ir pareigos 

4.1. Uzsakovas [sipareigoja: 
4.1.1. apmoketi Rangovui uz tinkamai atliktus Darbus Sutartyje nustatytomis splygomis ir 

tvarka; 
4.1.2. per [manomai trumpiausius terminus po rasytinio Rangovo prasymo gavimo pateikti 

pastarajam visus sutikimus, [galiojimus ir (ar) kitus reikalingus leidimus bei dokumentus, kad 
Rangovas galetp veikti kaip Uzsakovo [galiotas asmuo visose kompetentingose institucijose ta 
apimtimi, kiek tai susijp su visais Darbais; 

4.1.3. iki remonto Darbp pradzios paskirti techninp prieziurp vykdantj asmenj. 
4.2. Uzsakovas turi teisq: 
4.2.1. kontroliuoti ir tikrinti Rangovo vykdomus Darbus pagal galiojanciuose normatyviniuose 

dokumentuose jp kiekiui ir kokybei nustatytus reikalavimus; 



\ 

/ 4.2.2. esant Rangovo darbo bei sutartinip [sipareigojimp vykdymo trukumams (nustatyti 
. projektines dokumentacijos trukumai, statybos dokumentp reikalavimp ir/ar statybos darbp vykdymo 

protokoluose nurodytp ir Rangovo prisiimtp [sipareigojimp ir pan.) Uzsakovas turi teisQ rastu reikalauti 
salinti trukumus, rastu pranesqs perkelti velesniam laikui mokejimo terminus, nemoketi uz netinkamai 
atliktp darbp arba pasalinti trukumus trecipjp asmenp pagalba Rangovo spskaita; 

4.3. Rangovas [sipareigoja: 
4.3.6. nustatytu laiku pradeti, kokybiskai atlikti, uzbaigti ir perduoti Uzsakovui visus Sutartyje 

ir jos prieduose nurodytus Darbus ir istaisyti defektus, nustatytus iki Darbp perdavimo Uzsakovui ir 
(ar) per garantinj laikotarp[; 

4.3.7. Darbus atlikti pagal lokalinq spmatp, statybos techninip reglamentp ir kitp teises aktp, 
reglamentuojancip statybos veiklp (normp, taisyklip) reikalavimus; 

4.3.8. Rangovas [sipareigoja paskirti statybos darbp vadovp, atsakingp uz Darbus ir turintj teisp 
pagal Lietuvos Respublikos teises aktus vadovauti Darbams. 

4.3.9. Darbus vykdyti vadovaujantis Lietuvos Respublikos [statymais, normatyviniais statybos 
dokumentais, kitais teises aktais bei sios Sutarties nuostatomis, bei statinio saugos ir paskirties 
reikalavimp valstybines prieziuros institucijp nustatytp reikalavimp. 

4.3.10. Darbp vykdymui naudoti medziagas, dirbinius, gaminius ir [rengimus, atitinkancius 
projektineje dokumentacijoje jiems nustatytus reikalavimus, naudoti Lietuvos Respublikos [statymais 
nustatyta tvarka sertifikuotas medziagas, dirbinius, gaminius ir [renginius; 

4.3.11. laiku ir tinkamai pateikti Uzsakovui atliktp Darbp perdavimo-priemimo aktus; 
4.3.12. savo spskaita istaisyti Darbus, kurie del Rangovo kaltes yra netinkamai [vykdyti ir 

neatitinkantys Sutarties splygp bei projektines dokumentacijos; 
4.3.13. garantuoti saugp darbp, priesgaisrinp ir aplinkos apsaugp bei darbo higienp statybos 

teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsaugp ir greta statybos teritorijos 
gyvenancip, dirbancip, poilsiaujancip ir judancip zmonip apsaugp nuo atliekamp Darbp sukeliamp 
pavojp. Rangovas uztikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, uz kuriuos 
atsakingas tik Rangovas, Darbp atlikimo metu nebutp apsvaigp nuo alkoholio, narkotinip, toksinip ir 
(arba) psichotropinip medziagp; 

4.3.14. visus Darbus vykdyti taip, kad esami statiniai, atlikti darbai bei statybos teritorijoje 
esancios statybines medziagos, gaminiai, [ranga bei kitas turtas, nepriklausomai nuo to, ar pastarieji 
priklauso Uzsakovui ar kitam asmeniui, nebOtp be reikalo ar nederamai naudojami ir (ar) sugadinami. 
Priesingu atveju atlygina visus padarytus nuostolius pagal pateiktp spskaitp; 

4.3.15. Pranesti apie Objekto Darbp uzbaigimp ne veliau kaip pries dvi dienas, prasant 
organizuoti jo priemimp; 

4.3.16. Darbp atlikimui, esant reikalui, gauti leidimus arba sutikimus atlikti Darbus apsauginese 
zonose (elektros tinklp, rysip linijp, magistralinip vamzdynp), gatvip vaziuojamoje dalyje, 
eksploatuojamose kelip ruozuose, nutiestp pozeminip komunikacijp vietose ir kt.; 

4.3.17. isvezti statybines atliekas ir statybinj lauzp [ tokias atliekas priimancip [mon?; 
4.4. Rangovas turi teisp: 
4.4.1. gauti Uzsakovo apmokejimp uz tinkamai [vykdytus Darbus pagal Sutartyje nustatytas 

splygas ir tvarkp; 
4.4.2. keisti Uzsakovo patvirtintus projektinius sprendimus tik gavQS isankstin[ rastiskp 

Uzsakovo sutikimp. 
4.4.3. naudotis kitomis teises aktuose numatytomis Rangovo teisemis. 

5. Atsiskaitymai ir mokejimo tvarka 

5.1. Atsiskaitymai vyksta per Uzsakovo ir Rangovo spskaitas bankuose Lietuvos nacionaline 
valiuta. 

5.2. Sutarties apmokejimp numatoma finansuoti is Kauno miesto savivaldybes biudzeto lesp. 
Todel Uzsakovas uz faktiskai atliktus Darbus su Rangovu atsiskaito pagal is Rangovo gautas PVM 
spskaitas - fakturas bei atliktp Darbp priemimo- perdavimo aktus per 60 (sesiasdesimt) kalendorinip 



dienp nuo PVM spskaitos fakturos gavimo dienos. Apmokejimas laikomas [vykdytu, kai pirn 
patenka [ Rangovo sioje sutartyje nurodytp spskaitp. 

5.3. Rangovas priimtai Darbp daliai israso PVM spskaitas - fakturas ir pateikia Uzsakovui n 
veliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas po atliktp Darbp perdavimo - priemimo aktp pasirasymo 
dienos. 

5.4. Sutartyje nustatyta tvarka, laiku ir tinkamai nejvykdzius ir nepridavus Uzsakovui Darbp 
(atitinkamos jp dalies) ir to nepatvirtinus atitinkamu jp atlikimo aktu arba nepateikus tinkamos 
spskaitos-fakturos, yra nukeliami atitinkamos kainos dalies sumokejimo terminai tiek, kiek yra 
susivelinama tai padaryti. 

6. Nenugalima jega (Force Majeure) 

6.1. Nei viena salis nebus laikoma pazeidusi Sutartj ar nevykdanti savo [sipareigojimp pagal 
Sutartj, jei [sipareigojimp vykdymas yra splygotas bet kokios nenugalimos jegos (force majeure) 
aplinkybip, atsiradusip po Sutarties [sigaliojimo dienos. 

6.2. Nenugalimos jegos (force majeure) aplinkybip taikjmias yra apibreztas Atleidimo nuo 
atsakomybes esant nenugalimos jegos (force majeure) aplinkybems taisyklese, patvirtintose 1996 m. 
liepos 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybes nutarimu Nr. 840. 

6.3. Jei kuri nors Sutarties salis mano, kad atsirado nenugalimos jegos (force majeure) 
aplinkybes, del kurip negalima vykdyti savo [sipareigojimp, j i nedelsdama informuoja apie tai kitp salj, 
pranesdama apie aplinkybip pobudj, galimp trukmQ ir tiketinp poveikj. Jei Uzsakovas nenurodo kitaip, 
Tiekejas toliau vykdo savo [sipareigojimus pagal Sutartj tiek, kiek [manoma, ir iesko altematyvip budp 
savo [sipareigojimams, kuriuos vykdyti nenugalimos jegos (force majeure) aplinkybes netrukdo, 
[gyvendinti. 

6.4. Salis, kudos [sipareigojimp vykdymui trukdo susidariusios nenugalimos jegos aplinkybes, 
privalo nedelsdama informuoti kitp Salj bei nurodyti terminp, iki kurio jos vykdymas atidetas. 

6.5. Bet kurios is Salip finansinip lesp nepakankamumas ar kontrahentp pazeisti [sipareigojimai 
nera laikomi nenugalimos jegos ("force majeure") aplinkybe. Kilus/brce majeure, Salys [sipareigoja 
siekti, kad kita Salis neturetp nuostolip arba tie nuostoliai butp minimalus. 

6.6. Jei nenugalimos jegos (force majeure) aplinkybes trunka ilgiau kaip 3 (tris) menesius nuo 
pranesimo apie jas gavimo dienos, salys tarpusavio susitarimu gali nutraukti sip Sutartj. Nei viena is 
salip neturi teises reikalauti is kitos Salies atlyginti del to patirtus nuostolius. 

7. Nekokybiskai (netinkamai) atlikti darbai 

7.1. Jeigu Rangovas atliko Darbus pazeisdamas Sutartyje numatytas splygas, nesilaike 
normatyvinip statybos dokumentp ir kitp teises aktp reikalavimp, Uzsakovas turi teisp reikalauti, kad 
Rangovas: 

7.1.1. nedelsiant sustabdytp ir (ar) nutrauktp Darbp atlikimp arba 
7.1.2. neatlygintinai pagerintp atliekamp Darbp kokyb?, arba 
7.1.3. neatlygintinai istaisytp netinkamai atliktus Darbus, arba 
7.1.4. atlygintp Uzsakovui Darbp trukump salinimo islaidas. 
7.2. Jeigu per Uzsakovo nurodytus terminus Rangovas nepradeda taisyti nekokybiskai atliktp 

Darbp, Uzsakovas gali sulaikyti mokejimus ir (arba) istaisyti nekokybiskai atliktus Darbus trecipjp 
salip pagalba arba savo jegomis ir isskaiciuoti del to patirtus nuostolius is Rangovo. 

8. Garantijos 

8.1. Rangovas garantuoja, kad jo atlikti Darbai atitiks Sutartyje nustatytus reikalavimus ir kitus 
teises aktp reikalavimus, jie bus atlikti be klaidp, kurios panaikintp ar sumazintp atliktp Darbp vertq. 

8.2. Jei Rangovas nepradeda ir (ar) neistaiso defektp ar neatitaiso tiesiogines tokio defekto 
padarytos zalos garantiniu laikolarpiu per Uzsakovo nurodytp protingp laikp, Uzsakovas pats arba 



^trecipjp asmenp pagalba gali atlikti tokius Darbus Rangovo spskaita. Rangovas privalo atlyginti visus 
nuostolius, kuriuos patiria Uzsakovas, istaisydamas defektp ir atitaisydamas zalp, [skaitant Uzsakovo 
kastus ieskant kito rangovo. 

w 

9. Salip atsakomybe 

9.1. Darbp vykdymo laikotarpiu Rangovas atsako uz bet kokip zalp, kuri padaroma Darbams iki 
tinkamai atliktp visp sioje Sutartyje numatytp Darbp perdavimo - priemimo. 

9.2. Rangovas atsako uz bet kokip zalp, kuri tiesiogiai arba netiesiogiai del Darbp trukump ar j p 
atitaisymo buvo padaryta Uzsakovui, treciajai saliai ar jp turtui. 

9.3. Uzsakovas, uzdelsps sumoketi Rangovui priklausancias sumas sioje Sutartyje nustatyta 
tvarka ir terminais, Rangovui pareikalavus moka 0,02 % dydzio delspinigius nuo neapmoketp Darbp 
kainos uz kiekvienp uzdelstp dienp. 

9.4. Rangovas, neuzbaigqs Darbp Sutartyje numatytu laiku, taip pat nesilaikant pagal Darbp 
vykdymo grafikp Darbp atlikimo terminp, moka Uzsakovui 0,02 % dydzio delspinigius nuo bendros 
Sutarties kainos uz kiekvienp paveluotp dienp. 

9.5. Tuo atveju, jeigu Uzsakovas turi pagrindp remtis sios Sutarties pazeidimu ar netinkamu jos 
vykdymu, jis turi teisp sulaikyti Rangovui mokamp sump ar j p dalies mokejimp, kol padaryti 
pazeidimai bus pasalinti. 

9.5. Jeigu Sutartis nutraukiama del Salies kaltes, j i kitai Saliai privalo atlyginti del to jos patirtus 
nuostolius. 

10. Gincp nagrinejimo tvarka 

10.1. Visos pretenzijos ir nesutarimai, kylantys tarp salip is Sutarties arba kitp su ja susijusip 
teisinip santykip, sprendziami derybose. 

10.2. Kilus gineui Salis rastu isdesto savo nuomonq kitai Saliai ir pasiulo gineo sprendimo 
budp. Gavusi pasiQlymp gincp sprqsti derybomis, Salis privalo [ j [ atsakyti per 10 kalendorinip dienp. 
Gincas turi buti issprpstas per 20 kalendorinip dienp nuo derybp pradzios. 

10.3. Jeigu Salims nepavyksta gineo isspr^sti derybp keliu per 20 kalendorinip dienp, arba kuri 
nors Salis laiku neatsako [ pasiQlymp gincp sprqsti derybomis, kita Salis turi teisq, rastu informavusi 
kitp Sal[, kreiptis [ Lietuvos Respublikos teismp Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka. 

10.4. Visoms pretenzijoms, nesutarimams ar gincams, kylantiems tarp salip is Sutarties arba 
kitp su ja susijusip teisinip santykip, taikoma Lietuvos Respublikos teise. 

11. Baigiamosios nuostatos 

11.1. Sutartis [sigalioja po to, kai Salip [galioti atstovai jp pasiraso ir galioja iki visisko salip 
sutartinip [sipareigojimp [vykdymo, jei j i nebus nutraukta anksciau termino. Jei si Sutartis nutraukiama 
remiantis joje nustatytais pagrindais, visi kiti Salip [sipareigojimai pagal Sutartj netenka galios, 
isskyrus tas Sutarties nuostatas, kurios pagal savo esmq lieka galioti ir po jos nutraukimo, [skaitant 
nuostatas del atsiskaitymo, gincp sprendimo. Salys turi teisq nutraukti sip Sutartj tik joje nustatytais 
atvejais ir pagrindais. 

11.2. Sios Sutarties pakeitimai ir papildymai [sigalioja, kai jie sios Sutarties Salip sudaryti rastu, 
pasirasyti [galiotp asmenp ir patvirtinti sios Sutarties Salip antspaudais. 

11.3. Uzsakovas turi teisp pries terminp nutraukti Sutartj ir pareikalauti is Rangovo atlyginti del 
to patirtus visus nuostolius siais atvejais: 

11.3.1. jeigu Rangovas nepradeda Darbp sutartu laiku ilgiau, kaip penkias dienas, arba dirba 
taip letai, kad baigti Darbus Sutartyje nustatytu laiku butp tikrai nejmanoma; 

11.3.2. jeigu Rangovas nesilaiko Sutarties splygp del Darbp kokybes, prastai atlieka Darbp, 
nepaiso Uzsakovo nurodymp pasalinti trukumus nustatytais terminais ar elgiasi kitaip nei nustatyta 



bylos 

Sutartyje ir del to Uzsakovas turi pagrindo manyti, kad Rangovas nepajegs uzbaigti Darbp be trukump 
ar nuostolip Uzsakovui. 

11.3.3. kai Rangovas praranda Uzsakovo pasitikejimp: t.y. nemokumas, bankroto 
iskelimas ir neteismines bankroto proeeduros pradzia. 

11.4. Salis apie kitos salies [sipareigojimp nevykdymp ar netinkamp vykdymp privalo 
pranesti rastu, nurodydama, kokie sutartiniai [sipareigoj imai yra nevykdomi arba netinkamai 
ir pareikalauti jp vykdymo. Jei Salis per nurodytp terminp [sipareigojimp vykdyti nepradeda,/̂  
gali nutraukti Sutartj, apie tai [spejusi rastu. 

11.5. Visi pagal Sutartj leistini siunciami pranesimai, sutikimai, patvirtinimai ir kt. [f 
rastu ir siunciami faksu, elektroniniu pastu arba skubiuoju pastu registruotu laisku Sutartyje 
adresais ir numeriais. Bet koks pranesimas, siunciamas telefaksu ir/ar elektroniniu pastu, laikytTnaT 
gautu jo issiuntimo dienp. Faksimilinio aparato ataskaitp apie dokumento issiuntimp Salys saugo kartu 
su issipstais dokumentais. Bet koks pranesimas, siunciamas skubiuoju pastu, laikytinas gautu antrpjp 
darbo dienp nuo issiuntimo. 

11.6. Jeigu keiciasi Sutartj pasirasiusip salip rekvizitai, tai salys privalo apie tai rastu informuoti 
viena kitp. Salis, nejvykdziusi sip reikalavimp negali pareiksti pretenzijp ar atsikirtimp, jog kitos salies 
veiksmai, atlikti pagal paskutinius zinomus rekvizitus, neatitinka sios Sutarties splygp arba jog j i 
negavo pranesimp, sipstp pagal tuos rekvizitus. 

11.7. Sutarties splygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali buti keiciamos, isskyrus tokias 
pirkimo Sutarties splygas, kurias pakeitus nebutp pazeisti Viespjp pirkimp [statyme nustatyti principai 
ir tikslai bei tokiems Sutarties splygp pakeitimams yra gautas Viespjp pirkimp tamybos sutikimas. 

11.8. Si Sutartis sudaroma ir vykdoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos [statymais. 
11.9. Salys, vykdydamos Sutarties [sipareigojimus, vadovaujasi Lietuvos Respublikos 

[statymais, kitais teises aktais ir sia Sutartimi. 
11.10. Salys pareiskia, kad jos veikia suteiktp [galiojimp ribose, kurie joms suteikti 

nepazeidziant Lietuvos Respublikos [statymp, Salip [statp, kitp steigimo dokumentp, valdymo organp 
reglamentp ir kitp norminip aktp reikalavimp ir Salys [sipareigoja atsakyti viena kitai tuo atveju, jei 
Sutartis bus nugincyta del to, kad j i buvo sudaryta pazeidziant Salip valdymo organp kompetencijp, 
virsijus suteiktus [galiojimus arba priestarauja Salip tikslams. 

11.11. Sutartis sudaryta lietuvip kalba dviem vienodp juridinq galip turinciais egzemplioriais -
po vienp egzempliorip kiekvienai Saliai. Salys pasiraso ant kiekvieno lapo. 

12. Sutarties priedai 

12.2. Lokaline spmata. 

UZSAKOVAS 

13. Salip rekvizitai ir parasai 

RANGOVAS 

Kauno Senamiescio progimnazija 
Nemuno g. 12, Kaunas 
[staigos kodas: 191816085 
Tel./Fax. (8-37) 222444 
El. pastas: senamprm(a)senamiestis.Kaunas.Im.lt 

uskiene 

UAB „Verslo-' 
Kalvarijos g. 9, Kaunas 
[mones kodas: 302627983 
Tel.: 8 647 56707 
El. pastas: verslouab(@gmail.com 
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