PIRKIMO SUTARTIS
2015 m. Qu(\}o:x N d.Nr.S-680

Vilnius

Lietuvos automobiliy keliy direkcija prie Susisiekimo ministerijos, jstaigos kodas
188710638, kurios registruota buveiné yra J. Basanavi€iaus g. 36, Vilnius, duomenys apie
jstaigg kaupiami ir saugomi Lietuvos-Respublikos juridiniy Wt/ atstovaujama
direktoriaus pavaduotojo . L@ ALALLA D . f A 2 X ....................
veikian¢io pagal Lietuvos aut
nuostatus patvirtintus Lietuvos

b111q kehq dlrekcuos prie Susisiekimo mlnlsterljos
espubhkos su5131ek1m0 m1n1stro 2006 m. lapkrlc1o 30 d.

sutartj toliau vadlnama Sutartimi:
I. SUTARTIES OBJEKTAS

1. Vadovaujantis Sioje Sutartyje nustatytomis sglygomis ir tvarka Rangovas
isipareigoja pagal Uzsakovo pateikta technine specifikacija atlikti kelio Nr. 3211 Mardosai-
Karklénai-Siemuliai ruozo nuo 3,855 iki 5,455 km paprastojo remonto — Zvyro dangos
stiprinimo darbus -(toliau- darbai), o UZsakovas jsipareigoja priimti darby rezultatg ir
sumokéti Rangovui Sutartyje numatytg kaing Sutartyje numatytomis sglygomis ir terminais.

I1. SUTARTIES KAINA IR DARBU ATLIKIMO TERMINAI

2. Sutarties kaina su PVM, nustatyta vieSojo darby pirkimo metu, yra i$ viso 60 100,69
Eur (SeSiasdeSimt tikstanéiy vienas Simtas eury 69 centai).

Sutarties kainos sudétinés dalys:

2.1. darby kaina be PVM 49 669,99 Eur (keturlasd651mt devyni tiikstanéiai Sesi s1mta1
SeSiasdeSimt devyni eurai 99 centai);

2.2. 21% PVM — 10 430,70 Eur (desimt tikstanc¢iy keturi Simtai trisdeSimt eury 70
centy).

3. Sutarties kaina visg Sutarties galiojimo laikotarpi nebus perskai¢iuojama pagal
bendro kainy lygio kitimg ar darby grupiy kainy poky¢ius.

4. Sutarties kaina dél pasikeitusiy mokes€iy perskai¢iuojama tokia tvarka:

4.1. Mokestis, kuriam pasikeitus perskai¢iuojama kaina: pridétinés vertés mokestis"
(PVM). Pasikeitus kitiems mokesciams, sutarties kaina nebus perskai¢iuojama.

4.2. Perskai¢iavimas vykdomas po Lietuvos Respublikos pridétinés vertés mokescio
jstatymo, kuriuo kei¢iasi mokescio, tarifas jsigaliojimo dienos. '

4.3. Perskai¢iavimo formulé: pasikeitus PVM tarifo dydZiui sutarties kainoje esantis
PVM tarifas neatliktiems darbams keifiamas (maZinamas ar didinamas) pagal Lietuvos
Respublikos galiojancius teisés aktus.

4.4, Kainos pakeitimas jforminamas papildomu susitarimu.

4.5. Perskaiciuotos kainos pradedamos taikyti nuo Lietuvos Respublikos pridétinés
vertés mokesCio jstatyme, kuriuo keiCiasi §io mokescio tarifas, pakeisto tarifo 131ga11031mo
dienos. ‘

. 5. Darby atlikimo terminai: 4 mén. nuo sutarties jsigaliojimo.

6. Sutarties vykdymo metu dél nepalankiy oro salygy 1 (vieng) karta gali biiti nukelta
darby atlikimo termino pabaiga, bet ne ilgiau kaip 1 mén., termino pabaigos nukélimg
fiksuojant domu susitarimu.
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TIL. SALIY ISIPAREIGOJIMAI

7. Uzsakovo teisés ir pareigos:

7.1. Uzsakovas jsipareigoja priimti i§ Rangovo atliktus darbus pagal darby pr1em1mo-
perdavimo akta(-us) Sioje sutartyje nustatyta tvarka;

7.2. Uzsakovas jsipareigoja nedelsiant paSalinti Rangovo jspéjime nurodytas
aplinkybes, kurios trukdo tinkamai vykdyti Sutartj, jei jos priklauso nuo UZsakovo valios;

- 7.3. Uzsakovas jsipareigoja apmokéti Rangovui uZ atliktus darbus su sglyga, kad
darbai atlikti tinkamai ir laiku, gavus i§ Rangovo paZymg apie atlikty darby verte ir PVM
saskaitg faktiira;

7.4. Uzsakovas turi teise tikrinti Rangovo darby atlikimo eiga ir kokybe, suderinus
laikg su Rangovu ir nesikiSant j Rangovo tiking komercine veikla;

7.5. Jei Rangovas laiku nepasalina darbq trakumy, UZsakovas turi teise be atskiro
Rangovo jspéjimo pasitelkti treciuosius asmenis nustatyty trikumy paSalinimui ir turétomis
iSlaidomis sumazinti Sutarties kaing;

7.6. Uzsakovas turi teis¢ nemokéti uz nekokybiSkai atlikta darba arba atsiradus
traikumams ar defektams sustabdyti darbus iki trikumai ar defektai bus pasalinti.

7.7. Uzsakovas, rastu prane$es Rangovui, turi teise¢ sustabdyti Rangovui pagal Sutartj
priklausanéius mokéjimus, jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo Sutarties 8, 22 ir
24 punktuose prisiimtus jsipareigojimus, kol $ie jsipareigojimai bus tinkamai jvykdyti.

8. Rangovas jsipareigoja:

8.1. pradéti darbus tik gavus kelig priZiGirin€ios jmoneés leidimg darbams jstatymy
nustatyta tvarka ir darbus atlikti Sioje sutartyje ir jos prieduose numatytais terminais;

8.2. savo rizika atlikti darbus laiku ir tinkamai pagal UZsakovo patvirtintg samatg,
nevir$ijant priimtos Sutarties sumos;

8.3. darbus atlikti kokybiskai, laikantis esamy normy ir taisykliy, standarty, techniniy
specifikacijy reikalavimy, UZsakovui vykdant technine prieZiiirg;

8.4. atlikdamas darbus Rangovas atsako uZ tai, kad jo darbuotojai laikytysi darby
saugos taisykliy reikalavimy. Jvykus nelaimingam atsitikimui su Rangovo darbuotoju,
nelaimingg atsitikima tiria ir apskaito Rangovas;

8.5. darbus atlikti pagal deklaruotas statybos talsykles, jregistruotas Aplinkos
ministerijoje;

8.6. savarankiskai apsirlpinti darbams atlikti reikalingais materialiniais lstekhals
atsakyti uz blogg medziagy kokybe;

8.7. garantuoti objekte darbo ir prieSgaisring sauga, aplinkos apsauga, pastatyti kelio
zenklus, aptverti darbo vietg kelyje dirbant kelio juostoje;

8.8. keisti Uzsakovo patvirtintus projektinius sprendimus tik gavus jo raSytinj
sutikima; '

8.9. visg darby atlikimo laikotarpj tinkamai kaupti, pildyti, saugoti bei tvarkyti visus =~

Rangovo pagal Sutartj privalomus parengti/gauti, pateikti bei jam vykdant sutartj perduotus
darby dokumentus, kita dokumentacija bei medZiaga. Rangovas atsako uZ
parengtuose/uzpildytuose dokumentuose pateikiamy duomeny teisingumg bei atitikimg
faktinéms aplinkybéms. Rangovas prarades, sunaikings, sugadings ar padares kitokig Zalg
tokiai dokumentacijai/medziagai, privalo ja tinkamai atkurti bei atlyginti tuo padarytus
nuostolius;

8.10. atlikdamas darbus Rangovas neturi trukdyti dirbti kitiems UZsakovo rangovams,
privalo leisti UZsakovo ir UZsakovo nurodytiems asmenims bet kada tikrinti athekamq darby
kokybeg, blidg bei naudojamas medZiagas;

8.11. pateikti UZsakovui paZymas apie atliktus darbus ir PVM saskaitas faktiiras;

8.12. raStu prane$ti apie objekto uzbaigimg bet ne véliau kaip prie§ dvi savaites,
Zuoti jo priémima;
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8.13. Uzsakovui nustacius darby trikumus, defektus ir (ar) netikslumus, savo sgskaita
juos istaisyti per laika, rastu suderintg su UZsakovu arba kelio valdytoju (valstybés jmone) ir
atlyginti UZsakovui dél to patirtus nuostolius, kuriy nepadengia minétos netesybos (jskaitant,
bet neapsiribojant, i§laidas uz papildomai atliktus darbus ir sunaudotas med21agas kurie buvo
atlikti iStaisius darby trikumus, defektus ir (ar) netikslumus); :

8.14. prizitiréti kelio ruoza, kuriame vykdomi darbai, apvaZiavimo ir privaZiavimo
kelius, jeigu jais vyksta transporto priemoniy eismas. Dél darby formuojantis spiistims, esant
didZiausiam eismo intensyvumui, organizuoti darbus taip, kad poilsio ir Svenciy dienomis bei
jy i§vakarése, eismo apribojimy ruoze (kelyje) buty kuo maziau.

8.15. ne véliau kaip per 3 darbo dienas po Sutarties pasiraSymo pateikti UZsakovui -
pasiraSyta sutikimg dél vpasililyme esangios konfidencialios informacijos atskle1d1mo 7k
(pateikimo). : <

IV. ATSISKAITYMO TVARKA

9. Uz faktiSkai atliktus darbus UzZsakovas apmoka Rangovui per 30 (trisdeSimt)
kalendoriniy dieny nuo dienos, kai UZsakovas gauna sgskaitg faktiirg ar lygiavertj dokuments. -
Tais atvejais, kai véluoja finansavimas i§ biudZeto, mokéjimai atidedami finansavimo
vélavimo laikotarpiui — per 60 (3eSiasdesimt) kalendoriniy dieny nuo darby atlikimo dienos.

10. Bendra priimty tarpiniy darby apmokéjimo suma neturi virSyti 90%. Likusieji 10%
Sutarties kainos sumokami per 30 (trisde$imt) kalendoriniy dieny po paskutinio Sutartyje
numatyto kelio ruoZo statybos uzbaigimo akto pasiraSymo dienos.

11. Sutartyje nustatyta tvarka, laiku ir tinkamai nejvykdzius ir nepridavus UZsakovui
darby (atitinkamos jy dalies) ir to nepatvirtinus atitinkamu jy atlikimo aktu arba nepateikus
tinkamos saskaitos-faktiiros, yra nukeliami atitinkamos kainos dalies. sumokéjimo terminai
tiek, kiek yra susivélinama tai padaryti. ‘s

12. Pagal 8ig Sutartj priklausanias sumoketl pinigy sumas Uzsakovas sumoka :
Rangovui mokéjimo pavedimu. Laikoma, kad pinigai sumokéti tg dieng, kurig jie buvo
1ska1tyt1 1 Rangovo banko saskaitg.

13. Véluojant finansavimui i§ biudZeto, mokéjimai atidedami ﬁnansav1mo vélavimo
laikotarpiui.

14. UzZsakovas turi teis¢ be atskiro iSankstinio Rangovo jspéjimo sulaikyti ir/ar
iSskai¢iuoti i§ Rangovui pagal Sig Sutartj mokamy sumy visas ir bet kokias nuostoliy
kompensavimo ir/ar netesyby (delspinigiy, baudy ir pan.) sumas, Rangovo mokétinas
Uzsakovui, t.y. Uzsakovui vienaSaliSkai jskaitant vienarli§j prieSprieSinj reikalavima
atitinkamai sumai. Apie atliktg jskaitymg UZsakovas informuoja Rangova. '

V. DRAUDIMAS

15. Rangovas, rastu suderings privalomojo draudimo sutarties sglygas, privalo per 5
(penkias) darbo dienas po Sutarties pasiraSymo dienos savo sgskaita apdrausti rangovo

civiling atsakomybe privalomuoju draudimu ne maZesnei kaip 43500,00 (keturiasdeSimt trijy .

tukstan¢iy penkiy $imty) eury draudimo sumai vienam draudiminiam jvykiui visam Sutartyje
numatyty darby jvykdymo laikotarpiui pagal Statybos jstatymo 37 ir 39 straipsniy keliamus
reikalavimus bei pateikti UZsakovui rangovo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo
liudijimo (poliso) ir mokestinio pavedimo, patvirtinan¢io draudimo jmokos ar jos dalies
sumokéjimag, patvirtintas kopijas. Privalomojo draudimo liudijime (polise) nurodyta iSskaita
(fran8izé) negali buti didesné kaip 2800 (dviejy tikstanCiy aStuoniy Simty) eury. Rangovas
savo sgskaita privalo, pratesti (atnaujinti) privalomojo draudimo sutartj ir pateikti UzZsakovui
tal patvirtinan¢ius dokumentus, jeigu i draudimo sutartis pasibaigs anks¢iau ‘negu: nurodyta




VI. DARBU ATLIKIMAS IR PERDAVIMAS

16. Vykdydamos $ig sutart], Salys vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu,
Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy istatymu, normatyviniais statybos techniniais
dokumentais ir kitais teisés aktais, UZsakovo pirkimo dokumentais bei VleSO]O plrklmo metu
pateiktu Rangovo pasitlymu. : : :

17. Rangovas turi teis¢ uzbaigti darbus anksciau nustatyto termino. .

18. Jeigu darby priémimo metu nustatomi trikumai, UZsakovas turi telsf; nustatyt1
termmq trikumams paSalinti arba atskaityti i§ sumy, priklausanCiy Rangovui uZ atliktus
darbus, suma, reikalinga tiems trikumams pasalinti. Sig teise UZsakovas turi ir tada, kai
nustatomi paslépti darbo trukumai. Nustatyti trilkumai ar defektai §alinami Rangovo sgskaita.

19. Darbai laikomi visiSkai baigtais UZsakovui pasiraSius galutinj atlikty darby
priémimo-perdavimo aktg.

20. Galutiniam darby priémimui- perdav1mu1 bei papildomy darby, j ]el jie buvo atl1kt1
perdavimui taikomos $io skyriaus nuostatos. Iki galutinio darby priémimo akto pasira§ymo
Rangovas savo saskaita turi: visiSkai paSalinti uzsakovo nurodytus darby ar jy etapy
trikumus, pilnai ir tinkamai sutvarkyti darby atlikimo vieta ir aplinkines teritorijas, kurios
buvo naudotos Rangovo reikméms, jskaitant likusio statybinio lauzo, uzter§to grunto, Siuksliy
ir pan. i§gabenima, bei perduoti UZsakovui tinkamai uZpildyta visg kitg dokumentacija.

VIL. §ALIU ATSAKOMYBE

21. Rangovas yra visiSkai atsakingas uz Zalg, padarytg tretiesiems asmenims, Jq turtui, ik
vykdant Sutartyje numatytus darbus

- 22. Rangovas neuzbaiges darby Sutartyje numatytu laiku ir nejgijes teisés j terminy
pratesima, taip pat nesilaikant pagal darby vykdymo grafikg darby atlikimo terminy,
jsipareigoja sumokeéti UZsakovui 0,03 % dydZio delspinigius uZ kiekvieng pavéluotg dieng

nuo visos Sutarties kainos ir atlyginti UZsakovui dél to patirtus nuostolius, kurm nepadengla _

minétos netesybos.

23. Uzsakovui nustacius darby trukumus defektus ir (ar) net1kslumus Rangovas
jsipareigoja savo sgskaita juos iStaisyti per laika, raStu suderintg su Uzsakovu arba kelio
valdytoju (valstybés jmone), sumokéti UZsakovui 50% dydZio baudg nuo darby trikumuy,
defekty ir ar netikslumy Salinimo darby kainos ir atlyginti UZsakovui dél to patirtus
nuostolius, kuriy nepadengia minétos netesybos (jskaitant, bet neapsiribojant, iSlaidas uz
papildomai atliktus darbus ir sunaudotas medZiagas, kurie buvo athkt1 iStaisius darby
trikumus, defektus ir (ar) netikslumus).

24, Nepasahnus trokumy ar defekty per nustatyte} laikg, UZsakovas tur1 teis¢ be atskiro
Rangovo jspéjimo pasitelkti treiuosius asmenis nustatyty trikumy paSalinimui-ir turétomis
iSlaidomis sumazinti Sutarties kaing. Tokiu atveju Rangovas privalés atlyginti visus UZsakovo
patirtus su troikumy Salinimu susijusius nuostolius.

25. Uzsakovas nepagristai uzdelses atsiskaityti uz atliktus darbus Sutartyje nustatyta
tvarka ir terminais, moka Rangovui Lietuvos Respublikos mokéjimy, atliekamy pagal
komercines sutartis, vélavimo prevencijos jstatymo nustatyto dydZio palikanas nuo
neapmokeétos sumos uz kiekvieng uZdelstg diena, i8skyrus atveja, nustatyta 13 punkte :

26. Uzsakovui ir/ar atitinkamy valdZios institucijy atstovams nustaius, jog atlikty
darby aktuose ir/ar galutiniame atlikty darby akte nurodytas atlikty darby kiekis ir/ar kaina
neatitinka faktiSkai athktq darby kiekio ir/ar kainos, Rangovas moka UZsakovui baudan kurios
dydis yra lygus skirtumui tarp atlikty darby aktuose ir/ar galutiniame atlikty darby akte
nurodyty darby kiekio/kainos ir faktiskai atlikty darby kiekio/kainos.




VIII. KONFIDENCIALUMAS

27. Salys jsipareigoja neskelbti tretiesiems asmenims informacijos apie $ios Sutarties
sudarymo saglygas bei kitos informacijos apie Sutarties 3alis daugiau, negu to reikia Sutarciai
tinkamai vykdyti, iSskyrus tuos atvejus, kai tai yra privaloma pagal Lietuvos Respublikos
teisés aktus.

28. Jeigu Salys, vykdydamos sutart], gavo i§ kitos Salies informacijg, kuri yra
komerciné paslaptis, arba kitokia konfidencialig informacija, tai ji neturi teisés suteikti $ios
informacijos tretiesiems asmenims be kitos Salies sutikimo, i§skyrus tuos atvejus, kai tai yra
privaloma pagal Lietuvos Respublikos teisés aktus.

IX. NENUGALIMA JEGA (force majeure)

29. Salys visiskai ar i§ dalies atleidZiamos nuo $ios Sutarties ar jos dalies
isipareigojimy vykdymo, jei tai jvyko dél nenugalimos jégos, atsiradusios po $ios Sutarties
pasiraS§ymo. Nenugalimos jégos fakta turi jrodyti Salis, nevykdanti ar nebegalinti vykdyti
Sutartyje nustatyty jsipareigojimy.

30. Nenugalimos jégos aplinkybés turi biiti patvirtintos Lletuvos Respublikos civilinio
kodekso, Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1996 m. liepos 15 d. nutarimo Nr. 840 ,,Dél
Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisykliy
patvirtinimo® ir Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1997 m. kovo 13 d. nutarimo Nr. 222

,Dél Nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybes liudijanciy pazqu i§davimo tvarkos
patv1rt1n1mo nustatyta tvarka.

31. Apie tokiy aplinkybiy atsiradimg viena $alis kitai jsipareigoja pranestl ne veéliau
kaip per 15 (penkiolika) dieny nuo aplinkybiy atsiradimo. NepraneSimas neatleidZia nuo
Sutartyje numatyty jsipareigojimy vykdymo.

32. Nenugalimos jégos atveju Salys dél atsiradusiy nuostoliy papildomo atlyg1n1m0 ir
darby atlikimo terminy pratgsimo susitaria abipusiu $aliy susitarimu.

X. SUTARTIES NUTRAUKIMAS

33. UZsakovas, rastu jspejes prie§ 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny, gali nutraukti
Sutart] vienasaliskai ir reikalauti atlyginti nuostolius, jeigu Rangovas:

33.1. nepradeda laiku vykdyti Sutarties, darbg atlieka nesilaikydamas nustatyto g1aﬁko
arba atlieka darbg taip létai, kad ji baigti iki termino pabaigos pasidaro aiSkiai negalima;

33.2. darbus atliecka nekokybiskai, naudoja ne ta jrangg ir/ar medZiagas, kurios
nurodytos projektinéje dokumentacijoje, arba Rangovas nepaSalina darby trikumy per
nustatytus terminus, arba triikumai yra esminiai ir Rangovas nepajégus uzbaigti darby be
esminiy trikumy ar dideliy nuostoliy UZsakovui;

33.3. kitais Sutarties ir teisés akty numatytais atvejais.

34. Uzsakovas be iSankstinio jspéjimo gali nutraukti Sutartj vienaSaliSkai ir reikalauti
atlyginti nuostolius, jeigu Rangovas:

34.1. negaves UzZsakovo sutikimo, darbus paveda vykdyti subrangovui, sudarydamas su
juo subrangos sutartj, ar kitaip perleidZia Sutartj;

34.2. bankrutuoja arba tampa nemokus;

34.3. paaisSkéjus, jog Rangovas, sieckdamas sudaryti sutartj su UZsakovu, buvo sudargs
susitarimg, neleistinai ribojantj konkurencija.

35. Jeigu Uzsakovas nutraukia Sutartj dél prieZas€iy, nurodyty Sutarties 33-34
punktuose, UZsakovas sumoka uZ iki Sutarties nutraukimo tinkamai atliktus darbus pagal
pateiktus ir tarpusavyje suderintus atsiskaitymo dokumentus Sutarties IV skyriuje nustatyta




tvarka. Taip pat Rangovas privalo atlyginti UZsakovui visas dél Sios Sutarties nutraukimo
susidariusias i§laidas ir kompensuoti dél Sios Sutarties nutraukimo patirtus nuostolius.

36. Saliy tarpusavio sutarimu Sutartis gali buti nutraukta bet kuriuo metu. Tokiu atveju
atsiskaitymai tarp Saliy Sutarties nutraukimo dienai atlickami Sutarties I'V skyrluJe nustatyta -
tvarka.

XI. SUBRANGOVAL JU KEITIMO TVARKA

37. Sutarciai vykdyti pasitelkiami §ie subrangovai: nera.

38. Subrangovy keitimas vietomis tarp Sutartyje numatyty subrangovy ar didesnés
(maZesnés) darby dalies, negu buvo suderinta, perdavimas kitam sutartyje numatytam
subrangovui galimas tik tiems darbams, kuriuos rangovas pasitilyme buvo numates perduot1 :
subrangovams ir tik gavus UZsakovo sutikima.

39. Sutarties galiojimo metu papildomy subrangovy pa51te1k1mas arba Sutartyje
numatyty subrangovy atsisakymas galimas, tik gavus UZsakovo sutikimg ir esant vienai i§ §iy
prieZasciy:

39.1. Sutartyje numatytas subrangovas yra likviduojamas bankrutaves arba jam yra
iSkelta bankroto byla;

39.2. subrangovas Rangovui atsisako atlikti jam Sutartyje numatytg. darbq dalj;

39.3. siekiant tinkamai ir laiku jvykdyti Sutartj biitina padidinti darby sparta, deél darbu,
atlikimui nepalankiy gamtiniy sglygy ar kity pagristy aplinkybiy; .

39.4. atsiradus nenumatytiems papildomiems darbams;

39.5. elektros tinkly arba dujotiekio operatoriai (savininkai) paskiria jmone elektros
tinkly arba dujotiekio rekonstravimo arba perkélimo darbams atlikti.

40. Sutarties 38 ir 39 punktuose nurodytais atvejais statybos darby techninés prieZitiros
vadovui ir UZsakovui pateikiamas pagristas praSymas, pridedant .jj pagrindZiandius
dokumentus. Subrangovas gali pradéti vykdyti darbus, tik Rangovui gavus Uzsakovo
sutikimg. ' ' ' '

41. Rangovas turi uztikrinti, kad darbus, kuriems pasitelkiami subrangovai ir kuriems
atlikti reikalingas atestatas, atlikty Siems darbams atestuoti subrangovai.

XII. RANGOVO PRIEVOLES PER GARANTIN] TERMINA
42. Dangos sluoksniui be riSikliy (DSBR) garantinis terminas nenustatomas.
XIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

43. Sutarties sglygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali buti kei¢iamos, i$skyrus
Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymo nustatytas iSimtis.

44. Visi kile gin&ai ar nesutarimai sprendZiami deryby biidu. Salims nesusitarus, gindai
ar nesutarimai sprendZiami galiojaniy Lietuvos Respublikos teisés. akty nustatyta tvarka
Lietuvos Respublikos teismuose, pagal UzZsakovo buveinés v1etq

45. Sutartis jsigalioja Salims pasirasius ir .galioja iki visy darby uzbalglrno bei kltq
sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo arba Sutarties nutraukimo.

46. Salys neturi teisés perduoti trediajam asmeniui teisiy ir jsipareigojimy pagal 51q
Sutartj be rastisko kitos Salies sutikimo.

47. Sutartis sudaryta lietuviy kalba dviem vienodg juriding galig turinCiais
egzemplioriais, po vieng UZsakovui ir Rangovui.

48. Dél visko, kas tiesiogiai nereglamentuota Sioje Sutartyje, Salys privalo vadovautis
galiojanéiais Lietuvos Respublikos jstatymais ir kitais teisés aktais. '

49. Pirkimo dokumentai, vieSojo pirkimo metu pateiktas Rangovo pasiilymas ir
Sutarties 50 p@nkte nurodyti priedai yra neatsiejama Sios Sutarties dalis.
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50. Sutarties priedai:

50.1. Pirkimo dokumentai su priedais.

50.2. Pasitilymas su priedais. _

50.3. Rangovo civilinés atsakomybés privalomo draudimo liudijimo (poliso)
patvirtinta kopija.

50.4. Sutikimas dé¢l konfidencialios informacijos pateikimo.

XIV. SALIU REKVIZITAI IR PARASAI

Uzsakovas: Rangovas:

Lietuvos automobiliy keliy direkcija VI ,,Telsiy regiono keliai®

prie Susisiekimo ministerijos

J.Basanaviéiaus g. 36 © . ' _ S.Daukanto g. 66,

LT-03109 Vilnius ' LT-87104, Telsiai

Istaigos kodas 188710638 Istaigos kodas 180102694
Telefonas (8 5) 232 9600 Telefonas (8 444) 69245

Faksas (8 5) 232 9609, Faksas (8 444) 60610

El. pastas lakd@lakd.It El. paStas pastas@telsiurk.lt

A.s. LT 37 7300 0100 0245 6303 -A.s. LT86 4010 0428 0002 0234

AB ,,Swedbank®, 73000. AB DNB bankas

Direktorius
Romualdas K 2 Cerayska

Lietuvos automobiliy keliy direkcijos
prie Susisiekimo ministerijos
direktoriaus pavaduotojas

.. Direktoriaus pavaduotojas
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DAIVA PUCKORIENE -
VI Telsiy regiono keliai”
Techninio ir projekie rengimo skyriais

vyresnioji inzinierce. Atestato-Nr. 27111

SVAJONAS DUDA . _—
V] "Teliy regiono keliai”

P : _
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PASIOLYMO FORMA

2015m. liepos 2 d.

KELIO NR. 3211 MARDOSAI-KARKLENAI-SIEMULIAI RUOZO NUO 3,855 KM IKI
5,455 KM PAPRASTASIS REMONTAS - ZVYRO DANGOS STIPRINIMAS

Dalyvio pavadinimas ir kodas
(jei pasiiilymg pateikia itkio subjekty grupe,
nurodyti visy grupés partneriy pavadinimus)

V1, Teliy regiono keliai*

180102694

Dalyvio adresas
(jei pasiilymag pateikia itkio subjekty grupé,
nurodyti visy grupes partneriy adresus)

S. Daukanto g. 66, LT-87104 TelSiai

Jgalioto asmens vardas ir pavardé Albertas Siuipys
Telefono numeris 8 444 (69245
Fakso numeris 8 444 60610

IE. pasto adresas

pastas@telsiurk.It

Pazymime, kad sutinkame su visomis pirkimo dokumenty salygomis.

Sitilome $iuos darbus:

Eil. Darby pavadinimas Kainabe | PVM, Kaina su
Nr. PVM, Eur PVM,
Eur Eur
1 2 3 4 5
I | Kelio Nr. 3211 Mardosai-Karklénai-Siemuliai ruoZo
nuo 3,855 km iki 5,455 km paprastasis remontas- 49 669,99 | 10 430,70 | 60 100,69

zvyro dangos stiprinimas

Bendra pasiilymo kaina su PYM -

60 100,69 Eur (ScSiasdeSimt tukstanéiy vienas Simtas

eury 69 centai)

| pasiilymo kaing jeina visi tickéjo mokami mokesciai ir visos islaidos (jskaitant
pristatymo, draudimo, pakrovimo ir sumontavimo islaidas).

Sitilomi darbai visigkai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

Informacija apie subrangovus, subtiekéjus ir subteikéjus:

Eil. Subrangovo/subtiekéjo/
Nr. | subteikéjo pavadinimas ir

adresas

Numatomi atlikti
subrangos darbai

Pirkimo sutarties dalis
(apimtis eurais su PVM, dalis
procentais), kuriai ketinama

pasitelkti subrangovus/

subtickéjus/ subteikéjus

Vykdant pirkimo sutartj statybos darby vadovo pareigas atliks: vyresnysis keliy meistras

Pranas Poskus.

Miisy patciktame pasitilyme konfidencialig informacija sudaro:

Fil.
Nr.

Dokumenty (ar jy daliy) pavadinimai

1 Darby kiekiy Ziniarastis

Pastaba. Jei dalyvis Sios lentelés neuzpildo perkanioji organizacija laiko, kad jo p

konfidencialios informacijos.

ateiktame pasitilyme néra




Miisy pateiktame pasitilyme nevie$inamg informacijg (kurios atskleidimas prieStarauja teisés
aktlams arba teisétiems tiekéjo komerciniams interesams arba trukdo laisvai konkuruoti tarpusavyje)
sudaro:

Eil. Dokumenty (ar jy daliy) pavadinimai
Nr.
I Darby kickiy Ziniaratis

Pastaba. Jei dalyvis ios lentelés neuzpildo perkandioji organizacija laiko, kad jo pateiktame pasiiilyme néra
informacijos, kurios atskleidimas priedtarauja teisés aktams, teisétiems tickéjo komerciniams interesams arba trukdo
laisvai konkuruoti tarpusavyje.

Kartu su pasitilymu pateikiami $ie dokumentai:

Eil. Dokumenty pavadinimai
Nr.
1 Darby kiekiy Ziniara$tis

“Tuo atveju, jei misy pasifilymas laimés §j vieSqjj pirkimg, jsiparcigojame pirkimo sutartyje
numatytus darbus uzbaigti per 4 mén. nuo pirkimo sutarties isigaliojimo.

Pasitilymas galioja ne trumpiau nei 30 dieny nuo pasitilymy pateikimo termino pabaigos.

7
7
g Albertas Siuipys
I/" i
/ qura.s‘as vardas ir pavardé
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