EUROPOS ZEMES UKIO FONDAS KAIMO PLETRAL:
EUROPA INVESTUOJA | KAIMO VIETOVES

PROJEKTAVIMO SUTARTIS NR. 7.5 (7 1.87%) - 2D
2017 m. vasario mén. 14 d.
Saléininkai

Sal¢ininky rajono savivaldybés administracija, istaigos kodas 188718713, atstovaujama
administracijos direktoriaus Josifo Rybako (toliau vadinama — Uzsakovu), ir UAB ,,Panprojektas®,
juridinio asmens kodas 147462363, kurios registruota buveine yra Respublikos g. 44, LT-35173
Panevézys, duomenys apie bendrove kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, atstovaujama
direktorés Elvyros Klimavicienes, veikiancios pagal jmones istatus (toliau vadinama — Vykdytojas),

toliau kartu vadinami Salimis, o kiekvienas atskirai — Salimi, sudaréme Sutartj, kurioje susitariame:

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Sutartyje vartojamos savokos atitinka savokas, vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame
kodekse, Lietuvos Respublikos statybos ir Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy jstatymuose.

1.2. Sutartis sudaroma, remiantis Sal¢ininky rajono savivaldybés administracijos vieSojo pirkimo
konkurso, organizuoto supaprastinto atviro konkurso biidu, paskelbto CVP IS, rezultatais.

1.3. Sutartyje nurodyti Sutarties priedai laikomi neatskiriama Sutarties dalimi.

2. SUTARTIES DALYKAS

2.1. Sutartyje nustatytomis salygomis Vykdytojas jsipareigoja savo jégomis, rizika ir atsakomybe
atlikti:

2.1.1. ,,Pastato, esan¢io Rakliskiy g. 10, Butrimoniy k., Saléininkq r. sav. Un. Nr 8597-4014-5018,
kapitalinio remonto, pritaikant bendruomenés reikméms® projektavimo paslaugas (toliau — Paslaugos),
Paslaugy apimtis nurodyta techninéje specifikacijoje ir perduoti Paslaugy rezultata UZsakovui Sutartyje
nustatytomis salygomis, terminais ir tvarka.

2.1.2. atlikti teritorijos skaitmeninj topografinj plana,

2.1.3. atlikti geologinius tyrimus ir juos uZregistruoti geologijos tarnyboje;

2.1.4. pastato iSmatavimus pasitikslinti (permatuoti) pagal fakta;

2.2. Uzsakovas jsipareigoja priimti bei apmokéti Vykdytojui uz tinkamai ir laiku suteiktas
Paslaugas. Salys nurodo ir susitaria, kad Sutartis sudaroma Uzsakovo naudai ir jo interesais, todél
UzZsakovas nuo pat Sutarties pasiraSymo dienos kontroliuoja, kaip Vykdytojas vykdo nustatytas pareigas,
ir turi teis¢ reikalauti jas tinkamai vykdyti.

2.3. Salys susitaria, kad vykdydamas 2.1. punkte nurodytus jsipareigojimus, Vykdytojas atlieka
tokias Paslaugas:

2.3.1. surenka projektavimo salygas pagal statybos reglamento STR.1.04.04:2017 ,,Statinio
projektavimas, projekto ekspertizeé®, techninj projekta sudering su UZsakovu ir visomis organizacijomis
pagal statybos reglamento STR.1.04.04:2017 ,.Statinio projektavimas, projekto ekspertiz¢™ bei gauna
statybos leidima pagal STR 1.05.01:2017 ,,Statyba leidZiantys dokumentai* reikalavimus.

2.3.2. suderina su Uzsakovu statiniy architekttriniy sprendiniy koncepcija ir po suderinimo
parengia Statinio techninj projekta, j kurj jeina statinio bei statinio saugos ir paskirties reikalavimy
pagrindiniy sprendiniy techninés ir ekonominés charakteristikos visoms statinio projekto dalims;
techninés specifikacijos; statybos darby kiekiy Ziniara$Ciai; samatos; kiti reikalingi projektiniai
sprendiniai (aiskinamasistastas, skai¢iavimai, bréziniai) tokios apimties, kad ji biity pakankama techninio
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projekto paskirciai jgyvendinti ir atitikty auk3¢iausius projektavimo paslaugy rinkoje Siuo metu taitkomus
profesinius standartus;

2.3.3. suderina techninj projekta normatyviniy statybos dokumenty nustatyta tvarka;

2.3.4. pateikia techninj projekta kompetentingoms institucijoms tvirtinti;

2.3.5. atlieka kitas biitinas paslaugas.

2.4. Salys konstatuoja, kad UZsakovas savo saskaita ir iniciatyva organizuos techninio projekto
ekspertizés atlikimg. Tuo atveju, jeigu ekspertizés idvadose bus pateikti pasifilymai techninj projekta 13
dalies pakeisti arba papildyti, Vykdytojas jsipareigoja savo saskaita jvykdyti pakeitimus arba papildymus.

2.5.  Vykdytojas, perduodamas pagal Sutart] atlikty projektavimo Paslaugy rezultata, patvirtina ir
garantuoja, kad jo pateiktuose dokumentuose yra nustatytos visos reikalingos ir biitinos priemones,
medZiagos ir konstrukcijos elementai, biitini Uzsakovui siekiant tinkamai ir racionaliai remontuoti Statinj.
Tuo atveju, jeigu atlickamy remonto darby metu paaiskés, kad kurie nors i jy nebuvo numatyti
Vykdytojo parengtuose dokumentuose ir jie yra reikalingi arba bitini tam, kad Statinj biity galima
suremontuoti pigesniais kastais ir Statinj eksploatuoti pagal paskirtj, Vykdytojas jsipareigoja arba savo
léSomis, atsizvelgdamas | UZsakovo pastabas ir nurodymus, papildyti projekting dokumentacija ir
suderinti atitinkamus pakeitimus su kompetentingomis institucijomis teisés akty nustatyta tvarka arba
atlyginti Uzsakovui nuostolius, kurie bus Uzsakovo patirti jam savo saskaita iStaisant Vykdytojo
parengtos projektinés dokumentacijos arba jos dalies triikumus, derinant projektinés dokumentacijos
pakeitimus su valstybés arba savivaldybés kompetentingomis institucijomis, taip pat nuostolius, kuriuos
sudarys statybos kasty pabrangimas. Siame punkte nurodytos alternatyvios prievolés jvykdymo
reikalavimo pasirinkimo teisé priklauso Uzsakovui.

2.6. Paslaugy atlikimo vieta — RakliSkiy g. 10, Butrimoniy k., §aléininkq r. sav.

3. SUTARTIES KAINA

3.1. Sutarties kaina uz techninio projekto parengima 8470,00 Eur (astuoni tikstanciai keturi Simtai
septyniasdeSimt eury, 00 ct. eury) i§ kuriy PVM sudaro 1470,00 Eur (vienas tukstantis keturi $imtai
septyniasdeSimt eury, 00 ct. eury ). Si suma atitinka Vykdytojo pateiktam pasidlymui vie$ojo pirkimo
supaprastinto atviro konkurso metu.

3.2. Uz Sia kaing Vykdytojas jsipareigoja suteikti Paslaugas, numatytas Sutarties 2.1 punkte. |
Sutarties kaing jeina Paslaugy kaina, mokesciai, draudimas ir visos kitos Vykdytojui priklausancios pagal
Lietuvos Respublikos jstatymus ir kitus teisés aktus i$laidos.

3.3. Sutartyje taikomos kainodaros taisyklés, nustatytos pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybés
arba jos jgaliotos institucijos patvirtinta metodika:

3.4. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai jvykdyti Sutart], reikia atlikti papildomas paslaugas, kurias
Vykdytojas nenumaté sudarant Sutartj, bet turéjo ir galéjo jas numatyti ir jos yra bitinos Siai Sutar¢iai
tinkamai jvykdyti, Sias Paslaugas Vykdytojas atlieka savo saskaita.

3.5. | Sutarties kaing jtrauktas visas uz Paslaugy atlikimg numatytas uzmokestis ir Vykdytojas neturi
teises reikalauti padengti jokiy islaidy. virSijanc¢iy Paslaugy kaina, jeigu dél to nebuvo atskiro rasytinio
Saliy susitarimo Sutartyje nustatyta tvarka.

3.6. Salys susitaria, kad Sutarties Paslaugy kaina ar atskiry Paslaugy kaina gali kisti (didéti ar
mazéti) dél Valstybeés institucijy priimty jstatymy ir pojstatyminiy teisés akty, kei¢ian¢iy mokes¢iy dydj
(tokiy kaip PVM, Socialinio draudimo ir pan.), kurie turi tiesioginés jtakos Vykdytojo projektavimo
Paslaugy sanaudy pasikeitimui. ir priimty Sutarties galiojimo metu. Tokiu atveju Sutarties kaina
pasikeicia tiek, kiek pasikeiéia mokestis.

3.7. Kainos pakeitimas jforminamas abiejy Sutarties $aliy aktu ir papildomu susitarimu prie
Sutarties po Valstybés institucijy priimty jstatymy ir pojstatyminiy teisés akty, kei¢ian¢iy mokeséiy dydj
isigaliojimo ir (arba) Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybés statybos kainy
indekso oficialaus paskelbimo.

3.8. Apmokama tik uz faktiskai atliktas Paslaugas.
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4. SUTARTIES PASLAUGU ATLIKIMO TERMINAI

4.1.Vykdytojas turi atlikti Paslaugas laikydamasis $iy terminy:

4.1.1. Paslaugy pradzia — ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas po Sutarties pasiraSymo.

4.1.2. Pastato, esan¢io Rakliskiy g. 10, Butrimoniy k., Sal¢ininky r. sav. Un. Nr 8597-4014-5018,
kapitalinio remonto, pritaikant bendruomenés reikmeéms techninis projektas turi buti parengtas per 1
ménesj nuo projektavimo paslaugy Sutarties pasiraSymo dienos, Sis terminas gali buti pratestas iki 2017-
03-31 ir tik 1 karta Salcininky rajono savivaldybés administracijai sutikus, pasirasant abieju Saliy
papiloma susitarima.

4.2. Paslaugy pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uZbaigtos visos Sutartyje
numatytos Paslaugos ir pasiradytas Paslaugy priémimo — perdavimo aktas.

4.3. Pastebéty Paslaugy trilkumy 3alinimas neprailgina Sutarties 4.1.2. punkte nustatyto galutinio
termino. Visas pretenzijas Uzsakovas pareiskia Paslaugy priémimo ir perdavimo momentu, o jeigu jis to
nepadaro, tai vélesnis Uzsakovo papildomy pretenzijy pareiskimas dél akivaizdziy Paslaugy trikumy
negali biiti prieZastis, kuria remiantis UZzsakovas gali atsisakyti priimti Paslaugas ir uz jas nemokeéti.

4.4. Techninis projektas (5 kopijos) turi biti parengtas ir perduotas Uzsakovui per 1 menesj nuo
projektavimo paslaugy sutarties pasiraS§ymo dienos. Siame punkte numatytas Paslaugy atlikimo terminas
gali biiti pratestas dél nenumatyty aplinkybiy, nepriklausanc¢iy nuo Vykdytojo:

4.4.1. techninio projekto parengimo pratgsimas — tik vieng karta ir iki 2017-03-31. Paslaugy
atlikimo termino pratesimas nustatomas Perkanéiosios organizacijos ir Vykdytojo raSytiniu susitarimu.

4.5. Vykdytojui turi biiti suteikiama teisé j Paslaugy pabaigos termino pratgsima, jeigu:

4.5.1. Uzsakovas nevykdo ar netinkamai vykdo Sutartimi jam nustatytus jsipareigojimus ir tode¢l
Vykdytojas negali vykdyti Paslaugy i$ dalies arba pilnai, arba

4.5.2. Uzsakovo Vykdytojui pateikiami nurodymai turi jtakos Vykdytojo Paslaugy atlikimo
terminams, arba

4.5.3. valstybés ir savivaldos institucijy veiksmai arba bet koks uzdelsimas, kliiitys arba trukdymai,
sukelti arba priskirtini UZsakovui arba Uzsakovo samdomiems tretiesiems asmenims Vykdytojui trukdo
laiku atlikti Paslaugas.

4.6. Jeigu Vykdytojas mano, kad pagal kurig nors Sutarties nuostata jam turi bati suteikta teis¢ gauti
koki nors Paslaugy atlikimo terminy pratesimg, tai Vykdytojas privalo ra$tu pranesti Uzsakovui,
nurodydamas jvyki arba aplinkybes, dél kuriy kyla $is reikalavimas ir Vykdytojas jgyja teis¢ | Paslaugy
atlikimo terminy pratesima atitinkamai atidedant Paslaugy uzbaigimo data.

4.7. Vykdytojas turi teise uzbaigti Paslaugas anks¢iau sutarto termino.

5. ATLIKTU PASLAUGU PERDAVIMO IR PRIEMIMO TVARKA

5.1. Techninio projekto perdavimui iforminti Vykdytojas pateikia Uzsakovui pasira$yti perdavimo —
priémimo akta. UzZsakovas §j perdavimo — priémimo akta per 10 (de$imt) darbo dienas privalo pasiraSyti
ir grazinti Vykdytojui. Atsisakius priimti Paslaugas, UZsakovas per pirmiau nurodyta termina privalo
pateikti Vykdytojui motyvuota atsisakyma priimti Paslaugas. Jei per §i termina Uzsakovas nepateikia
jokiy pastaby ir nenurodo, kad jam bitinas papildomas susipazinimo su pateiktais dokumentais terminas,
laikoma, kad su $ia projekto dalimi UZsakovas sutinka.

) 5.2. Uzsakovui atsisakius priimti Paslaugas (juy dalj) ir nepasiradius perdavimo — priémimo akto,
Salys suraso Defekty nustatymo akta, kuriame nurodomi Paslaugy trikumai ir terminai jiems pasSalinti.
Defekty nustatymo akte nurodytus trikumus Vykdytojas pasalina savo jégomis ir saskaita.

5.3. UzZsakovas turi teise pareiksti Vykdytojui pretenzijas dél jau priimty projektavimo Paslaugy ar
veiksmy ne véliau kaip per 30 (trisdeS$imt) darbo dieny po perduoty duomeny neatitikimo pastebéjimo
momento.

6. UZTIKRINIMAI IR DRAUDIMALI

6.1. Vykdytojas per 5 (penkias) darbo dienas nuo pirkimo sutarties pasiraS§ymo privalo pateikti
pirkimo sutarties jvykdymo uztikrinima — Lietuvos Respublikoje ar uZsienyje registruoto banko ar kredito
unijos garantija ar-Lietuvos Respublikoje ar uZsienyje registruotos draudimo bendroves laidavimo
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draudima 5 (penkiy) procenty nuo sutarties vertés (be PVM). Sutarties ivykdymo uZtikrinimas turi bati
besalyginis ir neatSaukiamas ir turi galioti visa Sutarties galiojimo laikotarpj.

6.2. Jeigu Sutarties galiojimas Saliy raStisku susitarimu yra pratesiamas, Sutarties jvykdymo
uztikrinimo dokumento galiojimas turi biiti pratgsiamas Sutarties pratgsimo laikotarpiui. Vykdytojas per 3
(tris) darbo dienas privalo pateikti Lietuvos Respublikoje ar uzsienyje registruoto banko ar kredito unijos
garantija ar Lietuvos Respublikoje ar uzsienyje registruotos draudimo bendroves laidavimo draudima.

7. ATSISKAITYMU TVARKA

7.1. Vykdytojas Sutarties 2 skyriuje numatytoms projektavimo Paslaugoms israso PVM saskaitas —
faktiiras ir pateikia Uzsakovui ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas po priémimo-perdavimo akto
pasiradymo dienos.

7.2. Uzsakovas su Vykdytoju atsiskaito uzbaigus ir priémus Vykdytojo atliktas Paslaugas, jskaitant
ir defekty, nustatyty priimant Paslaugas, pasalinima, nuostoliy, jei tokiy buvo, kompensavima, kai
Sutarties Salys parasais patvirtins tinkamai atlikty visy Sutartyje numatyty Paslaugy perdavimo —
priémimo akta, tac¢iau ne véliau kaip per 30 dieny nuo PVM saskaitos - fakturos gavimo dienos.

8. SALIU TEISES IR PAREIGOS

8.1. Vykdytojas jsipareigoja:

8.1.1. surenka projektavimo salygas pagal statybos reglamento STR.1.04.04:2017 ,,Statinio
projektavimas, projekto ekspertizé®, techninj projekta sudering su UZsakovu ir visomis organizacijomis
pagal statybos reglamento STR.1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertize® bei gauna
statybos leidima pagal STR 1.05.01:2017 ,,Statyba leidZiantys dokumentai‘;

8.1.2. paskiria projekto vadova, kontroliuoti ir koordinuoti atskiry projekto daliy tarpusavio
suderinamuma, paskiria projekto dalies vadovus, turin¢ius reikiama kvalifikacija ir veikianCius pagal
reglamenta STR.1.04.04:2017 ,.Statinio projektavimas, projekto ekspertizé”. Vykdytojo paskirtas
projekto vadovas privalo uZtikrinti, kad nebiity nesutapimy tarp techninio projekto architekturings,
konstruktyvinés ir kity techninio projekto daliy;

8.1.3. projekta parengti pagal Uzsakovo pateikta uzduotj ir kity pradiniy duomeny nustatytus
reikalavimus;

8.1.4. atlikti projektavimo Paslaugas kaip to reikalauja galiojantys jstatymai ir norminiai aktai, o
taip pat pasilicka sau teise¢ paruoita projekting dokumentacija naudoti tolesniems projektavimo
Paslaugoms;

8.1.5. atlikti teritorijos skaitmeninj topografinj plana.

8.1.6. atlikti geologinius tyrimus ir juos uZregistruoti geologijos tarnyboje;

8.1.7. pastato iSmatavimus pasitikslinti (permatuoti) pagal fakta;

8.1.8. keisti Uzsakovo patvirtintus projektinius sprendimus tik gavus jo radytinj sutikima;

8.1.9. parengia ,,Pastato, esan¢io Rakliskiy g. 10, Butrimoniy k., Salc':ininkq r. sav. Un. Nr 8597-
4014-5018, kapitalinio remonto, pritaikant bendruomenés reikmeéms* techninj projekta kartu su statybos
skai¢iuojamosios kainos nustatymu ir 5 (penkiomis) jo kopijomis ir po viena kopija skaitmeningje
laikmenoje (fdp formate);

8.1.10. parengta projekta suderinti su Uzsakovu normatyviniy statybos dokumenty nustatyta tvarka,
0 jstatymy nustatytais atvejais — su atitinkamomis valstybés ar savivaldybiy institucijomis ir pateikti
Uzsakovui tai patvirtinancius dokumentus;

8.1.11. savo saskaita istaisyti netikslumus ir paSalinti pagristus projekto trilkumus, kuriuos nurodo
Uzsakovas arba kurie yra pateikti ekspertizes iSvadose;

8.1.12. nustatytais terminais ir tvarka projektavimo Paslaugas (ju dalies) bei projekting
dokumentacija Uzsakovui perduoda pateikiant pasiraSyti perdavimo — priemimo akta.

8.1.13. saugoti UzZsakovo komercines paslaptis bei kitag konfidencialia informacija, kuri buvo
pateikta Vykdytojui arba kuria jis suZinojo vykdydamas Sutartj.

8.2. Uzsakovas jsipareigoja:



8.2.1. pateikia Vykdytojui projektavimo uzduotis bei kitus savo Zinioje turimus pradinigs d‘uomen_i;
susijusius su Sutartyje numatytomis Paslaugomis. Tuo atveju, jeigu Vykdytojui bus're1ke.1hng1 k1.t1,
Sutartyje nenurodyti dokumentai, jis jsipareigoja apie tai jspéti Uzsakova ne véliau kaip pries 3 (tt‘lS).
darbo dienas, rastu nurodydamas konkrediai kokiu dokumenty jam reikia ir kokia forma jie turéty biiti
pateikti; o

8.2.2. ustikrina, kad Vykdytojas nekliudomai ir nevarzomai galétu patekti | pastatus atlikti
matavimus bei priimti sprendimus;

8.2.3. dalyvauti projekty derinimo (svarstymo) procedurose;

8.2.4. atlyginti Vykdytojui papildomas islaidas, susijusias su uzduoéiu, projektavimo salygy ar
pradiniy duomeny pakeitimu;

8.2.5. gaves suderinta projekta, ne véliau kaip per 10 (deSimt) darbo dieny jj priimti, pasirasant
atlikty Paslaugy perdavimo-priémimo akta bei nustatytais terminais pilnai apmokéti uz atliktas Paslaugas,
arba Uzsakovui atsisakius priimti projektavimo Paslaugas (ju dalj) ir nepasiraSius perdavimo-priémimo
akto, surasant defekty nustatymo akta, nurodo projektavimo Paslaugy trikumus ir terminus jiems
pasalinti. Defekty nustatymo akte nurodyti trikumai pasalinami Vykdytojo jégomis ir saskaita.

8.2.6. Vykdytojui pasalinus abipusiu susitarimu numatytus trikumus ir netikslumus, per 5 darbo
dienas pasirasyti projekto atlikty Paslaugy perdavimo-priémimo akta ir PVM saskaitg-faktlirg bei
apmoketi uz atliktas Paslaugas pagal Sutarties 7.2 punkte numatytas salygas.

9. SALIU ATSAKOMYBE

9.1. Uzsakovas, uzdelsgs sumokéti Vykdytojui priklausancias sumas Sutartyje nustatyta tvarka ir
terminais, moka Vykdytojui 0,02 (dviejy $imtyjy) procento delspinigiy uz kiekvieng pavéluoty dieng nuo
ne laiku apmokeétos sumos.

9.2. Laiku nejvykdes prisiimty pagal Sutartj sutartiniy jsipareigojimy ir Uzsakovui pareikalavus,
Vykdytojas moka Uzsakovui 0,02 (dviejy $imtyju) procento delspinigiy uz kiekvieng paveluotg dieng nuo
Sutarties numatytos sumos.

9.3. Delspinigiy sumokéjimas neatleidZia 3alies nuo pareigos atlyginti nuostolius patirtus dél
Sutarties jsipareigojimy nevykdymo.

9.4. Netesyby (baudy, delspinigiy) pagal Sutarties numatytas sankcijas sumokéjimas neatleidzia
Saliy nuo jsipareigojimy vykdymo arba pazeidimy pasalinimo.

9.5. Salys atleidziamos nuo atsakomybés uz tai, kad visiskai nejvykdo ar jvykdo netinkamai
Sutartimi prisiimty jsipareigojimy, jei jrodys, kad jy nejvykdo ar vykdo netinkamai ne dél nuo jos
priklausan¢iy aplinkybiy ar dél nenugalimos jégos (Force Majeure) aplinkybiy (pvz., gaisras, potvynis,
streikas, stichinés nelaimés ir pan.), atsiradusiy pasiradius Sutartj, taip pat jei jrodys, kad negaléjo
sutrukdyti tokiy aplinkybiy kilimo bei i$vengti ar sumazinti jy veikimo padariniy. ISkilus nenugalimos
jégos aplinkybei Salis privalo informuoti kita Salj rastu ir pristatyti tai patvirtinan¢ius dokumentus,
jrodanc¢ius tokiy aplinkybiy buvimo fakta. Nenugalimos jégos aplinkybés nustatomos vadovaujantis
Liectuvos Respublikos Vyriausybés 1996-07-15 nutarimu Nr. 840 patvirtintomis Atleidimo nuo
atsakomybes esant nenugalimos jégos (Force Majeure) aplinkybéms taisyklémis.

9.6. Vykdytojas atsako uz netinkama projekto parengimg ar projektavimo Paslaugy atlikimg ir
privalo neatlygintinai istaisyti dokumenty trilkumus.

9.7. Vykdytojas vienasali$kai nutraukes Sutartj ne dél Uzsakovo kaltés privalo sumokéti Uzsakovui
jo reikalavimu 5 proc. dydzio bauda, skai¢iuojama nuo visos Sutarties objekto kainos.

90.8. Uzsakovas vienasaliskai nutraukes Sutartj ne dél Vykdytojo kaltés privalo sumokeéti Vykdytojui
jo reikalavimu 5 proc. dydzio bauda nuo visos Sutarties objekto kainos.

10. SUTARTIES GALIOJIMO, PAKEITIMO IR NUTRAUKIMO SALYGOS

10.1. Sutartis jsigalioja nuo jos pasiraymo datos ir galioja iki visi$ko jsipareigojimu jvykdymo arba
atskiro akto dél Sutarties nutraukimo sudarymo.

10.2. Sutartis gali bati papildyta, pakoreguota ar perzitréta abipusiu susitarimu. Visi §ios Sutarties
pakeitimai ir papil ai galioja tik pasiraSyti abiejy Sutarties $aliy ir yra neatsiejamos Sutarties dalys.
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10.3. Sutartis, jai nepasibaigus, gali biti nutraukta Uzsakovo ir Vykdytojo bendru susitarimu arba
viena i§ Saliy likvidavus jstatymy numatyta tvarka.

10.4. Jei viena i§ Saliy nevykdo arba netinkamai vykdo savo jsipareigojimus, kita Salis turi teise
vienasaliskai nutraukti Sutartj, ;spedann apie tai kita Salj prie$ 10 (desimt) kalendoriniy dieny.

10.5. Sutartis nutraukiama, visais atvejais, iforminus atitinkama akta. nurodant konkrecias priezastis
ir apmokant Vykdytojui uz faktiskai atliktas Paslaugas.

11. GINCU SPRENDIMAS

11.1. Salys susitaria, kad kiekvienas gin¢as, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis i$ Sutarties ar su
ja susijes, turi buti sprend21amas deryby keliu vadovaUJantls Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu,
Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymu (Zin., 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102; 2008, Nr. 81-
3179), kitais teisés aktais, pirkimo dokumentais ir pirkimo salygomis su visais iy dokumenty priedais,
Vykdytojo pasiiilymo dokumentais. Jeigu anks¢iau nurodyti ginCai, nesutarimai ar reikalavimai negali
bati isspresti deryby keliu per 15 (penkiolika) kalendoriniy dieny, tai Salys susitaria spresti juos Lietuvos
Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

12. SUBTIEKEJAI

12.1. Vykdant Sutartj bus pasitelkiami $ie subtiekéjai:

(juridinio asmens pavadinimas, kodas, buveinés adresas; fizinio asmens vardas, pavarde, gimimo

data)

12.2. Sutarties vykdymo metu Vykdytojas, rastu kreipesis | perkanciaja organizacija ir gaves
rastiSkg jos sutikima, gali keisti subtiekéju (-jus), taciau naujy subtiekéjy kvalifikacija turi atitikti
konkurso sglygose subtiekéjams keltus kvalifikacijos reikalavimus. Be rastisko perkanciosios
organizacijos sutikimo pasitelkti kitus nei konkurso pasitilyme nurodyti subtiekéjus, draudziama.

13. KITOS SUTARTIES SALYGOS

13.1. Sutartis jsigalioja po to, kai Saliy jgalioti atstovai ja pasiraso ir Vykdytojas pateiké UZsakovui
Sutarties 6.1 punkte numatyta Sutarties jvykdymo uZtikrinima.

13.2. Sutartis galioja nuo jos jsigaliojimo momento iki visy Paslaugy uzbaigimo ir atsiskaitymo uz
juos, bei kity sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo.

13.3. Sutarties salygos pirkimo sutarties galiojimo laikotarpiu negali bati kei¢iamos, iSskyrus tokias
pirkimo sutarties salygas, kurias pakeitus nebtty pazeisti VieSyjy pirkimy jstatymo 3 straipsnyje nustatyti
principai ir tikslai bei tokiems pirkimo sutarties salygy pakeitimams yra gautas Vie3yjy pirkimy tarnybos
sutikimas. Pirkimo sutarties salyguy keitimu nebus laikomas pirkimo sutarties salygy koregavimas joje
numatytomis aplinkybémis, jei Sios aplinkybés nustatytos aiskiai ir nedviprasmiskai bei buvo pateiktos
konkurso salygose. Tais atvejais, kai pirkimo sutarties salygy keitimo biitinybés nebuvo jmanoma
numatyti rengiant konkurso salygas ar pirkimo sutarties sudarymo metu, pirkimo sutarties Salys gali
keisti tik neesmines pirkimo sutarties salygas.

13.4. Salys laiko paslaptyje savo kontrahento darbo veiklos principus ir metodus, kuriuos suzinojo
vykdant Sutart], iSskyrus atvejus, kai $i informacija yra vieSa arba $i mformacua atskleista jstatymy
numatytais atvejais. Salys susitaria, kad deryby metu suZinota informacija apie kita Salj ir Sutarties
salygas yra konfidenciali informacija, kuri laikoma paslaptyje, iSskyrus tuos atvejus, kai $ios informacijos
gali bati reikalaujama jstatymy nustatyta tvarka ar ji jau yra viesai Zinoma.

13.5. Bet kokius mokescius, kuriais gali biiti apmokestinamos sumos, kurias gauna Vykdytojas arba
Uzsakovas Sutarties pagrindu, privalés sumokéti atitinkamai pats Vykdytojas arba Uzsakovas.

13.6. Kiekviena Sutarties Salis padengs savo islaidas, susijusias su pirkimo vykdymu, Sutarties
pasiraSymu, ir vykdymu, i§skyrus atvejus, aiskiai nurodytus Sutartyje.

13.7. Jelgu kurlos nors Sutarties salygos paskelbiamos negaliojan¢iomis, kitos Sutarties salygos
lieka ir toliau
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14. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

14.1. Visi su Sutartimi susij¢ praneSimai, prasymal kiti dokumentai ar susiradinéjimas yra siunc¢iami
faksu, jteikiami pasiraSytinai, juy ongmalus visais atvejais jteikiant kitai Saliai asmeniskai ar siunciant
registruotu ar kurjeriniu pastu, kiekvienam i jy Sutartyje nurodyTu atitinkamu adresu. Siystas praneSimas
laikomas gautu jo gavimo diena. Laikoma, kad siuntimo ir gavimo diena sutampa, kai praneSimas yra
siunc¢iamas faksu. Apie savo adreso ar kity rekvizity pasikeitima kiekviena Salis nedelsdama, taciau ne
veliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo minéto pasikeitimo dienos, radtu informuoja kitg Salj. Kol apie
pasikeitusj adresa nustatyta tvarka nebuvo pranesta, ankstesniu adresu pristatyti laiSkai/praneSimai yra
laikomi gautais.

14.2. Sutartis sudaroma lietuviy kalba.

14.3. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais — po vieng kiekvienai Saliai.

15. SUTARTIES DOKUMENTAI

15.1. Sutarties pasiraS§ymo metu prie Sutarties pridedami S$ie priedai, kurie yra neatskiriama
Sutarties dalis, kurie ¢ia yra i§vardinti pagal svarba:

15.1.1. Projektavimo uzduotis;

15.1.2. Vykdytojo pasitilymas su privalomais pateikti dokumentais ir perkanciosios organizacijos
prasymai paaiskinti pasialyma bei Vykdytojo pasililymo paaiskinimai, pateikti pirkimo procediiros metu
(jei jy bus), bei siilomy darbuotojy, atsakingy uz atitinkamos Sutarties jvykdyma, sarasas ir ju
kvalifikacijg jrodantys dokumentai;

15.1.3. Sutarties jvykdymo uztikrinimo dokumentai;

15.1.4. Draudimo polisai;

15.2. Sutartj sudarantys dokumentai laikomi vienas kitq paaiSkinanciais. NeaiSkumo ar
prieStaravimo atveju, vadovaujamasi 15.1 punkte nurodyta eiles tvarka.

Saliy rekvizitai ir paraSai:

UZsakovas: Vykdytojas:

Sal¢ininky rajono savivaldybés administracija UAB ,,Panprojektas®

Juridinio asmens kodas 188718713 Juridinio asmens kodas 147462363
Vilniaus g. 49, LT-17116 Sal¢ininkai Respublikos g. 44, LT-35173 Panevezys
Tel. (8 380) 51 233 Tel./Faks. (8 45) 581875

Faks. (8 380) 51 244 El. pastas: panprojektas@takas.lt

El pastas priimamasis(@salcininkai.lt A.s. Nr. LT157044060007998739

A.s. Nr. LT074010044400050042 AB SEB bankas, banko kodas 70440
AB DNB bankas, banko kodas 40100 PVM m. k LT 474623610
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