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INVESTICIJOS LIETUVOJE
STATYBOS RANGOS SUTARTIS NR. PK-D16-9

Panevézys 2017- @ - 0

AB ,PanevéZio energija“, pagal Lietuvos Respublikos jstatymus jsteigta ir veikianti jmoné, juridinio
asmens kodas 147248313, kurios registruota buveiné yra SenamiesCio g. 113, Paneveézys, duomenys apie
bendrove kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridiniy asmeny registre, atstovaujama generalinio
direktoriaus Petro Diksos, veikian¢io pagal bendrovés jstatus (toliau — UZsakovas), ir

UAB ,,Energijos taupymo centras®, pagal Lietuvos Respublikos jstatymus jsteigta ir veikianti jmoné,
juridinio asmens kodas 147832026, kurios registruota buveiné yra Pramonés g. 8 K2-1, PanevéZys, duomenys
apie bendrove kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridiniy asmeny registre, atstovaujama generalinio
direktoriaus Artiiro Senionio, veikianéio pagal bendrovés jstatus (tolliau — Rangovas),

toliau kartu vadinami ,,Salimis®, o kiekvienas atskirai — ,,Salimi*, vadovaudamiesi CVP IS priemonémis
vieSai skelbto pirkimo ,,Projekto ,,Panevézio m. Silumos tinkly rekonstrawmas Smélynés, J. BasanaviCiaus,
Ukmergeés, Ramygalos, BerZy, Nemuno, Kosmonauty, Zvangzdzm, Pramonés gatviy zonoje®, Silumos tinkly nuo
SK-401 iki SK-404 rekonstravimo darby pirkimas* (pirkimo Nr.175966) rezultatais, sudaré 3ig statybos rangos
sutartj, toliau vadinama ,,Sutartimi ir susitaré dél toliau iSvardinty salygy.

1. Sutarties dalykas

1.1. gioje Sutartyje nustatytomis sglygomis Rangovas savo jégomis ir rizika AB ,PanevéZio energija®,
isipareigoja atlikti Projekto ,PanevéZio m. Silumos tinkly rekonstravimas Smélynés, J. Basanavnclaus,
Ukmergés, Ramygalos, Berzy, Nemuno, Kosmonauty, Zvalgzdnq, Pramonés gatviy zonoje*, Silumos
tinkly nuo SK-401 iki SK-404 rekonstravimo darbus, kuriy apimtis, reikalavimai nurodyti techninéje
specifikacijoje (1 priedas) ir apima ilumos tinkly nuo SK-401 iki SK-404 projektavimo darbus, esamos senos
jrangos/vamzdyny demontavima, reikalingy jrengimy ir medziagy komplektavimg, statybos - montavimo
darbus, bandymus, pajungima prie veikianéiy $ilumos tinkly ir objekto pridavimg LR jstatymy ir pojstatyminiy
akty nustatyta tvarka, (toliau - ,,Darbai") ir perduoti Darby rezultata UZsakovui Sioje Sutartyje nustatytomis
salygomis, terminais ir tvarka.

1.2. Projektas ,,PanevéZio m. $ilumos tinkly rekonstravimas Smélynés, J. Basanavi¢iaus, Ukmerges, Ramygalos,
Berzy, Nemuno, Kosmonauty, Zvaigzdziy, Pramonés gatviy zonoje* finansuojamas i§ Europos Sajungos
struktiiriniy fondy lésy, pagal sutartj su LVPA. Sutarties Nr.S-04.3.2-LVPA-K-102-01-0005.

1.3. Darby atlikimo vieta: Panevézys.

2. Sutarties kaina

2.1.8aliy susitarimu nustatyta fiksuota Darby kaina, apskai¢iuota pagal Sutarties 2 priede nurodytas Darby
samatas, yra 697 481,40 Eur (3esi Simtai devyniasdeSimt septyni tiiktanciai keturi Simtai aStuoniasdeSimt
vienas euras ir keturiasdeSimt centy) ir PVM 146 471,09 Eur, kaina i§ viso su PVM ir yra 843 952,49 Eur
(aStuoni Simtai keturiasdeSimt trys tukstanc¢iai devyni Simtai penkiasdeSimt du eurai ir keturiasdeSimt
devyni centai).

2.2. Salys sutaria, kad fiksuota Darby kaina gali biiti perskaigiuojama:

2.2.1. Valstybés institucijoms priémus jstatymus ir pojstatyminius teisés aktus, keifianCius PVM dydj, jis
kei¢iamas ir Sutartyje;

2.2.2. praéjus 12 mén. po Sutarties jsigaliojimo ir/arba kas 12 mén Sutarties galiojimo laikotarpyje. Darby
kainos perskaiCiavimas atliekamas Lietuvos Statistikos departamentui paskelbus einamyjy mety vasario
ménesio_ Statybos sanaudy elementy kainy indeksa pagal statiniy tipg ,InZineriniai tinklai (iSskyrus nuoteky
Salinima)“ (toliau — kainy indeksas), jei kainy indekso pokytis lyginant einamyjy mety vasario ménesio kainy
indeksg su praéjusiy mety vasario ménesio kainy indeksu yra didesnis kaip 6,0000 (3eSi). PerskaiCiavimas
atliekamas likusiy Darby kaing daugimant i§ perskai¢iavimo koeficiento, gauto einamyjy mety vasario mén.
kainy indeksa dalijant i§ pragjusiy mety vasario mén. kainy indekso. Perskai¢iuojama ty Darby, kurie pagal
Sutartj atliekami po kainos perskaiiavimo, kaina. Rangovas praranda teis¢ reikalauti perskaiciuoti ty Darby,
kuriuos jis dél savo kaltés vélavo atlikti Sutartyje nustatytais terminais, kaina. Darby kaina gali biiti didinama

padidéjus Rainy indeksui ir mazinama, jei kainy indeksas mazéja. "
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2.3.Sutartyje numatytiems Darbams taikomas atvirkstinio apmokestinimo PVM mechanizmas. PVM
apskai¢iuojamas ir mokamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos pridétinés vertés mokescio jstatymo
nuostatomis.

2.4.Uz 8ig kaing Rangovas jsipareigoja atlikti Darbus, numatytus Sutarties 1.1. punkte. | Sutarties kaing jeina
darbo jégos, mechanizmy darbo ir medziagy kaina, mokeséiai, rinkliavos, draudimo, transportavimo ir visos
kitos Rangovui priklausancios pagal Lietuvos Respublikos jstatymus ir kitus teisés aktus bei $ig Sutartj, i§laidos.
2.5.Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai jvykdyti Sutartj, reikia atlikti papildomus darbus, kuriy Rangovas nenumaté
sudarant §ig Sutartj, bet turéjo ir galéjo juos numatyti, ir jie yra biitini $iai Sutaréiai tinkamai jvykdyti, §iuos
darbus Rangovas atlieka savo saskaita. Jei dél aplinkybiuy, kuriy nebuvo galima numatyti, paaiskéja, kad reikia
papildomy darby, nejraSyty j sudaryta Sutartj, taciau be kuriy negalima uzbaigti Sutarties vykdymo, tokie darbai
perkami papildomai vadovaujantis LR teisés aktuose numatyta tvarka.

2.6.] Sutarties kaing jtrauktas visas uz Darby atlikimg numatytas uzmokestis ir Rangovas neturi teisés reikalauti
padengti jokiy iSlaidy, virSijan¢iy Darby kaing, iSskyrus kainos pakeitimus numatytus 2.2. punkte. Kainos
pakeitimas jforminamas Salims pasirasant papildomg susitarima prie Sutarties.

3. Saliy teisés ir pareigos

3.1. UZzsakovas turi teisg:

3.1.1. Tikrinti atliekamy Darby atlikimo eiga, kiekj ir kokybg;

3.1.2. Reikalauti, kad Rangovas darbus vykdyty pagal patvirtinta projekta ir laikydamasis
normatyviniy statybos dokumenty reikalavimy. Jeigu Rangovas nukrypsta nuo Techninio, darbo projekty, $aliy
suderinto detalaus kalendorinio darby vykdymo grafiko, nesilaiko normatyviniy statybos dokumenty
reikalavimy ir/ar statybos darby vykdymo protokoluose nurodyty ir Rangovo prisiimty jsipareigojimy,
UzZsakovas turi teise rastu reikalauti Salinti trikumus ir nemokéti uz netinkamai atlikta darbg arba paSalinti
trikumus tre¢iyjy asmeny pagalba Rangovo saskaita.

3.1.3. Esant abejonéms dél medziagy kokybeés, reikalauti, kad Rangovas atlikty medZiagy tyrimus
ar bandymus, dél atitikimo pateiktiems sertifikatams, nepriklausomoje laboratorijoje. Jei paaiskéja, kad
medziagy kokybé atitinka nurodytai sertifikate, visas su tyrimais susijusias i$laidas apmoka UZsakovas.

3.1.4. Duoti nurodymus Rangovui ir reikalauti jy vykdymo, jei darby vykdymo eigoje atsilickama
nuo detalaus kalendorinio darby vykdymo grafiko;

3.1.5. Leisti pakeisti Rangovo pasitlytus jrengimus/medZiagas kitomis, su sglyga, kad sitlomi
jrengimai/medziagos atitinka techninéje specifikacijoje jtvirtintus reikalavimus, tai jforminant rastu, nekeiiant
Darby kainos.

3.1.6. Neleisti montuoti jrangos, medzZiagy objekte, kol nebus pateikta reikiama jrangos,
medZiagy dokumentacija arba jranga/medZiagos neatitinka Sutartyje keliamy reikalavimy.

3.2. UZsakovas jsipareigoja:

3.2.1. Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais priimti i§ Rangovo atlikty Darby rezultata ir uz jj
apmokéti Sutartyje nustatytomis sglygomis ir tvarka;

3.2.2. Per 5 darbo dienas po statyba leidzian¢io dokumento gavimo paskirti asmenis, kurie
vykdys techning prieZiiira, ir ratu pranesti Rangovui jy vardus, pavardes ir telefono numerius.

3.2.3. Per 10 dieny, po techninio projekto gavimo (3 egz. popierinio varianto), pateikti pastabas
dél Rangovo paruosto techninio projekto;

3.3. Rangovas turi teisg:

3.3.1. Naudotis Lietuvos Respublikos statybos jstatymo 15 straipsnyje ir kituose Lietuvos
Respublikos jstatymuose numatytomis rangovo teisémis.

3.3.2. Keisti Uzsakovo patvirtintus projektinius sprendimus tik gaves iSankstinj rastiska
UZzsakovo sutikima.

3.3.3. Kreiptis j UZsakova dél pasiulyty jrengimy, medzZiagy pakeitimo, jei pasiulyty jrengimy,
medZiagy nuo Rangovo nepriklausanéiy aplinkybiy patiekti negalima.

3.3.4. Naudotis kitomis teisés aktuose numatytomis Rangovo teisémis.

3.4. Rangovas jsipareigoja:

3.4.1. Per 5 (penkias) darbo dienas po Sutarties jsigaliojimo paskirti Projekto vadova.

3.4.2. Per 5 (penkias) darbo dienas po statyba leidzian¢io dokumento gavimo paskirti statybos
vadova.
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3.4.3. Nustatytu laiku pradéti, kokybiskai atlikti, uzbaigti ir perduoti UZzsakovui visus Sutartyje
nurodytus darbus ir iStaisyti defektus, nustatytus iki darby perdavimo UZsakovui ir (ar) per garantinj laikotarpj.

3.4.4. Jei reikalauja norminiai dokumentai, prie§ Darby vykdyma parengti ir pateikti darby
technologijos projekta. Darbus atlikti pagal projekting dokumentacija, statybos techniniy reglamenty ir kity
teisés akty, reglamentuojanéiy statybos veikla (normuy, taisykliy) reikalavimus. Atlikty techninio, darbo projekty
5 (penkias) kopijas rastu ir 2 (dvi) skaitmeningje laikmenoje perduoti UZsakovui;

3.4.5. inicijuoti ir gauti visus reikalingus leidimus pagal Lietuvos Respublikos statybos jstatyma
ir statybos techninius reglamentus (STR) projektavimo bei statybos darbams;

3.4.6. informuoti apie atliekamus Darbus jgaliotas Lietuvos Respublikos valstybés prieZitros
institucijas, atlikti inZineriniy statiniy geodezinj nuZyméjimg, atlikti visus reikalingus Darby kokybés
patikrinimus, jforminti visa reikalinga dokumentacija (parengti projekting dokumentacijg, paruosti i$pildymo
nuotraukas, pakoreguoti pastaty ir statiniy kadastro ir registro bylas ir priduoti Darbus pagal statybos valstybine
prieZiiira, energetikos prieZiiirg ir atitikties jvertinima atliekanciy pareigiiny nurodymus);

3.4.7. Darby vykdymui naudoti medZiagas, dirbinius, gaminius ir jrengimus, atitinkanéius
projektinéje dokumentacijoje jiems nustatytus reikalavimus, naudoti Lietuvos Respublikos jstatymais nustatyta
tvarka sertifikuotas medziagas, dirbinius, gaminius ir jrenginius.

3.4.8. Laiku ir tinkamai informuoti UZsakova apie atlikty darby etapus bei apie atlikty darby
priémimo-perdavimo datg bei pateikti UZsakovui atlikty statybos darby perdavimo-priémimo aktus.

3.4.9. Uzsakovui nurodzius, atidengti konstrukcijas, atlikti konstrukcijy ir kitus bandymus. Jei po
to paaiskéja, kad darbai neatitinka galiojanéiy statybos normy ir reikalavimy ir/arba projektinés dokumentacijos,
uz visas su tuo susijusias iSlaidas (tarp jy ir iSlaidas, susijusias su atitinkamy trikumu S$alinimu) apmoka
Rangovas. Jei paaiSkéja, kad viskas atlikta laikantis galiojanéiy statybos normy ir reikalavimy ir (arba)
projektinés dokumentacijos, visas su tuo susijusias i$laidas apmoka UZsakovas.

3.4.10. Savo saskaita iStaisyti ir/ar atlikti naujai Darbus, jskaitant techninj, darbo projektus, kurie
dél Rangovo kaltés yra netinkamai atlikti/jvykdyti ir neatitinkantys sutarties salygy, nepriklausomai kad
projektas buvo patvirtintas UZsakovo.

3.4.11. Garantuoti saugy darba, priesgaisring ir aplinkos apsaugg bei darbo higieng statybos
teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsauga ir greta statybos teritorijos gyvenanéiy,
dirbanéiy, poilsiaujanéiy ir judanéiy Zmoniy apsaugg nuo atliekamy darby sukeliamy pavojy. Rangovas
uztikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, uz kuriuos atsakingas Rangovas, Darby atlikimo
metu nebiity apsvaige nuo alkoholio, narkotiniy, toksiniy ir (arba) psichotropiniy medziagy.

3.4.12. Visus darbus vykdyti taip, kad atlikti darbai bei statybos teritorijoje esancios statybinés
medZiagos, gaminiai, jranga bei kitas turtas, nepriklausomai nuo to, ar pastarieji priklauso UZsakovui ar kitam
asmeniui, nebiity be reikalo ar nederamai naudojami ir (ar) sugadinami. Prie§ingu atveju atlygina visus
padarytus nuostolius pagal pateikta saskaita.

3.4.13. I8vezti savo statybines atliekas ir statybinj lauZg savo sgskaita.

3.4.14. Metalo lauz ir buvusius eksplotacijoje vamzdzius, nuémus $ilumos izoliacijg, pristatyti |
Uzsakovo saugojimo aikstele adresu SenamiesCio g. 113, Panevézyje, savo jégomis iskrauti ir tvarkingai sudéti
UZsakovo nurodyta vieta, perdavimg jforminant Rangovo paruostu perdavimo-priémimo aktu, kurj pasiraso
Rangovo ir UZsakovo atsakingi atstovai.

3.4.15.Vykdyti visus teisétus ir neprieStaraujancius Sutarties nuostatoms rastiskus UzZsakovo
nurodymus.

3.4.16. Irengimy ir medZiagy techning dokumentacijg pateikti iduota gamyklos-gamintojos
originalo kalba ir pridéti Rangovo patvirtintus vertimus j lietuviy kalba; atitikties deklaracijas, darbo aprasymus,
instrukcijas, montazing iSpildomajg dokumentacija, bandymo, matavimo protokolus ir kitus techninius
duomenis pateikti UZsakovui lietuviy kalba; medZiagy kokybe patvirtinan¢ius dokumentus (sertifikatus ir pan.)
suderinus su Uzsakovu versti nereikia.

3.4.17. Atliekant statybos-montavimo, sujungimo su veikianc¢iais tinklai darbus, juos koordinuoti
ir organizavimo dalj derinti su UZsakovu.

3.4.18. Apsirtipinti visais prietaisais, dokumentais ir kitokia informacija, jrengimais, vartojimo
reikmenimis, instrumentais, darbo jéga, medZziagomis ir tinkamai kvalifikuotais bei patyrusiais darbuotojais,
kurie reikalingi efektyviai atlikti reikalingus jrangos ar darby daliy bandymus, plovima.
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3.4.19. Uzsakovui reikalaujant, Rangovas apriipina su projektavimo darby vykdymu
susijusia informacija, skaitmeniniais PDF, TIF, DOC, DWG formato bréZiniais/dokumentais. Informacijos
pateikimo terminai nustatomi abipusiu susitarimu.

3.4.20.Savalaikiai jrengti informacinj stenda, vadovaujantis Komisijos reglamento (EB)
Nr.1828/2006 8 straipsnio nuostatomis.

4. Darbu atlikimas ir perdavimas

4.1. Rangovas privalo vykdyti Darbus sutarties objekte, laikydamasis Sios Sutarties, Lietuvos Respublikos
jstatymy ir kity norminiy akty nuostaty. Darbai apima reikalingy leidimy ir licencijy gavima, reikalingos
vykdomosios dokumentacijos jforminima ir jos perdavima UZsakovui, o taip pat reikalingus matavimo darbus.
4.2. Rangovas privalo visus Darbus, kurie bus paslépti kitais darbais ir konstrukcijomis (vadinamuosius
»pasléptus darbus®), pateikti UZsakovo priémimui, jspéjes ji apie tai maziausiai prie§ vieng darbo diena, bei
iforminti paslépty darby akts.

4.3. Rangovas atsako uz saugy darby vykdyma. Prie§ pradedant darbus, Rangovas privalo rastiskai pranesti
Uzsakovui atsakingy asmeny uz saugumo technika pavardes. Taip pat pranesti atsakingo darby vadovo ir darby
vykdytojy bei brigados nariy pavardes bei jy kvalifikacijos pazyméjimus.

4.4. Darbai laikomi baigtais, kai Rangovas darby perdavimo-priémimo aktu perduoda Darbus, o UZsakovas juos
priima. Tarpiniai atlikty darby priémimai atliekami uz darbus, atliktus per viena kalendorinj ménesj. Rangovas
pateikia pazyma apie per kalendorinj ménesj atlikty darby ir iSlaidy vert¢ bei ja detalizuojanéius atlikty darby
aktus, kartu su tinkamai uZzpildytais statybos zurnalais Uzsakovui iki einamojo ménesio 3 dienos. UZsakovas per
3 darbo dienas nuo pazymos apie atliktus darbus gavimo dienos pasiraSo pateiktg akta, tuo padiu terminu
grazindamas jj Rangovui. Galutinis Darby perdavimas ir priémimas atliekamas pilnai uzbaigus darbus ir
Sutartimi bei teisés akty nustatyta tvarka perdavus technine - iSpildomgja dokumentacija. Rangovas pries 10
dieny praneS$a UZsakovui rastu apie pasirengima galutinai perduoti Darbus. UZsakovas organizuoja galutinj
darby priémima ne véliau kaip per 5 dienas nuo Rangovo prane$imo gavimo dienos ir per sekancias 3 dienas
pasiraso perdavimo ir priémimo aktg arba tuo paciu terminu pareiSkia raStu Sutarties nuostatomis pagrjstas
pretenzijas.

5. Sutarties Darby atlikimo terminai ir jy perdavimas

5.1. Rangovas darbus atlieka vadovaudamasis atlikimo terminais nurodytais techninéje specifikacijoje ir ne
ilgiau kaip per 29 (dvideSimt devynis) meén.
5.2. Rangovas detaly kalendorinj darby vykdymo grafika (toliau — Grafikg) paruosia ir pateikia suderinimui
Uzsakovui per 10 (deSimt) darbo dieny po Sutarties jsigaliojimo. Jei Uzsakovas nederina pateikto Grafiko, jis
pateikia motyvuotas priezastis, kurias Rangovas privalo jvertinti ir per 3 (tris) darbo dienas pateikti atkoreguota
Grafika.
5.3. Pastebéty Darby trikumy ar defekty Salinimas neprailgina Sutarties 5.1. punkte nustatyto galutinio darby
termino.
5.4. Rangovui turi bati suteikiama teisé j Darby pabaigos termino, pagal Saliy suderintg Grafika, pratesima iki 4
mén. jeigu:

5.4.1. Uzsakovas nevykdo ir (ar) netinkamai vykdo Sutartimi jam nustatytus jsipareigojimus ir
todél Rangovas negali vykdyti Darby i§ dalies arba pilnai, arba

5.4.2. Uzsakovo Rangovui pateikiami nurodymai turi jtakos Rangovo Darby atlikimo terminams,
arba

5.4.3. klimato salygos neleidzia atlikti gerbiivio ar kt. darby, arba

5.4.4. valstybés ir savivaldos institucijy veiksmai arba bet koks uzdelsimas, klititys arba
trukdymai, sukelti arba priskirtini UZsakovui ir (arba) UZsakovo samdomiems tretiesiems asmenims Rangovui
trukdo laiku atlikti Darbus.
5.5. Jeigu Rangovas mano, kad pagal kuria nors Sutarties nuostata jam turi biiti suteikta teisé gauti kokj nors
Darby dalies atlikimo terminy pratgsima, tai Rangovas privalo rastu pranesti Uzsakovui, nurodydamas jvykj
arba aplinkybes, dél kuriy kyla $is reikalavimas. UZsakovas per 5 (penkias) dienas po pranesimo gavimo rastu
informuoja Rangova apie priimta sprendima. Jei pratgsiamas Darby dalies atlikimo terminas, tai jforminama
rastu tikslinant Grafika.
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5.6. Rangovas turi teis¢ uzbaigti Darbus anks¢iau sutarto termino.
5.7. Atlikty Darby priémimai ir perdavimai atliekami uZ darbus, atliktus per vieng kalendorinj ménesj. | atlikty
Darby aktus jtraukiamos visos Rangovui pagal Sutarties nuostatas mokétinos sumos. Darby priémimo aktg
pasiraso: i§ Rangovo pusés - Rangovo statybos vadovas arba jgaliotas asmuo, o i5 UZsakovo pusés - Uzsakovo
igaliotas asmuo.
5.8. Rangovas jsipareigoja parengti per kiekvieng ménesj atlikty Darby priémimo aktus apie atliktus Darbus ir
islaidas, jskaitant teisingai uzpildytus statybos zurnalus, bei kitus norminius dokumentus ir pateikti UZsakovui
kas ménesj ne véliau kaip einamojo ménesio 3 dieng. UZsakovas jsipareigoja atlikty Darby aktus perzitréti ir
per 3 darbo dienas nuo jy gavimo $iuos aktus pasiraSyti tuo paciu terminu grazindamas juos Rangovui.
5.9. Esant gin€ytinoms pozicijoms (pretenzijoms dél Darby kokybés ir atitikimo Sutarties sglygoms), Uzsakovas
priima negin¢yting Darby dalj.
5.10. Uz tinkamai atliktus Darbus UZsakovas sumoka Rangovui:

5.10.1. uz projektavimo darbus ir su tuo susijusias paslaugas:

5.10.1.1. 60 proc. sumos — per 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny po statybg
leidZian¢io dokumento gavimo;
5.10.1.2. 40 proc. sumos — per 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny po visy Darby

atlikimo, jskaitant geodeziniy nuotrauky atlikima, nekilnojamojo turto kadastro ir registro byly

patikslinima, iSpildomosios dokumentacijos pateikimg UZsakovui.

5.10.2. uz kitus, nepaminétus 5.10.1 punkte darbus — per 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny po
atlikty Darby perdavimo-priémimo akto pasiraSymo ir PVM saskaitos faktiiros pateikimo dienos.
5.11. Uzsakovas turi teis¢ be atskiro iSankstinio Rangovo jspéjimo sulaikyti ir/ar i$skaiCiuoti i§ Rangovui pagal
§ig Sutartj mokamy sumy visas ir bet kokias nuostoliy kompensavimo ir/ar netesyby (delspinigiy, baudy ir pan.)
sumas, Rangovo mokétinas UZsakovui, t.y. UzZsakovui vienasaliskai jskaitant vienartsj priespriesinj reikalavima
atitinkamai sumai. Apie atliktg jskaityma UZsakovas informuoja Rangova.

6. Saliy patvirtinimai

6.1. Rangovas patvirtina, kad tiek jis, tiek jo paskirtas sutartj pasira8yti ir (ar) vykdyti atstovas turi teise sudaryti
§ig sutartj, o taip pat vykdyti visus $ioje sutartyje numatytus Rangovo jsipareigojimus. Rangovas pareiskia, kad
jis yra gaves visus biitinus leidimus, atestacijos pazymeéjimus ar kitokius dokumentus, jgalin¢ius Rangova
uzsiimti §ioje Sutartyje numatyta veikla, kuri jeina | Rangovo sutartinius jsipareigojimus.

6.2. Uzsakovas patvirtina, kad tiek jis, tiek jo paskirtas sutartj pasirasyti ir (ar) vykdyti atstovas turi teisg
sudaryti §ig sutartj, o taip pat vykdyti visus Sioje sutartyje numatytus UZsakovo jsipareigojimus. UZsakovas
pareiSkia, kad jis yra gaves visus biitinus leidimus, atestacijos pazyméjimus ar kitokius dokumentus, jgalin€ius
Uzsakova uZsiimti §ioje Sutartyje numatyta veikla, kuri jeina j UZsakovo sutartinius jsipareigojimus.

6.3. Rangovas pareiskia, kad neturi tokiy jsiskolinimy ar treciyjy Saliy teiséty pretenzijy, kurios galéty sukelti
grésme jo jsipareigojimy pagal §ig Sutartj vykdymui.

6.4. Uzsakovas pareiskia, kad neturi tokiy jsiskolinimy ar treciyjy $aliy teiséty pretenzijy, kurios galéty sukelti
grésme jo jsipareigojimy pagal Sig Sutartj vykdymui.

7. Nenugalima jéga

7.1. Salis gali buti visiskai ar i§ dalies atleidziama nuo atsakomybes dél ypatingy ir neiSvengiamy aplinkybiy -
nenugalimos _]egos (force majeure), nustatytos ir jas patyrusms Salies jrodytos pagal Lietuvos Respublikos
civilinj kodeksa, jeigu Salis nedelsiant pranesé kitai Saliai apie kliiitj bei jos povellq jsipareigojimy vykdymui.
Nenugalima jéga (force majeure) - tai nepaprastos aplinkybés, kuriy negalima nei numatyti, nei i$vengti.

7.2. Nenugalima jéga (force majeure) nelaikomos Salies veiklai turéjusios jtakos aplinkybés, | kuriy galimybe
Salys, sudarydamos Sutart, atsizvelge, t. y. Lietuvoje, jos tkyje pasitaikanéios aplinkybés, salygos, valstybés ar
savivaldos institucijy sprendimai, sukéle bet kurios i§ Saliy reorganizavima, privatizavima, likvidavima, veiklos
pobiidZzio pakeitima, stabdymg (trukdyma), kitos aplinkybés, kurios turéty buiti laikomos ypatingomis, bet
Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikétinos.

Nenugalima jéga (force majem e) taip pat nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy prievolei vykdyti prekiy,
Salis neturi reikiamy finansiniy istekliy arba Salies kontrahentai pazeidzia savo prievoles.
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7.3. Sutartis baigiasi kitos Salies reikalavimu, kai ja jvykdyti kitai 3aliai nejmanoma dél Jforce majeure arba
vykdymas turi biti atidétas ilgiau nei 90 dieny dél nenugalimos jégos (force majeure), uz kuria Salis neatsako.

8.Nekokybiskai (netinkamai) atlikti darbai, sutarties nutraukimas

8.1. Jeigu Rangovas atliko darbus paZeisdamas Sioje Sutartyje numatytas salygas, nesilaiké normatyviniy
statybos dokumenty ir kity teisés akty reikalavimy, UZsakovas turi teise reikalauti, kad Rangovas:

8.1.1. nedelsiant sustabdyty ir (ar) nutraukty darby atlikimg arba

8.1.2. neatlygintinai pakeisty nekokybiskas medziagas, gaminius, dirbinius, jranga, arba

8.1.3. neatlygintinai pagerinty atliekamy darby kokybe, arba

8.1.4. neatlygintinai istaisyty netinkamai atliktus darbus, arba

8.1.5. atlyginty UZsakovui darby trikumy $alinimo i§laidas.
8.2. Jeigu per Uzsakovo nurodytus terminus Rangovas nepradeda taisyti nekokybiskai atlikty darby UZzsakovas
gali sulaikyti mokéjimus ir (arba) iStaisyti nekokybiskai atliktus darbus treciyjy 3aliy pagalba arba savo jégomis
ir iSskaiCiuoti dél to patirtus nuostolius i§ Rangovo.
8.3. UZsakovas turi teis¢ viena3aliSkai, nesikreipdamas j teismg, prie$ 10 (desimt) kalendoriniy dieny rastu apie
tai jspéjes Rangova, nutraukti Sutartj ir pareikalauti i Rangovo atlyginti dél to patirtus visus nuostolius, jei
Rangovas i§ esmés pazeidé Sutartj. Rangovo padarytas Sutarties pazeidimas yra laikomas esminiu, kai:

8.3.1. Rangovas, nepaisydamas UZsakovo raginimo, nepradeda darby sutartu laiku arba dirba
taip létai, kad baigti darbus Sutartyje nustatytu laiku buty tikrai nejmanoma (atsilikimas nuo Grafiko daugiau
kaip 30 kalendoriniy dieny);

8.3.2. Rangovas nesilaiko Sutarties sglygy dél darby kokybés: naudoja netinkamas medziagas,
gaminius ar kitus darby komponentus, prastai atlicka darba, nepaiso UZsakovo nurodymy paSalinti trikumus
nustatytais terminais ar elgiasi kitaip nei nustatyta Sutartyje ir dél to Uzsakovas turi pagrindo manyti, kad
Rangovas nepajégs uzbaigti darby be trikumy ar nuostoliy UZsakovui;

8.3.3. Rangovas paZzeidzia 15 punkto nuostatas.

8.4. Rangovas turi teisg vienaSaliskai, nesikreipdamas j teisma, pries 5 (penkias) kalendorines dienas rastu apie
tai jspéjes UZsakova, nutraukti Sutartj, jeigu UZsakovas ilgiau kaip 90 dieny nemoka uz atliktus ir priimtus
Darbus.

8.5. Tiek viena, tiek kita 3alis turi teis¢ nutraukti Sutartj netaikant jsp&jimo termino, jei kita Zalis paskelbta
bankrutuojancia.

8.6. Sutartis gali biiti nutraukta rastisku abiejy Saliy sutarimu.

8.7. Uzsakovas, vienaSaliskai nutraukes Sutartj 8.3 punkte numatytais pagrindais (dél esminio Sutarties
paZeidimo), ne véliau kaip per 10 dieny CVP IS paskelbia informacijg apie pirkimo sutarties nutraukimg ir apie
tai per 3 darbo dienas informuoja Rangova.

9. Garantijos

9.1. Garantinis laikotarpis pradedamas skai¢iuoti nuo Darby pabaigimo pagal Sutarties salygas dienos ir yra:

9.1.1. 5 (penki) metai — statinio atviroms konstrukcijoms ir kitiems darbams, nepaminétiems
9.1.2. - 9.1.4. punktuose;

9.12. 10 (desimt) mety - pasléptiems statinio elementams (konstrukcijoms, laidams,
vamzdynams ir pan.);

9.1.3. 20 (dvidesimt) mety - esant tydia paslépty defekty;

9.1.4. 2 (du) metai — visiems jrengimams, voZtuvams, ventiliams, ¢iaupams ir pan. ;

Garantija netaikoma tik tuo atveju, jeigu izoliuoti vamzdZiai ar jy jungiamosios dalys, jungtys
buvo mechaniskai pazeisti i§ iSorés “UZsakovo” personalo ar trediyjy asmeny tyéia, dél neatsargumo ar
atsitiktinai.

9.2. Rangovas garantuoja, kad objekto statybos uzbaigimo akto pasiraSymo metu jo atlikti darbai atitiks projekte
ir techninéje specifikacijoje numatytas savybes, normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty
reikalavimus, jie bus atlikti be klaidy, kurios panaikinty ar sumazinty atlikty darby verte.

9.3. Uzsakovas, nedelsdamas prane$a Rangovui raitu apie bet kokias pretenzijas, kylanéias pagal $ig garantija.
Gaves praneSima, Rangovas per 24 val. reaguoja | gauta prane$ima t.y. atvyksta pas UZsakova ir suderina
gedimo $alinimo grafika. Gedimai $alinami per UZsakovo nurodytg protingg terming.
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Jei dél garantinio gedimo ar nekokybiSkai atlikty darby UZzsakovas negali tiekti vartotojams (-jui) Silumos ir (ar)
kar§to vandens, Rangovas privalo imtis visy galimy veiksmy, kad nedelsiant biity atnaujintas Silumos ir (ar)
karsto vandens tiekimas ir kompensuoti visus nuostolius ir i$laidas, kuriuos patyré UZsakovas.

Gedimo, garantiniu laikotarpiu, Salinimo darbai jforminami 3alims pasirasant akta, kuriame nurodoma:
pranes$imo apie gedima data, gedimo pobudis, sugedusios jrangos ir/ar dalies pavadinimas, atlikti darbai ir/ar
pakeista jranga/dalys, gedimo prieZastis, darbams ir/ar jrangai suteikiamas naujas garantinis terminas.

Jeigu jranga/medziagos yra pakeifiama arba jos dalys yra suremontuojamos ar pakei¢iamos $ios garantijos
pagrindu, pakeistai ar suremontuotai jrangai/medziagoms ar jos dalims taikomas toks pat garantinis laikotarpis
nuo jy priémimo ar suremontavimo dienos. Pradinis garantinis laikotarpis pratgsiamas laikotarpiu, kuriuo darby
nebuvo galima naudoti del defekto. Taciau, garantinis laikotarpis negali buti daugiau kaip du kartus ilgesnis uz
9.1 p. nurodyta laikotarpj;

Jeigu defektas nustatomas garantinio laikotarpio metu ir yra akivaizdu, kad panasiy defekty bus ir garantiniam
laikotarpiui pasibaigus, Rangovas turi paSalinti defektus visuose jrengimuose/ medziagose, pristatytose pagal $ig
Sutartj.

9.4. Jei Rangovas nepradeda ir (ar) neiStaiso defekty ar neatitaiso tiesioginés tokio defekto padarytos Zalos
garantiniu laikotarpiu per UZsakovo nurodyta protinga laika, UZsakovas pats arba tre€iyjy asmeny pagalba gali
atlikti tokius darbus Rangovo sgskaita. Rangovas privalo atlyginti visus nuostolius, kuriuos patiria UZsakovas,
iStaisydamas defekta ir atitaisydamas Zala, jskaitant UZsakovo kastus ie§kant kito rangovo ir pan.

10. Draudimai

10.1. Rangovas privalo per 5 (penkias) darbo dienas po Sutarties pasiraSymo dienos savo sgskaita pateikti
Projekto ,PanevéZio m. Silumos tinkly rekonstravimas Smélynés, J. Basanavi¢iaus, Ukmergés,
Ramygalos, Berzy, Nemuno, Kosmonauty, Zvaigzdziy, Pramonés gatviy zonoje*, Silumos tinkly nuo SK-
401 iki SK-404 rekonstravimo darby pirkimo dokumenty 6.6.1.2. punkte nurodytos sumos dydzio banko arba
draudimo bendrovés iSduotg Sutarties salygy jvykdymo uZtikrinimo garantinj arba laidavimo draudimo rastg
pagal Uzsakovo pirkimo dokumenty 6.6.1. punkto reikalavimus. Jeigu Rangovas pateikia draudimo bendrovés
iSduota Sutarties sglygy jvykdymo uZztikrinimo laidavimo draudimo rasta, tai kartu su $ivo laidavimo draudimo
rastu Rangovas turi pateikti ir draudimo liudijimo originala bei mokestinio pavedimo kopijg, kad draudimo
jmoka uz i§duota laidavimo draudimo rastg yra sumokéta.

10.2. Rangovas Uzsakovui taip pat turi pateikti:

10.2.1.statybos visy riziky draudimg (angl. CAR — Construction All Risks). Rangovas privalo apdrausti Darbus,
jranga, medziagas ir Rangovo dokumentus ne mazesne kaip visisko atstatymo kaina;

10.2.2. Sutarties objekto (dalyko) Rangovo civilinés atsakomybés privalomgjj draudimg pagal Rangovo
civilinés atsakomybés privalomojo draudimo taisykles.

10.2.3. Projektuotojo civilinés atsakomybés privalomajj draudimg pagal statinio projektuotojo civilinés
atsakomybeés privalomojo draudimo taisykles.

10.3. Sutarties 10.2.1., 10.2.2., 10.2.3. punktuose nurodyti draudimai turi jsigalioti ir biiti pateiktas Uzsakovui
(draudimo dokumenty kopijos) per 10 (deSimt) darbo dieny po Sutarties pasira§ymo.

10.4. Rangovas jsipareigoja pateikti jrodymus UZsakovui apie kiekvienos draudimo jmokos sumokéjimg pagal
Rangovo ir Projektuotojo civilinés atsakomybés draudimo bei Statybos visy riziky draudimo sutartis ne véliau
kaip per 5 (penkias) darbo dienas po $iy jmoky sumokéjimo, jeigu minétose draudimo sutartyse yra numatytas
draudimo jmoky dalinis mokéjimas.

10.5. Rangovo nesumokéjimas laiku draudimo jmoky ir to sglygotas Sutarties sglygose nurodyty draudimo
sutaréiy nutriikimas yra pagrindas UZsakovui nutraukti Sutartj deél Rangovo kaltés, sustabdyti bet kokius
mokéjimus Rangovui uz atliktus Darbus bei reikalauti del to patirty tiesioginiy nuostoliy atlyginimo.

11. éaliq atsakomybé

11.1. Saliy atsakomybé yra nustatoma pagal galiojanéius Lietuvos Respublikos teisés aktus ir §ia Sutartj. Salys
isipareigoja tinkamai vykdyti savo jsipareigojimus prisiimtus $ia Sutartimi, ir susilaikyti nuo bet kokiy veiksmy,
kuriais galéty padaryti Zalos viena kitai ar apsunkinty kitos Salies prisiimty jsipareigojimy jvykdyma. Kiekviena
Salis atsako uz savo darbuotojy sveikatg ir sauga.

-
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11.2. Uzsakovas, uzdelsgs sumokéti Rangovui priklausanias sumas $ioje Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais,
Rangovui pareikalavus, moka Rangovui 0,04 (keturiy Simtyjy) proc. dydzio delspinigius nuo neapmokeéty darby
kainos uz kiekvieng uzdelstg dieng.

11.3. Rangovas, neuZbaiges darby sutartyje numatytu laiku arba darby atlikimo grafike numatytu laiku
rekonstruojamo ruozo (atskiro etapo) nesujungia su veikianciais tinklais, UZsakovui pareikalavus moka
Uzsakovui 0,04 (keturiy Simtujy) proc. dydzio delspinigius nuo neatlikty darby kainos uZ kiekvieng pavéluotg
dieng.

11.4. Jeigu Sutartis nutraukiama dél Salies kaltés, ji kitai Saliai privalo sumokéti 10 (desnmt) proc. Sutartyje
numatytos darby kainos bauda, kuri Saliy susitarimu laikoma minimaliais patirtais nuostoliais, ir atlyginti visus
nuostolius, kuriy §i bauda nekompensuoja.

11.5. Jei Rangovas nevykdo prisiimty jsipareigojimy ir/ar Sutartyje numatyty jpareigojimy, Uzsakovui
pareikalavus moka 200,00 Eur. (dviejy $imta eury) baudg uz 1 (vieng) vélavimo diena iki kol jsipareigojimas ar
jpareigojimas bus jvykdytas.

11.6. UZsakovui ir/ar atitinkamy valdZios institucijy atstovams nustalius, jog atlikty darby aktuose ir/ar
galutiniame atlikty darby akte nurodytas atlikty darby kiekis ir/ar kaina neatitinka faktiskai atlikty darby kiekio
ir/ar kainos, Rangovas sumoka UZsakovui bauda, kurios dydis yra lygus skirtumui tarp atlikty darby aktuose
ir/ar galutiniame atlikty darby akte nurodyty darby kiekio/kainos ir faktiskai atlikty darby kiekio/kainos.

11.7. Jei Rangovas negraZina demontuoty buvusiy eksploatacijoje plieniniy vamzdziy, atlygina UZsakovui jo
patirtg Zala, kuri atitinka naudoty plieniniy vamzdziy rinkos kaing pagal UZsakovo pateikta akta. Rinkos kaing
nustato UZsakovas.

11.8. Kiekviena Salis jsipareigoja atlyginti kitai Saliai patirtus tiesioginius nuostolius ar i$laidas (tarp jy teismo
ir pagrjstas advokaty ilaidas) dél Sutartyje prisiimty jsipareigojimy nevykdymo ar netinkamo jy vykdymo (taip
pat ir tais atvejais, kai Sutartis joje numatytomis sglygomis ir tvarka nutraukiama).

12. Informacijos konfidencialumas

12.1. Visa informacija, kurig Salys suZinojo viena i§ kitos deryby, Sutarties sudarymo ir jos vykdymo metu, yra
laikoma konfidencialia ir gali biiti atskleista treiosioms 3alims tik tuo atveju, kai tam yra jstatyminis pagrindas
arba yra gautas iSankstinis rastiSkas kitos Salies sutikimas.

12.2. Salis, pazeidusi 12.1. punkto reikalavimus privalo atlyginti visus tiesioginius nuostolius, kuriuos patyré
kita 3alis.

12.3. Si sutartis, jskaitant Rangovo pasiiilyma, teisés akty nustatyta tvarka ir terminais bus paskelbta Centrinéje
vieSyjy pirkimy informacinéje sistemoje, i3skyrus informacija, kuriuos atskleidimas priestarauty teisés aktams
arba teisétiems tiekéjy komerciniams interesams arba trukdyty laisvai konkuruoti tarpusavyje.

13. Gincy sprendimas

13.1. Siai Sutar&iai ir visoms i§ $ios Sutarties atsirandantioms teiséms ir pareigoms taikomi Lietuvos
Respublikos jstatymai bei kiti norminiai teisés aktai. Sutartis sudaryta ir turi bati aiSkinama pagal Lietuvos
Respublikos teise.

13.2. Bet kokie nesutarimai ar ginéai, kylantys tarp éahq dél Sios Sutarties, sprendziami abapusm susitarimu.
Salims per 30 dieny nepavykus susitarti, bet kokie gincai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys i$ Sios Sutarties
ar susij¢ su ja, jos paZeidimu, nutraukimu ar galiojimu, nei$spresti Saliy susitarimu, sprendziami
kompetentingame Lietuvos Respublikos teisme.

14.SusiraSinéjimas

14.1.Sutarties Salys susirasinéja lietuviy kalba. Visi prane$imai, sutikimai ir kitas susizinojimas, kuriuos Salis
gali pateikti pagal Sig Sutartj, bus laikomi galiojanciais ir jteiktais tinkamai, jeigu yra asmeniskai pateikti kitai
Saliai ir gautas patvirtinimas apie gavimg arba isiysti registruotu pastu, faksu, elektroniniu pastu (patvirtinant
gavimg), toliau nurodytais adresais ar fakso numeriais, kitais adresais ar fakso numeriais, kuriuos nurodé viena
Salis, pateikdama pranesima.

14.2.Jei pasikeicia Salies adresas ir/ar kiti duomenys, tokia Salis turi informuoti kita Salj pranesdama ne véliau,
kaip prie$ 5 (penkias) dienas. Jei Saliai nepavyksta laikytis 3iy reikalavimy, ji neturi teisés j pretenzija ar
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atsiliepima, jei kitos Salies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniais Zinomais jai duomenimis, prie§tarauja
Sutarties sglygoms arba ji negavo jokio pranesimo, iSsiysto pagal tuos duomenis.

15.Subrangovy keitimo tvarka

15.1. Rangovas Sutaréiai vykdyti gali pasitelkti tik tuos subrangovus, kurie numatyti pasitilyme.
15.2. Rangovas Sutarties vykdymo metu gali keisti pasililyme nurodytus subrangovus pasikeitus aplinkybéms,
kai:

15.2.1. tos aplinkybés atsiranda arba Rangovui tampa Zinomos po Sutarties sudarymo;

15.2.2. ty aplinkybiy atsiradimo Rangovas pasiiilymo pateikimo ar Sutarties sudarymo metu
negaléjo protingai numatyti;

15.2.3. ty aplinkybiy Rangovas negali kontroliuoti;

15.2.4. Rangovas nebuvo prisiémes ty aplinkybiy atsiradimo rizikos.
15.3. Jeigu Rangovas Sutarties vykdymo metu ketina keisti pasililyme nurodytus subrangovus, Rangovas
privalo apie tai i§ anksto, taCiau ne veliau kaip pries 10 (deSimt) darbo dieny, informuoti UZsakova, pateikti
iSsamius argumentus, kokie subrangovai ir kokiai Darby daliai planuojami pasitelkti. Naujai pasitelkti
subrangovai negali biiti Zemesnés kvalifikacijos nei kei¢iami subrangovai. Susitarimas dél subrangovy keitimo
tampa neatskiriama Sutarties dalimi.
15.4. Subrangovy pasitelkimas nekei¢ia Rangovo atsakomybés UZsakovui dél Sutarties jvykdymo. Rangovas
visais atvejais lieka tiesiogiai atsakingas prie§ UZsakova uz tinkamga savo prievoliy pagal Sutart] vykdymag ir/ar
bet kokig Zzala (nuostolius), kuriuos UZsakovas ir/ar tretieji asmenys patiria dél Rangovo ir/ar jo pasitelkty
treCiyjy asmeny sutartiniy jsipareigojimy pazeidimo. Subranga nesukuria sutartiniy santykiy tarp UZsakovo ir
subrangovo. Uzsakovo sutikimas, kad sutartiniams jsipareigojimams vykdyti biity pasitelkiamas naujas
subrangovas, neatleidZia Rangovo nuo jokiy jo jsipareigojimy pagal Sutartj.

16. Sutarties pakeitimai

16.1. Sutarties sglygos pirkimo sutarties galiojimo laikotarpiu negali buti keiCiamos, isskyrus tokias pirkimo
sutarties sglygas, kurias pakeitus nebuity paZeisti VieSyjy pirkimy jstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai ir
tikslai bei tokiems pirkimo sutarties salygy pakeitimams yra gautas VieSyjy pirkimy tarnybos sutikimas.
Pirkimo sutarties salygy keitimu nebus laikomas pirkimo sutarties salygy koregavimas joje numatytomis
aplinkybémis, jei Sios aplinkybés nustatytos aiskiai ir nedviprasmiskai.

16.2. Sutarties galiojimo laikotarpiu Salis, inicijuojanti Sutarties salygy pakeitima, pateikia kitai Saliai rastiska
praSymg keisti Sutarties salygas bei dokumenty, pagrindzianéiy prasyme nurodytas aplinkybes, argumentus ir
paaikinimus, kopijas. | pateikta pradyma pakeisti atitinkama Sutarties sglyga kita Salis motyvuotai atsako ne
véliau kaip 10 darbo dieny. Salims nesutarus dél Sutarties sglygy keitimo, sprendimo teis¢ turi UZsakovas.
Salims tarpusavyje susitarus dél Sutarties salygy keitimo ir teisés akty nustatyta tvarka gavus Viesyjy pirkimy
tarnybos sutikimga keisti Sutarties sglygas, Sie keitimai jforminami susitarimu, kuris yra Sutarties neatskiriama
dalis.

17. Baigiamosios nuostatos

17.1. Sutartis jsigalioja Salims pasiraius ja ir Rangovui pateikus Sutarties jvykdymo uztikrinimo dokumentg ir
galioja iki visy sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo arba Sutarties nutraukimo.
17.2. Bet kokios nuostatos negaliojimas ar prieStaravimas Lietuvos Respublikos jstatymams ar kitiems
norminiams teisés aktams Sioje Sutartyje neatleidzia Saliy nuo prisiimty jsipareigojimy vykdymo. Siuo atveju
tokia nuostata turi biti pakeista atitinkandia teisés akty reikalavimus kiek jmanoma artimesne Sutarties tikslui
bei kitoms jos nuostatoms.
17.3. Visus kitus klausimus, kurie neaptarti Sutartyje, reguliuoja Lietuvos Respublikos teisés aktai.
17.4. Sutartis sudaryta 2 dviem egzemplioriais lietuviy kalba, po viena kiekvienai 3aliai. Abu Sutarties
egzemplioriai yra vienodos teisinés galios.
17.5. Sutarties pasiraSymo metu prie Sutarties pridedami $ie Priedai kurie yra neatskiriama Sutarties dalis:

1 priedas — Techniné specifikacija, susidedanti i§: Panevézio m. §ilumos tinkly rekonstravimas Smélynés,
J. Basanavi¢iaus, Ukmergés, Ramygalos, Berzy, Nemuno, Kosmonauty, Zvaigidiiq, Pramonés gatviy zonoje.
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Techniné specifikacija; Panevézio m. Silumos tinkly rekonstravimas Smeélynés, J. Basanaviéiaus, Ukmerges,
Ramygalos, BerZy, Nemuno, Kosmonauty, Zvangzdz:q, Pramones gatvu; zonoje (nuo SK-401 iki SK-404).
Atlikimo terminai; pro_]ektawmo uzduotis (Silumos tinkly tarp SK-401 ir SK-404 PanevéZyje rekonstravimo
projektas); pramoniniu biidu izoliuoti §ilumos tiekimo vamzdynai. Techniné specifikacija; pirkimo dokumentai;
AB ,,Panevézio energija“ 2016-07-05 rastas Nr. 110-1037 dél prikimo dokumenty paaidkinimo; AB ,,PanevéZio
energija“ 2016-07-08 rastas Nr. 110-1049 deél prikimo dokumenty paaiskinimo.

2 priedas — Rangovo pasiiilymas.

17.6.Laikoma, kad sutartis su priedais yra vienas kitg papildantys dokumentai ir esant neatitikimui tarp
dokumenty, pirmumas teikiamas sekanciai: Sutartis, Techniné specifikacija, Rangovo pasiiilymas.

18. Saliy rekvizitai ir para3ai:
UZSAKOVAS

AB ,,Panevézio energija“

Kodas 147248313

PVM mokeétojo kodas LT472483113
Senamies€io g. 113, LT-35114 Panevézys
A.S.LT43 7300 0100 0237 6946
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UAB “Energijos taupymo centras”
Kodas 147832026

PVM mokétojo kodas LT478320219
Pramonés g. 8 K2-1, LT-35100 Paneveézys
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