PROJEKTINIU PASIULYMU RENGIMO SUTARTIS Nr. 17-1
TR(A.3.30)-42 2017-01-24d., Kretinga
Specialiosios nuostatos

1. Sutarties §alys
1.1. Uzsakovas - Valstybes jmone Kretingos misky uredija, atstovaujama Misky urédo Ariino Samoskos,
1.2. Projektuotojas - R.Sneiderio projektavimo jmoné, atstovaujama direktoriaus Rimo Sneiderio,
2. Sutarties dalykas
2.1. Remdamasis Sutartyje numatytomis salygomis ir Saliy prisiimtais ]sipareigojimais, jy pareiSkimais ir
garantijomis, Projektuotojas jsipareigoja atlikti Sutartyje numatytus Darbus ir parengti bei pateikti Darby
rezultaty , o Uzsakovas jsipareigoja priimti atliktus Darbus ir atsiskaityti uz juos.
3. Sutarties objektas
3.1. Projektiniy pasitilymy parengimas, susij¢s su ketinimu projektuoti ,, Garazy paskirties pastato 2G1p
(un.Nr.2195-6015-4022), Smiltynés g. 18, Klaipédoje, kapitalinj remontq*.
4. Sutarties vykdymo etapai, Darbai, terminai ir kaina
4.1. Siame 4 Specialiyjy nuostaty punkte Salys susitaria dél darby, kuriuos privalo atlikti Projektuotojas, ir
kurie yra batini Sutarties jvykdymo tikslui. Jeigu konkretus darbas néra nurodomas arba néra jraSomas
darbo atlikimo terminas ir kaina, tai reiskia, kad Sis darbas neturi biiti vykdomas pagal $ig Sutart}
4.2. Si Sutartis apima i§imtinai Darby atlikima susijusj su Projektiniy pasitilymy parengimu, ir nenustato
darby, susijusiy su Statinio projekto parengimu, atlikimo salygy. Statinio projekto rengimo darby atlikimo
terminai, kaina ir kitos salygos gali biiti nustatomos atskira sutartimi, jei Salys susitaria dél jos sudarymo.
4.3. Siame 4 Specialiyjy nuostaty punkte nurodyti terminai skai¢iuojami taip:
4.3.1. Projektiniy pasitilymy uzduoties parengimo ir derinimo etapo terminai pradedami skai¢iuoti nuo
dokumenty, butiny Projektiniy pasitilymy Uzduoties rengimui, pateikimo Projektuotojui Dienos;
4.3.2. Projektiniy pasiiilymy parengimo etapo terminai pradedami skai¢iuoti nuo dienos, kuomet yra
gaunamas savivaldybés administracijos direktoriaus (jo jgalioto valstybés tarnautojo) pritarimas
Projektiniy pasitlymy uzduodiai;
4.3.3. Projektiniy pasitlymy vieSinimo etapo terminai pradedami skai¢iuoti nuo Projektiniy pasitilymy
parengimo ir perdavimo UZzsakovui, kaip tai nurodyta Bendryjy nuostaty 5.1-5.3 punktuose, dienos.
4.4. Vadovaujantis STR 1.04.04:2017 (,,Statlmo projektavimas, projekto ekspertizé™, 13 priedas
.Projektiniai pasitilymai*), Salys susitaria, jog dokumentais, btinais Projektiniy pasitilymy uzduoties
rengimui yra laikomi:
- zemes sklypo ir statinio statybiniy tyrimy dokumenty kopijos;
- duomenys apie statytojo pasirinkta gamybos ar paslaugy teikimo technologinj procesg ir jrenginius;
- esamo statinio ar jo dalies kadastriniy duomeny bylos kopija;
- duomenys apie statybos sklypa ir jame jregistruotus statinius.
4.5. Darbai, kuriuos pagal §ig Sutartj jsipareigoja atlikti Projektuotojas, jy atlikimo terminai ir kaina:

Etapai Darbai Terminas Kaina be PVM
Projektiniy Projektiniy pasitlymy uzduoties parengimas 2 darbo d. 400,00 Eu
pasiulymy Projektiniy pasitlymy uzduoties teikimas derinti 3 darbo d.
uzduoties savivaldybés administracijos direktoriui (jo jgaliotam
parengimas ir valstybés tarnautojui)
derinimas Pritarimo Projektiniy pasiulymy uzduodiai gavimas S darbo d.
Kita:
Projektiniy Projektiniy pasitlymy parengimas, remiantis patvirtinta | 15 darbo d. 1400,00 Eu
pasialymy Projektiniy pasialymy uzduotimi
parengimas Kita:
Projektiniy PraSymo, Projektiniy pasitlymy ir kity duomeny apie
pasiiilymy statinj pateikimas savivaldybés administracijos
viesinimas direktoriui (jo jgaliotam valstybés tarnautojui)
Vieso susirinkimo vietos derinimas su savivaldybe
(senitinija)
Vieso susirinkimo organizavimas bei vykdymas




VieSo susirinkimo protokolo surasymas
Atsakymy pasitlymus pateikusiems visuomeneés
atstovams pateikimas

Kompiuterinés laikmenos su vieso susirinkimo
protokolu ir jo priedais pateikimas savivaldybés
administracijos direktoriui (jo jgaliotam valstybés

tarnautojui)
Pritarimo Projektiniams pasitlymams gavimas 10 darbo d. 400,00 Eu
Bendra kaina 35 darbo d. 2200,00 Eu

4.6. Bendra Sutarties kaina: Du tukstanc¢iai du §imtai Eu, 00ct

S. Sutarties priedai, esantys neatskiriama sutarties dalimi:
5.1. 1 Priedas ,,.Bendrosios nuostatos®;

5.2. 2 Priedas ,,Igaliojimas™;

5.3. 3 Priedas ,,UZduotis*.

6. Saliy rekvizitai ir parasai:

UzZsakovas: Valstybés jmoné Kretingos Projektuotojas: R.Sneiderio projektavimo
misky urédija jmoné
a/kodas 164298560 a/kodas 240574670
PVM mokétojo kodas L. T642985610 PVM mokétojo kodas (ne PVM mokétojas)
Savanoriy g. 27, Taikos pr. 24-13,
Adresas LT-971 1114,%(retinga Adresas LT—91222pKlaipéda
Bankas AB SEB Bankas AB SEB
Banko kodas 70440 Banko kodas 70440
As. Nr. LT65 7044 0600 0073 3509 As Nr. LT67 7044 0600 0050 3098
Telefono Nr. (8445)51173 elefono Nr. 8684 30450
El pasto adresas info@kretmu.It /Mtomesas rimas.sneidetis@gmail.com
A) € )
Uzsakovo vardu: Projektuotojo vardu: y ‘\Q@_Z(jw """"""""
Misky uredas Artinas Samoska ., . direktorius Rimas Sneideris”..\ /V(/L %
(pasirasancio asmens vardas, pavardéparasas) - (pasirasancio asmens yardas, pavarde/parasas)




2017m. sausio 24d. Projektiniy pasialymy
rengimo sutartis Nr. 17-1
1 Priedas ,.Bendrosios nuostatos®

Bendrosios nuostatos

1. Sutartyje naudojamos sgvokos
1.1. Sioje Sutartyje, iskaitant Jos preambulg, toliau vardijami terminai turi $ias reikimes:

1.1.1. Bendrosios nuostatos — §ios bendrosios nuostatos, kurios yra neatskiriama Sutarties dalis:

1.1.2. Darbai - reiSkia Specialiyjy nuostaty 4.5 punkte nurodytus darbus, kuriuos privalo atlikti
Projektuotojas pagal $ig Sutart;

1.1.3. Darby rezultatas — reiskia dokumenty rinkini, kurj Projektuotojas turés parengti ir pateikti
Uzsakovui, atlikes Specialiyjy nuostaty 4.5 punkte nurodytus Darbus;

1.1.4. Objektas — reiskia Specialiyju nuostaty 3 punkte ivardintg ketinama projektuoti objekta, kurio
atzvilgiu turi bati atlikti Darbai;

1.1.5. Projektiniai pasiiillymai - pasiiilymai, kuriu tikslas yra iSreikSti Statinio architektiiros ir kity
pagrindiniy sprendiniy idéjg ir kurie pateikiami kaip informacija visuomenei apie numatoma
Statinio projektavima bei pagal poreiki gali biti naudojami specialiesiems architektiiros
reikalavimams, specialiesiems saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimams,
specialiesiems paveldosaugos reikalavimams parengti;

1.1.6. Projektuotojas — reiskia Specialiyjy nuostaty 1.2 punkte nurodyta Salj, kurig U#sakovas samdo
Sutarties Specialiyu nuostaty 4.5 punkte nurodytiems Darbams atlikti, taip pat teisétus
Projektuotojo teisiy peréméjus;

1.1.7. Specialiosios nuostatos — neatskiriama Sutarties dalis, prie kurios pridedamos $ios Bendrosios
nuostatos;

8. Statinys — pagal Projektinius pasiiilymus ketinamas projektuoti Objektas;

9. Sutartis - reiSkia Sias Bendrasias nuostatas kartu su Specialiosiomis nuostatomis ir visais kitais
priedais, kurie pridedami pric Sios Sutarties. Tuo atveju, jeigu kuriy nors Sutartj sudaranciy
dokumenty nuostatos neatitinka viena kitos ar yra dviprasmiskos, ir siekiant iSspresti tokj
neatitikima ar dviprasmi$kuma, dokumentai yra aiSkinami , atsizvelgiant { ju pirmuma, kuris toliau
nurodomas Zeméjanéia tvarka:

- Specialiosios nuostatos;
- Bendrosios nuostatos;
- Kiti Sutart sudarantys dokumentai, jei jie biity pridéti prie Sutarties, pvz., Sutarties priedai,
papildomi susitarimai.
1.10.8alis - tai Uzsakovas arba Projektuotojas; UZsakovas ir Projektuotojas kartu vadinami Salimis;

1.1.11. Tretysis asmuo (Tretieji asmenys) — rei¥kia bet kurivos fizinius arba juridinius asmenis, arba
asmenis, neturin€ius juridinio asmens teisinio statuso, i§skyrus Salis;

1.1.12. Projektiniy pasiilymy uZduotis arba UZduotis  reidkia dokumenty bei duomeny rinkini,
kuriame pateikiama informacija apie sumanyta projektuoti Objekta, Projektiniy pasiilymy paskirt]
bei ju sudéty, taip pat pridedami Uzsakovo pateikti dokumentai bei vaizdiné Projektiniy pasialymy
informacija;

1.1.13. UZsakovas — tai Sutarties 1.1 punkte jvardinta Salis, Lietuvos ar uZsienio valstybés fizinis ar
Juridinis asmuo, kuris investuoja 1é3as { statybg ir kartu atlieka statytojo bei uzsakovo funkcijas (ar
jas paveda atlikti kitam fiziniam ar juridiniam asmeniui) bei samdo Projektuotoja, taip pat teiséti
UZsakovo jpédiniai ir teisiy peréméjai.

2. Projektuotojo jsipareigojimai ir teisés
2.1. Sioje Sutartyje nustatytomis salygomis, tvarka ir terminais Projektuotojas isipareigoja atlikti Darbus,
pasitelkdamas savo darbo iSteklius ir priemones, sugebéjimus, patirtj ir Zinias, remdamasis teritorijy
planavimo bei normatyviniais statybos techniniais dokumentais, taip pat kitais Lietuvos Respublikos teisés

aktais bei Projektiniy pasifilymy uZzduotimi, po to, kai §i Uzduotis yra parengiama bei patvirtinama.

2.2. Projektuotojas atlieka Darbus, laikydamasis Lietuvos Respublikos teisés akty, Darbams taikytiny standarty
ir kity techniniy reikalavimy.

2.3. Projektuotas turi teis¢ visus dokumentus, bitinus tinkamam Draby atlikimui, pateikti savivaldybés
administracijos direktoriui (jo jgaliotam savivaldybés administracijos valstybés tarnautojui) tiesiogiai arba
nuotoliniu biidu, pasinaudojant Lietuvos Respublikos statybos leidimy ir statybos valstybinés prieziliros
informacine sistema ,,Infostatyba“,

2.4. Projektuotojas turi teise:

2.4.1. atsisakyti rengti UZduoti, jei Projektiniy pasiiilymy uZduoties rengimo dokumenty reikalavimai
tarpusavyje priedtarauja ar prieStarauja teisés aktams, ir graZinti juos UZsakovui suderinti
tarpusavyje;

2.4.2. atsisakyti rengti Projektinius pasiifymus ir/ar juos vieSinti, jeigu Projektiniai pasinlymai
priedtarauty ar prieStarauja teritorijy planavimo bei normatyviniams statybos techniniams
dokumentams, taip pat kitiems Lietuvos Respublikos teisés aktams. atsizvelgiant { Uzsakovo
iSreikStus pageidavimus bei nurodymus;




2.4.3. Sutarties vykdymo tikslais atstovauti UZsakovo interesams pas vie§ojo administravimo subjektus
pagal teisés akty ar Sutarties nustatyta kompetencija, o kitais atvejais — pagal atskirg Uzsakovo
igaliojima, kuris yra pridedamas prie Sios Sutarties kaip Sutarties 2 priedas ,,Jgaliojimas*;

2.4.4. atsisakyti vykdyti UZsakovo, kity Treiyjy asmeny nurodymus ir vie$ojo administravimo subjekty
reikalavimus, jei jie neatitinka teisés akty reikalavimy.

3. UZsakovo jsipareigojimai ir teisés

3.1

32.

343,

34.

Visais klausimais, apie kuriuos Projektuotojas pranesa Uzsakovui, UZsakovas, kad nebiity uzdelstas
Darby atlikimas, pateikia savo sprendimg per protingg laika, i§duoda visus biitinus sutikimus, leidimus ar
igaliojimus.

Uzsakovas privalo:

3.2.1. perduoti Projektuotojui visus dokumentus, butinus Projektiniy pasifilymy uzduoties rengimui, ir
kurie yra nurodyti Specialiyjy nuostaty 4.4 punkte (iSskyrus atvejus, kai §ie dokumentai neprivalo
biti pateikiami, atsiZvelgiant | ketinamo projektuoti Statinio specifika);

3.2.2. gaves konkrety Projektuotojo prasyma, padaryti viska, ka gali, kad sudaryty salygas Projektuotojui
i8 kity institucijy rinkti ir gauti informacija, reikalinga Projektuotojui;

3.2.3. gaves konkrety Projektuotojo pralyma, pateikti jam tinkamai parengtus dokumentus, jrodandius
Projektuotojo igaliojimus veikti UZsakovo vardu;

3.2.4. pateikti Projektuotojui visus reikalingus sutikimus ir pritarimus i§ Trediujy asmeny, iskaitant, bet
neapsiribojant bendraturciais, kaimynais ir pan., jeigu Salys dél iy sutikimy ir pritarimy gavimo
néra sudariusios atskiros sutarties;

3.2.5. laikytis patvirtintos UZzduoties.

Jei UzZsakovas nebus Statinio statytoju, kaip numatyta teisés aktuose, toks UZsakovas turi Projektuotojo

nustatytais terminais gauti visus Projektiniy pasiiilymy rengimui, taip pat kity Darby atlikimui biitinus

Statinio statytojo sutikimus, pritarimus ir jgaliojimus.

Tuo atveju, jei UZsakovas susitaria dél Treiujy asmeny darby, kurie yra susije arba reikalingi tam, kad

buty tinkamai atlikti Darbai, arba kuriy teikimas priklauso nuo Darby, UzZsakovas tokius darbus

organizuoja savo saskaita, o Projektuotojas privalo bendradarbiauti su tokiy darby vykdytojais.

4. Bendri éaliq jsipareigojimai ir Sutarties vykdymo procesas

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

Sutartis vykdoma §iais etapais:

4.1.1. Projektiniy pasiiilymy uZduoties parengimo ir derinimo etapas, kurio metu yra rengiama
Projektiniy pasiiilymy uZduotis bei teikiama derinti savivaldybés administracijos direktoriui (jo
igaliotam savivaldybés administracijos valstybés tarnautojui), turint tiksla gauti pritarima
uzduotiai. Sis etapas rengiamas, remiantis Specialiyjy nuostaty 4.5 punkte nurodytais terminais:

4.1.2. Projektiniy pasiilymy parengimo etapas, kurio metu rengiami Projektiniai pasiiilymai, remiantis
Specialiyjy nuostaty 4.5 punkte nurodytais terminais;

4.1.3. Projektiniy pasitilymy vie§inimo etapas, kurio metu yra organizuojamas visuomenés dalyvavimas,
svarstant  Projektinius  pasitilymus, bei teikiami atitinkami dokumentai savivaldybés
administracijos direktoriui (jo igaliotam savivaldybés administracijos valstybés tarnautojui), turint
tiksla gauti pritarimg Projektiniams pasiilymams. Sis ctapas rengiamas, remiantis Specialiyjy
nuostaty 4.5 punkte nurodytais terminais.

Jei iki Sios Sutarties sudarymo yra parengta Uzduotis, ji yra pridedama kaip Sutarties 3 priedas

»Uzduotis®. Jei iki Sios Sutarties sudarymo Uzduotis néra parengta, UZduotis parengiama remiantis

Specialiyjy nuostaty 4.5 punkte nurodytais terminais ir kaina. Tokia parengta UZduotis turi biiti

pridedama prie $ios Sutarties kaip Sutarties 3 priedas ,,UZduotis*.

Parengta UZduotj Projektuotojas privalo perduoti Uzsakovui suderinti dar iki UZduoties savivaldybés

administracijos direktoriui (jo jgaliotam savivaldybés administracijos valstybés tarnautojui) pateikimo bei

pritarimo Siai UZduociai gavimo. Jeigu pateikus $ig UZduoti Uzsakovui suderinti, pastarasis nepateikia
pastaby dél UZzduotyje nurodomos informacijos ir duomeny per 3 kalendorines dienas nuo UZduoties
gavimo dienos, laikoma, kad UZsakovas pastaby neturi. Jei UZsakovas pateikia motyvuotas ir pagristas
pastabas, Projektuotojas {sipareigoja per protinga laiko tarpa iStaisyti nustatytus trikumus ir perduoti

Uzduotj UzZsakovui su atliktais pataisymais ir laikoma, kad uzduotis yra suderinta su UZsakovu.

Darbus Projektuotojas pradeda tik tuomet, kai gauna i§ UZsakovo visus duomenis ir dokumentus, biitinus

Projektiniy pasitilymy uzduoties parengimui, i§skyrus atvejus, kai $ie dokumentai neprivalo bati

pateikiami, atsizvelgiant | ketinamo projektuoti Statinio specifika.

Darbai atliekami Specialiuju nuostaty 4.5 punkte nurodytais terminais, kurie gali biiti kei¢iami Sutartyje

- nustatytais atvejais ar Saliy sutarimu,

Jei Uzsakovas reikalauja, kad Projektuotojas atlikty darbus, kuriy nenumato Sutartis, arba jei dél kity nuo
Projektuotojo nepriklausan¢iy aplinkybiy atsiranda Darby vykdymo apribojimai, sustabdymai ar
veluojama juos pradéti, tai terminai yra atitinkamai pratesiami.

Jei Uzsakovas paprado ivykdyti papildomus darbus ir Projektuotojas su tuo sutinka, Salys sudaro atskirg
sutart{ ar susitarimg dél tokiy darby atlikimo, kurioje numatomos tokiu darby apmokéjimo salygos,
vykdymo terminai ir kitos esminés salygos. Jei tokios papildomos sutartics ar susitarimo sudarymas
itakoja Darby atlikimg pagal $ig Sutartj, Projektuotojas turi teis¢ vienaSaliskai atitinkamam laikotarpiui




4.8.

4.9.

nukelti Darby atlikimo terminus. Projektuotojas turi teisg atsisakyti vykdyti Sutarti dél svarbios
priezasties, kai tam yra {statymo numatytos salygos.

Bet kurios i§ Saliy pageidavimu, gali biti rengiami Saliy susitikimai, siekiant aptarti atliekamus Darbus.
Tokie susitikimai yra rengiami kiekviena savaite, Saliy sutartu laiku. Kassavaitinio susitikimo metu Salys
apsikei¢ia turima informacija apie Sutarties jgyvendinimo eiga, sprendZiami i%kile klausimai.
Kassavaitiniai susitikimai yra protokoluojami, Siuos protokolus rengia Projektuotojas, o pasiraSo
Projektuotojas bei Uzsakovas. Projektuotojo parengtas protokolo projektas yra i§siun¢iamas elektroniniu
pastu UZsakovui, kuris turi teisg pareikiti pastabas dél protokolo per 3 darbo dienas nuo jo gavimo dienos.
Jeigu UZsakovas per 3 darbo dienas nepateikia pastaby dél $io protokolo turinio, laikoma, jog jis sutinka
su informacija, uZfiksuota protokole. Tuo atveju, kai yra pareiskiamos pastabos dél protokolo turinio, 8ios
pastabos yra pridedamos prie protokolo, nurodant ar Projektuotojas sutinka su $iomis pastabomis, ar ne.
Protokoliniu sprendimu Salys gali priimti jvairius sprendimus ir sutarti dél Sutarties vykdymo eigoje
iskilusiy klausimy, patikslinti, pakeisti tam tikrus Projektiniy pasiiilymy sprendinius. Toks sutarimas,
uzfiksuotas protokole, bus laikomas Salis {pareigojanciu susitarimu, taciau protokoliniu susitarimu negali
biiti kei¢iamas Saliy susitarimas ta apimtimi, kiek jis yra iSdéstytas $ioje Sutartyje, tai yra, Sutarties
pakeitimai visais atvejais yra sudaromi tik rastu, jforminant Sutarties pakeitima atskiru dokumentu.

4.10. Salys isipareigoja laiku informuoti viena kitq apie tai, kad tinkamam Darby atlikimui yra reikalinga gauti

arba pateikti tam tikrus konkre¢ius dokumentus ar informacija, arba atlikti tam tikrus veiksmus valdZios
instituciju ar kity Treciuju asmeny atzvilgiu. Kad nebuty uZdelstas Darby atlikimas, UZsakovas privalo
per protingg terming nemokamai suteikti Projektuotojui visg UZsakovo turima ir Darby atlikimui
reikalinga informacija, prieinamus duomenis ir dokumentus, taip pat informuoti Projektuotojg apie
netinkama Sutarties vykdyma. Atsiradus biitinybei pakeisti ar papildyti atitinkamus Projektiniy pasialymy
sprendinius, UZsakovas jsipareigoja apie tai pranedti Projektuotojui, maksimaliai kooperuotis,
bendradarbiauti ir keistis informacija, susijusia su ketinamu projektuoti Statiniu.

5. Darby perdavimo ir atsiskaitymo tvarka

5.1

52

3.3,

5.4.

2:D.

5.6.

57

5.8.

5.9.

Projektuotojas perduoda Uzsakovui Darby rezultatus Darby perdavimo aktais. Pirmuoju Darbu perdavimo
aktu UZsakovui yra perduodama parengta bei suderinta UZduotis. UZduotis perduodama ne véliau kaip per
3 kalendorines dienas nuo savivaldybés administracijos direktoriaus (jo igalioto savivaldybés
administracijos valstybés tarnautojo) pritarimo UZduotiai gavimo dienos. Kitais Darby perdavimo aktais
Uzsakovui yra perduodami parengti Projektiniai pasiiilymai bei Projektiniy pasiiilymy vieSinimo
dokumentai, kartu su pritarimu pateiktiems Projektiniams pasiiilymams. Sie darby rezultatai Uzsakovui
yra perduodami ne véliau kaip per 3 kalendorines dienas nuo minéty dokumenty parengimo bei gavimo
dienos. Kai Projektotojas perduoda Uzsakovui Darby rezultatg — UZduoti, Projektinius pasiiilymus bei
kitus dokumentus, UZsakovas patvirtina §iy Darby rezultaty gavima, pasiraSydamas ant Darby perdavimo
akto.
Projektuotojas parengia du Projektiniy pasitlymy egzempliorius, taip pat viena kopija elektronine versija
elektroniniy duomeny laikmenoje ,,pdf.“ formatu be skaitmeniniy parady. Dél papildomy kopijy gaminimo
Salys tariasi atskirai, UZsakovui padengiant tokiy kopiju gaminimo islaidas.
UZsakovui nepateikus pastaby dél perduoty Darby rezultaty per 3 kalendorines dienas nuo Darby
perdavimo akto gavimo dienos, laikoma, kad UZsakovas pastaby neturi. Jei UZsakovas pateikia
motyvuotas ir pagristas pastabas, Projektuotojas isipareigoja per protingg laiko tarpa iStaisyti nustatytus
trilkumus ir perduoti Darby rezultatg UZsakovui su atliktais pataisymais,
Tarp Saliy kilus ginui dél to, ar Darby rezultatas — UZduotis, Projektiniai pasiulymai bei Projektiniy
pasitilymy vieSinimo bei patvirtinimo dokumentai~ yra su triilkumais, Projektuotojas turi teise dél to
kreiptis | atestuoty eksperta, kurio i§vada Salims bus privaloma. Eksperto darbo islaidas padengs ta Salis,
kuriai bus nepalankios eksperto i§vados.
Uzsakovas, prie§ pradedant kiekvieng Sutarties etapg, sumoka Projektuotojui avansa, kuris yra mokamas
toliau nurodyta tvarka:
5.5.1.  iki Projektiniy pasialymy uZduoties parengimo ir derinimo etapo pradZios sumokama 50 %
nuo sumos, numatytos uz Sio etapo Darby atlikima;
5.5.2.  iki Projektiniy pasiilymy parengimo etapo pradzios sumokama 50 % nuo sumos, numatytos
uz $io etapo Darby atlikima;
5.5.3.  iki Projektiniy pasiilymy vie$inimo etapo pradZios sumokama SO % nuo sumos, numatytos
uz $io etapo Darby atlikima.
Bendryjy nuostaty 5.5 punkte nurodytas avansas véliau jskaitomas | bendra sutarties kaina, mokama u#
atliktus Darbus.
UZzsakovas avansg sumoka, remiantis Projektuotojo iSrasytomis saskaitomis, kurios yra iSraSomos pagal
sumas, nurodytas Bendryjy nuostatu 5.5 punkte, prie §iy sumy pridedant atitinkamos saskaitos idra§ymo
dieng teisés aktuose nustatyto dydzio PVM suma.
Likusi sutarties kainos dalis Projektuotojui yra sumokama po to, kai yra atlieckami ir perduodami visi
Darbai, nurodyti Specialiyjy nuostaty 4.5 punkte, kuriy tinkama perdavimg patvirtina Uzsakovo pasira§yti
Darby perdavimo aktai.
Saskaitose nurodytos sumos sumokamos | Projektuotojo banko saskaita, nurodyta Specialiosiose
nuostatose arba atskirame rate, be jokiy atskaitymuy, nebent Salys biity rastu susitarusios kitaip.




5.10.UZzsakovas isipareigoja gauta saskaita apmoketi per 14 kalendoriniy dieny nuo saskaitos gavimo datos.

Uzsakovui véluojant atsiskaityti su Projektuotoju, tai laikoma esminiu Sutarties pazeidimu ir tai suteikia
Projektuotojui teise vienaSaliSkai nutraukti Sutarti, taip pat pasinaudoti savo teisiy gynimo biidais,
numatytais Lietuvos Respublikos {statymuose.

6. UZzduoties pakeitimai ir Projekto pakeitimai

6.1.

6.2,

Jei Sutarties vykdymo eigoje iSkyla poreikis pakeisti Uzduotj, tai laikoma UZsakovo pakeitimu ir Salys
turi susitarti dél biitiny Sutarties salygy pakeitimo. Salims nesutarus dél Sutarties salygu pakeitimo,
Projektuotojas vykdo Sutartj pagal prie Sutarties pridéta UZduoti arba bet kuri i§ Saliy turi teise nutraukti
Sutart, ispéjusi viena kita prie§ 28 kalendorines dienas, ir toliau §alys veikia, kaip nurodyta Sutarties 11.7
ir 11.8 punktuose.

Visi Uzduoties pakeitimai, salygojantys Projektiniy pasiiilymy ar jy dalies sprendiniy pakeitima, taip pat
visi UZsakovo pageidaujami Projektiniu pasifilymy sprendiniu pakeitimai yra laikomi papildomais darbais,
kuriy atlikimo tvarka, terminai bei kaina turi biti atskirai sutarti tarp Saliy ir jforminti $ios Sutarties
pakeitimu ar kitokiu rastiSku papildomu susitarimu prie §ios Sutarties. UZsakovui pageidaujant atlikti
Projektiniy pasiiilymy sprendiniy pakeitimus, Projektuotojas privalo nedelsdamas parengti pasitilyma dél
papildomu darby kainos ir atlikimo terminy, taip pat, esant reikalui, dél Darby kainy ir (arba) atlikimo
terminy atitinkamo pakeitimo. Toks pasiilymas turi biiti parengtas atsizvelgiant i Sioje Sutartyje aptartus
Darby atlikimo terminus bei kainy lyg;.

7. Intelektiné nuosavyhé

1l

T2

71.3.

Projektiniy pasiilymy autoriai yra Projektuotojo pasamdyti architektai bei kiti asmenys. Visos teisés
aktuose numatytos $iy autoriy, iskaitant ir Projektuotoja, i§imtinés asmeninés neturtinés teisés yra
neperduodamos ir turi biti gerbiamos. Autoriy turtinés teisés | Projektinius pasifilymus bei jy sprendinius,
sukurtus vykdant Sioje Sutartyje numatytus Darbus, iSskyrus teisé viefai skelbti Siuos Projektinius
pasiilymus, taip pat licka $iy autoriy, iskaitant ir Projektuotoja, nuosavybe. Teisé vieSai skelbti §iuos
Projektinius pasiilymus nuo galutinio atsiskaitymo su Projektuotoju momento taip pat suteikiama ir
UZsakovui,

UZsakovas turi leisti Projektuotojui dalyvauti realizuojant Statinio projekta (vykdant rengiamos statybos
dokumentacijos, Statinio statybos darby autoring prieZiiira).

Be Projektuotojo sutikimo Uzsakovas Projektinins pasifilymus gali naudoti tik tam tikslui, kuriam skirti
Projektiniai pasiulymai.

8. Atsakomybé¢ ir draudimas

8.1,
8.2,
8.3,

8.4,

8.5.

8.6.

8.7.

Jei Uzsakovas véluoja atsiskaityti su Projektuotoju, uZ kiekvieng uzdelsty diena Uzsakovas moka

Projektuotojui po 0,05 procento dydZio delspinigius nuo laiku nesumokétos sumos.

Jei Projektuotojas véluoja ivykdyti Darbus, uZ kiekviena uZdelsta dieng Projektuotojas moka UZsakovui

po 0,05 procento dydzio delspinigius nuo atitinkamy Darby kainos (be PVM).

Uz duomeny, rezultaty, tyrimy, dokumenty ir Jjuose pateiktos informacijos bei duomeny teisinguma

atsako $iuos duomenis ar dokumentus pateikusioji Salis.

Jeigu nustatoma, kad viena i§ Saliy atsako kitai Saliai u? padaryta Zala, Zalos kompensacija mokama tik

tokiomis salygomis:

8.4.1. tokia kompensacija nevirys irodyty realiy nuostoliy ir Zalos, kilusios dél konkreiy paZeidimy, bet
ne dél kity prieZas¢iy, sumos;

8.4.2. jei pripaZinta, kad kuri nors Salis kitai Saliai yra atsakinga bendrai su Tregiaisiais asmenimis, jos
mokeétinos kompensacijos dydis bus nustatomas proporcingai jai priskiriamai atsakomybés daliai.

Viena Salis kompensuoja kitai Saliai visus tiesioginius nuostolius dél neigiamu pasekmiy, patirty del

Tre¢iyju asmeny pateikty reikalavimy, kilusiu i§ Sios Sutarties ar su ja susijusiy, dél kuriy pirmoji Salis

yra atsakinga,

Jei kuri nors Salis pateikia kitai Saliai reikalavima dél Zalos kompensacijos ir tokio reikalavimo

pagristumas nebus jrodytas, reikalavimg pareidkusi Salis atlygins kitai Saliai visas dél Sio reikalavimo

patirtas iSlaidas.

Saliy atsakomybé pagal Sutarti yra apribojama tik tiesioginiais nuostoliais ir suma, kuri yra lygi Sutarties

kainai, kurig UZsakovas sumokéjo Projektuotojui.

9. Saliy parci$kimai ir garantijos

9.1,

UZsakovas pareiskia ir garantuoja, kad:

9.1.1. UZsakovas atliko reikiamus veiksmus ir gavo oficialius leidimus ir/ar pritarimus Sutarties
sudarymui, ja prisiimty isipareigojimy vykdymui. Sutartis sukuria UZsakovui teisétas bei
galiojancias prievoles pagal Sutarties nuostatas, kurios gali biti jgyvendinamos ju atfvilgiu
priverstine tvarka;

9.1.2. Uzsakovo Projektuotojui suteikta informacija yra teisinga ir visapusi¥kai atspindi UZzsakovo
siekius, ir UzZsakovas nuo Projekiotojo nenuslépé, nenutyléjo jokios informacijos, kuri galény biiti
reikalinga ir naudinga Projektuotojui, siekiant jvykdyti Projektuotojo Isipareigqfitnys pagal Sutarti;

9.1.3. Uzsakovo atstovai turi visus igaliojimus sudaryti Sutartj. Sy )/@{g >
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9.2. Bendrujy nuostaty 9.1 punkte numatyti UZsakovo parei§kimai ir garantijos galioja visa apimtimi Sutarties
sudarymo momentu. UZsakovas {sipareigoja nedelsiant informuoti Projektuotojg apie bet kokius jvykius
ar aplinkybes, dél kuriy bet kuris i§ UZsakovo pareiSkimy ar garantijy taps neteisingas arba galéty tokiu
tapti ateityje.

9.3. UZsakovas supranta, kad Projektuotojas sudaro Sutarti, pasitikédamas UZsakovo pareiskimais ir
garantijomis, bei jo Projektuotojui pateikta informacija. Bet kokios klaidingos informacijos pateikimas,
nutyléjimas ar neatskleidimas Projektuotojo sprendimu gali salygoti papildomus darbus pagal Sutartj.

9.4. Projektuotojas pareiskia ir garantuoja, kad:

9.4.1. Sutartis sukuria Projektuotojui teisétas bei galiojantias prievoles pagal Sutarties nuostatas, kurios
gali buti {gyvendinamos jy atZvilgiu priverstine tvarka:
9.4.2. Projektuotojo atstovas turi visus jgaliojimus sudaryti Sutarti.

9.5. Bendryjy nuostaty 9.4 punkte nurodyti Projektuotojo pareiSkimai ir garantijos galioja ir galios visa
apimtimi nuo Sutarties sudarymo momento. Projektuotojas privalo nedelsiant informuoti Uzsakova apie
bet kokius jvykius ar aplinkybes, dél kuriy bet kuris i§ Projektuotojo pareilkimy ar garantijy taps
neteisingu arba galéty tokiu tapti ateityje.

9.6. Projektuotojas supranta, kad Uzsakovas sudaro Sutartj tiktai pasitikédamas Projektuotojo pareiSkimais ir
garantijomis ir jo UZsakovui pateikta informacija.

9.7. Salys taip pat pareiSkia, kad Siame straipsnyje nurodyti Saliy pareikimai ir garantijos jokiu biidu
nereiskia ir negali biiti interpretuojamos tokiu biidu, kad bet kuri i§ Saliy atsisako teisés aktuose numatyty
garantijy, kurios taikytinos Saliy tarpusavio santykiams, kylantiems i§ $ios Sutarties. Be to, jokia $ios
Sutarties nuostata negali biti interpretuojama kaip sumaZinanti ar ribojanti istatymais ar kitais teisés
aktais nustatytas garantijas, taikytinas Saliy atzvilgiu.

10. Force Majeure

10.1. Nei viena i§ Saliy néra atsakinga uZ savo {sipareigojimy pagal Sutartj nejvykdyma ar netinkama vykdyma
dél nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybiy pagal Lietuvos Respublikos teisés aktus (Civilinio
kodekso 6.212 straipsnj ir kitas nuostatas).

10.2. Salis, kuri dél nenugalimos jégos aplinkybiy negali vykdyti savo isipareigojimy pagal Sutartj, turi kaip
galima grei€iau, ta¢iau ne véliau kaip per 7 kalendorines dienas rastu pranesti apie Sias aplinkybes kitai
Saliai. Tokiu atveju atitinkamo isipareigojimo vykdymas pagal $ig Sutart atidedamas, iki pasibaigia
tokios nenugalimos jégos aplinkybés. Salis, nevykdanti isipareigojimy d¢l nenugalimos jégos aplinkybiy
poveikio, atleidZiama nuo netesyby (baudy, delspinigiy) mokéjimo, nuostoliy atlyginimo ir kity Sutartyje
numatyty sankciju tol, kol egzistuoja pagrindas atleisti nuo atsakomybés.

10.3.Jeigu dél nenugalimos jégos aplinkybiy abi Salys arba bet kuri i Saliy negali vykdyti atitinkamy Sioje
Sutartyje numatyty isipareigojimy ilgiau nei 6 ménesius i§ eilés, tokiu atveju bet kuri Salis turi teise
vienadali¥kai, nesikreipdama { teisma, nutraukti %ia Sutartj, apie tai ra$tu informavusi kita Salj ne maziau
kaip pries 10 kalendoriniy dieny iki Sutarties nutraukimo. Nutraukus Sutarti Siame punkte nurodytu
pagrindu, nei viena Salis neprivalo mokeéti kitai Saliai jokiy netesyby bei neprivalo atlyginti jokiy kitos

¥

Salies dél Sutarties nutraukimo patirty nuostoliy.

" 11, Sutarties pradZia, pabaiga, pakeitimas ir nutraukimas

11.1.8i Sutartis isigalioja nuo jos pasira8ymo dienos ir galioja iki visy joje numatyty Saliy isipareigojimy
tinkamo ivykdymo arba Sutarties nutraukimo Sutartyje ar galiojantinose teisés aktuose nustatyta tvarka.

11.2. Darbai pradedami vykdyti ir uzbaigiami Specialiosiose nuostatose nurodytais terminais, atsiZvelgiant |
Saliy sutartus bei Sutartyje numatytus pratesimus.

11.3: yisi Sios Sutarties pakeitimai, papildymai ir priedai galioja, jeigu jie yra sudaryti rastu ir pasiradyti abiejy
Saliy.

11.4.Bet kuri Salis turi teise, nesikreipdama | teisma ar kita gindus nagrinéjandia institucija, vienaSaliskai
nutraukti 3ia Sutarti, jeigu kita Salis padaro esminj $ios Sutarties paZeidima. Esminiu paZeidimu yra
laikomi atvejai, kuomet paZeidziama Sutarties salyga, jei Sutartyje ji yra jvardinta kaip esminé salyga, bei
Sutarties kainos sumokéjimo salygy paZeidimai. Nukentéjusioji Salis, prie§ vienasaliskai nutraukdama
Sutartj Siame punkte numatytu pagrindu, privalo radtu pareikalauti kitos Salies pazeidéjos pa$alinti
Sutarties nutraukimo pagrindg sudarandias aplinkybes (prieZastis) per protinga termina, kuris visais
atvejais neturi buti trumpesnis nei 28 kalendorinés dienos, skai¢iuojamos nuo tos dienos, kai Salis
pazeidéja gauna aukstiau nurodytq nukentéjusios Salies rastiska reikalavima. Jeigu Salis pazeidéja per
nukentéjusios Salies raSytiniame reikalavime nurodyts terming nepasalina tokiame reikalavime nurodyto
Sutarties pazeidimo, nukentéjusi Salis turi teise bet kada, nedelsdama ir nesikreipdama | teismq ar kitg
ginfus nagrinéjanCia institucija, vienaSaliSkai nutraukti $ia Sutarti, apie tai ra$tu papildomai
informuodama Sali paZeidéja. Pastaruoju atveju Sutartis laikoma nutraukta nuo tos dienos, kuria Salis
paZeidéja gauna auki¢iau nurodyta papildomg nukentéjusios Salies pranesima apie Sutarties nutraukima.
Jeigu Salis paZeidéja per Siame punkte nurodytg terming nukentéjusiai Saliai priimtinu bidu pasalina
atitinkamus Sutarties paZeidimus, Sutartis negali biti nutraukiama ir lieka galioti toliau.

7 11.5. Nutraukus Sutarti $io straipsnio 11.4 punkte nurodytais atvejais, Sutartj pazeidusi Salis privalo atlyginti
nukentéiusiosios Salies tiesioginius nuostolius. O ) < i
A 9 )
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12.

13.

11.6. Be Sio straipsnio 11.4 punkte numatyty Sutarties nutraukimo atveju, bet kuri Salis, ra$tu informavusi kita
Salj ne véliau kaip prie§ 10 kalendoriniy dienu, turi teise viena$ali¥kai, nesikreipdama | teisma, nutraukti
8ig Sutartj bet kuriuo i§ Zemiau nurodyty atvejy:
11.6.1.jeigu UZsakovo inicijuotas Sutarties vykdymo sustabdymas(-ai) tesiasi ilgiau nei 180 kalendoriniy
dieny i§ eilés arba i viso; arba

11.6.2 jeigu Darby vykdymas ne dél Saliy kaltés ir ne dél nuo Saliy priklausandiy ir/ar joms jtaka
daranCiy aplinkybiy yra sustabdomas ir/ar tampa neteisétas ir/ar negalimas arba ne{manomas
(pavyzdZiui, dél atitinkamy pritarimy nesuteikimo ir pan.) ir tokia situacija tesiasi (néra iStaisoma)
ilgiau kaip 180 kalendoriniy dieny.

11.7. Nutraukus Sutartj, Projektuotojas pateikia UZsakovui iki Sutarties nutraukimo faktikai atlikty Darby
ataskaita bei uZ tokius Darbus ifrafyta saskaita faktira. UZsakovas priima iki Sutarties nutraukimo
Projektuotojo atliktus Darbus ir uZ juos sumoka per 14 kalendoriniy dieny nuo sgskaitos gavimo dienos
arba atsisako $iuos Darbus priimti, nurodydamas tokio atsisakymo prieZastis. Jei Siame punkte nurodytu
terminu motyvuotas atsisakymas néra gaunamas, laikoma, kad Uzsakovas priémé Projektuotojo atliktus
Darbus.

11.8. UZsakovui apmokéjus uZ atliktus Darbus, Projektuotojas privalo per 14 kalendoriniy dieny nuo tokio
mokéjimo gavimo perduoti Uzsakovui visus iki Sutarties nutraukimo sukurtus/atliktus Darby rezultatus.
Projektuotojo parengtas Darby rezultatas gali biiti panaudotas kito Uzsakovo pasamdyto projektuotojo tik
tuo atveju, jei su tuo radtu sutiko Projektuotojas.

Gindy sprendimas

12.1.Bet kuri i§ Sutarties kylantj ginéa ar priestaravima Salys bandys spresti tarpusavio derybomis ir
visapusi$kai bendradarbiaudamos. Jei per 28 kalendorines dienas nuo pranesimo kitai Saliai apie iSkilusi
ginca, prieStaravimg ar reikalavima datos Salys nepasiekia bendro susitarimo arba nepradedamos
tarpusavio derybos, gintas sprendZiamas teisme pagal Projektuotojo buveinés vieta, vadovaujantis
Lietuvos Respublikos {statymars.

Baigiamosios nuostatos

13.1. Si Sutartis yra sudaryta ir turi biiti ai¥kinama pagal Lietuvos Respublikos jstatymus.

13.2.Jeigu po Sutarties sudarymo dél teisés normy pakeitimy ar papildymy pasikei¢ia Darbu kaina arba
trukmé, tai sutartas uZzmokestis ir Darby atlikimo laikas atitinkamai pakeiéiami.

13.3.Sios Sutarties sudarymas reiskia, kad Sig Sutart gali vykdyti bet kuris kompetentingas Projektuotojo
darbuotojas ar kitas atstovas. Si Sutartis neapriboja Projektuotojo teisés atlikti Darbus kitiems
Projektuotojo klientams.

13.4.Salys isipareigoja Sios Sutarties galicjimo metu nedelsdamos prane$ti viena kitai apie bet kokius
atsiradusius ar egzistuojancius jvykius, aplinkybes ar salygas, kurios gali turéti jtakos Siai Sutar&iai arba
salygoti jos paZeidima, taip pat Salys jsipareigoja veikti saziningai ir déti visas pastangas, kad uztikrinty
tinkama Sutarties vykdyma.

13.5.Jei Sutartyje nenumatyta kitaip, su Sutartimi susije praneSimai privalo buti daromi rastu, jskaitant
clektronini paSta. Uzsakovas supranta ir patvirtine, kad elektroninio pasto naudojimas yra rizikingas tuo,
kad Projektuotojas negali garantuoti elektroniniu pastu  siunéiamy duomeny ir informacijos
konfidencialumo ar apsaugoti jy nuo neteisétos Trediujy asmeny prieigos. Uzsakovas patvirtina, kad
Projektuotojas neatsako UZsakovui uZ tai, kad Tretieji asmenys elektroniniu pastu siunciamag ar gaunama
informacija bei duomenis panaudoja prie§ UZsakovg ar tokie Tre€iujuy asmeny veiksmai sukelia Zalg
UZsakovui.

13.6. Prie Sios Sutarties pridedami priedai yra laikomi neatskiriama $ios Sutarties dalimi. Projektiniy pasitilymy
uZduotis, ja parengus bei patvirtinus, pridedama prie Sios Sutarties kaip Sutarties 3 priedas ,,UZduotis* ir
tampa neatskiriama Sutarties dalimi.




PRITARTA
Klaipedos m. sav. Administracijos
Urbanistikos ir Architektiiros skyrius

PROJEKTINIU PASIULYMU RENGIMO UZDUOTIS

2017-01-27

1. Informacija apie sumanytg projektuoti statinj ir sklypa

1.1. | Statinio pavadinimas Garazy paskirties pastato 2G1p (un.Nr.2195-6015-4022), Smiltynés g. 18,
Klaipédoje, kapitalinio remonto projektas

1.2. | Statybos riidis Kapitalinis remontas

1.3. | Statinio kategorija Neypatingas statinys

1.4, | Statinio pagrindiné Garazy paskirties pastatas ( 8.7.)

naudojimo paskirtis
1.5. | Sklypo techniniai Sklypo kadastrinis Nr. 2101/0011:45 Klaipédos m k.v., Smiltynés g.18
rodikliai Pagrindiné naudojimo paskirtis: Kita
Naudojimo biidas: Visuomeninés paskirties, daugiabuciy gyvenamujy
namy ir bendrabuciy teritorijos
Sklypo plotas: 8220 m2
1.6. | Sklype esanciy statiniy | Katilin¢ 8P1p (un.Nr.2195-6015-4031)— gamybos, pramonés paskirtis
pagrindinés naudojimo | Gyvenamasis namas 1A2m (un.Nr.2195-6015-4019) daugiabudiy pask.
paskirtys Sandelis 611b (un.Nr.4400-2015-6336)- pagalbinio tikio paskirtis
Ukinis pastatas 9117 (un.Nr.2195-6015-4051)- pagalbinio iikio paskirtis

1.7. | Kiti duomenys Statybos sklypas patenka j valstybés saugomos Smiltynés gyvenvietés
pripazintos saugoti viesgjam pazinimui ir naudojimui (un.obj.kod. KVR
21809), teritorijg.

1.8. | Sklypo sutvarkymas 1. Griaunamas pastatas 8P1p (katiliné, un.Nr.2195-6015-4031), I gr.
nesudétingas statinys. 2. Remontuojamo pastato perimetru pazeminamas
grunto lygis, atidengiama cokolio horizontali hidroizoliacija, jrengiama
nuogrjste.

1.9. | Pastato perplanavimas | 1. Remonto metu apSiltinus garazo pastoge, irengti administracines bei
buitines patalpas. 2. Orientacinis pastato bendras plotas — apie 275 m2.

2. Projektiniy pasialymy paskirtis

2.1. | I8reiksti Statytojo sumanyto statinio architektiiriniy ir kity sprendiniy idéja;

2.2. | Specialiesiems architektiros reikalavimams nustatyti, specialiesiems saugomos teritorijos tvarkymo ir
apsaugos reikalavimams, specialiesiems paveldosaugos reikalavimams nustatyti;

2.3. | Vienas i§ dokumenty, kuriuo vadovaujantis rengiamas techninis darbo projektas.

3. Projektiniy pasiilymy sudétis

3.1. | Aiskinamasis rastas, statinio techniniai ir paskirties rodikliai

3.2. | Zemés sklypo su gretima urbanistine aplinka planas

3.3. | Pastato auksty planai

3.4. | Pastato charakteringi pjuviai

3.5. | Pastato fasadai

3.6. | Pasialymy vaizdin¢ informacija - statinio su gretima urbanistine aplinka vizualizacija

4. Statytojo pateikiami dokumentai

4.1. | Zemes sklypo riby planas Smiltynés g.18, Klaipedos m. (kad.Nr. 2101/0011:45)

4.2. | Sklypo registro pazymeéjimo kopija

4.3. | Valstybinés zemés panaudos sutarties Nr.13SUN-24-(14.13 56) kopija

4.4. | Pastaty registro pazyméjimo kopija;

4.5. | Pastaty kadastriniy matavimy duomenys. _
Statytojas: ............ s et B s vt Valstybes jmone Kretingos misky urédija,
Savanoriy g. 27, LT< a Tel./faks. 844551173 kodas 164
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