2014-2020 mety
Europos Sajungos
fondy investicijy

veiksmy programa

PROJEKTAVIMO IR PROJEKTO VYKDYMO PRIEZIUROS PASLAUGU
SUTARTIS Nr.

2017 m. sausio 41 d. Qfﬂ\ﬂﬁ—- AR,

Pasvalys

Pasvalio rajono savivaldybés administracija, jstaigos kodas 188753657, Vytauto DidZiojo a. 1,
LT-39143 Pasvalys (toliau — Administracija), atstovaujama Administracijos direktoriaus Rimanto
UZuoto, veikian¢io pagal Administracijos nuostatus, toliau vadinamo Uzsakovu, ir

UAB ,,Atamis“, jmonés kodas 300564438, Zirminy g. 139-321, LT-09120 Vilnius,
atstovaujama direktoriaus Mindaugo Undaravi¢iaus, veikian¢io pagal jmoneés jstatus, toliau
vadinama Projektuotoju, toliau kartu vadinamos Salimis, o kiekviena atskirai — Salimi,
sudaré ir pasira3é $ig Projektavimo paslaugy atlikimo sutartj, toliau vadinama Sutartimi:

1. Sutarties objektas Muziejaus priestato statybos techninio projekto parengimo ir projekto
vykdymo prieziiiros paslaugos (detaliau zitréti Sutarties priede Nr. 2 ,,Projektavimo techniné
uzduotis®, kuri yra neatskiriama Sios Sutarties dalis).

2. Sutarties objekto kaina nustatyta remiantis pirkimo laimétoju pripaZintu pasitilymu (Sutarties
priedas Nr. 1, kuris yra neatskiriama $ios Sutarties dalis) ir yra:

Sutarties 15300,00 Eury (penkiolika tlikstanciy trys Simtai eury 00 ct).
projektavimo
kaina be PVM

Sutarties 1200,00 Eury (vienas tukstantis du $imtai eury 00ct).
projekto
vykdymo
prieziiiros
kaina be PVM

PVM 3465,00 Eury (trys tikstanciai keturi Simtai SeSiasdeSimt penki eurai 00ct).

Bendra 19965,00 Eury (devyniolika tiikstan¢iy devyni $imtai SeSiasde$imt penki eurai 00
sutarties ct).
kaina su PVM

3. Sutarties kaina gali buti perskai¢iuojama dél pasikeitusio pridétinés vertés mokescio (toliau -
PVM).

3.1. Kada vykdomas perskai¢iavimas (perskai¢iavimo momentas, data) — per 3 darbo dienas po
Lietuvos Respublikos pridétinés vertés mokeséio jstatymo, kuriuo keiciasi mokescio tarifas,
jsigaliojimo dienos.

3.2. Perskai¢iavimo formulé — pasikeitus PVM dydziui neatlikty paslaugy jkainiai keic¢iami
(maZinami ar didinami) proporcingai PVM pasikeitimo dydziui.
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Perskai¢iuotos kainos jforminimas dvisaliu UZsakovo ir Projektuotojo pasiraSomu susitarimu.
Perskai¢iuojama ty paslaugy kaina, kurios pagal sutartj suteikiamos po kainos perskai¢iavimo.
Momentas, nuo kurio jsigalioja perskaitiuotos kainos — perskai¢iuotos kainos pradedamos
taikyti kitg dieng po Lietuvos Respublikos pridétinés vertés mokescio jstatymo, kuriuo keiciasi
mokescio tarifas, paskelbimo teisés akty registre ir jo jsigaliojimo dienos.

Projektuotojas, per 5 darbo dienas nuo Sutarties pasiraS§ymo dienos, privalo UZsakovui pateikti
deramai jformintg, atitinkanig Lietuvos Respublikos teisés akty reikalavimus, banko,
draudimo bendrovés ar kredito unijos, besglygiska ir neatsaukiama sutarties salygy ivykdymo
garantija (laidavimg), Uzsakovui priimtina forma bei visus jga lydin€ius dokumentus
(originalus) tokiomis salygomis:

garantas: perkanéiajai organizacijai priimtinas bankas, draudimo kompanija ar kredito unija;
garantijos (laidavimo) suma: 1600,00 Eur (ttkstantis Sesi Simtai eury);

garantijos (laidavimo) galiojimo terminas: sutarties galiojimo laikotarpiu;

garantijos (laidavimo) dalykas: bet koks Projektuotojo prievoliy pagal sutartj ir jos priedus
paZeidimas, dalinis ar visiskas jy nevykdymas ar netinkamas jy vykdymas.

Sutarties jvykdymo terminai: Projektavimo paslaugy atlikimo terminas — 3 ménesiai nuo
sutarties pasiraSymo. Projekto vykdymo priezitiros terminas iki faktiniy rangos darby pabaigos,
bet neilgiau kaip trys metai nuo Sutarties pasiraSymo dienos. Jei rangos darbai nesibaigia per
tris metus, uz projekto vykdymo priezitiros paslaugas sumokama proporcingai $iy paslaugy
teikimo trukmei.

Pratesimo galimybé — dél nenumatyty aplinkybiy, Saliy susitarimu, vieng karta, vienam
ménesiui. Nenumatytomis, nuo $aliy nepriklausan¢ioms aplinkybémis gali biti laikoma: del
atlikty matavimy ir/ar tyrimy patikslinti projektavimo paslaugy kiekiai; informacijos ir
dokumenty negavimas pagal nustatytg terming i$ institucijy, bendroviy ar privatiy asmenuy,
pasikeites teisinis projektavimo paslaugy reglamentavimas, kuris jtakoja projektavimo paslaugy
atlikimo laika.

. Uzsakovas jsipareigoja:
71
7.2

perduoti Projektuotojui projektavimo paslaugy uzduotj;

uz tinkamai ir laiku atliktas Paslaugas sumokéti pavedimu pagal Projektuotojo UZsakovui
pateikta (-us) dokumenta (-us), PVM saskaita (-as) — faktiira (-as) ir Paslaugy perdavimo
priémimo akta (-us) ne véliau kaip per 30 kalendoriniy dieny.

Projektuotojas jsipareigoja:

. atlikti tyringjimo ir projektavimo darbus pagal ios sutarties ir projektavimo uzduoties salygy

reikalavimus. Projektuotojui pavedama atlikti visas reikalingas paslaugas statybos leidimui
gauti;

atliktoms paslaugoms apmokéti pateikti UZsakovui 7.2. punkte nurodytus dokumentus ne
véliau kaip einamojo meénesio 20 diena;

parenges tyringjimo ir projektavimo paslaugy dokumentacija, suderinti ja normatyviniy
dokumenty nustatyta tvarka;

parengti 4 (keturis) popierinius projektinés dokumentacijos egzempliorius, 2 (du)
egzempliorius su jraSyta projekto kopija PDF ir DWG formatais;

parengtus dokumentus Sutarties 5 punkte nustatytais terminais perduoti UZsakovui;

statinio projekto vykdymo priezitros paslaugas atlikti pagal STR 1.09.04:2007 ,Statinio
projekto vykdymo priezitiros tvarkos apradas® reikalavimus;

saugoti UZsakovo komercines paslaptis ir kita konfidencialig informacija;

Atlikdamas darbus ir derindamas parengtus dokumentus, bendradarbiauti su UZsakovu.
Projektuotojas neturi teisés be Uzsakovo ragytinio sutikimo perduoti darby rezultato tretiesiems
asmenims.

Projektuotojas darbus pradeda Salims pasirasius Sutartj.

Vykdydamos &a Sutartj, Salys vadovaujasi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso
nuostatomis, VieSyjy pirkimy jstatymu, Statybos jstatymu ir kitais teisés aktais bei Sios
Sutarties saglygomis.




12. Saliy teisés ir atsakomybé uz Sutarties nevykdyma, uz netinkama Sutarties salygy jvykdymg

arba uz kitokius Sutarties pazeidimus:

12.1. Uzsakovas:

12.1.1. nepagrjstai uzdelses apmokéti uz atliktas paslaugas skaiCiuojant nuo Sutarties 7.2
punkte nustatyto termino, moka Projektuotojui 0,02 proc. delspinigiy uz kiekviena
uzdelsta dieng nuo ne laiku apmokeétos sumos;

12.1.2. nustates esminius nukrypimus nuo Sutarties salygy ar kitokius esminius Projektuotojo
teikiamy paslaugy triikumus, turi teis¢ nutraukti Sutartj su Projektuotoju ir reikalauti
atlyginti patirtg tiesioging zala.

12.2. Projektuotojas:

12.2.1. dél savo kaltés neatlikes paslaugy nustatytu terminu, moka Uzsakovui 0,02 proc.
bendros Sutarties kainos dydzio delspinigius uz kiekvieng uzdelstg dieng ir atlygina
dél to patirta zalg, ta¢iau ne daugiau nei Sutarties kaina.

12.2.2. nutraukes sutartj dél nepateisinamos prieZasties, atlygina UZzsakovui Zala, susijusia su
sutarties nutraukimu.

12.2.3. Uzsakovui nutraukus Sutartj ne dél Projektuotojo kaltés, turi teis¢ reikalauti atlyginti
jo turétas pagrjstas iSlaidas ir nuostolius, susijusius su Sutarties nutraukimu, ta¢iau ne
daugiau nei Sutarties kaina.

13. Nenugalimos jégos aplinkybés (force majeure):
13.1. Salis néra laikoma atsakinga uz bet kokiy jsipareigojimy pagal Sia sutartj nejvykdyma ar

dalinj ne;vykdqu, jeigu Salis jrodo, kad tai jvyko dél nejprasty aphnkyblu, kuriy Salys negaléjo
kontroliuoti ir protingai numatyti, iSvengti ar pasalinti jokiomis priemonémis. Esant nenugalimos
jégos aplinkybéms sutarties Salys Lietuvos Respublikos teisés aktuose nustatyta tvarka yra
atleidZiamos nuo atsakomybés uZ sutartyje numatyty prievoliy nejvykdyma, dalinj nejvykdyma
arba netinkama jvykdyma, o jsipareigojimy vykdymo terminas pratgsiamas.

13.2. Salis, prasanti jg atleisti nuo atsakomybés, privalo pranesti kitai Saliai rastu apie nenugalimos
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jégos aplinkybes nedelsdama, bet ne véliau kaip per 3 (trys) darbo dienas nuo tokiy aplinkybiy
atsiradimo ar paaiskéjimo, pateikdama jrodymus, kad ji émési visy pagrjsty atsargumo priemoniy
ir déjo visas pastangas, kad sumazinty islaidas ar neigiamas pasekmes, taip pat pranesti galimg
jsipareigojimy jvykdymo terming. Prane$imo taip pat reikalaujama, kai i$nyksta jsipareigojimy
nevykdymo pagrindas.
Sutarties salygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali buti kei¢iamos, i8skyrus tokias Sutarties
salygas, kurias pakeitus neblity pazeisti VieSyjy pirkimy jstatymo 3 straipsnyje nustatyti
principai ir tikslai bei tokiems Sutarties salygy pakeitimams yra gautas VieSyjy pirkimy tarnybos
sutikimas. Sutarties salygy keitimu nebus laikomas Sutarties salygy koregavimas joje
numatytomis aplinkybémis, jei Sios aplinkybeés nustatytos aiskiai ir nedviprasmiskai bei buvo
pateiktos konkurso saglygose. Tais atvejais, kai Sutarties salygy keitimo biitinybés nebuvo
jmanoma numatyti rengiant konkurso salygas ir (ar) Sutarties sudarymo metu, Sutarties Salys
gali keisti tik neesmines Sutarties sglygas.
Subtiekéjai nurodyti tiekéjo pasitlyme (jei tokiy buvo) gali bati kei¢iami i§ anksto praneSus ir,
jei subtiekéjai keitimo metu atitinka minimalius kvalifikacijos reikalavimus nurodytus pirkimo
sglygose. Tiekéjas prie§ pakeisdamas subtiekéjus pateikia Uzsakovui dokumentus jrodancius
subtiekéjo kvalifikacija.
I5kilusiy tarp Saliy gin¢y nei$sprendus taikiai, jy nagrinéjimas perduodamas teismams Lietuvos
Respublikos jstatymy nustatyta tvarka.
Sutartis jsigalioja nuo sutarties pasiraS§ymo dienos. Ji sudaryta dviem Vlenodq juriding galig
turinéiais egzemplioriais, vienas UZsakovui ir vienas Projektuotojui. Salys pasiraso kiekviename
sutarties lape.
Sutarties priedai:
18.1.  Projektuotojo 2016-10-12 pasialymo kopija Nr. 161012-03 (Sutarties priedas Nr. 1)
18.2.  Projektavimo paslaugy techniné uzduotis, 2 lapai (Sutarties priedas Nr. 2).




19. Saliy adresai, telefony, faksy numeriai, atsiskaitomosios saskaitos, banko pavadinimas, kodas:

UZSAKOVAS: PROJEKTUOTOJAS:

Pasvalio rajono savivaldybés administracija UAB ,,Atamis*

[staigos kodas 188753657 Imonés kodas 300564438

Vytauto Didziojo a. 1, LT-39143 Pasvalys Zirmiiny g. 139-321, LT-09120 Vilnius
a.s. LT95 7300 0101 0436 3556 a.s. LT17 7044 0600 0550 6676
»Swedbank* AB bankas, banko kodas 73000 AB SEB bankas, banko kodas 70440
Tel. (8 451) 54 101 Tel. (+370 527) 28 334

Faks. (8 451) 54 130 Faks. (+370 520) 31 280

el.p. rastine(@pasvalys.lt el.p. info@atamis.It

Administracijos direktori

Rimantas UZuotas

AV.

Pasvalio rajono savivaldybés admini :
Stateginioplanavino i investiy srigus
specialisté (vieSyjy pirkimy) Z
Ariiné Vaic“ekanieny"”
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