BALDU GAMYBOS IR PARDAVIMO-PIRKIMO SUTARTIS Nr. 20170228/1

2017.02.28

REJBEN UAB, juridinio asmens kodas 125962387, buveinés adresas Liudvinavo g. 24 Vilnius,
atstovaujama Dizainerio Gintaro Jastremsko, veikianc¢io pagal jgaliojimg Nr. 6 (toliau vadinama
»Rangovu®),

ir

Nacionalinis maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institutas, juridinio asmens kodas 190781293,
buveinés adresas J. Kairiakscio g. 10 Vilnius, atstovaujamas Direktoriaus Gedimino Pridotko, veikiancio
pagal jstaigos nuostatus (toliau vadinamas ,,Uzsakovu®),

(toliau Rangovas ir Uzsakovas abu kartu vadinami ,,Salimis®, kiekvienas atskirai ,,Salimi) susitaré ir
sudaré $ig sutartj (toliau vadinama ,,Sutartimi‘):
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Sutarties objektas

Sia Sutartimi Rangovas jsipareigoja savo jégomis Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais pagal
suderintg UZsakovo uzsakyma atlikti Priede Nr. 1 nurodytus baldy gamybos darbus (toliau — darbai)
ir perduoti juos Uzsakovui, o Uzsakovas jsipareigoja Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais priimti
Rangovo atliktus darbus ir uz juos sumokeéti.

Sutarties dalykas

Uzsakovas uzsako, o Rangovas atlieka $iuos darbus:

2.1.1. Baldy projektavimo darbus;

2.1.2. Baldy gamybos darbus;

2.1.3. Baldy sumontavimo §ioje Sutartyje Uzsakovo nurodytoje vietoje darbus.

Sios Sutarties vykdymas atlickamas tik pagal abiejy Saliy rastu patvirtinta UZsakovo uzsakyma,
kuris negali buti vienasaliskai kei¢iamas po Sutarties pasiraSymo.

Rangovas Baldus gamina savo priemonémis, i§ savo medziagos ir savo rizika.

Rangovas nurodo, kad Baldai gali bati naudojami tik pagal jy tiesioging paskirtj, o UZzsakovas
patvirtina, kad Baldus uzsako $iame punkte numatytam naudojimui.

UzZsakovas nurodo, kad Baldy pristatymo ir sumontavimo vieta yra Vilniaus miestas, J. Kairitks$¢io
g. 10 (toliau vadinama ,,Patalpomis). Uzsakovas pareiskia, kad Patalpos jam priklauso nuosavybés
teise ir/ar Uzsakovas teisétai ir nevarzomai turi teis¢ naudoti ir valdyti Patalpas kitu teisiniu
pagrindu, taip pat néra jokiy treCiyjy asmeny ar faktiniy aplinkybiy, dél kuriy Rangovas negaléty
tinkamai ir suderintais terminais pristatyti ir sumontuoti Baldus Patalpose, jskaitant, bet
neapsiribojant UZsakovo garantija, kad Sutartyje numatyta Baldy pagaminimo ir pristatymo termino
pasibaigimo dieng Patalpos bus atlaisvintos ir parengtos Baldy montavimui. Tuo atveju, jeigu
Uzsakovo pareiSkimas, nurodytas Siame punkte yra neteisingas, tai neatleidzia Uzsakovo nuo
prievolés atsiskaityti su Rangovu pagal Sig Sutartj.

Sutarties kaina ir atsiskaitymo tvarka

Visa Sutarties kaina yra 15655,00 (penkiolika takstan¢iy $e$i Simtai penkiasde$im penki eurai ir 00
ct) Eur su PVM | kurig jeina projektavimo darbai, baldy ir kity prekiy kaina, sumontavimo darby ir
atvezimo kaina.

Uzsakovas jsipareigoja sumokéti Rangovui per 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny nuo Darby
perdavimo-priémimo akto pasiraSymo dienos, arba nuo Baldy perdavimo-priémimo akto pasirasymo
dienos.

Atsiskaitymo terminai gali biiti koreguojami, priklausomai nuo Uzsakovo gaunamo finansavimo.
Sutrikus finansavimui Rangovas sutinka laukti dar 30 kalendoriniy dieny, neskai¢iuodamas uz tai
delspinigiy nuo saskaitoje-faktiiroje nurodytos sumos.
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Tais atvejais, jei jstatymais bus pakeisti tiesiogiai su kaina susij¢ mokesciai (pridétinés vertés
mokestis (toliau — PVM) ir pan.) ar jvesti nauji, ji bus kei¢iama atitinkama dalimi, atsizvelgiant |
kainos sudétyje esanc¢io mokescio dalj ar pridedant naujg mokest;.

UZzsakovui neapmokéjus Sutartyje nustatytais terminais, Uzsakovas jsipareigoja mokéti Rangovui
0,02 % dydzio delspinigius nuo neapmokétos sumos uz kiekvieng uzdelsta apmoketi kalendoring
diena.

Uzsakovo prievolei apmokéti pagal §ig Sutartj neturi jtakos kity sutar¢iy, Uzsakovo pasirasyty su
Rangovu, vykdymas.

Uzsakovo prievolei apmokeéti pagal §ig Sutart neturi jtakos kity sutar¢iy, Uzsakovo pasirasyty su
Rangovu, vykdymas.

Darby atlikimo terminai ir tvarka

Uzsakovui ir Rangovui patvirtinus Baldy projekta, Rangovas jsipareigoja parengti UZsakymo
specifikacijg Baldy projekto patvirtinimo dieng arba ne véliau kaip iki Sutarties patvirtinimo abiejy
Saliy paragais.

Baldy projektas yra rengiamas UZzsakovo pateikty duomeny pagrindu, jskaitant, bet neapsiribojant
pateiktu Patalpy planu, Patalpy luby-sieny-grindy kampy iSmatavimais, Uzsakovo nurodytais
atstumais tarp atskaitos tasky (elektros energijos iSeigy, vandentiekio iSeigy ir pan.), reik§mingy
Baldy projekto rengimui, remiantis Uzsakymo specifikacijos rengimo diena esanciais duomenimis
bei Uzsakovo pateiktais buitinés technikos bréziniais, jeigu ji bus montuojami j Baldus. Uzsakovo
Uzsakymo patvirtinimas reiskia, kad Uzsakyme yra tinkamai ir teisingai nurodyti Uzsakovo suteikti
duomenys apie Patalpas bei Uzsakovo pateikti duomenys nebus keiéiami.

Uzsakovui ir Rangovui patvirtinus Baldy projekta, Rangovas jsipareigoja pagaminti Baldus ne véliau
kaip per 21 (dvidesimt vieng) kalendorine dieng, o pristatyti Baldus ne véliau kaip per 7 (septynias)
kalendorinias dienas.

Sutarties 4.3. p. numatytas Baldy pagaminimo terminas negali buti Rangovo vienasaliskai
pratesiamas. llgesniam laikotarpiui Sutarties 4.3. p. numatytas terminas gali bati pratgsiamas tik
rastiskai suderinus su UZsakovu.

Tuo atveju, jeigu UZsakovas nevykdo bet kurio Sutartimi prisiimto jsipareigojimo, Rangovo
jsipareigojimy vykdymo terminai atitinkamai pratesiami tokios trukmés laikotarpiui, koks truko nuo
pareigos UzZsakovui jvykdyti Sutartimi prisiimtg jsipareigojimg atsiradimo iki $ios pareigos
jvykdymo.

Uzsakovas pareiskia, kad pagamintus Baldus jis priims asmeniskai, kaip atsakingas asmuo Rolanas
Antulis, tel. Nr. 8 610 61600 (toliau vadinama ,,Atsakingu asmeniu®).

Rangovas apie pagamintus Baldus ir jy pristatymg praneSa Atsakingam asmeniui telefonu,
UZzsakovui rastu pageidaujant — Sioje Sutartyje nurodytu fakso numeriu, elektroniniu pastu ar pastu.
Rangovas pristato Baldus su UZsakovu suderintg dieng suderintu laiku. Tuo atveju, jeigu Sutartyje
nustatytais terminais UZsakovas negali priimti Baldy, Rangovas nelaikomas pazeidusiu prievolés
pagaminti, pristatyti ir sumontuoti Baldus nurodytais terminais, jeigu nepasibaigus Siam terminui,
Rangovas pranesé Uzsakovui ar Atsakingam asmeniui apie Baldy pagaminima ir pristatyma.
Rangovas pareiskia, kad atsakingas asmuo uz Baldy montavimg ir Darby perdavimo priémimo akto,
nurodyto Sutarties 4.11 p. pasiraS8yma, ir Uzsakovo rastiSky pastaby, numatyty Sutarties 4.11 p.
priémima, pagal $ig Sutartj yra Gintaras Jastremskas.

Rangovui pristacius Baldus j Uzsakovo nurodyta vietg ir juos sumontavus, Uzsakovas ar Atsakingas
asmuo sumontavimo dieng jsipareigoja pasirasyti Darby perdavimo-priémimo aktg (toliau vadinama
»Darby perdavimo-priémimo aktu®) arba pareiksti raStu motyvuotas pastabas dél atlikty Darby
trikumy. Siame punkte numatyto Darby perdavimo-priémimo akto pasira$ymas tuo paiu yra
Uzsakovo patvirtinimas, kad Baldai ir montavimo darbai buvo jo apzidiréti, patikrinti ir kad dél
Rangovo atlikty darby pretenzijy UZsakovas neturi. Tuo atveju, jeigu Siame punkte numatytais
terminais UZzsakovas ar Atsakingas asmuo nepasiraso Darby perdavimo-priémimo akto ir
nepareiSkia raStu motyvuoty pastaby dél atlikty Darby trikumy, Darbai laikomi tinkamai ir
savalaikiai atliktais. Darby trikumais néra laikoma Baldy iSmatavimy/pozicijy neatitikimas faktinei
juy montavimo vietai, buitinés technikos iSmatavimams ar kiti trikumai, jeigu Baldai yra pagaminti
sutinkamai su patvirtintu UZsakovo uzsakymu, taip pat nelaikoma, jeigu Baldy Rangovas negali
tinkamai sumontuoti dél Uzsakovo pateikty neteisingy duomeny patvirtiname UZsakovo uzsakyme.
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Tuo atveju, jeigu Uzsakovo Sutarties 4.10 p. numatytais terminais pateiktos pastabos yra
motyvuotos, Rangovas jsipareigoja savo 1éSomis iStaisyti Uzsakovo raste nurodytus Darby trikumus
per kuo jmanomai trumpesnj laikotarpj. Rangovui istaisius Darby trikumus, Uzsakovas jsipareigoja
pasiraSyti Galutinj darby perdavimo-priémimo akta Darby trukumy istaisymo diena.

Tuo atveju, jeigu Rangovui pristacius Baldus sutartais terminais, Rangovas negali pradéti Baldy
montavimo darby, Uzsakovas jsipareigoja priimti Baldus pagal Baldy perdavimo-priémimo akta.
Rangovo pagamintiems Baldams yra suteikiamas 18 ménesiy kokybés garantijos terminas. Jeigu
Darby defektai nustatomi per garantinj terming, Rangovas jsipareigoja neatlygintinai juos pasalinti
per Saliy suderinta terming. UZsakovo pretenzijos dél darby defekty priimamos telefonu Nr. 85 260
2687 arba faksu 85 2643006. Siame punkte numatytas garantinis terminas pradedamas skai¢iuoti nuo
Darby perdavimo priémimo akto pasiraSymo dienos arba nuo dienos, kai toks aktas turéjo buti
pasiraSytas.

Sutarties 4.13 p. numatyta garantija netaikoma ir Darby defektais nelaikomi Baldy ar montavimo
darby rezultaty pakitimai, atsirade: a) dél natiiralaus Baldy nusidévéjimo; b) dél Uzsakovo ar treciyjy
asmeny padaryto mechaninio poveikio; c) dél Baldy naudojimo ne pagal jy naudojimo tiesioging
paskirtj ar pazeidziant Sutarties 4.15 p. numatytas tinkamos Baldy priezitiros esmines salygas.

Baldy prieziiiros esminés sglygos: a) Baldai turi buti saugojami nuo vandens, krituliy, atviros ugnies,
Patalpos, kuriose yra Baldai turi biiti védinamos iSvengiant gary susikaupimo; b) Baldy valymui
naudoti tik tam skirtas priemones ir jrenginius.

Saliy jsipareigojimai

Uzsakovas jsipareigoja:

5.1.1. pateikti tikslia ir teisinga informacija, reikalingg UZzsakovo uZzsakymo parengimui ir
tvirtinimui, kaip numatyta Sutarties 4.2. p.;

5.1.2. gavus Rangovo pranes$img apie Baldy pagaminimg ir parengimg pristatymui, ne véliau kaip
per 3 (tris) kalendorines dienas nuo tokio pranes§imo gavimo dienos priimti Baldus ir sudaryti
Rangovui tinkamas salygas Baldy montavimo darbams atlikti;

5.1.3. nustatytais terminais pasiraSyti Darby perdavimo-priémimo akta;

5.1.4. naudoti Baldus pagal jy tiesiogine paskirtj, nurodyta Sutarties 2.5. p, laikantis Baldy priezitiros
esminiy salygy, numatyty Sutarties 4.15. p.

5.1.5. informuoti Rangova apie rastu apie pasikeitusius Uzsakovo rekvizitus.

Rangovas jsipareigoja:

5.2.1. tinkamai ir nustatytais terminais atlikti Darbus ir perduoti Uzsakovui. Rangovui véluojant
atlikti darbus nustatytais terminais, Rangovas moka UZzsakovui 0,02 % dydzio delspinigius
nuo véluojamy atlikti darby kainos.

5.2.2. Baldy gamybai ir montavimui naudoti tik kokybiskas medziagas;

5.2.3. per jmanomai trumpesnj laikg iStaisyti Darby trukumus, rastu nurodytus Uzsakovo.

Kitos salygos

Sutartis jsigalioja nuo jos pasiraSymo ir galioja iki visisko Saliy jsipareigojimy jvykdymo.
Pasiragydami §ig Sutartj, Saliy atstovai patvirtina, kad turi visus jgaliojimus pasirasyti §ia Sutartj, o
taip pat patvirtina, kad Salims néra jokiy kliti¢iy sudaryti §ig Sutartj.

UZsakovas turi teis¢ vienaSaliSkai nutraukti Sutartj ispé€j¢s apie tai Rangova ne véliau kaip pries 7
(septynias) kalendorines dienas.

Rangovas turi teis¢ vienaSaliSkai nutraukti Sutartj jspéjes apie tai Uzsakovg ne véliau kaip pries 7
(septynias) kalendorines dienas.

Sutartis nutraukiama nesuéjus Sutartyje numatytam terminui tuo atveju, jeigu Uzsakovas netenka
funkcijy, kurioms atlikti buvo sudaryta $i Sutartis.

Sutarties salygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali biiti kei¢iamos, iSskyrus tokias Sutarties
salygas, kurias pakeitus nebiity pazeisti Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymo 3 straipsnyje
nustatyti principai ir tikslai. Sutarties salygy keitimu nebus laikomas sutarties sglygy koregavimas
joje numatytomis aplinkybémis, jei §ios aplinkybés nustatytos aiskiai ir nedviprasmiskai bei buvo
pateiktos konkurso salygose. Tais atvejais, kai sutarties salygy keitimo butinybés nebuvo jmanoma
numatyti rengiant konkurso salygas ir (ar) sutarties sudarymo metu, sutarties Salys gali keisti tik
neesmines sutarties salygas. Pirkimo sutarties Saliy valia jforminama susitarimu, pasiraSomu abiejy
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pirkimo sutarties Saliy, pridedant ir visg susijusig susirasin¢jimo dokumentacija, Sie dokumentai yra
neatskiriama pirkimo sutarties dalis.

6.6. Sutartis bus skelbiama Centrinéje vieSyjy pirkimy informacingje sistemoje Lietuvos Respublikos
viesyjy pirkimy jstatymo nustatyta tvarka.

6.7. Sutarties Salis pranesimus ir informacija kitai Sutarties Saliai perduoda, remdamasis §ioje Sutartyje
numatytais rekvizitais.

6.8. Visi gincai, iskile dél Sios Sutarties vykdymo, sprendziami derybomis. Jei Salys nesusitaria, gincas
sprendziamas Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta tvarka pagal Rangovo buveingés vieta.

6.9. Sutarties Salis atleidziama nuo atsakomybés uZ savo jsipareigojimy pagal sutartj nejvykdyma,
jeigu jy nejvykdé dél nenugalimos jégos aplinkybiy (force majeure), kaip jas apibrézia Lietuvos
Respublikos Civilinio kodekso 6.212 str. ir Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1996 m. liepos 15 d.
nutarimu Nr. 840 patvirtintos ,,Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybéms taisyklés”.

6.10. Si Sutartis pasirasoma dviem vienoda juriding galig turinéiais egzemplioriais - po vieng kiekvienai
Saliai.

UZsakovas: Vykdytojas:

Nacionalinis maisto ir veterinarijos rizikos REJBEN UAB

vertinimo institutas

Juridinio asmens kodas 190781293 Juridinio asmens kodas 125962387

Adresas: J. Kairitksc¢io g. 10, Vilnius PVM mokétojo kodas LT259623811

A.s. LT364010042400050073 Adresas: Liudvinavo g. 24, Vilnius

Bankas AB DNB A.s. LT887044060000433171

Banko kodas 40100 AB SEB bankas

El. pastas: info@nmvrvi.lt Banko kodas 70440

Tel.: +3705 2780470 Tel./Faks: +370 5 2602687; +370 5 2135800

Faks.: +3705 2780471 Faks.: +370 5 2643006; +370 5 2135800

mob. tel. +370 610 61600 mob. tel. +370 685 77338

Direktorius: Dizaineris:

Gediminas Pridotkas Gintaras Jastremskas

AV. AV.



