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STATYBOS RANGOS SUTARTIS NR. PK-D16-28
Panevézys 2017-%__2\’_ -0

AB ,Panevézio energija®, pagal Lietuvos Respublikos jstatymus jsteigta ir veikianti jmoné, juridinio
asmens kodas 147248313, kurios registruota buveiné yra SenamiesCio g. 113, PanevéZys, duomenys apie
bendrove kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridiniy asmeny registre, atstovaujama generalinio
direktoriaus Petro Diksos, veikianéio pagal bendrovés jstatus (toliau — UZsakovas), ir

UAB ,,Ukmergés inZinerija®, pagal Lietuvos Respublikos jstatymus jsteigta ir veikianti jrmoné, juridinio
asmens kodas 303108379, kurios registruota buveiné yra Darzelio g. 1, Jakutiskiy k., Ukmergés r., duomenys
apie bendrove kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridiniy asmeny registre, veikianti pagal 2016-10-17
jungtinés veiklos (partnerystés) sutartj Nr. 1017/2 su UAB “NordVia”, juridinio asmens kodas 302530413,
kurios registruota buveiné yra Paribio g.12, Vilnius, atstovaujama UAB ,,Ukmergés inZinerija“ direktoriaus
Aldo Armanavifiaus, veikian¢io pagal bendrovés jstatus ir 2016-10-17 jungtinés veiklos (partnerystés) sutartj
Nr. 1017/2 (toliau — Rangovas),

toliau kartu vadinami ,,Salimis%, o kiekvienas atskirai — ,,Salimi*, vadovaudamiesi CVP IS priemonémis
viedai skelbto pirkimo ,,Projekto ,,Kédainiy m. Silumos tinkly rekonstravimas®“ III-Cio etapo darby pirkimas“
(pirkimo Nr.179262) rezultatais, sudaré §ig statybos rangos sutartj, toliau vadinamg ,.Sutartimi“ ir susitaré dél
toliau i$vardinty salygu.

1. Sutarties dalykas

1.1. Sioje Sutartyje nustatytomis salygomis Rangovas savo jégomis ir rizika AB ,PanevéZio energija®,
jsipareigoja atlikti Projekto ,,Kédainiy m. Silumos tinkly rekonstravimas“ III-Cio etapo darbus, kuriy
apimtis, reikalavimai nurodyti techningje specifikacijoje (1 priedas) ir apima §ilumos tinkly nuo SK-4 iki
Zemaités g.2,4,6ir 8, nuo 1SK-6 iki Luksio g. 18, Luksio g. 4, LukSio g. 12, LukSio g. 16, nuo $-106-6-1A iki
Pavasario g. 39 su atSakomis projektavimo darbus, esamos senos jrangos/vamzdyny demontavima, reikalingy
jrengimy ir medZiagy komplektavima, statybos - montavimo darbus, bandymus, pajungimag prie veikiandiy
Silumos tinkly ir objekto pridavima LR jstatymy ir pojstatyminiy akty nustatyta tvarka, (toliau - ,Darbai") ir
perduoti Darby rezultata Uzsakovui §ioje Sutartyje nustatytomis salygomis, terminais ir tvarka.

1.2. Projektas ,,Kédainiy m. $ilumos tinkly rekonstravimas“ finansuojamas i§ Europos Sajungos struktiiriniy
fondy lésy, pagal sutartj su LVPA. Sutarties Nr.S-04.3.2-LVPA-K-102-01-0018.

1.3. Darby atlikimo vieta: Kédainiai.

2. Sutarties kaina

2.1.8aliy susitarimu nustatyta fiksuota Darby kaina, apskaidiuota pagal Sutarties 2 priede nurodytas Darby
sgmatas, yra 310 500,00 Eur (trys Simtai deSimt tiikstan¢iy penki Simtai eury) ir PVM 65 205,00 Eur,
kaina i§ viso su PVM yra 375 705,00 Eur (trys Simtai septyniasdeSimt penki tikstanciai septyni Simtai
penki eurai).

2.2. Salys sutaria, kad fiksuota Darby kaina gali biti perskaigiuojama:

2.2.1. Valstybés institucijoms priémus jstatymus ir pojstatyminius teisés aktus, keifian¢ius PVM dydj, jis
kei¢iamas ir Sutartyje;

2.2.2. pragjus 12 mén. po Sutarties jsigaliojimo ir/arba kas 12 mén Sutarties galiojimo laikotarpyje. Darby
kainos perskaitiavimas atliekamas Lietuvos Statistikos departamentui paskelbus einamyjy mety vasario
ménesio_ Statybos sanaudy elementy kainy indeksa pagal statiniy tipa ,,InZineriniai tinklai (i§skyrus nuoteky
Salinimg)* (toliau — kainy indeksas), jei kainy indekso pokytis lyginant einamyjy mety vasario ménesio kainy
indeksg su pragjusiy mety vasario ménesio kainy indeksu yra didesnis kaip 6,0000 (3esi). Perskaidiavimas
atliekamas likusiy Darby kaina dauginant i§ perskaiiavimo koeficiento, gauto einamyjy mety vasario mén.
kainy indeksa dalijant i§ praéjusiy mety vasario mén. kainy indekso. Perskaifiuojama ty Darby, kurie pagal
Sutartj atliekami po kainos perskai€iavimo, kaina. Rangovas praranda teis¢ reikalauti perskaiCiuoti ty Barby,
kuriuos jis dél savo kaltés vélavo atlikti Sutartyje nustatytais terminais, kaing. Darby kaina gali biiti didinama
padidéjus kainy indeksui ir maZinama, jei kainy indeksas mazéja.
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2.3.Sutartyje numatytiems Darbams taikomas atvirkStinio apmokestinimo PVM mechanizmas. PVM
apskaiéiuojamas ir mokamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos pridétinés vertés mokesCio jstatymo
nuostatomis.

2.4.Uz% 3ia kaing Rangovas jsipareigoja atlikti Darbus, numatytus Sutarties 1.1. punkte. | Sutarties kaing jeina
darbo jégos, mechamzmq darbo ir medZiagy kaina, mokes¢iai, rinkliavos, draudimo, energetlmmq resursy,
transportawmo ir visos kitos Rangovui priklausancios pagal Lietuvos Respubl:kos jstatymus ir kitus teisés aktus
bei §ig Sutart], i§laidos.

2.5.Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai jvykdyti Sutart], reikia atlikti papildomus darbus, kuriy Rangovas nenumaté
sudarant $ig Sutartj, bet turéjo ir galéjo juos numatyti, ir jie yra biitini Siai SutarCiai tinkamai jvykdyti, Siuos
darbus Rangovas atlieka savo saskaita. Jei dél aplinkybiy, kuriy nebuvo galima numatyti, paaiSkeéja, kad reikia
papildomy darby, nejrasyty j sudaryta Sutartj, taiau be kuriy negalima uzbaigti Sutarties vykdymo, tokie darbai
perkami papildomai vadovaujantis LR teisés aktuose numatyta tvarka.

2.6.] Sutarties kaing i!rauktas visas uz Darby atlikimg numatytas uzZmokestis ir Rangovas neturi teisés reikalauti
padengti jokiy iSlaidy, v1rsuancnq Darby kaing, i§skyrus kainos pakeitimus numatytus 2.2. punkte. Kainos
pakeitimas jforminamas Salims pasirasant papildomg susitarima prie Sutarties.

3. Saliy teisés ir pareigos

3.1. Uzsakovas turi teisg:

3.1.1. Tikrinti atlieckamy Darby atlikimo eiga, kiekj ir kokybe;

3.1.2. Reikalauti, kad Rangovas darbus vykdyty pagal patvirtinta projekta ir laikydamasis
normatyviniy statybos dokumenty reikalavimy. Jeigu Rangovas nukrypsta nuo Techninio, darbo projekty, 3aliy
suderinto detalaus kalendorinio darby vykdymo grafiko, nesilaiko normatyviniy statybos dokumenty
reikalavimy ir/ar statybos darby vykdymo protokoluose nurodyty ir Rangovo prisiimty }sipareigojimuy,
UZzsakovas turi teise rastu reikalauti Salinti trikumus ir nemokéti uZz netinkamai atlikta darbg arba pasalinti
trikumus trediyjy asmeny pagalba Rangovo saskaita.

3.1.3. Esant abejonéms dél medZiagy kokybés, reikalauti, kad Rangovas atlikty medziagy tyrimus
ar bandymus, dél atitikimo pateiktiems sertifikatams, nepriklausomoje laboratorijoje. Jei paaiSkéja, kad
medZiagy kokybé atitinka nurodytai sertifikate, visas su tyrimais susijusias i$laidas apmoka UZsakovas.

3.1.4. Duoti nurodymus Rangovui ir reikalauti jy vykdymo, jei darby vykdymo eigoje atsiliekama
nuo detalaus kalendorinio darby vykdymo grafiko;

3.1.5. Leisti pakeisti Rangovo pasitilytus jrengimus/medZiagas kitomis, su salyga, kad siiilomi
jirengimai/medZiagos atitinka techninégje specifikacijoje jtvirtintus reikalavimus, tai jforminant rastu, nekei¢iant
Darby kainos.

3.1.6. Neleisti montuoti jrangos, medziagy objekte, kol nebus pateikta reikiama jrangos,
medzZiagy dokumentacija arba jranga/medZiagos neatitinka Sutartyje keliamy reikalavimy.

3.2. Uzsakovas jsipareigoja:

3.2.1. Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais priimti i§ Rangovo atlikty Darby rezultatg ir uz jj
apmokeéti Sutartyje nustatytomis sglygomis ir tvarka;

3.2.2. Per 5 darbo dienas po statyba leidZian¢io dokumento gavimo paskirti asmenis, kurie
vykdys techning prieziiirg, ir radtu pranesti Rangovui jy vardus, pavardes ir telefono numerius.

3.2.3. Per 10 dieny, po techninio projekto gavimo (3 egz. popierinio varianto), pateikti pastabas
dél Rangovo paruosto techninio projekto;

3.3. Rangovas turi teise:

3.3.1. Naudotis Lietuvos Respublikos statybos jstatymo 15 straipsnyje ir kituose Lietuvos
Respublikos jstatymuose numatytomis rangovo teisémis.

3.3.2. Keisti UZsakovo patvirtintus projektinius sprendimus tik gaves iSankstinj rastiskg
UZsakovo sutikima.

3.3.3. Kreiptis | UZsakova dél pasiiilyty jrengimy, medziagy pakeitimo, jei pasiiilyty jrengimy,
medZiagy nuo Rangovo nepriklausan&iy aplinkybiy patiekti negalima.

3.3.4. Naudotis kitomis teisés aktuose numatytomis Rangovo teisémis.

3.4. Rangovas jsipareigoja:
3.4.1. Per 5 (penkias) darbo dienas po Sutarties jsigaliojimo paskirti Projekto vadova.

-
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3.4.2. Per 5 (penkias) darbo dienas po statyba leidZianCio dokumento gavimo paskirti statybos
vadova.

3.4.3. Nustatytu laiku pradéti, kokybiskai atlikti, uzbaigti ir perduoti UZsakovui visus Sutartyje
nurodytus darbus ir iStaisyti defektus, nustatytus iki darby perdavimo UZsakovui ir (ar) per garantinj laikotarpj.

3.4.4. Jei reikalauja norminiai dokumentai, prie§ Darby vykdyma parengti ir pateikti darby
technologijos projekta. Darbus atlikti pagal projekting dokumentacijg, statybos techniniy reglamenty ir kity
teisés akty, reglamentuojanciy statybos veikla (normu, taisykliy) reikalavimus. Atlikty techninio, darbo projekty
5 (penkias) kopijas rastu ir 2 (dvi) skaitmeninéje laikmenoje perduoti UZsakovui,

3.4.5. inicijuoti ir gauti visus reikalingus leidimus pagal Lietuvos Respublikos statybos jstatyma
ir statybos techninius reglamentus (STR) projektavimo bei statybos darbams;

3.4.6. informuoti apie atlickamus Darbus jgaliotas Lietuvos Respublikos valstybés prieZiiiros
institucijas, atlikti inZineriniy statiniy geodezini nuZyméjimg, atlikti visus reikalingus Darby kokybés
patikrinimus, jforminti visg reikalingg dokumentacija (parengti projekting dokumentacija, paruoti i¥pildymo
nuotraukas, pakoreguoti pastaty ir statiniy kadastro ir registro bylas ir priduoti Darbus pagal statybos valstybine
prieZiiira, energetikos prieZiiirg ir atitikties jvertinima atliekanCiy pareigiiny nurodymus);

3.4.7. Darby vykdymui naudoti medZiagas, dirbinius, gaminius ir jrengimus, atitinkanéius
projektinéje dokumentacijoje jiems nustatytus reikalavimus, naudoti Lietuvos Respublikos jstatymais nustatyta
tvarka sertifikuotas medZiagas, dirbinius, gaminius ir jrenginius.

3.4.8. Laiku ir tinkamai informuoti UZsakova apie atlikty darby etapus bei apie atlikty darby
priémimo-perdavimo datg bei pateikti UZsakovui atlikty statybos darby perdavimo-priémimo aktus.

3.4.9. Uzsakovui nurodZius, atidengti konstrukcijas, atlikti konstrukcijy ir kitus bandymus. Jei po
to paaiskéja, kad darbai neatitinka galiojanciy statybos normy ir reikalavimy ir/arba projektinés dokumentacijos,
uz visas su tuo susijusias ilaidas (tarp jy ir iSlaidas, susijusias su atitinkamy trikumu $alinimu) apmoka
Rangovas. Jei paaiSkéja, kad viskas atlikta laikantis galiojanCiy statybos normy ir reikalavimy ir (arba)
projektinés dokumentacijos, visas su tuo susijusias islaidas apmoka UZsakovas.

3.4.10. Savo saskaita iStaisyti ir/ar atlikti naujai Darbus, jskaitant techninj, darbo projektus, kurie
dél Rangovo kaltés yra netinkamai atlikti/jvykdyti ir neatitinkantys sutarties salygy, nepriklausomai kad
projektas buvo patvirtintas Uzsakovo.

3.4.11. Garantuoti saugy darba, prieSgaisring ir aplinkos apsauga bei darbo higieng statybos
teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsauga ir greta statybos teritorijos gyvenanéiy,
dirbandiy, poilsiaujanéiy ir judandiy Zmoniy apsauga nuo atlickamy darby sukeliamy pavojy. Rangovas
uztikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, uz kuriuos atsakingas Rangovas, Darby atlikimo
metu nebiity apsvaige nuo alkoholio, narkotiniy, toksiniy ir (arba) psichotropiniy medziagy.

3.4.12. Visus darbus vykdyti taip, kad atlikti darbai bei statybos teritorijoje esanc¢ios statybinés
medZiagos, gaminiai, jranga bei kitas turtas, nepriklausomai nuo to, ar pastarieji priklauso UZsakovui ar kitam
asmeniui, nebiity be reikalo ar nederamai naudojami ir (ar) sugadinami. PrieSingu atveju atlygina visus
padarytus nuostolius pagal pateikta saskaita.

3.4.13. I§veZzti savo statybines atliekas ir statybinj lauza savo sgskaita.

3.4.14. Metalo lauZzg ir buvusius eksplotacijoje vamzdzius, nuémus Silumos izoliacija, pristatyti j
UZsakovo saugojimo aikStelg adresu Senamiescio g. 113, PanevéZyje, savo jégomis iSkrauti ir tvarkingai sudéti j
Uzsakovo nurodyta vieta, perdavima jforminant Rangovo paruo$tu perdavimo-priémimo aktu, kurj pasiraso
Rangovo ir UZsakovo atsakingi atstovai.

3.4.15.Vykdyti visus teisétus ir neprieStaraujanCius Sutarties nuostatoms rastiSkus UZsakovo
nurodymus.

3.4.16. Irengimy ir medZiagy techning dokumentacija pateikti iSduota gamyklos-gamintojos
originalo kalba ir pridéti Rangovo patvirtintus vertimus | lietuviy kalba; atitikties deklaracijas, darbo apraymus,
instrukcijas, montaZing iSpildomajg dokumentacija, bandymo, matavimo protokolus ir kitus techninius
duomenis pateikti UZsakovui lietuviy kalba; medziagy kokybg patvirtinan¢ius dokumentus (sertifikatus ir pan.)
suderinus su UZsakovu versti nereikia.

3.4.17. Atliekant statybos-montavimo, sujungimo su veikianciais tinklai darbus, juos koordinuoti
ir organizavimo dalj derinti su UZsakovu.

3.4.18. Apsiripinti visais prietaisais, dokumentais ir kitokia informacija, jrengimais, vartojimo
reikmenimis, instrumentais, darbo jéga, medZiagomis ir tinkamai kvalifikuotais bei patyrusiais darbuotojais,
kurie reikalingi efektyviai atlikti reikalingus jrangos ar darby daliy bandymus, plovima.
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3.4.19. Uzsakovui reikalaujant, Rangovas apriipina su projektavimo darby vykdymu
susijusia informacija, skaitmeniniais PDF, TIF, DOC, DWG formato bréZiniais/dokumentais. Informacijos
pateikimo terminai nustatomi abipusiu susitarimu.

3.4.20.Savalaikiai jrengti informacinj stenda, vadovaujantis Komisijos reglamento (EB)
Nr.1828/2006 8 straipsnio nuostatomis.

4. Darby atlikimas ir perdavimas

4.1. Rangovas privalo vykdyti Darbus sutarties objekte, laikydamasis Sios Sutarties, Lietuvos Respublikos
istatymy ir kity norminiy akty nuostaty. Darbai apima reikalingy leidimy ir licencijy gavima, reikalingos
vykdomosios dokumentacijos jforminimg ir jos perdavimg UZsakovui, o taip pat reikalingus matavimo darbus.
4.2. Rangovas privalo visus Darbus, kurie bus paslépti kitais darbais ir konstrukcijomis (vadinamuosius
»pasléptus darbus®), pateikti UZsakovo priémimui, jspéjes ji apie tai maZiausiai prie§ viena darbo dieng, bei
jforminti paslépty darby akta.

4.3. Rangovas atsako uZz saugy darby vykdyma. Prie§ pradedant darbus, Rangovas privalo rastiskai pranesti
UZsakovui atsakingy asmeny uz saugumo technika pavardes. Taip pat pranesti atsakingo darby vadovo ir darby
vykdytojy bei brigados nariy pavardes bei jy kvalifikacijos paZyméjimus.

4.4. Darbai laikomi baigtais, kai Rangovas darby perdavimo-priémimo aktu perduoda Darbus, o0 UZsakovas juos
priima. Tarpiniai atlikty darby priémimai atliekami uz darbus, atliktus per vieng kalendorinj ménesj. Rangovas
pateikia paZymga apie per kalendorinj ménesj atlikty darby ir i$laidy vert¢ bei ja detalizuojangius atlikty darby
aktus, kartu su tinkamai uZpildytais statybos Zurnalais UZsakovui iki einamojo ménesio 3 dienos. UZsakovas per
3 darbo dienas nuo paZymos apie atliktus darbus gavimo dienos pasiraso pateikta akts, tuo padiu terminu
grazindamas jj Rangovui. Galutinis Darby perdavimas ir priémimas atliekamas pilnai uzbaigus darbus ir
Sutartimi bei teisés akty nustatyta tvarka perdavus techning - iSpildomaja dokumentacijg. Rangovas pries 10
dieny praneSa UZsakovui rastu apie pasirengima galutinai perduoti Darbus. UZsakovas organizuoja galutinj
darby priémimg ne veliau kaip per 5 dienas nuo Rangovo pranesimo gavimo dienos ir per sekanéias 3 dienas
pasiraSo perdavimo ir priémimo akta arba tuo paciu terminu pareiskia ra$tu Sutarties nuostatomis pagrjstas
pretenzijas.

5. Sutarties Darby atlikimo terminai ir jy perdavimas

5.1. Rangovas darbus atlieka vadovaudamasis atlikimo terminais nurodytais techninéje specifikacijoje ir ne
ilgiau kaip per 29 (dvideSimt devynis) mén.
5.2. Rangovas detaly kalendorinj darby vykdymo grafika (toliau — Grafika) paruogia ir pateikia suderinimui
Uzsakovui per 10 (deSimt) darbo dieny po Sutarties jsigaliojimo. Jei UZsakovas nederina pateikto Grafiko, jis
pateikia motyvuotas prieZastis, kurias Rangovas privalo jvertinti ir per 3 (tris) darbo dienas pateikti atkoreguota
Grafika. Praéjus 12 mén. po Sutarties jsigaliojimo, Saliy abipusiu sutarimu, Grafikas gali biiti tikslinamas.
5.3. Pastebéty Darby trukumy ar defekty Salinimas neprailgina Sutarties 5.1. punkte nustatyto galutinio darby
termino.
5.4. Rangovui turi biiti suteikiama teisé j Darby pabaigos termino, pagal Saliy suderinta Grafika, pratgsima iki 4
mén. jeigu:

5.4.1. Uzsakovas nevykdo ir (ar) netinkamai vykdo Sutartimi jam nustatytus jsipareigojimus ir
todel Rangovas negali vykdyti Darby i§ dalies arba pilnai, arba

5.4.2. Uzsakovo Rangovui pateikiami nurodymai turi jtakos Rangovo Darby atlikimo terminams,
arba

5.4.3. klimato sglygos neleidZia atlikti gerbiivio ar kt. darby, arba

5.4.4. valstybés ir savivaldos institucijy veiksmai arba bet koks uZdelsimas, kliitys arba
trukdymai, sukelti arba priskirtini UZsakovui ir (arba) UZsakovo samdomiems tretiesiems asmenims Rangovui
trukdo laiku atlikti Darbus.
5.5. Jeigu Rangovas mano, kad pagal kurig nors Sutarties nuostatg jam turi biiti suteikta teisé gauti kokj nors
Darby dalies atlikimo terminy pratgsimg, tai Rangovas privalo rastu pranesti Uzsakovui, nurodydamas jvykj
arba aplinkybes, dél kuriy kyla Sis reikalavimas. UZsakovas per 5 (penkias) dienas po prane§imo gavimo ra$tu
informuoja Rangova apie priimtg sprendimg. Jei pratgsiamas Darby dalies atlikimo terminas, tai jforminama
rastu tikslinant Grafika.
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5.6. Rangovas turi teis¢ uzbaigti Darbus ankséiau sutarto termino.
5.7. Atlikty Darby priémimai ir perdavimai atlickami uZ darbus, atliktus per vieng kalendorinj ménes;j. I atlikty
Darby aktus jtraukiamos visos Rangovui pagal Sutarties nuostatas mokétinos sumos. Darby priémimo akta
pasiraSo: i§ Rangovo pusés - Rangovo statybos vadovas arba jgaliotas asmuo, o i§ UZsakovo pusés - Uzsakovo
jgaliotas asmuo.
5.8. Rangovas | 151parelg05a parengti per klekwenq ménesj atlikty Darbq priémimo aktus aple atliktus Darbus ir
iSlaidas, jskaitant teisingai uzpildytus statybos Zurnalus, bei kitus norminius dokumentus ir pateikti UZsakovui
kas ménesj ne véliau kaip einamojo ménesio 3 dieng. UZsakovas [sipareigoja atlikty Darby aktus perziiiréti ir
per 3 darbo dienas nuo jy gavimo Siuos aktus pasiraSyti tuo pa€iu terminu graZindamas juos Rangovui.
5.9. Esant gindytinoms pozicijoms (pretenzijoms dél Darby kokybés ir atitikimo Sutarties sglygoms), Uzsakovas
priima negincyting Darby dalj.
5.10. Uz tinkamai atliktus Darbus UZsakovas sumoka Rangovui:

5.10.1. uz projektavimo darbus ir su tuo susijusias paslaugas:

5.10.1.1. 60 proc. sumos — per 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny po statyba
leidZian¢io dokumento gavimo;
5.10.1.2. 40 proc. sumos — per 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny po visy Darby

atlikimo, jskaitant geodeziniy nuotrauky atlikimg, nekilnojamojo turto kadastro ir registro byly

patikslinima, i$pildomosios dokumentacijos pateikimg UZsakovui.

5.10.2. uz kitus, nepaminétus 5.10.1 punkte darbus — per 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny po
atlikty Darby perdavimo-priémimo akto pasiraSymo ir PVM saskaitos faktiiros pateikimo dienos.
5.11. Uzsakovas turi teisg be atskiro iSankstinio Rangovo jspéjimo sulaikyti ir/ar iSskaiiuoti i§ Rangovui pagal
Sig Sutartj mokamy sumy visas ir bet kokias nuostoliy kompensavimo ir/ar netesyby (delspinigiy, baudy ir pan.)
sumas, Rangovo mokétinas Uzsakovui, t.y. UZsakovui vienaSaliSkai jskaitant vienarii§j prie$priesinj reikalavima
atitinkamai sumai. Apie atliktg jskaitymg UZsakovas informuoja Rangova.

6. Saliy patvirtinimai

6.1. Rangovas patvirtina, kad tiek jis, tiek jo paskirtas sutartj pasiraSyti ir (ar) vykdyti atstovas turi teis¢ sudaryti
8ig sutartj, o taip pat vykdyti visus Sioje sutartyje numatytus Rangovo jsipareigojimus. Rangovas pareiskia, kad
jis yra gaves visus bitinus leidimus, atestacijos paZymeéjimus ar kitokius dokumentus, jgalin€ius Rangova
uzsiimti §ioje Sutartyje numatyta veikla, kuri jeina j Rangovo sutartinius jsipareigojimus.

6.2. UZzsakovas patvirtina, kad tiek jis, tiek jo paskirtas sutartj pasiraSyti ir (ar) vykdyti atstovas turi teisg
sudaryti $ig sutartj, o taip pat vykdyti visus Sioje sutartyje numatytus Uzsakovo [sipareigojimus. UZsakovas
pareiskia, kad jis yra gaves visus bitinus leidimus, atestacijos paZyméjimus ar kitokius dokumentus, jgalingius
Uzsakova uZzsiimti Sioje Sutartyje numatyta veikla, kuri jeina j UZsakovo sutartinius jsipareigojimus.

6.3. Rangovas pareiSkia, kad neturi tokiy jsiskolinimy ar tre€iyjy $aliy teiséty pretenzijy, kurios galéty sukelti
grésme jo jsipareigojimy pagal Sig Sutart] vykdymui.

6.4. Uzsakovas pareiskia, kad neturi tokiy jsiskolinimy ar trediyjy 3aliy teiséty pretenzijy, kurios galéty sukelti
grésme jo jsipareigojimy pagal Sig Sutartj vykdymui.

7. Nenugalima jéga

7.1. Salis gali biiti visiskai ar i§ dalies atleidziama nuo atsakomybeés dél ypatingy ir neiSvengiamy aplinkybiy -
nenugalimos jégos (force majeure), nustatytos ir jas patyrusms Salies jrodytos pagal Lietuvos Respublikos
civilinj kodeksa, jeigu Salis nedelsiant pranesé kitai Saliai apie kliiitj bei jos poveikij j ;smarmgoqu vykdymui.
Nenugalima jéga (force majeure) - tai nepaprastos aPImkybes kuriy negalima nei numatyti, nei 1svengt1

7.2. Nenugalima jéga (force majeure) nelaikomos Salies veiklai turéjusios jtakos aplinkybés, j kuriy galimybe
Salys, sudarydamos Sutartj, atsizvelge, t. y. Lietuvoje, Jos ukyje pasntalkanclos aplinkybés, salygos, valstybés ar
savivaldos institucijy sprendimai, sukéle bet kurios i§ Saliy reorganizavima, privatizavima, likvidavima, veiklos
pobiidZio pakeitima, stabdyma (trukdymg), kitos aplinkybés, kurios turéty biti laikomos ypatingomis, bet
Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikétinos.

Nenugalima jéga (force majeure) taip pat nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy prievolei vykdyti prekiy,
Salis neturi reikiamy finansiniy istekliy arba Salies kontrahentai pazeidZia savo prievoles.
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7.3. Sutartis baigiasi kitos Salies reikalavimu, kai ja Ivykdyti kitai $aliai nejmanoma dél force majeure arba
vykdymas turi bti atidétas ilgiau nei 90 dieny dél nenugalimos jégos (force majeure), uz kurig Salis neatsako.

8.Nekokybiskai (netinkamai) atlikti darbai, sutarties nutraukimas

8.1. Jeigu Rangovas atliko darbus paZeisdamas Sioje Sutartyje numatytas salygas, nesilaiké normatyviniy
statybos dokumenty ir kity teisés akty reikalavimy, UZsakovas turi teisg reikalauti, kad Rangovas:

8.1.1. nedelsiant sustabdyty ir (ar) nutraukty darby atlikimg arba

8.1.2. neatlygintinai pakeisty nekokybiSkas medZiagas, gaminius, dirbinius, jranga, arba

8.1.3. neatlygintinai pagerinty atlickamy darby kokybe, arba

8.1.4. neatlygintinai istaisyty netinkamai atliktus darbus, arba

8.1.5. atlyginty UZzsakovui darby tritkumy $alinimo ilaidas.
8.2. Jeigu per UZsakovo nurodytus terminus Rangovas nepradeda taisyti nekokybiskai atlikty darby Uzsakovas
gali sulaikyti mokeéjimus ir (arba) istaisyti nekokybiSkai atliktus darbus tre€iyjy Saliy pagalba arba savo jégomis
ir i§skaiciuoti dél to patirtus nuostolius i§ Rangovo.
8.3. Uzsakovas turi teisg vienaSaliSkai, nesikreipdamas j teismg, prie§ 10 (deSimt) kalendoriniy dieny rastu apie
tai jspéjes Rangova, nutraukti Sutartj ir pareikalauti i§ Rangovo atlyginti dél to patirtus visus nuostolius, jei
Rangovas i§ esmés pazeidé Sutartj. Rangovo padarytas Sutarties paZeidimas yra laikomas esminiu, kai:

8.3.1. Rangovas, nepaisydamas UZzsakovo raginimo, nepradeda darby sutartu laiku arba dirba
taip létai, kad baigti darbus Sutartyje nustatytu laiku biity tikrai nejmanoma (atsilikimas nuo Grafiko daugiau
kaip 30 kalendoriniy dieny);

8.3.2. Rangovas nesilaiko Sutarties sglygy dél darby kokybés: naudoja netinkamas medziagas,
gaminius ar kitus darby komponentus, prastai atliecka darba, nepaiso UZsakovo nurodymy pasalinti trikumus
nustatytais terminais ar elgiasi kitaip nei nustatyta Sutartyje ir dél to UZzsakovas turi pagrindo manyti, kad
Rangovas nepajégs uzbaigti darby be trikumy ar nuostoliy UZsakovui;

8.3.3. Rangovas pazeidzia 15 punkto nuostatas.

8.4. Rangovas turi teis¢ viena3aliSkai, nesikreipdamas j teisma, pries 5 (penkias) kalendorines dienas radtu apie
tai jspéjes UZsakova, nutraukti Sutartj, jeigu UZsakovas ilgiau kaip 90 dieny nemoka uZ atliktus ir priimtus
Darbus.

8.5. Tiek viena, tiek kita Salis turi teis¢ nutraukti Sutartj netaikant jspéjimo termino, jei kita Salis paskelbta
bankrutuojancia.

8.6. Sutartis gali biiti nutraukta rastisku abiejy Saliy sutarimu.

8.7. Uizsakovas, vienaSaliskai nutraukes Sutartj 8.3 punkte numatytais pagrindais (dél esminio Sutarties
pazeidimo), ne véliau kaip per 10 dieny CVP IS paskelbia informacija apie pirkimo sutarties nutraukimg ir apie
tai per 3 darbo dienas informuoja Rangova.

9. Garantijos

9.1. Garantinis laikotarpis pradedamas skai€iuoti nuo Darby pabaigimo pagal Sutarties sglygas dienos ir yra:

9.1.1. 5 (penki) metai — statinio atviroms konstrukcijoms ir kitiems darbams, nepaminétiems
9.1.2. —9.1.4. punktuose;

9.1.2. 10 (deSimt) mety - pasléptiems statinio elementams (konstrukcijoms, laidams,
vamzdynams ir pan.);

9.1.3. 20 (dvidesimt) mety - esant tycia paslépty defekty;

9.1.4. 2 (du) metai — visiems jrengimams, voztuvams, ventiliams, ¢iaupams ir pan. ;

Garantija netaikoma tik tuo atveju, jeigu izolivoti vamzdZiai ar jy jungiamosios dalys, jungtys
buvo mechaniskai paZeisti i$ iSorés “Uzsakovo” personalo ar tre¢iyjy asmeny ty&ia, dél neatsargumo ar
atsitiktinai.

9.2. Rangovas garantuoja, kad objekto statybos uZbaigimo akto pasira§ymo metu jo atlikti darbai atitiks projekte
ir techningje specifikacijoje numatytas savybes, normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty
reikalavimus, jie bus atlikti be klaidy, kurios panaikinty ar sumazinty atlikty darby verte.

9.3. Uzsakovas, nedelsdamas praneSa Rangovui raStu apie bet kokias pretenzijas, kylanéias pagal 3ig garantija.
Gaves praneSimg, Rangovas per 24 val. reaguoja j gauty pranesima t.y. atvyksta pas UZsakovg ir sgderina
gedimo $alinimo grafikg. Gedimai Salinami per UZsakovo nurodytg protingg terming.
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Jei dél garantinio gedimo ar nekokybiskai atlikty darby UZsakovas negali tiekti vartotojams (-jui) $ilumos ir (ar)
karSto vandens, Rangovas privalo imtis visy galimy veiksmy, kad nedelsiant biity atnaujintas Silumos ir (ar)
kar3to vandens tiekimas ir kompensuoti visus nuostolius ir i§laidas, kuriuos patyré Uzsakovas.

Gedimo, garantiniu laikotarpiu, 3alinimo darbai jforminami Salims pasiraSant akts, kuriame nurodoma:
praneSimo apie gedimg data, gedimo pobiidis, sugedusios jrangos ir/ar dalies pavadinimas, atlikti darbai ir/ar
pakeista jranga/dalys, gedimo prieZastis, darbams ir/ar jrangai suteikiamas naujas garantinis terminas.

Jeigu jranga/medZiagos yra pakeifiama arba jos dalys yra suremontuojamos ar pakeiiamos $ios garantijos
pagrmdu pakelstal ar suremontuotai jrangai/medZiagoms ar jos dalims taikomas toks pat garantinis laikotarpis
nuo jy priémimo ar suremontavimo dienos. Pradinis garantinis laikotarpis pratgsiamas laikotarpiu, kuriuo darby
nebuvo galima naudoti dél defekto. Taiau, garantinis laikotarpis negali buti daugiau kaip du kartus ilgesnis uZ
9.1 p. nurodytsg laikotarpj;

Jeigu defektas nustatomas garantinio laikotarpio metu ir yra akivaizdu, kad panadiy defekty bus ir garantiniam
laikotarpiui pasibaigus, Rangovas turi paSalinti defektus visuose jrengimuose/ medZiagose, pristatytose pagal 3ia
Sutart;j.

9.4. Jei Rangovas nepradeda ir (ar) neiStaiso defekty ar neatitaiso tiesioginés tokio defekto padarytos Zalos
garantiniu laikotarpiu per UZsakovo nurodyta protingg laika, UZsakovas pats arba tre¢iyjy asmeny pagalba gali
atlikti tokius darbus Rangovo sgskaita. Rangovas privalo atlyginti visus nuostolius, kuriuos patiria UZsakovas,
iStaisydamas defekty ir atitaisydamas Zalg, jskaitant UZsakovo kastus ieskant kito rangovo ir pan.

10. Draudimai

10.1. Rangovas privalo per 5 (penkias) darbo dienas po Sutarties pasiraSymo dienos savo saskaita pateikti
Projekto , Kédainiy m. Silumos tinkly rekonstravimas“ III-io etapo darby pirkimo dokumenty 6.6.1.2.
punkte nurodytos sumos dydZzio banko arba draudimo bendrovés iSduota Sutarties salygy jvykdymo uZtikrinimo
garantinj arba laidavimo draudimo rasta pagal UZsakovo pirkimo dokumenty 6.6.1. punkto reikalavimus. Jeigu
Rangovas pateikia draudimo bendrovés iSduota Sutarties sglygy jvykdymo uztikrinimo laidavimo draudimo
rasta, tai kartu su Siuo laidavimo draudimo raStu Rangovas turi pateikti ir draudimo liudijimo originalg bei
mokestinio pavedimo kopija, kad draudimo jmoka uz iSduotg laidavimo draudimo ra$ta yra sumokéta.

10.2. Rangovas UZzsakovui taip pat turi pateikti:

10.2.1.statybos visy riziky draudimg (angl. CAR — Construction All Risks). Rangovas privalo apdrausti Darbus,
iranga, medziagas ir Rangovo dokumentus ne maZesne kaip visisko atstatymo kaina;

10.2.2. Sutarties objekto (dalyko) Rangovo civilinés atsakomybés privalomajj draudima pagal Rangovo
civilinés atsakomybés privalomojo draudimo taisykles.

10.2.3. Projektuotojo civilinés atsakomybés privalomajj draudimg pagal statinio projektuotojo civilinés
atsakomybés privalomojo draudimo taisykles.

10.3. Sutarties 10.2.1., 10.2.2., 10.2.3. punktuose nurodyti draudimai turi jsigalioti ir biiti pateiktas UZsakovui
(draudimo dokumenty kopijos) per 10 (desimt) darbo dieny po Sutarties pasira§ymo.

10.4. Rangovas jsipareigoja pateikti jrodymus UZsakovui apie kiekvienos draudimo jmokos sumokéjimg pagal
Rangovo ir Projektuotojo civilinés atsakomybés draudimo bei Statybos visy riziky draudimo sutartis ne véliau
kaip per 5 (penkias) darbo dienas po $iy jmoky sumokéjimo, jeigu minétose draudimo sutartyse yra numatytas
draudimo jmoky dalinis mokéjimas.

10.5. Rangovo nesumokéjimas laiku draudimo jmoky ir to salygotas Sutarties salygose nurodyty draudimo
sutaréiy nutrikimas yra pagrindas UZzsakovui nutraukti Sutartj dél Rangovo kaltés, sustabdyti bet kokius
mokéjimus Rangovui uz atliktus Darbus bei reikalauti dél to patirty tiesioginiy nuostoliy atlyginimo.

11. Saliy atsakomybé

11.1. galiq atsakomybé yra nustatoma pagal galiojanéius Lietuvos ReSpuinkos teisés aktus ir $ia Sutartj. Salys
jsipareigoja tinkamai vykdyti savo jsipareigojimus prlsumtus Sia Sutartimi, ir SUSllalky‘tl nuo bet kokiy veiksmy,
kuriais galéty padaryti Zalos viena kitai ar apsunkinty kitos Salies prisiimty jsipareigojimy ivykdyma. Kiekviena
Salis atsako uZ savo darbuotojy sveikatg ir saugg.

11.2. UZsakovas, uzdelsgs sumokéti Rangovui priklausanéias sumas $ioje Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais,
Rangovui pareikalavus, moka Rangovui 0,04 (keturiy Simtyjy) proc. dydZio delspinigius nuo neapmpkétos
sumos uZ kiekvieng uZdelstg diena.
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11.3. Rangovas, neuZzbaiggs darby sutartyje numatytu laiku arba darby atlikimo grafike numatytu laiku
rekonstruojamo ruozo (atskiro etapo) nesujungia su veikian€iais tinklais, UZsakovui pareikalavus moka
UZsakovui 0,04 (keturiy Simtyjy) proc. dydZio delspmlglus nuo darby kainos uz kiekvieng pavéluots diena.

11.4. Jeigu Sutartis nutraukiama dél Salies kaltés, ji kitai Saliai privalo sumokéti 10 (deSimt) proc. Sutartyje
. numatytos darby kainos bauda, kuri Saliy susitarimu laikoma minimaliais patirtais nuostoliais, ir atlyginti visus
nuostolius, kuriy §i bauda nekompensuoja.

11.5. Jei Rangovas nevykdo prisiimty jsipareigojimy ir/ar Sutartyje numatyty jpareigojimy, UZsakovui
pareikalavus moka 100,00 Eur. (Simto eury) bauda uz 1 (vieng) vélavimo dieng iki kol jsipareigojimas ar
jpareigojimas bus jvykdytas.

11.6. Uzsakovui ir/ar atitinkamy valdZios institucijy atstovams nustadius, jog atlikty darby aktuose ir/ar
galutiniame atlikty darby akte nurodytas atlikty darby kiekis ir/ar kaina neatitinka faktiskai atlikty darby kiekio
ir/ar kainos, Rangovas sumoka UZsakovui bauda, kurios dydis yra lygus skirtumui tarp atlikty darby aktuose
ir/ar galutiniame atlikty darby akte nurodyty darby kiekio/kainos ir faktiskai atlikty darby kiekio/kainos.

11.7. Jei Rangovas negrazina demontuoty buvusiy eksploatacijoje plieniniy vamzdZiy, atlygina UZsakovui jo
patirta Zala, kuri atitinka naudoty plieniniy vamzdZiy rinkos kaing pagal UZsakovo pateikta aktg. Rinkos kaing
nustato UZsakovas.

11.8. Kiekviena Salis jsipareigoja atlyginti kitai Saliai patirtus tiesioginius nuostolius ar i§laidas (tarp jy teismo
ir pagrjstas advokaty iSlaidas) dél Sutartyje prisiimty jsipareigojimy nevykdymo ar netinkamo jy vykdymo (taip
pat ir tais atvejais, kai Sutartis joje numatytomis salygomis ir tvarka nutraukiama).

12. Informacijos konfidencialumas

12.1. Visa informacija, kurig Salys suZinojo viena i kitos deryby, Sutarties sudarymo ir jos vykdymo metu, yra
laikoma konfidencialia ir gali biiti atskleista tre¢iosioms 3alims tik tuo atveju, kai tam yra jstatyminis pagrindas
arba yra gautas iSankstinis rastiskas kitos Salies sutikimas.

12.2. Salis, pazeidusi 12.1. punkto reikalavimus privalo atlyginti visus tiesioginius nuostolius, kuriuos patyré
kita 3alis.

12.3. Si sutartis, jskaitant Rangovo pasiilyma, teisés akty nustatyta tvarka ir terminais bus paskelbta Centringje
vieSyjy pirkimy informacinéje sistemoje, iSskyrus informacija, kuriuos atskleidimas priestarauty teisés aktams
arba teisétiems tiekéjy komerciniams interesams arba trukdyty laisvai konkuruoti tarpusavyje.

13. Gincy sprendimas

13.1. Siai Sutardiai ir visoms i§ Sios Sutarties atsirandanSioms teiséms ir pareigoms taikomi Lietuvos
Respublikos jstatymai bei kiti norminiai teisés aktai. Sutartis sudaryta ir turi biiti aiskinama pagal Lietuvos
Respublikos teise.

13.2. Bet kokie nesutarimai ar gin€ai, kylantys tarp Sahq del Sios Sutarties, sprendziami ablpusm susitarimu.
Salims per 30 dieny nepavykus susitarti, bet kokie gin&ai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys i§ $ios Sutarties
ar susij¢ su ja, jos paZeidimu, nutraukimu ar galiojimu, neiSspresti Saliy susitarimu, sprendziami
kompetentingame Lietuvos Respublikos teisme.

14.SusiraSinéjimas

14.1.Sutarties Salys susirainéja lietuviy kalba. Visi praneSimai, sutikimai ir kitas susizinojimas, kuriuos Salis
gali pateikti pagal Sig Sutart], bus laikomi galiojanCiais ir jteiktais tinkamai, jeigu yra asmeniskai pateikti kitai
Saliai ir gautas patvirtinimas apie gavima arba i$siysti registruotu pastu, faksu, elektroniniu pastu (patvirtinant
gavima), toliau nurodytais adresais ar fakso numeriais, kitais adresais ar fakso numeriais, kuriuos nurodé viena
Salis, pateikdama pranesima.

14.2 Jei pasikeitia Salies adresas ir/ar kiti duomenys, tokia Salis turi informuoti kltq Salj pranesdama ne véliau,
kaip prie§ 5 (penklas) dienas. Jei Saliai nepavyksta laikytis $iy relkalawmq, _|1 neturi teisés j pretenzija ar
atsiliepima, jei kitos Salies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniais Zinomais jai duomenimis, prieitarauja
Sutarties sglygoms arba ji negavo jokio praneSimo, i$siysto pagal tuos duomenis.
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15.Subrangovy keitimo tvarka

15.1. Rangovas Sutar€iai vykdyti gali pasitelkti tik tuos subrangovus, kurie numatyti pasiiilyme.
15.2. Rangovas Sutarties vykdymo metu gali keisti pas:ulyme nurodytus subrangovus pasikeitus aplmkybems
kai:

15 2.1. tos aplinkybes at51randa arba Rangovui tampa Zinomos po Sutartles sudarymo;

15.2.2. ty aplinkybiy atsiradimo Rangovas pasiiilymo pateikimo ar Sutarties sudarymo metu
negaléjo protingai numatyti;

15.2.3. ty aplinkybiy Rangovas negali kontroliuoti;

15.2.4. Rangovas nebuvo prisiémes ty aplinkybiy atsiradimo rizikos.
15.3. Jeigu Rangovas Sutarties vykdymo metu ketina keisti pasililyme nurodytus subrangovus, Rangovas
privalo apie tai i§ anksto, tadiau ne véliau kaip prie§ 10 (deSimt) darbo dieny, informuoti UZsakova, pateikti
isamius argumentus, kokie subrangovai ir kokiai Darby daliai planuojami pasitelkti. Naujai pasitelkti
subrangovai negali biiti Zemesnés kvalifikacijos nei keiiami subrangovai. Susitarimas dél subrangovy keitimo
tampa neatskiriama Sutarties dalimi.
15.4. Subrangovy pasitelkimas nekeiCia Rangovo atsakomybés UZsakovui dél Sutarties jvykdymo. Rangovas
visais atvejais lieka tiesiogiai atsakingas prie§ UZsakova uZ tinkamg savo prievoliy pagal Sutartj vykdymga ir/ar
bet kokig Zalg (nuostolius), kuriuos UZsakovas ir/ar tretieji asmenys patiria dél Rangovo ir/ar jo pasitelkty
tre¢iyjy asmeny sutartiniy jsipareigojimy pazeidimo. Subranga nesukuria sutartiniy santykiy tarp UZsakovo ir
subrangovo. UzZsakovo sutikimas, kad sutartiniams jsipareigojimams vykdyti biity pasitelkiamas naujas
subrangovas, neatleidzia Rangovo nuo jokiy jo jsipareigojimy pagal Sutart;.

16. Sutarties pakeitimai

16.1. Sutarties sglygos pirkimo sutarties galiojimo laikotarpiu negali buti kei¢iamos, i§skyrus tokias pirkimo
sutarties sglygas, kurias pakeitus nebiity paZeisti VieSyjy pirkimy jstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai ir
tikslai bei tokiems pirkimo sutarties salygy pakeitimams yra gautas VieSyjy pirkimy tarnybos sutikimas.
Pirkimo sutarties squgq keitimu nebus laikomas pirkimo sutarties salygy koregavimas joje numatytomis
aplinkybeémis, jei Sios aplinkybés nustatytos aiSkiai ir nedviprasmiskai.

16.2. Sutarties galiojimo laikotarpiu Salis, inicijuojanti Sutarties salygy pakeitima, pateikia kitai Saliai rastiska
praSyma keisti Sutarties salygas bei dokumenty, pagrindZian¢iy praSyme nurodytas aplinkybes, argumentus ir
paaiSkinimus, kopijas. | pateikta praSymg pakeisti atitinkama Sutarties salyga kita Salis motyvuotai atsako ne
veliau kaip 10 darbo dieny. Salims nesutarus dél Sutarties salygy keitimo, sprendimo teisg turi UZsakovas.
Salims tarpusavyje susitarus dél Sutarties squgq keitimo ir teisés akty nustatyta tvarka gavus Viedyjy pirkimy
tarnybos sutikima keisti Sutarties salygas, Sie keitimai jforminami susitarimu, kuris yra Sutarties neatskiriama
dalis.

17. Baigiamosios nuostatos

17.1. Sutartis jsigalioja Salims pasiraius ja ir Rangovui pateikus Sutarties jvykdymo uztikrinimo dokuments ir
galioja iki visy sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo arba Sutarties nutraukimo.

17.2. Bet kokios nuostatos negaliojimas ar prieStaravimas Lietuvos Respubhkos jstatymams ar kitiems
norminiams teisés aktams $ioje Sutartyje neatleidzia Saliy nuo prisiimty jsipareigojimy vykdymo. Siuo atveju
tokia nuostata turi buti pakeista atitinkandia teisés akty reikalavimus kiek jmanoma artimesne Sutarties tikslui
bei kitoms jos nuostatoms.
'17.3. Visus kitus klausimus, kurie neaptarti Sutartyje, reguliuoja Lietuvos Respublikos teisés aktai.

17.4. Sutartis sudaryta 2 dviem egzemplioriais lietuviy kalba, po vieng kiekvienai Saliai. Abu Sutarties
egzemplioriai yra vienodos teisinés galios.

17.5. Sutarties pasiraSymo metu prie Sutarties pridedami §ie Priedai kurie yra neatskiriama Sutarties dalis:

1 priedas — Techniné specifikacija, susidedanti i5: Kédainiy m. §ilumos tinkly rekonstravimas. Techniné
specifikacija; Keédainiy m. Silumos tinkly rekonstravimas (III etapas). 2017-18 m. grafikas; projektavimo
uzduotis (Silumos tinkly nuo SK-4 iki Zemaités g. 2,4, 6 ir 8 rekonstravimo projektas); projektavimo uzduotis
(Silumos tinkly nuo 18K-6 iki Luksio g. 18, LukSio g. 4, Luksio g. 12, Luksio g. 16 rekonstravimo projgktas);
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projektavimo uzduotis (Silumos tinkly nuo S$-106-6-1A iki Pavasario g. 39 su atSakomis rekonstravimo
projektas); pramoniniu biidu izoliuoti Silumos tiekimo vamzdynai. Techniné specifikacija; pirkimo dokumentai;

2 priedas — Rangovo pasiiilymas.

17.6.Laikoma, kad sutartis su priedais yra vienas kita papildantys dokumentai ir esant neatitikimui tarp
dokumenty, pirmumas teikiamas sekanéiai: Sutartis, Techniné specifikacija, Rangovo pasiiilymas.

18. Saliy rekvizitai ir paragai:
UZSAKOVAS

AB ,,PanevéZio energija“
Kodas 147248313
PVM mokétojo kodas LT472483113
Senamiescio g. 113, LT-35114 Panevézys
A.S. LT43 7300 0100 0237 6946
»Swedbank® AB
: Tel. (8 45) 50 10 03, faks. (8 45) 50 10 85
{ El. pastas bendrove@pe.lt
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RANGOVAS

UAB “Ukmergés inZinerija”

Kodas 303108379

PVM mokeétojo kodas LT100008281611

Darzelio g. 1, Jakutiskiy k., LT-20301 Ukmergés r.
A.S. LT47 4010 0425 0316 8053

AB DNB bankas

Tel. (8 698) 88330

El. paStas aldasarmanavicius4@gmail.com
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