PAPRASTOJO REMONTO DARBU RANGOS VIESOJO PIRKIMO-PARDAVIMO
SUTARTIS SR-17/09

I. SPECIALIOJI DALIS

2017 m. kovo 9 d.
Kaunas

Lietuvos kariuomenés Specialiyjy operacijy pajégy Vytauto DidZiojo jégeriy batalionas,
istaigos kodas 193014059 Vaidoto g. 209, Kaunas LT-45393, atstovaujama Vytauto DidZiojo
bataliono vado, veikiancio pagal Lietuvos kariuomenés Vytauto Didziojo jégeriy bataliono nuostatus,
patvirtintus Lietuvos kariuomenés Krasto apsaugos ministro 2012 m. vasario 8 d. jsakymu Nr. V-129
(toliau — Uzsakovas), ir UAB ,,Riidupis®, jmonés kodas 170681385, Pramonés g. 11, Prienai LT-
59145, atstovaujama direktoriaus Povilo Kriauzos, veikianCios pagal jmonés jstatus (toliau —
Rangovas), toliau kartu $ioje Statybos rangos sutartyje vadinami ,,Salimis“, o kiekvienas atskirai —
.Salimi“, vadovaudamosi Lietuvos Respublikos viesuju pirkimy jstatymy ir Lietuvos kariuomenés
Vytauto DidZiojo jégeriy bataliono Supaprastinty vieSyjy pirkimy taisyklémis, patvirtintomis bataliono
vado 2014 m. geguzés 7 d. jsakymu N.V-166, sudaré $ig Paprastojo remonto darby rangos sutartj,
toliau vadinamg ,,Sutartimi®, ir susitaré dél toliau iSvardinty salyguy.
1. Sutarties objektas
1.1. Rangovas jsipareigoja savo jégomis, medZiagomis, rizika ir atsakomybe pagal teisés aktuose,
Sutartyje ir jos prieduose nustatytus reikalavimus atlikti teritorijos tvarkymo paprastojo remonto
darbus (toliau — darbai), o UZsakovas jsipareigoja priimti tinkamai atliktus darbus bei uZ juos
sumoketi Rangovui Sutartyje ir jos prieduose nustatyta tvarka ir sglygomis.
1.2. Rangovo atlickami darbai ir su darby atlikimu susijusios teikiamos paslaugos detalizuojami
kituose Sutarties punktuose ir Sutarties prieduose.
2. Darby kaina/kainodaros taisyklés
2.1. Sutarties specialiosios dalies 1.1 punkte nustatyty darby kaina — 148878,70 Eur (vienas §imtas
keturiasdeSimt aStuoni tiikstanciai aStuoni Simtai septyniasdeSimt aStuoni eurai 70 eury centy)
su PVM. I5 Sios sumos PVM sudaro 25838,45 Eur ( dvideSimt penki tukstanéiai aStuoni Simtai
trisdesimt astuoni eurai 45 eury centai). Si suma detalizuota lokalinéje samatoje.
2.2. Dél Salims pirkimo metu neZinomy veiksniy, jtakojanéiy sutarties vykdyma, sutarties
specialiosios dalies 2.1. punkte nurodyta kaina koreguojama, kai UZsakovo sprendimu tam tikry
Rangovo jsipareigojimy vykdymas tampa netikslingas. Tokiu atveju Rangovui sumokama tik uz
faktiskai tinkamai atliktus ir UZsakovo priimtus vienetinius darbus;
2.3. Papildomy darby kaina apskai¢iuojama Siais biidais:
2.3.1. Jeigu papildomy darby jkainiai buvo numatyti Sutarties priede Nr. 1 (Konkursiné sagmata),
tada papildomy darby kaina apskai¢iuojama padauginus papildomy darby kiekj i$ sutarties priede
numatyty jkainiy;
2.3.2. Jeigu papildomy darby jkainis nebuvo numatytas Sutarties priede Nr. 1, tada papildomy darby
kaina apskaic¢iuojama pagal formule: X=P*K/S, kur:
X — papildomy darby kaina
P — skai¢iuojamoji papildomy darby kaina, apskaic¢iuota pagal Lietuvos Respublikos Aplinkos
ministerijos statiniy statybos skai¢iuojamuyjy kainy nustatymo rekomendacijas
S — skai¢iuojamoji Sutarties specialiosios dalies numatyty darby kaina, Lietuvos Respublikos
Aplinkos ministerijos statiniy statybos skai¢iuojamuyjy kainy nustatymo rekomendacijas
K- Rangovo pasiiilyta kaina uz Sutarties specialiojoje dalyje 1.1 punkte nurodytus darbus.
3. Mokéjimo salygos
Rangovui uz atliktus darbus sumokama per 60 (Sesiasdesimt) dieny nuo PVM saskaitos faktiiros
pateikimo UZsakovui dienos.
4. Darby atlikimo vieta, terminai ir salygos
4.1. Darbai bus atlickami adresu Vaidoto g. 209, Kaunas.
4.2. Rangovas jsipareigoja atlikti numatytus darbus pagal prie sutarties pateikta kalendorinj sutargies
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vykdymo grafika.

4.3. Rangovas jsipareigoja per 5 (penkias) darbo dienas nuo sutarties pasiraSymo dienos pateikti
Uzsakovui sutarties jvykdymo uztikrinimo banko garantijg arba draudimo bendroveés laidavimo
rastg.

5. Kitos Saliy teisés ir pareigos
Nenustatytos

6. Papildomi darbai
Taikomos sglygos, numatytos Sutarties Bendrosios dalies 2.6 punkte.

7. galiq atsakomybé
Pagal sutarties bendrosios dalies nuostatas.

8. Sutarties galiojimas, prat¢simas

Sutartis jsigalioja, kai abi Salys pasirado sutartj, patvirtina antspaudais ir, UZsakovui per 5 (penkias)
darbo dienas nuo sutarties pasira§ymo dienos, pateikiamas sutarties jvykdymo uztikrinimas ,— banko
garantija arba draudimo bendrovés laidavimo rastas, ne mazesnei kaip 14887,87 Eur. ( keturiolika
tikstandiy astuoni Simtai aStuoniasdeSimt septyni eurai ir 87 eury centy ) 10 (deSimt) procenty
nuo statybos darby (jeigu skaidoma etapais - pirmo etapo darby) kainos su PVM) sumai ir kuri(-is)
galioty 2 (dviem) ménesiais ilgiau nei (jeigu skaidoma etapais - pirmo etapo darby) statybos darby
uzbaigimo data pagal kalendorinj darby atlikimo grafika. Sutartis galioja iki visiSko sutarties
jsipareigojimo jvykdimo.

9. Sutarties jvykdymo uztikrinimas

Sutarties jvykdymo uztikrinimas — banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo rastas, ne
mazesnei kaip 14887,87 Eur. ( keturiolika tiikstandiy aStuoni Simtai aStuoniasdeSimt septyni
eurai ir 87 eury centy ) 10 (deSimt) procenty nuo sutarties kainos su PVM) sumai ir kuri (-is)
galioty 2 (dviem) ménesiais ilgiau nei darby kalendoriniame grafike nustatyta darby pabaiga.

10. Rangovui véluojant pradéti ar atlikti darbus daugiau kaip 5 kalendorines dienas nuo
sutarties jsigaliojimo ar kalendorinio sutarties vykdymo grafiko, Uzsakovas turi teis¢
Sutarties bendrojoje dalyje nustatyta tvarka nutraukti Sutartj.

11. Kitos nuostatos

v

inZinieriu Povilg Brazdauska. 5
Rangovas darby vadovu skiria Dariu Cerniy tel. 8-650 35467.

12. Sutarties priedai
12.1 sutarties 1 priedas - Kalendorinis sutarties vykdymo grafikas
12.2. sutarties 2 priedas - Rangovo pasitilyme pateikta detali iSpléstiné lokaliné sgmata.

13. Uzsakovo rekvizitai 14. Rangovo rekvizitai
Lietuvos kariuomenés

Specialiyjuy operacijuy pajégu

Vytauto DidZiojo jégeriuy batalionas
[staigos kodas 193014059

Vaidoto g. 209, LT-45393 Kaunas-2

Tel. Nr.8-37-345892, faks. Nr. 8-37-345893
MOKETOJAS

Lietuvos kariuomene

Istaigos kodas 188732677 L
A.s. LT48 7300 0100 0246 0179
| AB bankas ,,.Swedbank*

—Uzsakovo vardu Rangovo vardu

%

Stabo Viﬁipinkas, Direktorius
atliekantis bataliono vado funkcijas a ¢nPovilas Kriauza
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PAPRASTOJO REMONTO DARBU RANGOS VIESOJO PIRKIMO-PARDAVIMO
SUTARTIS SR- SR-17/09

II. BENDROJI DALIS

1. Savokos

1.1. Sioje sutartyje naudojamos pagrindinés sgvokos:

1.1.1. Darbai — paprastojo remonto darbai, kuriuos pagal Sutartj privalo atlikti Rangovas.

1.1.2. Darby pradzia — Statybvietés perdavimo ir priémimo akto pasiraSymo data.

1.1.3. Darby atlikimo terminas — laikas, skai¢iuojamas nuo Darby pradZios iki Darby perdavimo-
priémimo dienos, jskaitant atliktus baigiamuosius bandymus (jeigu taikoma).

1.1.4. Atlikty darby aktas — dokumentas, jforminantis Darby perdavima-priémima, pasiraSomas
vadovaujantis Sutarties saglygomis.

1.1.5. Iflaidos — visos pagristai Statybvietéje ar uz jos riby patirtos Rangovo tiesioginés ir
netiesioginés iSlaidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. | i§laidas negali biiti jskai¢iuojamos
negautos pajamos.

1.1.6. Iranga — prietaisai ir mechanizmai sudarantys Darbus ar jy dalj.

1.1.7. Kainodaros taisyklés — sutarties kainos apskai¢iavimo bei kainos koregavimo taisyklés.

1.1.8. Medziagos — visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jy dalj (iSskyrus Jranga).

1.1.9. Papildomi darbai — tai Sutartyje nenumatyti, taciau tiesiogiai su Sutartyje numatytais darbais
susije ir butini Sutar¢iai jvykdyti (uzbaigti) darbai ir kuriy Rangovas negaléjo numatyti (pvz.
papildomy darby bitinumas paaiskéjo tik atidengus konstrukcijas ir pan.) pateikdamas savo pasiiilyma
(konkursui/deryboms) ir sudarydamas $ig Sutartj.

1.1.10. Nevykdomi darbai — Sutartyje numatyti darbai ir/ar su jais susijusios projektavimo ir
inzinerinés paslaugos arba i$laidos, kurie tampa nebiitini (nereikalingi) statiniui suremontuoti.

1.1.11. Rangovas — tai Sutarties $alis, atliekanti darbus $ioje Sutartyje nurodytomis salygomis.

1.1.12. Rangovo jrengimai — visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonés bei kiti daiktai,
reikalingi Darbams vykdyti, uZbaigti ir bet kuriems defektams istaisyti. Rangovo jrengimams
nepriskiriama Jranga, MedZiagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar jy dalj.

1.1.13. Rangovo personalas — visas personalas, kurj Rangovas jdarbina Statybvietéje, tame tarpe gali
buti darbininkai, kiti Rangovo arba Subrangovo jdarbinti asmenys ir kitas personalas, padedantis
Rangovui vykdyti Darbus.

1.1.14. Statybvieté — Darby vykdymo vieta ar vietos, i kurias turi biiti pristatoma Iranga bei
Medziagos, ir kurios ribos apibréZziamos perduodant Rangovui Statybviete.

1.1.15. Statinio remonto priziirétojas (toliau sutartyje — priziarétojas) — UZsakovo paskirtas
darbuotojas, kuris atstovauja Uzsakovui, vykdo konkretaus statinio paprastojo remonto darby
priezitros funkcijas, numatytas nuostatuose (pareigybés apraSyme), Sutartyje ir teisés aktuose.

1.1.16. Subrangovas - asmuo Sutartyje jvardintas kaip Subrangovas.

1.1.17. Suremontuoto statinio (statinio dalies) pripazinimas suremontuotu — UZsakovo sudarytai
Statinio (statinio dalies) pripazinimo suremontuotu komisijai suraSius statinio pripaZinimo
suremontuotu aktg ir pripazinus statinj (jo dalj) suremontuotu.

1.1.18. Sutarties kaina — Sutarties specialiojoje dalyje nurodyta pinigy suma, kurig UZsakovas
Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais jsipareigoja sumokéti Rangovui uZ visus tinkamai atliktus
darbus, numatytus Sutartyje.

1.1.19. Sutarties Salys — Rangovas ir UZsakovas. \
1.1.20. Saliy i§ anksto sutarti minimaliis nuostoliai — tai Sutarties nustatyta tvarka apskai¢iuota ir
negin¢ijama pinigy suma, kurig $alis jsipareigoja sumokéti kitai Saliai, jeigu prievolé nejvykdyta arba
netinkamai jvykdyta.

1.1.21. Tretieji asmenys — tai bet kurie fiziniai ar juridiniai asmenys (taip pat valstybe, valstybeés
institucijos, savivaldybé, savivaldybés institucijos), kurie néra §ios Sutarties Salys.

1.1.22. Uzsakovas — tai Sutarties Salis, kurios rekvizitai nurodyti Sutartyje, perkanti darbus Sioje
Sutartyje nurodytomis saglygomis;
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1.1.23. Uzsakovo personalas — visi Uzsakovui dirbantys asmenys arba jgalioti UZsakovo, taip pat
kitas personalas, apie kurj UZsakovas pranesé Rangovui kaip apie UZsakovo personala.

1.2. Saliy i§ anksto sutarty minimaliy nuostoliy skai¢iavimas pradedamas nuo kitos dienos, kai suéjo
sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo terminas ir baigiamas Sutarties Saliai jvykdzius jsipareigojimus
(paskutiné skai¢iavimo diena yra laikoma jsipareigojimy jvykdymo diena) arba nutraukus sutartj.

1.3. Sutarties daliy ir straipsniy pavadinimai yra naudojami tik nuorody patogumui, ir aiSkinant Sutartj
gali biiti naudojami tik kaip papildoma priemoné.

1.4. Jeigu Sutartyje nenustatyta kitaip, Sutarties trukmé ir kiti terminai yra skai¢iuojami
kalendorinémis dienomis.

1.5. Jeigu mokéjimy terminas sutampa su oficialiy §venciy ir ne darbo diena Lietuvos Respublikoje, tai
pagal Sutartj mokéjimy terminas yra artimiausia po §ventinés dienos einanti darbo diena.

1.6. Sutartyje, kur reikalauja kontekstas, Zodziai pateikti vienaskaitoje, gali turéti daugiskaitos prasme¢
ir atvirks¢iai.

1.7. Tais atvejais, kai tam tikra prasmé yra skirtinga tarp nurodytosios zodziais ir nurodytosios
skaiciais, vadovaujamasi Zodine prasme.

2. Sutarties kaina (kainodaros taisyklés)

2.1. Sutarties kaina negali buti keiCiama visa sutarties galiojimo laikotarpj, iSskyrus Sutartyje
numatytus atvejus.

2.2. Sutarties kaina gali buti kei¢iama (2.2.2. punkte nurodytais atvejais mazinama) Siais atvejais:
2.2.1. kai po sutarties pasiraS§ymo pasikei¢ia PVM tarifas. Tokiu atveju kaina kei¢iama atsizvelgus j
pasikeitusio PVM tarifo dydj, o kainos poky¢io dydis yra proporcingas mokescio tarifo pokycio
dydziui. PerskaiCiuojant sutarties kaing, perskai¢iuojama tik ty darby, kurie yra neatlikti ir bus
atliekami tik po Saliy pasirasyto susitarimo jsigaliojimo dienos, kaina;

2.2.2. kai konkre€iy darby atlikimas ar statybos produkty panaudojimas (ar sumontavimas) tampa
nereikalingais dél:

2.2.2.1. papildomy darby poreikio tampa nereikalinga atlikti Sutartyje numatytus darbus ar panaudoti
(sumontuoti) statybos produktus;

2.2.2.2. projekto, pagal kurj vykdomas remontas, keitimo;

2.2.2.3. pasikeitusiy teisés akty reikalavimy tampa nereikalinga atlikti konkrec¢ius darbus ar panaudoti
(sumontuoti) statybos produktus;

2.2.2.4. kai Sutarties bendrosios dalies 3.1.2 punkte nurodytu atveju UZsakovas atsisako konkreciy
darby, paslaugy atlikimo ar statybos produkty panaudojimo (ar sumontavimo);

2.2.2.5. Sutarties specialiojoje dalyje nurodyty atveju;

2.2.2.6. kity svarbiy priezas¢iy, pries§ tai gavus VieSyjy pirkimy tarnybos sutikima.

2.3. | Sutarties kaing jskai¢iuotos visy darby, numatyty statinio paprastojo remonto darbu kiekio
ziniara$tyje ir techninése specifikacijose, i§laidos bei su jais susijusiy paslaugy, statybos produkty ir
jrenginiy jsigijimo, derinimo, bandymo, kadastriniy matavimy (zemés sklypy ir/ar statiniy) atlikimo ir
kadastriniy byly suformavimo, personalo mokymo, draudimo, mokes¢iy (taip pat PVM — jeigu
taikomas), muity, akcizy, garantinés priezitros bei kitos i§laidos.

2.4. Uzsienio valiuty kursy svyravimo, gamintojy kainy keitimo rizika tenka Rangovui ir Rangovas
patvirtina, kad yra tai jvertines, pateikdamas savo pasitilyma (konkursui/deryboms).

2.5. Sutarties specialiojoje dalyje gali biti nustatyti papildomi Sutarties kainos keitimo atvejai.

2.6. Papildomi darbai (Siame punkte nurodytos sqlygos taikomos jeigu Sutarties speczahOJOJe dalyje
nera nurodyta, kad papildomy darby atsiradimo rizika tenka Rangovui): v

2.6.1. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai jvykdyti Sutartj, reikia atlikti papildomus darbus, kuriy
Rangovas nenumaté pateikdamas savo pasitilymg (konkursui/deryboms) ir sudarant Sig Sutartj, bet
turéjo ir galéjo juos numatyti, ir jie yra btini $iai Sutarciai tinkamai jvykdyti, Siuos darbus Rangovas
atlieka savo pastangy ir iStekliy (piniginiy, materialiniy ir/ar kity) saskaita;

2.6.2. Uz statybos darbus, kuriuos Rangovas atlicka savarankiskai, be Uzsakovo leidimo,
nukrypdamas nuo Sutarties, neatlyginama. Uzsakovui pareikalavus, Rangovas privalo, per Uzsakovo
nurodytg terming pasalinti be UZzsakovo leidimo atliktus darbus;
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2.6.3. Sutarties vykdymo metu atsiradus butinybei atlikti papildomus darbus, kuriy Rangovas
negaléjo numatyti, Salims susitarus dél tokiy darby atlikimo, tokiy darby kaina apskaitiuojama
tokiais budais:
2.6.3.1. kai atsirade papildomi darbai gali bati aprasyti ir jkainoti konkurso pasiiilymo sagmatoje
pateiktais jkainiais, papildomy darby kaina apskai¢iuojama pasinaudojant sgmatoje nurodytais darby
jikainiais;
2.6.3.2. kai papildomy darby kaina negali buti apskai¢iuota Sutarties 2.6.3.1 punkte nurodytu budu,
nustatant papildomy darby kaing, turi biti svarstoma galimybe (jei imanoma) i$skaiciuoti kainos dalj
i§ Sutartyje numatyto jkainio (pavyzdZiui, tinkavimo jkainj iSskaiciuojant is sutartyje numatyto
., Tinkavimas, glaistymas, daZymas“ darbo jkainio) arba jei jmanoma, panaudojant Sutartyje
numatyto jkainio sudétines dalis (pavyzdziui, tinkavimo jkainj iSskaiciuojant i§ sutartyje numatyto
. Tinkavimas, glaistymas, daZymas* darbo jkainio) arba jei jmanoma, panaudojant Sutartyje
numatyto jkainio sudétines dalis (pavyzdZiui, sutartyje numatytas darbas ,, Lietaus nuoteky PVC
vamzdynas su fasoninémis dalimis DN110, slégio klasé PN6 jrengimas (toliau — darbas X), kurio
jkainis - 50 EUR uz m. Vykdant sutartj nustatoma, kad biitina atlikti papildomq darbg — jrengti
., Lietaus nuoteky PVC vamzdyng DNI10 slégio klase PN10* (toliau — darbas Y). Siuo atveju
sutarty]e numatytas jkainis iSskaidomas nustatant vamzdzio statybos produkto kaing, kuri, pavyzdziui,
yra lygi 15 EUR /m. Vadovaujantis rekomendacijose nurodytomis arba vidutinémis rinkos kainomis,
nustatomas PVC vamzdzio kainos didinimo koeficientas apskaiciuojant kainy santykj, kai, pavyzdZiui,
rekomendacijose nurodyta Darbo X statybos produkto kaina - 18 EUR /m, o darbo Y — 29 EUR /m
(29 EUR /m / 18 EUR /m). Tokiu atveju nustatant papildomo darbo jkainj, vamzdZio kaina — 15 EUR
/m didinama koeficientu 1,61 (1,61*15 EUR /m) ir apskaiciuojama reikiamo statybos produkto
vamzdzio kaina - 24,15 EUR /m. Suskaiciuojamas naujas papildomo darbo jkainis, atsizZvelgiant j
apskaiciuotq reikiamo statybos produkto vamzdzio kaing — 59,15 EUR /m ((50-15)+24,15 EUR /m).
Taikant § papildomy darby jkainio nustatymo metodg remiamasi sutartyje numatytais jkainiais arba
ikainiy i§skaidymu;
2.6.3.3. kai papildomy darby kaina negali buiti apskai¢iuota Sutarties 2.6.3.1 punkte ir/ar 2.6.3.2 punkte
nurodytais biidais, papildomy darby kaina nustatoma tokiu biidu: konkretaus papildomo darbo jkainis
apskai¢iuojamas jvertinus pagristas tiesiogines (darbo uzmokes¢io ir su juo susijusius mokescius,
statybos produkty ir jrengimy, mechanizmy sanaudos) bei netiesiogines (pridétiniy iSlaidy ir pelno)
islaidas, kurios negali biiti didesnés uz bendra vidutine rinkos kaing pagal UAB ,,Sistela normatyvy
duomenis (jvertinus visas islaidas — tiesiogines ir netiesiogines), ta¢iau statybos produkty ir jrengimy
kaina ne didesné nei Rangovo patiriamos ilaidos joms jsigyti, o pridétiniy iSlaidy ir pelno dydis ne
didesni nei 5% tiesioginiy islaidy;
2.6.3.4. Sutarties specialiojoje dalyje gali buti nurodyti ir kiti papildomy darby kainos (jkainiy)
apskaic¢iavimo budai.
2.6.4. Apie papildomy darby atlikimo poreikj Salys viena kita privalo informuoti ne véliau kaip per 5
darbo dienas nuo tokio poreikio atsiradimo dienos;
2.6.5. Jeigu atlikti papildomus darbus sitlo atlikti Rangovas, papildomy darby biitinumg visais
atvejais Rangovas turi buity pagrjsti dokumentais, kurie turi biiti pateikti vertinimui UZsakovui;
2.6.6. Uzsakovas papildomiems darbams jsigyti turi vykdyti atskirg pirkima. Jei papildomus darbus
planuojama jsigyti i§ Sios Sutarties Rangovo vadovaujantis Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy
istatymo nuostatomis, perkanéioji organizacija juos jsigyja ne didesniais jkainiais nei buvo numatyti
Sioje Sutartyje, i8skyrus tuos atvejus, kai pasikeité rinkos kainos.
2.6.7. Kai apskai¢iavus papildomy darby kaing UZsakovas nustato, kad Sutarties kaina Su papildomais
darbais nevirsys statinio statybos skai¢iuojamosios kainos, nustatytos vadovaujantis STR 1.05.06:2010
,,Statinio projektavimas®, tokiu atveju papildomi darbai jsigyjami Salims raStu sudarius papildoma
susitarima, kuriame $alys susitaria dél visy su papildomy darby vykdymu susijusiy salygy (taikoma kai
Uzsakovas darbus jsigyja pagal projektq).
2.6.8. Kai apskai¢iavus papildomy darby kaing UZsakovas nustato, kad Sutarties kaina su papildomais
darbais virsys statinio statybos skai¢iuojamajg kaina, papildomiems darbams jsigyti UZsakovas turi
vykdyti atskirg pirkimg Lietuvos Respublikos viesuyju pirkimy jstatymo nuostatomis. Jei papildomi
darbai bus jsigyjami i§ Rangovo vadovaujantis Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymo
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nuostatomis, papildomi darbai jsigyjami ir jy kaina apskaiiuojama ne didesniais jkainiais nei buvo
numatyti Sioje Sutartyje, iS§skyrus tuos atvejus, kai pasikeité rinkos kainos (taikoma kai UZsakovas
darbus jsigyja pagal projektq);

2.6.9. Dél papildomy darby vykdymo poreikio gali buti atsisakyta atlikti Sutartyje numatytus darbus
ir/ar sumontuoti statybos produktus.

2.6.10. Jei Rangovas atlieka darbu,, nurodyty Sutartyje, daugiau nei buvo numatyta laikoma, kad tie
darby kiekiai buvo jskaiciuoti ] mokéting pagal sutartj kaina, t. y. nepriklausomai nuo atlikty darby
apimties, Sutarties kaina negali biiti kei¢iama. Didesni Rangovo pagal Sutartj atlikty darby kiekiai
(apimtys), nesant sutarties Saliy rastiko susitarimo dél jy, kurie yra bitini $iai sutar¢iai jvykdyti,
nelaikomi papildomais darbais.

3. UZsakovo teisés ir pareigos

3.1. Uzsakovas turi teise:

3.1.1. kontroliuoti atliekamy darby kieki, terminus ir kokybg;

3.1.2. neatlygintinai atsisakyti dalies Sutartyje numatyty dar neatlikty remonto darby jspejes Rangova
apie tai ne véliau kaip likus Sutarties specialiojoje dalyje nustatyto termino iki konkrec¢iy darby
atlikimo pradzios;

3.1.3. i§ Rangovo reikalauti pateikti sutar¢iy su pagrindiniy statybos produkty bei jrenginiy tiekéjais
iSrasus, tiekimo terminus bei techninius duomenis apie tiekiamus statybos produktus ir jrenginius.

3.2 Uisakovas jsipareigoja:

3. 2 2 organizuoti statybvietés (statinio ar statinio dalies) perdavimg Rangovui pagal statybvietés
perdavimo ir priémimo akta;

3.2.3. perduoti Rangovui dokumentus, leidzian¢ius vykdyti darbus;

3.2.4. pranesti Rangovui apie pastebétus darby defektus nedelsiant, bet ne véliau kaip per 3 darbo
dienas nuo dienos, kurig suZinojo apie darby defektus;

3.2.5. priimti i§ Rangovo Sutarties ir jos priedy reikalavimus atitinkancius atliktus darbus bei sumokeéti
uz juos Sutartyje nustatyta tvarka.

4. Rangovo teisés ir pareigos

4.1. Rangovas turi teis¢ Uzsakovui véluojant atsiskaityti uz atliktus darbus ilgiau nei 2 (du) ménesius,
sustabdyti darbus ir po 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny nutraukti Sutartj.

4.2. Rangovas jsipareigoja:

4.2.1. per Sutarties specialiojoje dalyje nustatytg terming (terminus) nuo Sutarties jsigaliojimo dienos
atlikti sutartyje numatytus darbus, pagal Sutarties ir jos priedo (priedy) salygas;

4.2.2. skirti remonto darby vadova, nurodyta Sutarties specialiojoje dalyje;

4.2.3. pagal Statybvietés perdavimo ir priemimo aktg priimti i§ UZsakovo statybviete (statin] ar
statinio dalj);

4.2.4. iki statybvietés (statinio ar statinio dalies) priémimo i§ UZsakovo pagal Statybvietés perdavimo
ir priémimo aktg dienos pateikti UZsakovui sarasa darbuotojy, kurie dirbs ir lankysis darby atlikimo
vietoje (statybvietéje) bei sgraSg mechanizmy ir transporto priemoniy, kurie bus naudojami darby
atlikimo vietoje, taip pat pasiraSytinai supaZindinti Rangovo darbuotojus su Uzsakovo pateikta
Darbuotojy, atliekanéiq darbus pagal sutart] elgesio instrukcija;

4.2.5. rengti ir teikti prizitirétojui tikrinti ir pasiraSyti (vizuoti) atlikty darby aktus, pasleptq darby
aktus, pazymas apie atlikty darby ir iSlaidy verte, PVM saskaitas faktiiras;

4.2.6. priziurétojui pareikalavus, jam pateikti naudojamy statybos produkty bei jrenginiy kokybe
patvirtinancius atitikties dokumentus (techninius pasus, sertifikatus, atitikties deklaracijas, techninius
liudijimus) ir statybos produktu, pavyzdiius atlikti Ju matavimus ir bandymus;

su Uzsakovu

4.2.8. Uzsakovui pareikalavus ir per Uzsakovo nurodyta laikg savo saskaita pasalinti atliktus Sutartyje
nenumatytus darbus, kuriuos jis atliko;



4.2.9. nedelsiant rastu pranesti UZsakovui apie pastebétus darby defektus, bet ne véliau kaip per 2
(dvi) darbo dienas nuo dienos, kurig suzinojo apie darby defektus;

4.2.10. atsakyti uz savo ir subrangovy atlikty darby bei statybos produkty kokybe ir jy atitikima
numatytoms techninéms specifikacijoms;

4.2.11. Uzsakovo reikalavimu pakeisti darbuotojg, kuris statybvietéje nesilaiko Sutarties bendrosios
dalies 4.2.4 punkte nurodytos instrukcijos;

4.2.12. sutarties vykdymo laikotarpiu:

4.2.12.1. tvarkyti statybviete vadovaudamasis teisés aktais, reglamentuojanciais darbovieciy jrengimo
statybvietése salygas ir tvarka, o pabaiges visus darbus, sutvarkyti (iSvalyti) ir i§veZti i$ teritorijos,
kurioje buvo vykdomi su §ia sutartimi susij¢ darbai, jvairias liekanas, Siuksles ir nuolauZas, paliekant
patalpas ir statybvietés teritorijg bei jrenginius §varius ir saugius;

4.2.12.2. kompensuoti UZsakovui ar statinio naudotojui komunaliniy paslaugy (elektros energijos,
Silumos, vandentiekio, $iuk$liy i§vezimo ir pan.) iSlaidas, patirtas d¢l Rangovo vykdomy darby.
Minétoms UZsakovo ar statinio naudotojo iSlaidoms kompensuoti tarp UZsakovo (arba statinio
naudotojo) ir Rangovo pasiraSoma sutartis (taikoma jei nurodyta Sutarties specialiojoje dalyje) arba
kompensavimo salygos ir tvarka nustatomi Sutarties specialiojoje dalyje;

4.2.12.3. issaugoti aplinka, kelius, aiksteles, netvarkomy patalpy apdaila, konstrukcijas, baldus ir
jrenginius nepazeistus, o juos pazeidus, savo léSomis atstatyti jy bukle;

4.2.13. uztikrinti, kad:

4.2.13.1. vykdant darbus biity naudojami tik nauji statybos produktai ir gaminiai, ir tik pagal techniniy
specifikacijy reikalavimus;

4.2.13.2. pries tiekiant jrenginius ir statybos produktus j statybviete, blity patikrinta jrenginiy, statybos
produkty ir jy sudétiniy daliy kokyb¢, ir jie priimti pagal prekiy kokybeés kontrolés tvarka, o nustacius
juose defekty, savo sgskaita pakeisti | kokybiskus;

4.2.14. per Uzsakovo nurodyta laikg neatlygintinai pasalinti darby atlikimo metu UZsakovo nustatytus
darby defektus ir jy padarinius, atsiradusius dél Rangove ar subrangovy kaltés, o atsisakius 3alinti
defektus ir jeigu Siuos defektus paSalina Uzsakovas savo sgskaita, sumokéti UZsakovui defekty
paSalinimo kaing ir kompensuoti kitas Uzsakovo turétas iSlaidas, susijusias su defekty Salinimu;
4.2.15. nedelsdamas rastu pranesti UZsakovui apie iskilusias aplinkybes, uz kurias Rangovas néra
atsakingas ir kurios daro negalimg visy arba dalies Sutartyje numatyty jsipareigojimy atlikima,
nurodant $iy aplinkybiy atsiradimo prieZastis;

4.2.16. rastu informuoti UZsakova apie baigtus darbus ir per 10 (deSimt) dieny pateikti prizitirétojui su
statinio remontu susijusius dokumentus: atlikty darby aktg (aktus), pazymas apie atlikty darby ir
islaidy verte, paslépty darby aktus, apraS§ymus ir panaudoty gaminiy bei statybos produkty atitikties
sertifikatus arba atitikties deklaracijas, o importiniy gaminiy bei medziagy — gaminancios Salies
sertifikatus ir atitikties deklaracijas, taip pat, kitus dokumentus, numatytus techninése specifikacijose;
4.2.17. dalyvauti suremontuoto statinio ar jo dalies darby uzbaigimo procedirose ir teikti paaiskinimus
Statinio pripaZinimo suremontuotu komisijai;

4.2.18. Statinio pripazinimo suremontuotu komisijai pasirasius Statinio (jo dalies) pripaZinimo
suremontuotu aktg ir patvirtinus, kad darbai yra baigti, Statybvietés perdavimo ir priémimo aktu
grazinti statybviete UZsakovui pilnai ir tinkamai sutvarkyta;

4.2.19. Uzsakovui keitiant einamyjy mety finansavimo dydj, pasiraSyti papildomus susitarimus su
Uzsakovu dél Kalendorinio darby vykdymo grafiko pakeitimo (jeigu taikoma);

4.2.20. konkurso pasitilymo sgmatos jkainyje praleistus, sumazintus arba ne;vertmtus statybos
produktus ir iSlaidas, biitinas 1vykdyt1 Sutartj, numatytus konkurso salygose, pale domomis ar
nenumatytomis i§laidomis nepripaZinti ir atlikti savo sgskaita.

5. Mokéjimo terminai ir salygos

5.1. Mokéjimai uz atliktus darbus vykdomi pagal Rangovo pateiktas PVM sgskaitas — faktiiras, Salims
pries tai pasira$ius atlikty darby aktus ir pazyma apie atlikty darby ir iSlaidy verte.

5.2. Rangovui uz atliktus darbus sumokama per 30 (trisdesimt) dieny nuo PVM saskaitos faktiros
pateikimo UZsakovui dienos.



5.3. Uzsakovo sutikimu Rangovui avansu gali biti sumokama iki 10 % Sutarties specialiojoje dalyje
nurodytos Sutarties kainos be PVM, jeigu Uzsakovas turi léSy, o Rangovui yra bitina jsigyti
medziagas arba jrangg konkretiems darbams atlikti ir Rangovas pateikia banko garantija arba
draudimo bendrovés laidavimo rastg visai avanso sumai. Kartu su draudimo bendroves laidavimo
rastu, Rangovas privalo pateikti draudimo bendrovés rastiskag patvirtinima, kad teikiamas laidavimo
raStas yra galiojantis. UZzsakovo avansu sumokéta suma Rangovui uzskaitoma kaip iSankstinis
apmokéjimas uz atliktus darbus. Tolesni mokéjimai atskaiius avansa vykdomi vadovaujantis
Uzsakovo priimtais atlikty darby aktais ir pagal pateiktas PVM saskaitas — faktiiras (jeigu specialiojoje
dalyje numatyta, kad si sglyga taikoma).

5.4. Sutarties bendrosios dalies 5.3 punkte nurodytuose Avansinio apmokéjimo banko garantijoje ar
draudimo bendrovés laidavimo raste, kuri/is pateikiamas Uzsakovui:

5.4.1. privalo bati jraSyta, kad garantas/laiduotojas neatSaukiamai ir besalygiskai jsipareigoja per 14
(keturiolika) dieny nuo rastisko prane$imo, patvirtinan¢io Sutarties nutraukima del bent vieno i§
Sutarties bendrosios dalies 11.2.1 — 11.2.11 punktuose iSvardinty pagrindy arba kad Rangovas ne
pagal paskirtj naudoja (panaudojo) avansu sumokétg suma, i§ Uzsakovo gavimo, sumokéti Uzsakovui
sumag, nevirsijant laidavimo/garantijos sumos, pinigus pervedant | UZsakovo saskaita.

5.4.2. negali buti nurodyta, kad garantas ar laiduotojas atsako tik uz tiesioginiy nuostoliy atlyginima.
5.4.3. negali buti jra$ytos nuostatos ar sglygos, kurios jpareigoty UZsakova jrodyti garantija ar
laidavimo rasta iSdavusiai jmonei, kad su Rangovu Sutartis nutraukta teisétai arba kitaip leisty
garantija ar laidavimo rasStg iSdavusiai jmonei nemokéti garantija ar laidavimu uZtikrinamos
(laiduojamos) sumos.

5.4.4. Avansinio apmokéjimo banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo rastas turi galioti 2
(dvejais) ménesiais ilgiau nei Sutartyje ar jos prieduose nustatytas visy darby atlikimo terminas.

5.5. Avansinio apmokéjimo banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo rastas, neatitinkantys
Sutarties 5.4 punkte nustatyty reikalavimy, nebus priimami. Tokiu atveju bus laikoma, kad Rangovas
avansinio apmokéjimo banko garantijos arba draudimo bendrovés laidavimo rasto UZzsakovui
nepateiké ir bus taikomas Sutarties bendrosios dalies 5.6 punktas.

5.6. Rangovui nepateikus avansinio apmokéjimo banko garantijos arba draudimo bendroves laidavimo
rasto Sutarties 5.4 punkte nustatytomis salygomis, Rangovas jsipareigoja visus Sutartyje numatytus
sutartinius jsipareigojimus jvykdyti Sutartyje ir jos prieduose nustatyta tvarka ir terminais be avansinio
mokéjimo. Tokiu atveju UZsakovas uz atliktus darbus su Rangovu atsiskaito Sutarties bendrosios
dalies 5.1 ir 5.2 punktuose nustatyta tvarka.

6. Garantiniai jsipareigojimai

6.1. Nustatomi tokie statinio garantiniai terminai: Statinio garantinis terminas — 5 metai, paslépty
statinio elementy (konstrukcijy, vamzdyny ir kt.) — 10 mety, o jeigu buvo nustatyta Siuose elementuose
ty€ia paslépty defekty — 20 mety.

6.2. Statinyje naudojamy statybos produkty ir jrenginiy, kurie nesusij¢ su Lietuvos Respublikos
statybos jstatymo reikalavimais (i$skyrus statybos produktus ir jrenginius pasléptose statinio
konstrukcijose), garantinis laikas (nemokamas garantinis remontas ir garantiné prieziiira) nustatomas
tiekéjo iSduodamuose dokumentuose.

6.3. Garantiniu terminu iSrySkéje statinio remonto defektai Salinami vadovaujantis Lietuvos
Respublikos civilinio kodekso ir Lietuvos Respublikos statybos jstatymo ir kity teisés akty nustatyta
tvarka.

6.4. Uzsakovas, per statinio garantinj terming nustatgs remonto defektus, pakviecia Rahébvq ir sura8o
dvisalj aktg, kuriame nurodo remonto defektus, dél defekty atsiradusius padarinius ir defekty bei
padariniy paSalinimo terminus. Jei Rangovas neatvyksta arba atsisako pasirasyti dviSal; akta,
Uzsakovas vienasaliskai suraSo defekty aktg ir apie tai nedelsiant informuoja Rangova.

6.5. Rangovas jsipareigoja savo sagskaita paSalinti per statinio garantinj terming nustatytus remonto
defektus savo 1éSomis per 10 (desimt) darbo dieny nuo Uzsakovo rastisko pranesimo (pastu, faksu,
elektroniniu pastu) pateikimo dienos arba per kitg UZsakovo nustatytg terming.

7. Nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés
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7.1. Né viena i§ Saliy neatsako uz dalinj ar visiska prisiimty jsipareigojimy nejvykdyma, jeigu ji laiku
irodys, kad jsipareigojimy nejvykde del nenugalimos jégos aplinkybiy.

7.2. Sutarties Salis, kuri dél nenugalimos jégos aplinkybiy negali jvykdyti savo jsipareigojimy, privalo
nedelsdama, bet ne veliau kaip per 14 (keturiolika) dieny nuo aplinkybiy atsiradimo ar paaiskéjimo,
raStu informuoti apie tai kitg Sall

7.3. Nenugalimos jégos aplinkybémis laikomos aplinkybés, nurodytos L1etuvos Respublikos civilinio
kodekso 6.212 straipsnyje ir Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos aplinkybéms (force
majeure) taisyklése, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr.
840.

8. Saliy atsakomybé

8.1. Rangovas, véluodamas Sutarties specialiojoje dalyje ar Sutarties prieduose nustatytais terminais
atlikti visus Sutartyje numatytus darbus, darby dalj ar darby etapa, moka UZsakovui 0,2 % nuo
véluojamy atlikti darby, darby dalies ar darby etapo kainos dydzio Saliy i§ anksto sutartus minimalius
nuostolius uz kiekvieng pavéluotag diena. Darbai taip pat laikomi neuzbaigtais, kai paskirtoji Statinio
pripazinimo suremontuotu komisija dél Rangovo kaltés nepripazino suremontuoto statinio (jo dalies)
tinkamu naudoti. Saliy i§ anksto sutarti minimaliis nuostoliai nemokami, jei ne dél Rangovo kaltés
suremontuotas statinys (jo dalis) nepripaZjstamas tinkamu naudoti arba ne dé¢l Rangovo kaltés
Sutartyje numatytu laiku neuzbaigiami darbai.

8.2. Rangovas, per Sutartyje nustatytus terminus nepateikes Uzsakovui Sutartyje nurodyty privalomy
dokumenty arba juos pateikes nekokybiskus, moka Uzsakovui 0,02 % nuo Sutarties specialiojoje
dalyje nurodytos Sutarties kainos be PVM dydZio Saliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius uz
kiekvieng paveluotg dieng iki dokumentai bus tinkamai parengti ir pateikti UZsakovui, o dokumenty
praradimo atveju, savo l€Somis parengia naujus.

8.3. Rangovas, per Uzsakovo nustatyta terming (Sutarties bendrosios dalies 4.2.14 punktas)
nepasalines darby defekty ar atlikty sutartyje nenumatyty darby padariniy, moka UZsakovui 0,1 % nuo
Sutarties specialiojoje dalyje nurodytos Sutarties kainos be PVM dydzio Saliy i§ anksto sutartus
minimalius nuostolius uz kiekvieng pavéluotg dieng iki defektai bus pasalinti. Rangovui atsisakius
Salinti darby defektus ar atlikty sutartyje nenumatyty darby padarinius, juos gali paSalinti UZsakovas
savo sgskaita, o Rangovas tokiu atveju privalo kompensuoti Uzsakovui visas su defekty ar Sutartyje
nenumatyty darby padariniy Salinimu susijusias ir turétas iSlaidas ir papildomai sumoketi 50 % Siy
islaidy vertés dydzio Saliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius.

8.4. Rangovas, per Sutarties bendrosios dalies 6.5 punkte nustatyta terming nepasalings remonto
defekty, moka Uzsakovui 0,2 % Sutarties specialiojoje dalyje nurodytos Sutarties kainos be PVM
dydzio galiq i anksto sutartus minimalius nuostolius uz kiekvieng pavéluota dieng, kuriy
sumoké¢jimas neatleidZzia Rangovo nuo pareigos atlyginti UZzsakovo patirtus nuostolius Rangovui
nevykdant arba netinkamai vykdant savo jsipareigojimus, susijusius su darby garantija. Saliy i anksto
sutartus minimalius nuostolius Rangovas jsipareigoja sumokéti ne véliau kaip per sgskaitoje faktiiroje
ar pareikalavime nurodytg terming.

8.5. Rangovui atsisakius arba vengiant Salinti per garantinj laikg nustatytus darby defektus,
Uzsakovas turi teise, apie tai jspejes Rangovg rastu, Siuos defektus pasalinti savo saskaita. Uzsakovui
pasalinus darby defektus savo sagskaita, Rangovas privalo kompensuoti Uzsakovui visas su defekty
Salinimu susijusias ir turétas iSlaidas ir papildomai sumokeéti 50 % Siy iSlaidy vertés be PVM dydzio
Saliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius.

8.6. Rangovas sutinka, kad UZsakovas Saliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius (netesybas)
i§skaiciuvoty i§ darby kainos. Tokiu atveju Rangovui sumokama darby kaina, kuri lygi kainai,
susidaranciai 1§ darby kainos nurodytos Sutarties specialiojoje dalyje, atémus Saliq i§ anksto sutartus
minimalius nuostolius, mokétinus Uzsakovui.

8.7. Rangovui neatlyginama uz sutartyje nenumatytus darbus, dél kuriy atlikimo su Uzsakovu nebuvo
rastu susitarta.

8.8. Rangovas visiskai atsako tretiesiems asmenims uZ jo vykdant darbus padarytus patenty, autoriy,
turtiniy teisiy ir kitokiy teisiy pazeidimus.



8.9. Nutraukus Sutartj dél bent vienos i§ Sutarties bendrosios dalies 11.2.1 — 11.2.11 punktuose
iSvardinty priezas¢iy, Rangovas per 14 (keturiolika) dieny (skai¢iuojant nuo Sutarties nutraukimo
dienos) turi sumokéti Uzsakovui 10 (desimt) % Sutarties specialiojoje dalyje nurodytos Sutarties
kainos be PVM dydzio Saliy i§ anksto sutarty minimaliy nuostoliy, bet ne daugiau kaip visy pagal $ig
Sutartj nejvykdyty jsipareigojimy vertés (kai darbai vykdomi ir uz juos apmokama etapais). Saliy i$
anksto sutarty minimaliy nuostoliy sumokéjimas neatleidzia Rangovo nuo pareigos atlyginti visus
Uzsakovo patirtus nuostolius, Rangovui nevykdant ar netinkamai vykdant sutart;.

8.10. Finansavimo vélavimas i§ biudzeto yra sglyga visiskai atleidzianti UZsakova nuo civilinés
atsakomybés ir palikany mokéjimo uz paveéluoty atsiskaityma.

9. Sutarties galiojimas
9.1. Sutarties Salims pasirasius Sutartj, ji jsigalioja (sqlyga taikoma, jeigu sutarties vykdymas nebus
uztikrintas draudimo bendrovés laidavimu arba banko garantija). Jeigu Sutarties vykdymas bus
uztikrinamas draudimo bendrovés laidavimu arba banko garantija, Sutartis jsigalioja Salims ja
pasiraSius ir Rangovui pateikus UZsakovui Sutarties jvykdymo uZtikrinimo banko garantijg ar
draudimo bendrovés laidavimo rasta, uztikrinantj Sutarties bendrosios dalies 8.9 punkte nurodytos
sumos sumokéjima. Kartu su draudimo bendroveés laidavimo raStu, Rangovas privalo pateikti
draudimo bendrovés rastiska patvirtinima, kad teikiamas laidavimo rastas yra galiojantis.
9.2. Sutarties 9.1 punkte nurodytuose Sutarties jvykdymo uztikrinimo banko garantijoje ar draudimo
bendrovés laidavimo raste, kuri/is pateikiamas Uzsakovui:
9.2.1. privalo buti jrasyta, kad garantas/laiduotojas neatSaukiamai ir besalygiskai jsipareigoja per 14
(keturiolika) dieny nuo rastisko pranesimo, patvirtinanc¢io Sutarties nutraukimg dél bent vieno i§
11.2.1 = 11.2.11 punktuose i§vardinty priezasciy, i§ UZsakovo gavimo, sumokéti UZsakovui Sutarties
bendrosios dalies 8.9 punkte nurodyta suma, pinigus pervedant | Uzsakovo saskaitg.
D, Negah buti nurodyta kad garantas ar laiduotojas atsako tik uz tiesioginiy nuostoliy atlyginima.
Turi buti jsipareigojama atlyginti konkre¢ig Sutarties jvykdymo uztikrinimo sumg, nurodyta Sutarties
8.9 punkte.
9.2.3. Negali biiti jraSytos nuostatos ar salygos, kurios jpareigoty UZsakova jrodyti garantijg ar
laidavimo rastg iSdavusiai jmonei, kad su Rangovu Sutartis nutraukta teisétai arba kitaip leisty
garantijg ar laidavimo rastg iSdavusiai jmonei nemokéti garantija ar laidavimu uZtikrinamos
(laiduojamos) sumos.
9.2.4. Sutarties jvykdymo uZztikrinimo banko garantija arba draudimo bendroveés laidavimo rastas turi
galioti 2 (dvejais) ménesiais ilgiau nei Sutartyje ar jos prieduose nustatytas visy darby atlikimo
galutinis terminas.
9.2.5. Banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo rastas, neatitinkantys Sutarties bendrosios
dalies 9.2.1 — 9.24 punktuose nustatyty reikalavimy, nebus priimami ir Sutartis nejsigalios.
9.3. Sutarties jvykdymo uztikrinimo banko garantija ar draudimo bendrovés laidavimo rasta,
uztikrinantj Sutarties bendrosios dalies 8.9 punkte nurodytos sumos sumokéjima, Rangovas pateikia
UZsakovui ne véliau kaip per 5 (penkias) dienas po Sutarties pasiraSymo.
9.4. Jei Sutarties vykdymo metu sutarties jvykdymo uztikrinimg iSdaves juridinis asmuo (bankas ar
draudimo bendrove) negali jvykdyti savo isipareigojimy, Rangovas per 10 (deSimt) dieny pateikia
naujg Sutarties vykdymo uztikrinima, tokiomis pac¢iomis sglygomis kaip ir ankstesnysis. Jei Rangovas
nepateikia naujo sutarties jvykdymo uztikrinimo, UZsakovas turi teise nutraukti Sutartj joje nustatyta
tvarka (jeigu sutarties vykdymas bus uZtikrintas draudimo bendrovés laidavimu arba banko garantija).
9.5. Sutarties jvykdymo uZztikrinimas grazinamas per 10 (deSimt) dieny nuo $io uztikrinimo galiojimo
termino pabaigos Rangovui pateikus rastiSka praSyma (jeigu sutarties vykdymas bus uZtikrintas
draudimo bendroveés laidavimu arba banko garantija).
9.6. Sutarties salygos pirkimo sutarties galiojimo laikotarpiu negali biiti kei¢iamos, iSskyrus tokias
Sutarties salygas, kurias pakeitus nebiity pazeisti VieSyjy pirkimy jstatymo 3 straipsnyje nustatyti
principai ir tikslai bei tokiems Sutarties salygy pakeitimams yra gautas VieSyjy pirkimy tarnybos
sutikimas. Sutarties sglygy keitimu nebus laikomas Sutarties salygy koregavimas joje numatytomis
aplinkybémis, jei Sios aplinkybés nustatytos aiskiai ir nedviprasmiskai bei buvo pateiktos konkurso
salygose.
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9.7. Sutartis galioja iki visi§ko Saliy sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo.
9.8. Sutarties galiojimas gali biiti pratestas Sutarties Specialiojoje dalyje nustatytomis salygomis.

10. Sutarties pakeltlmas ar sustabdymas

10.1. Sutarties arba jos dalies vykdymas gali biiti sustabdytas Salims pasiraius susitarimg dél
Sutarties arba jos dalies vykdymo sustabdymo. Sutarties ar jos dalies vykdymas gali biti tgsiamas
abiem Salims pasiragius susitarimg, kuriuo Salys susitaria toliau testi Sutarties vykdymg ir kuriuo yra
pakei¢iami Sutartyje numatyti darby vykdymo terminai. Toks susitarimas tampa neatskiriama Sutarties
dalimi. Sutartyje numatyti darby vykdymo terminai gali buti keiCiami tik tada, kai darbai nustatytais
terminais negali buti jvykdyti ne dél Rangovo kaltés.

10.2. Sutarties arba jos dalies vykdymas gali biiti sustabdytas:

10.2.1. dél tre¢iyjy Saliy veiksmy, kurie turi jtaka sutarties vykdymui;

10.2.2. dél Uzsakovo finansavimo i$ biudZeto sutrikimuy;

10.2.3. dél nenugalimos jégos ar kity aplinkybiy, kuriy i§ anksto nebuvo galima numatyti.

11. Sutarties nutraukimas

11.1. Sutartis gali buti nutraukta:

11.1.1. rastisku Saliy susitarimu;

11.1.2. nenugalimos jégos aphnkybems uztrukus ilgiau nei 3 (trys) ménesius ir abiem Salims
nesudarius susitarimy dél Sios Sutarties pakeitimo, leidZiancio Salims toliau vykdyti savo
jsipareigojimus.

11.2. Uzsakovas, ne véliau kaip pries 15 (penkiolika) dieny rastu informaves Rangova turi teisg
viena$aliskai nutraukti Sutartj, jeigu:

11.2.1. Rangovas nepradeda darby Sutarties specialioje dalyje nurodytu terminu (jeigu taikoma);
11.2.2. Rangovas véluoja atlikti darbus Sutarties specialioje dalyje nurodytu terminu;

11.2.3. Rangovas nepateikia ar véluoja pateikti UZsakovui pagal Sutartj privalomus dokumentus
Sutarties specialiojoje dalyje nurodytu terminu;

11.2.4. Rangovas nepasalina darby defekty ar atlikty sutartyje nenumatyty darby padariniy Sutarties
specialiojoje dalyje nurodytu terminu;

11.2.5. Rangovas vienasaliskai didina darby kainas/jkainius, i§skyrus Sutarties bendrosios dalies 2.1
punkte numatyta atveji;

11.2.6. Rangovas nevykdo Sutarties bendrosios dalies 9.4 punkte numatyto jsipareigojimo (jeigu
taikoma);

11.2.7. Rangovo atlikty darby kokybé neatitinka Sutartyje ir jos priede(-uose) nustatyty reikalavimy;
11.2.8. Rangovas vienasaliskai be UZsakovo sutikimo sustabdo sutarties vykdymg iSskyrus Sutarties
bendrosios dalies 4.1. punkte numatyta atvejj;

11.2.9. Rangovas ilgiau kaip 20 dieny nevykdo kity Sutartyje nustatyty jsipareigojimy;

11.2.10. Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo tking veikla arba kituose teisés
aktuose numatyta tvarka susidaro analogiska situacija;

11.2.11. Rangovas, jsiteisé¢jusiu kompetentingos institucijos ar teismo sprendimu yra pripaZintas kaltu
dél profesinio pazeidimo, suk&iavimo, korupcijos, pinigy plovimo, dalyvavimo nusikalstamoje
organizacijoje;

11.2.12. Sutarties galiojimo laikotarpiu Rangovas yra jtraukiamas j Nepatikimy tiekejy sgrasa.

11.2.13. paaiskéja, kad Rangovas (jskaitant subrangovus ar subtiekéjus) néra patlklmas ir kelia
pavojy nacionaliniam saugumui.

11.2.14. paaiskéja, kad darbai nebereikalingi ir toliau netikslinga testi Sutarties vykdyma.

11.4. Sutarties bendrosios dalies 11.2.1, 11.2.2, 11.2.4-11.2.8, 11.2.11-11.2.13 punktuose nurodyti
atvejai laikomi esminiais Sutarties salygy paZeidimais.

11.5. Nutraukus Sutartj Rangovas per 15 (penkiolika) dieny nuo Sutarties nutraukimo dienos privalo
Uzsakovui graZinti visus i§ UZsakovo gautus dokumentus ir sumokéta avansg (jei toks buvo
sumokétas) uz darbus, kurie nebuvo atlikti ir palikti statybviete, perduodant ja UZsakovui pagal
Statybvietés perdavimo ir priémimo akta.
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12. Gincy sprendimo tvarka

12.1. Sutartis sudaryta ir turi buti aiSkinama pagal Lietuvos Respublikos teise.

12.2. Visi tarp Sutarties Saliy kile gin¢ai ar nesutarimai, susije su Sutartimi, sprendziami deryby biidu,
o nepavykus taip iSspresti ginCo, jis bus nagrinéjamas Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta
tvarka Lietuvos Respublikos teismuose pagal UZsakovo buveinés vieta.

13. SusiraSinéjimas

13.1. Uzsakovo ir Rangovo vienas kitam siun¢iami pranesimai lietuviv/angly (faikoma, jeigu sutartis
sudaroma angly kalba) kalba turi buti rastiski. Saliy viena kitai siun¢iami prane$imai turi biti
siun¢iami pastu, elektroniniu pastu, faksu arba jteikiami asmeniskai. Pranesimai turi biiti siun¢iami
Sutarties specialiojoje dalyje Saliy rekvizituose nurodytais adresais, numeriais. Jei siuntéjui reikia
gavimo patvirtinimo, jis nurodo tokj reikalavimg praneSime. Jei yra nustatytas atsakymo ] rastiska
praneS§img gavimo terminas, siuntéjas praneSime turéty nurodyti reikalavimg patvirtinti rastisko
pranesimo gavimg.

13.2. Salys jsipareigoja ne véliau kaip per 3 (tris) darbo rastu viena kitai pranesti apie Sutarties
specialiojoje dalyje nurodyty Salies rekvizity pasikeitima. Sutarties Salis nepranesusi apie savo
rekvizity pasikeitima laiku, negali reiksti pretenzijy dél kitos Salies veiksmy, atlikty vadovaujantis
Sutartyje pateiktais Salies rekvizitais.

14. Konfidencialumas

14.1. Salys privalo uztikrinti, kad informacija, kurig jos perduoda viena kitai, bus naudojama tik
vykdant Sutart] ir nebus naudojama tokiu biidu, kuris pakenkty informacija perdavusiai Saliai.

14.2. Salys jsipareigoja uztikrinti visos joms Zinomos ir (ar) patikétos informacijos slaptuma Sutarties
galiojimo metu ir pasibaigus Sutarties galiojimo laikotarpiui ar ja nutraukus.

14.3. Rangovas 151parelg0Ja be UZzsakovo iSankstinio raSytinio sutikimo nenaudoti Uzsakovo jam
pateiktos informacijos nei savo, nei bet kokiy tre¢iyjy asmeny naudai, neatskleisti tokios informacijos
kitiems asmenims, i§skyrus Lietuvos Respublikos teisés akty numatytus atvejus.

15. Baigiamosios nuostatos

15.1. Pagal Sutartj darby priezitirg vykdys Sutarties specialiojoje dalyje nurodytas Uzsakovo atstovas.

15.2. Sutartyje nurodyty dokumenty perdavimo ir priémimo faktas visais atvejais turi biti jforminamas
Saliq pasirasytais dokumenty perdavimo ir priémimo aktais.

15.3. Sutartis sudaryta lietuviy kalba dviem egzemplioriais (po viena kiekvienai Saliai). Abu tekstai
autentiSki ir turi vienoda teisine galig. Atsiradus neatitikimams tarp teksty lietuviy ir angly kalbomis,
pirmenybé teikiama tekstui angly kalba (taikoma, jeigu sutartis sudaroma lietuviy ir angly kalba).

15.4. Sig sutartj sudaro Sutarties bendroji ir specialioji dalys bei sutarties priedas (-ai). Visi $ios
Sutarties priedai yra neatskiriama Sutarties dalis.

15.5. Né viena i§ Saliy neturi teisés perduoti treiajam asmeniui teisiy ir jsipareigojimy pagal $ia
Sutartj be iSankstinio rastigko kitos Salies sutikimo.

15.6 Pazeides Sutarties bendrosios dalies 15.5 punkte nurodytg jpareigojimg Teikéjas moka Pirkéjui 5
% sutarties/pasiiilymo kainos be PVM dydzZio $aliy i$ anksto sutarty minimaliy nuostoliy suma, jeigu
sutarties Specialiojoje dalyje nenustatyta kitaip.

15.7. Rangovas garantuoja kad turi visas Sutarties jvykdymui reikalingas licencijas, sertifikatus,

leidimus ir pan. Rangovas jsipareigoja atlyginti Uzsakovui nuostolius, Jelgu Uzsakovul biity patelkta
pretenzijy ar iSkelta byly del patenty ar licencijy pazeidimy, kylanciy i§ Sutarties ar’ padaryty ja
vykdant.

15.8. Sutarties Salys patvirtina, kad sudarydamos Sutartj nevirsijo ir nepaZeidé savo kompetencijos
(istaty, nuostaty, statuto, jokio Sutarties Salies valdymo organo (savininko, steigéjo ar kito
kompetentingo subjekto) nutarimo, sprendimo, jsakymo, jokio privalomo teisés akto (taip pat ir
lokalinio, individualaus), sandorio, teismo sprendimo (nutarties, nutarimo) ar kt.).

15.9. Sutarties vykdymas gali bati aiskinamas Saliy rastiku sutarimu, tadiau toks aiskinimas negali
keisti Sutarties salyguy.

12



15.10. Saliy rekvizitai nurodomi Sutarties specialiojoje dalyje. Rekvizituose turi buti nurodyti Saliy
juridinio asmens kodas, adresas, telefono numeris, fakso numeris, elektroninis pastas, banko saskaitos
numeris, kontaktinio asmens duomenys (pareigos, vardas, pavarde, telefonas, elektroninis pastas).

Uzsakovo vardu

Lietuvos kariuomenés

Specialiyjy operacijy pajégu
Vytauto Didziojo jégeriuy batalionas
Imonés kodas 134778863

Istaigos kodas 193014059

Vaidoto g. 209, LT-45393 Kaunas-2
Tel. Nr.8-37-345892, faks. Nr. 8-37-345893
MOKETOJAS

Lietuvos kariuomene

[staigos kodas 188732677

A.s. LT48 7300 0100 0246 0179

AB bankas ,,Swedbank*

Uzsakovo vardu
_Stabo virSininkas,
<antis bataliono vado funkcijas

Rangovo vardu

UAB ,,Riidupis“

Imonés kodas 170681385

PVM kodas LT 706813811

Pramonés g. 11, Prienai

Tel. Nr. 8-319-60220, faks.: 8-319-60225
A.s. LT 464010041100050170

Rangovo vardu
Direktorius
Povilas Kriauza

AV.
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