

RANGOS SUTARTIS Nr. 52-115

2017 m. kovo 22 d.

Kelmė

Kelmės rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188768730, kurios registruota buveinė yra Vytauto Didžiojo g. 58, Kelmė, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama administracijos direktorės Irenos Sirusienės, veikiančios pagal administracijos nuostatus (*toliau – Užsakovas*), ir

Valstybės įmonė „Šiaulių regiono keliai“, juridinio asmens kodas 144082929, kurio registruota buveinė yra Tilžės g. 86, LT-78114 Šiauliai, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus Piotro Bakanovo, veikiančio pagal įmonės nuostatus (*toliau – Rangovas*), toliau kartu šioje sutartyje vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai - „Šalimi“, sudarė šią statybos rangos sutartį, toliau vadinamą „Sutartimi“, ir susitarė dėl toliau išvardytų sąlygų:

1. SUTARTIES DALYKAS: Šia sutartimi rangovas įsipareigoja per Sutartyje nustatytą terminą pagal Užsakovo užduotį atlikti *Kelių ir gatvių su žvyro dangą priežiūros (greideriavimo) darbus Kelmės seniūnijoje*, o Užsakovas įsipareigoja priimti darbų rezultatą ir sumokėti už atliktus darbus. Detalus atliekamų darbų aprašymas ir kiekiai nurodyti Darbų užduotyje (*priedas Nr. 1*).

2. SUTARTIES SUBJEKTŲ ĮSIPAREIGOJIMAI: Vykdydamos šią sutartį šalys vadovaujasi Viešųjų pirkimų įstatymu, darbų pirkimo apklausos konkurso būdu sąlygomis, kitais teisės aktais ir šia sutartimi.

2.1. UŽSAKOVAS ĮSIPAREIGOJA:

- 2.1.1. pateikti Rangovui atliekamų darbų užduotį;
- 2.1.2. apmokėti už sutartinį darbą pagal šios sutarties sąlygas;
- 2.1.3. nustatyti darbus, jų apimtį ir atlikimo sąlygas;
- 2.1.4. sudaryti būtinus darbams atlikti sąlygas, vykdyti techninę priežiūrą, organizuoti savalaikį darbų priėmimą, apmokėti už atliktus darbus;
- 2.1.5. nustatęs nukrypimus nuo sutarties sąlygų, kurie gali pabloginti statybos darbų kokybę, ar kitus trūkumus, privalo apie tai nedelsdamas pranešti Rangovui.

2.2. RANGOVAS ĮSIPAREIGOJA:

- 2.2.1. laiku pradėti, atlikti, užbaigti ir perduoti Užsakovui visus sutartyje nurodytus darbus, savo lėšomis ištaisyti Užsakovo nurodytus defektus per nustatytą garantinį laiką;
- 2.2.2. užtikrinti saugos ir sveikatos darbe, priešgaisrinės saugos ir aplinkos apsaugos reikalavimų vykdymą;
- 2.2.3. atlikti darbus, laikydamasis galiojančių normų ir taisyklių;
- 2.2.4. vykdyti gautus Užsakovo nurodymus, jeigu šie nurodymai neprieštarauja rangos sutarties sąlygoms ir normatyviniams dokumentams bei nėra kišimasis į Rangovo ūkinę komercinę veiklą;
- 2.2.5. neatskleisti sutarties turinio kitiems asmenims be Užsakovo sutikimo;
- 2.3. Užsakovas turi teisę kontroliuoti ir prižiūrėti atliekamų darbų eigą ir kokybę, darbų grafiko laikymąsi, Rangovo tiekiamų medžiagų kokybę, Užsakovo perduodamų medžiagų naudojimą. Įgyvendindamas šią teisę Užsakovas neturi teisės kištis į Rangovo ūkinę komercinę veiklą.

2.4. Darbų turi būti atliekami vadovaujantis Kelių techniniu reglamentu KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“, kelių priežiūros vadovo II dalimi „Automobilių kelių priežiūros darbų atlikimo technologija“ KPV DT-15 ir kitais Lietuvos Respublikoje galiojančių standartų, techninių reglamentų, statybos normų, taisyklių ir techninių sąlygų reikalavimais.

2.5. Rangovas, netinkamai vykdęs sutartį, neturi teisės remtis ta aplinkybe, kad Užsakovas nevykdė darbų kontrolės ir priežiūros, išskyrus atvejus, kai tokios kontrolės ir priežiūros pareigą Užsakovui nustato įstatymas.

2.6. Rangos sutarties šalys sutarties vykdymo metu privalo bendradarbiauti (*kooperavimosi pareiga*). Jeigu kyla kliūčių, trukdančių tinkamai įvykdyti sutartį, kiekviena sutarties šalis privalo imtis visų nuo jos priklausančių protingų priemonių toms kliūtims pašalinti. Šalis, kuri šios pareigos neįvykdo, praranda teisę į nuostolių, padarytų dėl atitinkamų kliūčių nepašalinimo, atlyginimą.

3. SUTARTIES KAINA:

3.1. Pirkimo Sutarties fiksuotas įkainis – **16,50 Eur su PVM** (*šešiolika eurų 50 ct*) už 1 km kelio dangos lyginimą (*pravažiuojant autogreideriu vieną kartą viena vieta*), kuris nebus keičiamas per visą Sutarties galiojimo laikotarpį.;

3.2. Preliminari Sutarties vertė, atsižvelgiant į galimus pratęsimus vertė - **3 961,06 Eur su PVM** (*trys tūkstančiai devyni šimtai šešiasdešimt vienas euras 06 ct*) nustatyta pagal preliminaras Kelmės seniūnijos kelių ir gatvių su žvyro danga priežiūros (*greideriavimo*) darbų apimtį 2017 m.

3.3. 12 mėnesių (*be Sutarties pratęsimo*) preliminarai Sutarties vertė - **1 320,35 Eur su PVM** (*vienas tūkstantis trys šimtai dvidešimt eurų 35 ct*). Nepratęsus Sutarties ši suma laikoma visos Sutarties verte.

3.4. Sutarties vertė gali skirtis ne daugiau 30 procentų sumažėti arba 30 procentų padidėti, priklausomai nuo darbų apimčių.

3.5. Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai.

3.6. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai įvykdyti Sutartį, reikia atlikti papildomas paslaugas ir/ar darbus, kurių Rangovas nenumatė sudarant šią Sutartį, bet turėjo ir galėjo jas numatyti pagal Užsakovo reikalavimus ir jie yra būtini šiai Sutarčiai tinkamai įvykdyti, šias paslaugas ir/ar darbus Rangovas atlieka savo sąskaita.

3.7. Padidėjus arba sumažėjus pridėtinės vertės mokesčio (PVM) tarifui preliminarai Sutarties vertė perskaičiuojama atskiru tarifu, rašytiniu šalių susitarimu Darbams, kurie atliekami po naujo PVM tarifo įsigaliojimo dienos.

3.8. Dėl kainų lygio pasikeitimo preliminarai Sutarties vertė perskaičiuojama ne vėliau kaip kiekvienų metų spalio 10 d. ir ne vėliau kaip kiekvienų metų balandžio 10 d. taikant Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (*toliau – Statistikos departamentas*) biuletenyje „Vartotojų kainų indeksai“ pagal statinių tipus paskelbtus kainų indeksus, iš jų – „Keliai ir gatvės“, jeigu per praėjusius šešis mėnesius statybos kainų pokytis yra didesnis kaip 5 (*penki*) procentai. Kainų pakeitimas įforminamas protokolu, pasirašomu abiejų Sutarties šalių. Perskaičiavimas kiekvienų metų spalio mėnesį atliekamas statybos darbų kainą dauginant iš perskaičiavimo koeficiento, gauto einamųjų metų birželio mėnesio kainų indeksą dalijant iš praėjusių metų gruodžio mėnesio kainų indekso; balandžio mėnesį – praėjusių metų gruodžio mėnesio kainų indeksą dalijant iš praėjusių metų birželio mėnesio kainų. Perskaičiuojama tų statybos darbų, kurie pagal Sutartį atliekami po kainos perskaičiavimo, kaina. Duomenų šaltinis kainos perskaičiavimui – Lietuvos Statistikos departamento tinklalapis, vartotojų kainų indeksai. Statybos sąnaudų kainų indeksai, Keliai ir gatvės.

4. APMOKĖJIMAS

- 4.1. Už faktiškai atliktus darbus pagal gautus atliktų darbų aktus (*forma F-2*), pažymas (*forma F-3*) ir PVM sąskaitas-faktūras apmokama per 30 (*trisdešimt*) kalendorinių dienų.
- 4.2. Vėluojant finansavimui iš valstybės biudžeto, savivaldybės mokėjimai Rangovui atidedami.
- 4.3. Už darbus nemokama, jeigu Rangovas juos atlieka savavališkai, nesilaikydamas Sutarties.
- 4.4. Nekokybiškai atliktus darbus Rangovas savo sąskaita privalo ištaisyti arba likviduoti, taip pat atlyginti dėl to Užsakovo patirtus nuostolius
- 4.5. Rangovas turi raštu pranešti Užsakovui apie papildomus darbus.
- 4.6. Šalys susitaria, kad preliminarai Sutarties vertė ir (*ar*) atskirų statybos darbų kaina gali kisti (*didėti ar mažėti*) dėl pasikeitusio pridėtinės vertės mokesčio (*toliau* – PVM), neatliktų statybos darbų kainą didinančią/mažinančią proporcingai pasikeitusio PVM tarifo dydžio, pakeisto tarifo įsigaliojimo dieną. Kainos pakeitimas įforminamas abiejų Sutarties šalių aktu ir papildomu susitarimu prie Sutarties po Valstybės institucijų priimtų įstatymų ir poįstatyminių teisės aktų, keičiančių PVM dydį įsigaliojimo.

5. DARBŲ ATLIKIMAS IR PERDAVIMAS

- 5.1. Darbų pradžia: įsigaliojus sutarčiai ir gavus užsakovo pranešimą raštu arba el. paštu apie darbų pradžią.
- 5.2. 12 mėnesių (*be Sutarties pratęsimo*) darbų apimtys (*3.3. p.*) turi būti atliekamos iki einamųjų metų gruodžio 1 d. Darbų atlikimo terminas nebus pratęstas. Ši taisyklė taikoma ir pratęsus Sutartį atitinkamam (*-iems*) sekančių 12 mėnesių laikotarpiui (*-iams*).
- 5.3. Rangovas turi teisę užbaigti darbus anksčiau sutarto termino.
- 5.4. Darbai laikomi baigtais, kai Rangovas priduoda darbus seniūnui, techniniam prižiūrėtoji ir Užsakovui. Tarpiniai atliktų darbų aktai, suderinti su seniūnu ir techniniu prižiūrėtoju, priimami už darbus, atliktus per vieną kalendorinį mėnesį. Rangovas pateikia aktą apie atliktą per kalendorinį mėnesį darbų apimtį ir vertę Užsakovui iki einamojo mėnesio 22 dienos. Užsakovas per 5 darbo dienas nuo pažymos apie atliktus darbus gavimo dienos priima darbus ir pasirašo pateiktą aktą, tuo pačiu terminu grąžindamas jį Rangovui, arba tuo pačiu terminu priima neginčijamą atliktų darbų dalį ir pareiškia raštu sutarties nuostatomis pagrįstas pretenzijas dėl tinkamo darbų atlikimo.

6. ATSISKAITYMAS UŽ DARBUS

- 6.1. Baigus darbus Sutarties 4.1. punkte nustatyta tvarka.
- 6.2. Atsiskaitymo už atliktus darbus dokumentus (*sąskaitas, atliktų darbų aktus, pažymas*) Rangovas privalo parengti taip, kad skaičiavimus būtų galima patikrinti. Atsiskaitymo dokumentuose Rangovas turi nurodyti darbų sudėtį, pavadinimus ir, Užsakovui pareikalavus, pateikti dokumentus, patvirtinančius darbų rūšies ir apimtį bei produkcijos atitiktį paskaičiavimus.
- 6.3. Užsakovas galutinai atsiskaito su Rangovu, kai yra atlikti visi sutartyje numatyti darbai ir pašalinti defektai.

7. UŽSAKOVAS TURI TEISĘ NEMOKĖTI UŽ ATLIKTUS DARBUS, JEIGU DĖL RANGOVO KALTĖS:

- 7.1. Nepašalinti jau apmokėtų kitų darbų defektai;
- 7.2. Užsakovui padaryti nuostoliai.

8. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ:

8.1. Užsakovas:

- 8.1.1 nepagrįstai uždelsęs atsiskaityti už atliktus darbus nustatytu laiku, moka Rangovui 0,03 procentų laiku neapmokėtos sumos dydžio delspinigius už kiekvieną uždelsimą dieną;
- 8.1.2. nutraukęs Sutartį ne dėl Rangovo kaltės, atlygina Rangovui jo turėtas pagrįstas objekto

statybos išlaidas ir nuostolius, susijusius su Sutarties nutraukimu.

8.2. Rangovas:

8.2.1. Užsakovo nurodytu laiku nepašalinęs defektų, nustatytų per garantinį laiką moka Užsakovui 0,03 procentų Sutarties preliminarios vertės dydžio delspinigius ir atlygina Užsakovo išlaidas, susijusias su defektų šalinimu, ir dėl to Užsakovo patirtus nuostolius;

8.2.2. nutraukęs Sutartį dėl nepateisinamos priežasties atlygina dėl to Užsakovo patirtus nuostolius;

8.2.3. uždelsęs arba atlikęs darbus nekokybiškai moka Užsakovui 0,03 procentų visos Sutarties preliminarios vertės delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną iki darbų atlikimo arba pataisymo.

8.2.4. Delspinigių suma gali būti sumažinta Rangovui įrodžius, kad uždelsta dėl Užsakovo ar trečiųjų asmenų kaltės ar dėl aplinkybių, kurių nei viena iš šalių Sutarties pasirašymo metu nenumatė ir negalėjo nenumatyti.

8.2.5. Be delspinigių, Rangovas, pažeidęs Sutarties sąlygas (nekokybiškai atlikti darbai, darbų atlikimo grafiko nesilaikymas ir pan.), moka Užsakovui 5 % baudą nuo Sutarties preliminarios vertės. Bauda mokama kiekvienu Sutarties sąlygų pažeidimo atveju. Užsakovas turi teisę baudą sumažinti, Rangovui įrodžius, kad sąlygos buvo pažeistos dėl Užsakovo ar trečiųjų asmenų kaltės. Bauda ir delspinigiai užsakovo pasirinkimu sumokami:

- išskaičiuojant jos (jų) sumą iš Užsakovui mokėtinų sumų;

- pagal Užsakovo pateiktus mokėjimo dokumentus, kuriuos Rangovas privalo apmokėti per 30 dienų nuo jų gavimo dienos;

8.2.6. Baudos (-ų) sumokėjimas neatleidžia Rangovo nuo delspinigių mokėjimo.

9. GARANTIJŲ DARBAMS SUTEIKIMAS

9.1. Rangovas garantuoja, kad atlikti darbai atitinka norminių dokumentų reikalavimus.

9.2. Garantinis laikotarpis darbų rezultatams nustatomas pagal LAKD prie susisiekimo ministerijos Statybos rekomendacijos R35-01 „Automobilių kelių asfaltbetonio ir žvyro dangos“.

9.3. Garantinis laikas skaičiuojamas nuo statinio darbų užbaigimo akto pasirašymo dienos.

10. GINČŲ SPRENDIMAS

10.1. Ginčus dėl Sutarties vykdymo šalys turi spręsti derybose, tarpusavio konsultacijose ar tarpininkaujant tretiesiems asmenims - ekspertams. Jeigu ginčo išspręsti nepavyksta, šalys ginčą sprendžia Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

11. SUTARTIES GALIOJIMO, PAKEITIMO IR NUTRAUKIMO SĄLYGOS

11.1. Sutartis įsigalioja nuo pasirašymo dienos.

11.2. Sutartis galioja iki visų sutarties įsipareigojimų įvykdymo.

11.3. Šalis, negalinti vykdyti Sutarties įsipareigojimų dėl nenugalimos jėgos aplinkybių, privalo per dešimt kalendorinių dienų apie tai pranešti kitai šaliai. Sutartis lieka galioti po tokių aplinkybių išnykimo.

11.4. Jeigu nenugalimos jėgos aplinkybės užtrunka ilgiau nei tris mėnesius, šalys gali vienašališkai nutraukti sutartį, apie tai per dešimt kalendorinių dienų pranešdamos kitai šaliai. Tokiais atvejais, sutartį nutraukusi šalis nemoka kitai šaliai baudos už sutarties nutraukimą.

11.5. Pirkimo sutarties sąlygos pirkimo sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias pirkimo sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai bei tokiems pirkimo sutarties sąlygų pakeitimams yra gautas Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas. Tais atvejais, kai pirkimo sutarties sąlygų keitimo būtinybės

nebuvo įmanoma numatyti rengiant konkurso sąlygas ir (ar) pirkimo sutarties sudarymo metu, pirkimo sutarties šalys gali keisti tik neesmines pirkimo sutarties sąlygas.

11.6. Galimas sutarties pratęsimas 2 (du) kartus po 12 (dvylika) mėnesių.

11.7. Sutartis gali būti nutraukta Šalių susitarimu.

12. SUTARTIES PRIEDAI

12.1. Priedas Nr. 1 - Darbų užduotis.

13. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

13.1. Vykdydamos Sutartį šalys vadovaujasi šios Sutarties sąlygomis, Lietuvos Respublikos įstatymais bei kitais Lietuvos Respublikos galiojančiais teisės aktais.

13.2. Ši Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais – 1 egz. Užsakovui ir 1 egz. Rangovui. Abu egzemplioriai turi vienodą galią.

14. ŠALIŲ JURIDINIAI ADRESAI, TELEFONAI, FAKSAI, ATSISKAITOMOSIOS SĄSKAITOS:

UŽSAKOVO:

Kelmės rajono savivaldybės administracija

Vytauto Didžiojo g. 58, LT-86143 Kelmė

Įmonės kodas 188768730

AB DNB bankas

Banko kodas 40100

Sąskaitos Nr. LT44 4010 0438 0003 0074

Tel. (8 427) 69053

Faks.(8 427) 69052

RANGOVO:

Valstybės įmonė „Šiaulių regiono keliai

Tilžės g. 86, LT – 78114 Šiauliai

Įmonės kodas 144082929

PVM kodas LT440829219

AB Šiaulių bankas

Banko kodas 71800



Sąskaitos Nr. LT327180000000345902

Tel. (8 41) 523575

Faks. (8 41) 523573

Administracijos direktorė
Irena Sirusienė

Direktorius
Piotras Bakanovas



20
Renata Sakalauskienė
Viešųjų pirkimų skyriaus vedėja
Kelmės rajono savivaldybės administracijos

Kelmės rajono savivaldybės administracijos
Viešųjų pirkimų skyriaus vedėja

Renata Sakalauskienė
2012-03-22

DARBŲ UŽDUOTIS

2017-01-

Kelmė

2017-03-22 SZ-115

1. UŽSAKOVAS (STATYTOJAS)	Kelmės rajono savivaldybės administracija Vytauto Didžiojo g. 58, LT-86143 Kelmė
2. DARBŲ PAVADINIMAS, VIETA	Kelmės rajono seniūnijų kelių ir gatvių su žvyro dangą priežiūros (greideriavimo) darbai
3. STATINIO KATEGORIJA	I-II grupės nesudėtingi statiniai
4. PIRKIMO OBJEKTAS	Darbų įkainiai - 1 km kelio dangos lyginimas (važiuojant autogreideriu vieną kartą į vieną pusę) seniūnų nurodytuose keliuose.
5. STATYBOS RŪŠIS	priežiūros darbai
OBJEKTO APRAŠYMAS	Kelmės rajono seniūnijų kelių ir gatvių su žvyro dangą priežiūros (greideravimo) darbai 2017 m.: greideriavimas – kelių ir gatvių su žvyro dangą lyginimas vienu autogreiderio važiavimu viena vieta, (pasirinktas vienas važiavimas, nes vietinės reikšmės keliai ir gatvės yra skirtingų pločių). Jeigu kelias yra platesnis už verstuvo plotį, greideriuojama važiuojant 2-3 kartus (važiavimų skaičius derinamas su seniūnu). Greideriavimas, formuojant skersinį profilį ir užtikrinant vandens nutekėjimą, atliekamas seniūnų paraiškose nurodytiems keliams 3 – 4 kartus (priklausomai nuo seniūnijų seniūnų užsakymo) greideriavimo darbų sezono metu. Greideriuojant turi būti išlaikytas išgaubtas kelio skersinis profilis. Optimalus nuolydis nuo kelio ašies į abi kelkraščio puses 2,5 %. <u>Po greideravimo darbų ant važiuojamosios dalies atsiradę akmenys, kurie gali pažeisti eismo dalyvių transporto priemonės, turi būti pašalinti.</u>
7. DARBŲ APIMTIS:	Greideravimo darbų apimtis Rangovui pateikia seniūnijos seniūnas, suderinęs su Statybos ir infrastruktūros skyriaus atsakingu specialistu.
8. DARBŲ PABAIGA	Visi darbai turi būti atlikti iki einamųjų metų gruodžio 1 d.
9. ATLIEKANT DARBUS VADOVAUTIS TEISINIAIS AKTAIS	Kelių techniniu reglamentu KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“, kelių priežiūros vadovo II dalimi „Automobilių kelių priežiūros darbų atlikimo technologija“ KPV DT-15 ir kitais Lietuvos Respublikoje galiojančių standartų, techninių reglamentų, statybos normų, taisyklių ir techninių sąlygų reikalavimais.
10. PATEIKIAMOS DOKUMENTACIJOS SKAIČIUS	Atliktų darbų aktai, formos F2 (pasirašytos seniūnų), F3 po 4 egz.


Preliminarios Kelmės rajono seniūnijų kelių ir gatvių su žvyro dangą priežiūros (greideriavimo) darbų apimtys 2017 m.

Eil. Nr.	Objekto pavadinimas	Kelių ilgis, km	Praėjimų skaičius	Kartai per metus	Viso lyginamų kelių ilgis, km
1.	Kelmės seniūnijos gatvės su žvyro danga	10	2	4	80

2.	Kelmės apyl. s. keliai ir gatvės su žvyro danga	114	2	3	684
3.	Tytuvėnų apyl. seniūnijos keliai ir gatvės su žvyro danga	165	2	3	990
4.	Užvenčio seniūnijos keliai ir gatvės su žvyro danga	179	2	3	1074
5.	Kražių seniūnijos keliai ir gatvės su žvyro danga	174	2	3	1044
6.	Šaukėnų seniūnijos keliai ir gatvės su žvyro danga	169	2	3	1014
7.	Pakaražnčio seniūnijos keliai ir gatvės su žvyro danga	127	2	3	762
8.	Liolių seniūnijos keliai ir gatvės su žvyro danga	106	2	3	636
9.	Kukečių seniūnijos keliai ir gatvės su žvyro danga	113	2	3	678
10.	Vaiguvos seniūnijos keliai ir gatvės su žvyro danga	60	2	3	360
11.	Tytuvėnų seniūnijos keliai ir gatvės su žvyro danga	11	2	3	66
					Iš viso : 7388 km

Pastaba. Atsižvelgiant skiriamą finansavimą iš Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos, faktinės darbų apimtys gali skirtis nuo orientacinių darbų apimčių – sumažėti ne daugiau kaip 30 proc. ir padidėti ne daugiau kaip 30 proc.

Statybos ir infrastruktūros skyriaus vedėjas



Mantas Ralys