

RANGOS SUTARTIS Nr. SŽ-154

2017 m. kovo 29 d.

Kelmės rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188768730, kurios registruota buveinė yra *Vytauto Didžiojo g. 58, Kelmė*, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama *administracijos direktorės Irenos Sirusienės*, veikiančios pagal administracijos nuostatas (toliau – Užsakovas), ir

Uždaroji akcinė bendrovė „Autostapa“, juridinio asmens kodas 162463967, kurio registruota buveinė yra Vilties g. 21, Kelmė duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama *direktoriaus Romo Juškos*, veikiančio pagal įmonės įstatus (toliau – Rangovas), toliau kartu šioje sutartyje vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai - „Šalimi“, sudarė šią statybos rangos sutartį, toliau vadinamą „Sutartimi“, ir susitarė dėl toliau išvardytų sąlygų:

1. SUTARTIES DALYKAS: Šia sutartimi rangovas įsipareigoja per Sutartyje nustatytą terminą pagal Užsakovo užduotį atlikti *Kelių ir gatvių su žvyro dangą priežiūros (žvyravimo) darbus Liolių seniūnijoje*, o Užsakovas įsipareigoja priimti darbų rezultatą ir sumokėti už atliktus darbus. Detalus atliekamų darbų aprašymas ir kiekiai nurodyti Darbų užduotyje (priedas Nr. 1).

2. SUTARTIES SUBJEKTŲ ĮSIPAREIGOJIMAI: Vykdydamos šią sutartį šalys vadovaujasi Viešųjų pirkimų įstatymu, darbų pirkimo apklausos konkurso būdu sąlygomis, kitais teisės aktais ir šia sutartimi.

2.1. UŽSAKOVAS ĮSIPAREIGOJA:

- 2.1.1. pateikti Rangovui atliekamų darbų užduotį;
- 2.1.2. apmokėti už sutartinį darbą pagal šios sutarties sąlygas;
- 2.1.3. nustatyti darbus, jų apimtį ir atlikimo sąlygas;
- 2.1.4. sudaryti būtinas darbams atlikti sąlygas, vykdyti techninę priežiūrą, organizuoti savalaikį darbų priėmimą, apmokėti už atliktus darbus;
- 2.1.5. nustatęs nukrypimus nuo sutarties sąlygų, kurie gali pabloginti statybos darbų kokybę, ar kitus trūkumus, privalo apie tai nedelsdamas pranešti Rangovui.

2.2. RANGOVAS ĮSIPAREIGOJA:

- 2.2.1. laiku pradėti, atlikti, užbaigti ir perduoti Užsakovui visus sutartyje nurodytus darbus, savo lėšomis ištaisyti Užsakovo nurodytus defektus per nustatytą garantinį laiką;
- 2.2.2. užtikrinti saugos ir sveikatos darbe, priešgaisrinės saugos ir aplinkos apsaugos reikalavimų vykdymą;
- 2.2.3. atlikti darbus, laikydamasis galiojančių normų ir taisyklių;
- 2.2.4. vykdyti gautus Užsakovo nurodymus, jeigu šie nurodymai neprieštarauja rangos sutarties sąlygoms ir normatyviniams dokumentams bei nėra kišimasis į Rangovo ūkinę komercinę veiklą;
- 2.2.5. neatskleisti sutarties turinio kitiems asmenims be Užsakovo sutikimo;
- 2.3. Užsakovas turi teisę kontroliuoti ir prižiūrėti atliekamų darbų eigą ir kokybę, Rangovo tiekiamų medžiagų kokybę, Užsakovo perduodamų medžiagų naudojimą. Įgyvendindamas šią teisę Užsakovas neturi teisės kištis į Rangovo ūkinę komercinę veiklą.
- 2.4. Darbų kokybę turi atitikti Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus 2015 m. sausio 30 d. įsakymu Nr. V(E)-1 patvirtintos Kelių priežiūros vadovo II dalies „Automobilių kelių priežiūros darbų atlikimo technologija“ KPV DT-15 reikalavimų 2.2.6. p.

2.5. Rangovas, netinkamai vykdęs sutartį, neturi teisės remtis ta aplinkybe, kad Užsakovas nevykdė darbų kontrolės ir priežiūros, išskyrus atvejus, kai tokios kontrolės ir priežiūros pareigą Užsakovui nustato įstatymas.

2.6. Rangos sutarties šalys sutarties vykdymo metu privalo bendradarbiauti (kooperavimosi pareiga). Jeigu kyla kliūčių, trukdančių tinkamai įvykdyti sutartį, kiekviena sutarties šalis privalo imtis visų nuo jos priklausančių protingų priemonių toms kliūtims pašalinti. Šalis, kuri šios pareigos neįvykdo, praranda teisę į nuostolių, padarytų dėl atitinkamų kliūčių nepašalinimo, atlyginimą.

3. SUTARTIES KAINA:

3.1. Pirkimo Sutarties fiksuotas įkainis – **11,49 EUR su PVM** (vienuolika eurų 49 ct) už 1 m³ žvyro atvežimą, išpylimą bei paskleidimą seniūno nurodytose kelių vietose, kuris nebus keičiamas per visą sutarties galiojimo laikotarpį.

3.2. Preliminari Sutarties vertė, atsižvelgiant į galimus pratęsimus - **34 470,00 Eur su PVM** (trisdešimt keturi tūkstančiai keturi šimtai septyniasdešimt eurų 00 ct) nustatyta pagal preliminaras Kelių ir gatvių su žvyro danga priežiūros (žvyravimo) darbų **Liolių seniūnijoje** apimtį.

3.3. 12 mėnesių (be Sutarties pratęsimo) preliminarai Sutarties vertė – **11 490,00 Eur su PVM** (vienuolika tūkstančių keturi šimtai devyniasdešimt eurų 00 ct). Nepratęsus Sutarties ši suma laikoma visos Sutarties verte.

3.4. Sutarties vertė gali skirtis ne daugiau 30 procentų sumažėti arba 30 procentų padidėti, priklausomai nuo darbų apimčių.

3.5. Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai.

3.6. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai įvykdyti Sutartį, reikia atlikti papildomas paslaugas ir/ar darbus, kurių Rangovas nenumatė sudarant šią Sutartį, bet turėjo ir galėjo jas numatyti pagal Užsakovo reikalavimus ir jie yra būtini šiai Sutarčiai tinkamai įvykdyti, šias paslaugas ir/ar darbus Rangovas atlieka savo sąskaita.

3.7. Padidėjus arba sumažėjus pridėtinės vertės mokesčio (PVM) tarifui preliminarai Sutarties vertė perskaičiuojama atskiru tarifu, rašytiniu šalių susitarimu Darbams, kurie atliekami po naujo PVM tarifo įsigaliojimo dienos.

3.8. Dėl kitų mokesčių ar kainų lygio pasikeitimų, Sutarties įkainis (tuo pačiu ir preliminarai kaina) nesikeičia.

4. APMOKĖJIMAS

4.1. Už faktiškai atliktus darbus pagal gautus atliktų darbų aktus (forma F-2), pažymas (forma F-3) ir PVM sąskaitas-faktūras apmokama per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų.

4.2. Vėluojant finansavimui iš valstybės biudžeto, savivaldybės mokėjimai Rangovui atidedami.

4.3. Už darbus nemokama, jeigu Rangovas juos atlieka savavališkai, nesilaikydamas Sutarties.

4.4. Nekokybiškai atliktus darbus Rangovas savo sąskaita privalo ištaisyti arba likviduoti, taip pat atlyginti dėl to Užsakovo patirtus nuostolius

4.5. Rangovas turi raštu pranešti Užsakovui apie papildomus darbus.

4.6. Šalys susitaria, kad preliminarai Sutarties vertė ir (ar) atskirų statybos darbų kaina gali kisti (didėti ar mažėti) dėl pasikeitusio pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM), neatliktų statybos darbų kainą didinant/mažinant proporcingai pasikeitusio PVM tarifo dydžio, pakeisto tarifo įsigaliojimo dieną. Kainos pakeitimas įforminamas abiejų Sutarties šalių aktu ir papildomu susitarimu prie Sutarties po Valstybės institucijų priimtų įstatymų ir poįstatyminių teisės aktų, keičiančių PVM dydį įsigaliojimo.

5. DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI

5.1. Darbų pradžia: įsigaliojus sutarčiai ir gavus raštišką užsakovo pranešimą apie darbų pradžią.

5.2. 12 mėnesių (be Sutarties pratęsimo) darbų apimtys (3.3. p.):

5.2.1. 80% darbų apimčių turi būti atliekamos iki einamųjų metų rugpjūčio 1 d.

5.2.2. Visi darbai turi būti atlikti iki einamųjų metų lapkričio 15 d. Darbų atlikimo terminas nebus pratęstas.

5.3. 5.2.1.-5.2.2. p. terminai taikomi ir pratęsus Sutartį atitinkamam (-iems) sekančių 12 mėnesių laikotarpiui (-iams).

5.4. Rangovas turi teisę užbaigti darbus anksčiau sutarto termino.

6. ATSISKAITYMAS UŽ DARBUS

6.1. Baigus darbus Sutarties 4.1. punkte nustatyta tvarka.

6.2. Atsiskaitymo už atliktus darbus dokumentus (sąskaitas, atliktų darbų aktus, pažymas) Rangovas privalo parengti taip, kad skaičiavimus būtų galima patikrinti. Atsiskaitymo dokumentuose Rangovas turi nurodyti darbų sudėtį, pavadinimus ir, Užsakovui pareikalavus, pateikti dokumentus, patvirtinančius darbų rūšies ir apimties bei produkcijos atitikties paskaičiavimus.

6.3. Užsakovas galutinai atsiskaito su Rangovu, kai yra atlikti visi sutartyje numatyti darbai ir pašalinti defektai.

7. UŽSAKOVAS TURI TEISĘ NEMOKĖTI UŽ ATLIKTUS DARBUS, JEIGU DĖL RANGOVO KALTĖS:

7.1. Nepašalinti jau apmokėtų kitų darbų defektai;

7.2. Užsakovui padaryti nuostoliai;

8. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ:

8.1. Užsakovas:

8.1.1 nepagrįstai uždelsęs atsiskaityti už atliktus darbus nustatytu laiku, moka Rangovui 0,03 procentų laiku nesumokėtos sumos dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną;

8.1.2. nutraukęs Sutartį ne dėl Rangovo kaltės, atlygina Rangovui jo turėtas pagrįstas objekto statybos išlaidas ir nuostolius, susijusius su Sutarties nutraukimu.

8.2. Rangovas:

8.2.1. Užsakovo nurodytu laiku nepašalinęs defektų, nustatytų per garantinį laiką moka Užsakovui 0,03 procentų Sutarties preliminarios kainos dydžio delspinigius ir atlygina Užsakovo išlaidas, susijusias su defektų šalinimu, ir dėl to Užsakovo patirtus nuostolius;

8.2.2. nutraukęs Sutartį dėl nepateisinamos priežasties atlygina dėl to Užsakovo patirtus nuostolius;

8.2.3. uždelsęs arba atlikęs darbus nekokybiškai moka Užsakovui 0,03 procentų visos Sutarties preliminarios vertės delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną iki darbų atlikimo arba pataisymo.

8.2.4. Delspinigių suma gali būti sumažinta Rangovui įrodžius, kad uždelsta dėl Užsakovo ar trečiųjų asmenų kaltės ar dėl aplinkybių, kurių nei viena iš šalių Sutarties pasirašymo metu nenumatė ir negalėjo nenumatyti.

8.2.5. Be delspinigių, Rangovas, pažeidęs Sutarties sąlygas (nekokybiškai atlikti darbai, darbų atlikimo grafiko nesilaikymas ir pan.), moka Užsakovui 5 % baudą nuo Sutarties preliminarios vertės. Bauda mokama kiekvienu Sutarties sąlygų pažeidimo atveju. Užsakovas turi teisę baudą sumažinti, Rangovui įrodžius, kad sąlygos buvo pažeistos dėl Užsakovo ar trečiųjų asmenų kaltės. Bauda ir delspinigiai užsakovo pasirinkimu sumokami:

- išskaičiuojant jos (jų) sumą iš Užsakovui mokėtinų sumų;

- pagal Užsakovo pateiktus mokėjimo dokumentus, kuriuos Rangovas privalo apmokėti per 30 dienų nuo jų gavimo dienos;

8.2.6. Baudos (-ų) sumokėjimas neatleidžia Rangovo nuo delspinigių mokėjimo).

9. GARANTIJŲ DARBAMS SUTEIKIMAS

9.1. Rangovas garantuoja, kad atlikti darbai atitinka norminių dokumentų reikalavimus.

9.2. Garantinis laikotarpis darbų rezultatams nustatomas pagal LAKD prie susisiekimo ministerijos Statybos rekomendacijos R35-01 „Automobilių kelių asfaltbetonio ir žvyro dangos“.

9.3. Garantinis laikas skaičiuojamas nuo statinio darbų užbaigimo akto pasirašymo dienos.

10. GINČŲ SPRENDIMAS

10.1. Ginčus dėl Sutarties vykdymo šalys turi spręsti derybose, tarpusavio konsultacijose ar tarpininkaujant tretiesiems asmenims - ekspertams. Jeigu ginčo išspręsti nepavyksta, šalys ginčą sprendžia Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

11. SUTARTIES GALIOJIMO, PAKEITIMO IR NUTRAUKIMO SĄLYGOS

11.1. Sutartis įsigalioja nuo pasirašymo dienos.

11.2. Sutartis galioja iki visų sutarties įsipareigojimų įvykdymo.

11.3. Šalis, negalinti vykdyti Sutarties įsipareigojimų dėl nenugalimos jėgos aplinkybių, privalo per dešimt kalendorinių dienų apie tai pranešti kitai šaliai. Sutartis lieka galioti po tokių aplinkybių išnykimo.

11.4. Jeigu nenugalimos jėgos aplinkybės užtrunka ilgiau nei tris mėnesius, šalys gali vienašališkai nutraukti sutartį, apie tai per dešimt kalendorinių dienų pranešdamos kitai šaliai. Tokiais atvejais, sutartį nutraukusi šalis nemoka kitai šaliai baudos už sutarties nutraukimą.

11.5. Pirkimo sutarties sąlygos pirkimo sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias pirkimo sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai bei tokiems pirkimo sutarties sąlygų pakeitimams yra gautas Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas. Tais atvejais, kai pirkimo sutarties sąlygų keitimo būtinybės nebuvo įmanoma numatyti rengiant konkurso sąlygas ir (ar) pirkimo sutarties sudarymo metu, pirkimo sutarties šalys gali keisti tik neesmines pirkimo sutarties sąlygas.

11.6. Galimas sutarties pratęsimas 2 (du) kartus po 12 (dvylika) mėnesių.

11.7. Sutartis gali būti nutraukta Šalių susitarimu.

12. SUTARTIES PRIEDAI

12.1. Priedas Nr. 1 - Darbų užduotis;

13. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

13.1. Vykdydamos Sutartį šalys vadovaujasi šios Sutarties sąlygomis, Lietuvos Respublikos įstatymais bei kitais Lietuvos Respublikos galiojančiais teisės aktais.

13.2. Ši Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais – 1 egz. Užsakovui ir 1 egz. Rangovui. Visi egzemplioriai turi vienodą galią.

14. ŠALIŲ JURIDINIAI ADRESAI, TELEFONAI, FAKSAI, ATSISKAITOMOSIOS SĄSKAITOS:

UŽSAKOVO:

Kelmės rajono savivaldybės administracija
Vytauto Didžiojo g. 58, LT-86143 Kelmė
Įmonės kodas 188768730
AB DNB bankas
Banko kodas 40100
Sąskaitos Nr. LT44 4010 0438 0003 0074
Tel. (8 427) 69053
Faks.(8 427) 69052

RANGOVO:


Uždaroji akcinė bendrovė „Autostapa“
Vilties g. 21, Kelmė
Įmonės kodas 162463967
PVM kodas LT440829219
AB DNB bankas
Banko kodas 40100
Sąskaitos Nr. LT55 4010 0438 0004 0255
Tel. (8 686) 06364
Faks. (8 427) 61161


Administracijos direktorė
Irena Sirusienė


(parašas)



Direktorius
Romas Juška


(parašas)



A.V.

DARBŲ UŽDUOTIS

2017-01-02

Kelmė

1. UŽSAKOVAS (STATYTOJAS)	Kelmės rajono savivaldybės administracija, Vytauto Didžiojo g. 58, LT-86143 Kelmė
2. DARBŲ PAVADINIMAS, VIETA	<i>Kelmės rajono seniūnijų kelių ir gatvių su žvyro dangą priežiūros (žvyravimo) darbai</i>
3. STATINIO KATEGORIJA	I-II grupės nesudėtingi statiniai
4. PIRKIMO OBJEKTAS	Darbų įkainiai – 1 m ³ žvyro atvežimas, išpylimas ir išlyginimas seniūnų nurodytose kelių vietose
5. STATYBOS RŪŠIS	Priežiūros darbai
OBJEKTO APRAŠYMAS	Kelmės rajono seniūnijų kelių ir gatvių su žvyro dangą priežiūros (žvyravimo) darbai 2017 m: <i>Žvyravimas – nusidėvėjusios dangos atnaujinimas žvyro sluoksniu.</i> <i>Žvyravimo darbų atlikimo procesas:</i> - plačiosios frakcijos (0/32) žvyro ir smėlio mineralinių medžiagų mišinio atvežimas bei išpylimas; - mišinio paskleidimas greideriu arba buldozeriu; <i>Atliktų žvyravimo darbų akte negali būti nurodytas didesnis išvežtas žvyro kiekis, kuris nurodytas važtaraštyje.</i> <i>Vykdam darbus keliuose ir gatvėse paskleisti žvyrą link kelio vidurio (jo ašies), o po to paskleisti į kelio pakraščius. Paskleistą žvyrą išlyginti greideriu.</i> <i>Žvyruojant ir lyginant turi būti išlaikytas išgaubtas kelio skersinis profilis. Optimalus nuolydis nuo kelio ašies į abi kelkraščio puses 2,5 %.</i> <i>Naudojamo žvyro kokybė (0/32 frakcijos) turi atitikti vietinės reikšmės kelių žvyravimui keliamus reikalavimus.</i>
7. DARBŲ APIMTIS	Žvyravimo darbų apimtis Rangovui pateikia seniūnijos seniūnas, suderinęs su Statybos ir infrastruktūros skyriaus atsakingu specialistu
8. DARBŲ PABAIGA	Ne mažiau kaip 80 % darbų apimčių turi būti atlikta iki einamųjų metų rugpjūčio 1 d. Likę darbai turi būti atlikti iki einamųjų metų lapkričio 15 d.
9. ATLIEKANT DARBUS VADOVAUTIS TEISINIAIS AKTAIS	Kelių techniniu reglamentu KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“, automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių bei rišiklių įrengimo taisyklėmis JT SBR 07, kelių priežiūros vadovo II dalimi „Automobilių kelių priežiūros darbų atlikimo technologija“ KPV DT- 15 ir kitais Lietuvos Respublikoje galiojančių standartų, techninių reglamentų, statybos normų, taisyklių ir techninių sąlygų reikalavimais
10. PATEIKIAMOS DOKUMENTACIJOS SKAIČIUS	Atliktų darbų aktai, formos F2 (pasirašytos seniūnų), F3 po 4 egz.

Preliminarios Kelmės rajono seniūnijų kelių ir gatvių su žvyro danga priežiūros (žvyravimo) darbų apimtys 2017 m.

Eil. Nr.	Objekto pavadinimas	Mato vnt.	Preliminarūs darbų kiekiai
1.	Kelmės seniūnijos gatvės su žvyro danga	m ³	400
2.	Kelmės apyl. s. keliai ir gatvės su žvyro danga	m ³	1000
3.	Tytuvėnų seniūnijos gatvės su žvyro danga	m ³	400
4.	Tytuvėnų apyl. seniūnijos keliai ir gatvės su žvyro danga	m ³	1200
5.	Kražių seniūnijos keliai ir gatvės su žvyro danga	m ³	1500
6.	Šaukėnų seniūnijos keliai ir gatvės su žvyro danga	m ³	1500
7.	Pakaražnio seniūnijos keliai ir gatvės su žvyro danga	m ³	1100
8.	Liolių seniūnijos keliai ir gatvės su žvyro danga	m ³	1000
9.	Kukečių seniūnijos keliai ir gatvės su žvyro danga	m ³	1500
10.	Vaiguvos seniūnijos keliai ir gatvės su žvyro danga	m ³	800
11.	Užvenčio seniūnijos keliai ir gatvės su žvyro danga	m ³	1000
			Iš viso 11400 m³

***Pastaba.** Atsižvelgiant į skiriamą finansavimą iš Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos, faktinės darbų apimtys gali skirtis nuo orientacinių darbų apimčių – sumažėti ne daugiau 30 proc. ir padidėti ne daugiau 30 proc.*

Statybos ir infrastruktūros skyriaus vedėjas



Mantas Ralys