

DARBŲ RANGOS SUTARTIS NR. VL-664

2017 m. kovo mėn. 30 d.

Šakiai

Šakių rajono savivaldybės administracija, kodas 188772814, atstovaujama rajono savivaldybės administracijos Biudžeto ir turto skyriaus vedėjos, l. e. administracijos direktoriaus pareigas, Egidijos Grigaitienės, veikiančios pagal rajono savivaldybės tarybos 2016 m. spalio 28 d. sprendimo Nr. T-341 „Dėl pavedimo vykdyti rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pareigas bei priemokos nustatymo“ 1.2 punktą ir 2016 m. rugsėjo 23 d. sprendimu Nr. T-277 patvirtintus Šakių rajono savivaldybės administracijos nuostatus (toliau – Užsakovas), ir **UAB „Hidrokesta“**, bendrovės kodas 174414579, atstovaujama direktoriaus Valdo Savukaičio, veikiančio pagal bendrovės įstatus, (toliau – Rangovas), atskirai vadinamos Šalimi, kartu Šalimis, sudarė šią sutartį (toliau – Sutartis):

1. Sutarties objektas

1. Šios sutarties objektas – **Šakių rajono savivaldybės Lekėčių seniūnijos kanalizuo to Žiegždrio upelio įrenginių remonto darbai** (pagal pridedamas lokalines sąmatas, sutarties 1 priedas).

2. Sutarties kaina

2.1. Fiksuota **sutarties kaina pagal suderintas sąmatas yra 38187,60 EUR** (su PVM) (trisdešimt aštuoni tūkstančiai vienas šimtas aštuoniasdešimt septyni eurai, šešiasdešimt ct). Į šią sumą įeina visos išlaidos ir mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro 6627,60 EUR (šeši tūkstančiai šeši šimtai dvidešimt septyni eurai, šešiasdešimt ct).

2.2. Pasikeitus PVM, bendra Sutarties kaina neapmokėtam darbų kiekiui perskaičiuojama ir pakinta tiek, kiek pakito PVM, bet negali viršyti fiksuotos sutarties kainos. Dėl pasikeitusio Perno mokesčio sutarties kaina neperskaičiuojama.

3. Darbų atlikimo terminai ir papildomų darbų pirkimas

3.1. Rangovas darbus pradeda nuo šios sutarties įsigaliojimo dienos ir baigia ne vėliau kaip iki **2017 m. lapkričio 30 d.** Darbai turi būti vykdomi laikantis darbų vykdymo grafiko (Sutarties 2 priedas). **Iki 2017 m. rugpjūčio 30 d. darbų būtų atlikta ne mažiau kaip už 30 proc. visos sąmatinės darbų vertės (SMD), iki 2017 m. rugsėjo 30 d.- ne mažiau kaip už 60 proc. visos SMD.** Darbų atlikimo ir sutarties terminas dėl darbų atlikimui nepalankių gamtinių sąlygų, dėl trečiųjų šalių neveikimo arba netinkamo veikimo, dėl projektuotojų klaidų arba netikslumų, dėl atsiradusių papildomų darbų gali būti pratęstas **1 kartą, bet ne ilgesniam kaip 1 mėnesio laikotarpiui.**

3.2. Sutartinio darbo atlikimo terminas yra data, kai visiškai užbaigto sutartinio darbo perdavimo – priėmimo aktą pasirašo Užsakovas ir Rangovas.


3.3. Užsakovas, esant būtinybei, pagal šią Sutartį įsigis papildomų darbų arba neatliks kai kurių Sutartyje numatytų statybos darbų. Papildomi darbai – Sutartyje nenumatyti, tačiau tiesiogiai su Sutartyje numatytais statybos darbais susiję ir būtini sutarčiai įvykdyti (užbaigti) statybos darbai. Neatliekami darbai – statybos darbai, kurie sutartyje buvo numatyti, tačiau Sutarties įgyvendinimo eigoje paaiškėjo, kad tokio pobūdžio statybos darbų vykdymas netikslingas.

Papildomi darbai ar nevykdomi darbai gali atsirasti esant šioms aplinkybėms:

3.3.1. kai būtina atlikti papildomą, Sutartyje nenumatytą dėl nenumatytų aplinkybių atsiradimo, darbą, be kurio Rangovas negali tinkamai įvykdyti Sutarties;

3.3.2. topografinių duomenų apie požemines komunikacijas nebuvimas;

3.3.3. racionalesnio sprendimo pateikimas;



3.3.4. darbų vykdymo eigoje paaiškėja, kad atskirų darbų atlikimas nereikalingas ar neįmanomas;

3.4. Papildomų ir (ar) nevykdomų darbų būtinumas turi būti pagrįstas dokumentais ir raštu suderintas su Užsakovu ir projektuotoju, surašant Darbų pakeitimo aktą, kurį pasirašo Statybos proceso dalyviai. Darbų pakeitimo aktai laikomi sudėtine Sutarties dalimi.

Motyvuotą siūlymą dėl papildomų darbų, o esant reikalui taip pat ir dėl neatliekamų darbų, būtinybės ir jį pagrindžiančius dokumentus Užsakovo atstovui (statinio statybos techniniam prižiūrėtojui ar kitam kompetentingam Užsakovo atstovui) raštu pateikia Rangovo atstovas. Siūlymus dėl papildomų darbų ir (ar) neatliekamų darbų gali teikti ir statinio statybos techninis prižiūrėtojas. Užsakovo atstovas, išnagrinėjęs pateiktus dokumentus, įformina papildomus ir (ar) neatliekamus darbus ir nurodo jų pavadinimus, vienetus, kiekius, taip pat pateikia argumentus, pagrindžiančius šių darbų būtinybę, techninius sprendinius (pavyzdžiui, brėžinius ir kita) su statybos proceso dalyvių parašais, įkainių nustatymo pagrindimą ir skaičiavimą (vadovaujantis Sutarties 3.5. punkto nuostatomis). Užsakovui patvirtinus Darbų pakeitimo aktą, Rangovas gali pradėti vykdyti papildomus darbus.

3.5. Papildomi darbai įsigijami iš to paties Rangovo, su kuriuo sudaryta pagrindinė sutartis, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatomis. Užsakovas papildomus darbus įsigija ne didesniais į kainiais nei buvo numatyti Sutartyje su Rangovu.

3.6. Papildomų darbų apmokėjimui Rangovas pažymose apie atliktus darbus turi nurodyti atliktų papildomų ir (ar) neatliekamų (nevykdomų) darbų, numatytų Darbų pakeitimo akte, pavadinimą, vienetus, kiekį, vieneto kainą, bendrą sumą, kitus papildomų darbų įsigijimą pagrindžiančius dokumentus.

3.7. Papildomų darbų, neatliekamų (nevykdomų) darbų ir vykdomų darbų bendra sąmatinė kaina negali viršyti fiksuotos Sutarties kainos.

4. Atsiskaitymų tvarka

4.1. Užsakovas pagal per praėjusį kalendorinį mėnesį atliktų darbų perdavimo – priėmimo aktus apmoka Rangovui už jo atliktus darbus. Už atliktus darbus Užsakovas atsiskaito su Rangovu pagal gautus atsiskaitymo dokumentus (aktas apie atliktus darbus, PVM sąskaita faktūra) per 30 kalendorinių dienų, gavus tam tikslui skirtas lėšas.

4.2. Rangovas, atlikęs techninėje užduotyje nurodytus darbus, surašo atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktą, kurį pateikia techninės priežiūros specialistui ir jam priėmus darbus, pateikia Užsakovui pažymą (forma F-3).

4.3. Rangovas perduodamas, o Užsakovas priimdamas atliktus darbus bei dokumentaciją, pasirašo atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktą. Darbų perdavimo – priėmimo dokumentacija turi būti detalizuota, aiški ir parengta pagal Užsakovo reikalavimus.

4.4. Rangovas pagal pasirašytą atliktų darbų perdavimo-priėmimo aktą pateikia Užsakovui sąskaitą faktūrą.


5. Užsakovo teisės ir pareigos

5.1. Užsakovas turi nedelsdamas suteikti Rangovui visą turimą informaciją ir (arba) dokumentus, kurie gali būti reikalingi Sutarčiai vykdyti. Sutarties vykdymo laikotarpio pabaigoje visi dokumentai gražinami Užsakovui.

5.2. Užsakovas bendradarbiauja su Rangovu ir suteikia jam visą informaciją, kurios pastarasis gali pagrįstai paprašyti, kad galėtų vykdyti Sutartį. Per 7 (septynias) kalendorines dienas nuo Sutarties įsigaliojimo dienos Užsakovas turi surengti įvadinį susirinkimą, kuriame aptariami organizaciniai Sutarties vykdymo klausimai.

5.3. Jei nėra būtina Sutarčiai vykdyti, Rangovas be išankstinio Užsakovo sutikimo neturi teisės Užsakovo pateiktų dokumentų perduoti trečiajai šaliai.

5.4. Užsakovas turi teisę duoti Rangovui nurodymus ir pateikti papildomus dokumentus ar instrukcijas, siekdamas užtikrinti efektyvų darbų atlikimą.



5.5. Užsakovas privalo Sutarties 4 skyriuje nustatyta tvarka apmokėti Rangovo pateiktas sąskaitas.

5.6. Rangovas, laiku negavęs reikalingų darbui dokumentų, kurių sąrašą Užsakovas privalo pateikti per tris dienas nuo sutarties pasirašymo dienos, negali būti pripažintas kaltu dėl darbo terminų pažeidimo.

6. Rangovo teisės ir pareigos

6.1. Rangovas laikosi visų Lietuvos Respublikoje galiojančių įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų ir užtikrina, kad jo darbuotojai jų laikytųsi. Rangovas garantuoja Užsakovui nuostolių atlyginimą, jei Rangovas nesilaikytų minėtųjų įstatymų ir kitų teisės aktų ir dėl to būtų pateikti kokie nors reikalavimai ar pradėti procesiniai veiksmai.

6.2. Rangovas turi vykdyti teisėtus Užsakovo nurodymus. Jei Rangovas mano, kad Užsakovo nurodymai viršija Sutarties reikalavimus, jis apie tai praneša Užsakovui per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo tokio nurodymo gavimo dienos.

6.3. Rangovas visus dokumentus ir informaciją, gautą pagal Sutartį, laiko konfidencialia ir be išankstinio raštiško Užsakovo leidimo neskelbia ir neatskleidžia jokių Sutarties nuostatų, išskyrus atvejus, kai tai būtina vykdant Sutartį. Jei nesutariama, ar būtina skelbti ar atskleisti kokias nors Sutarties nuostatas, galutinį sprendimą priima Užsakovas.

6.4. Jei Rangovas veikia jungtinės veiklos (partnerystės) pagrindu, partneriai visi kartu ir kiekvienas atskirai yra atsakingi už Sutarties nuostatų vykdymą pagal Užsakovo valstybės įstatymus ir kitus teisės aktus. Rangovas privalo paskirti vieną iš partnerių atstovauti santykiams su Užsakovu.

6.5. Be išankstinio raštiško Užsakovo sutikimo jungtinės veiklos sutartimi nustatytų partnerių keitimas yra laikomas Sutarties pažeidimu.

6.6. Rangovas turi užtikrinti, kad visos specifikacijos ir visa dokumentacija, susijusi su rangos darbų atlikimu, būtų parengti nešališkai, laikantis įstatymų, naudojantis priimtomis ir visuotinai pripažintomis sistemomis.

6.7. Rangovas privalo savo sąskaita apsaugoti ir apginti Užsakovą, jos atstovus ir darbuotojus nuo bet kokių ieškinų, reikalavimų, nuostolių ar žalos, kylančios iš bet kokio Rangovo veiksmo ar neveikimo atliekant rangos darbus, įskaitant ir bet kokius bet kokių teisinių nuostatų pažeidimus arba trečios šalies teisių į patentus, prekinius ženklus ir kitas intelektinės bei pramoninės nuosavybės formas.

6.8. Rangovui apie tokius ieškinius, reikalavimus, nuostolius ar žalą pranešama ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo dienos, kai Užsakovas apie tai sužino.

6.9. Rangovo atsakomybės Užsakovui suma nevirsija Sutarties vertės, tačiau ji netaikoma kalbant apie Rangovo atsakomybę už trečiųjų šalių patirtus Rangovo ar jo tyčinių veiksmų sukeltus nuostolius ar žalą.

6.10. Rangovas atsako tik už tuos ieškinius, reikalavimus, nuostolius ar žalą, kurie yra tiesiogiai susiję su jo sutartinių prievolių nevykdymu.

6.11. Kai Rangovas nevykdo savo sutartinių prievolių, jis turi, Užsakovui pareikalavus, savo sąskaita ištaisyti trūkumus, susijusius su rangos darbų atlikimu.

6.12. Rangovas neatsako už jokių ieškinų, reikalavimų, nuostolių ar žalą, kurie atsiranda dėl šių priežasčių:

6.12.1. Užsakovas nesiima reikiamų veiksmų Rangovo rekomendacijoms vykdyti ar nepaiso Rangovo pagrįstų rekomendacijų, arba liepia Rangovui vykdyti nurodymą, kuriam Rangovas prieštarauja arba dėl kurio stipriai abejoja;

6.12.2. Užsakovo atstovai, darbuotojai arba rangovai, kurių veiklai buvo numatyta Rangovo priežiūra, netinkamai vykdo Rangovo nurodymus.

6.13. Rangovo atsakomybė už bet kokių sutartinių prievolių nevykdymą galioja tiek laiko po paslaugų suteikimo, kiek nustato Sutarčiai galiojantys įstatymai.

6.14. Rangovas gali turėti ir kitų pareigų, jei jos nenumatytos Sutartyje.

6.15. Iki darbų pradžios Rangovas privalo pateikti Užsakovui išplėstines lokalines sąmatas.

6.16. Vadovaujantis 2009 m. lapkričio 18 d. Lietuvos respublikos Žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 3 D-883 patvirtintomis Melioracijos darbus vykdančių subjektų ir melioruotos žemės naudotojų interesų suderinimo taisyklėmis Rangovas iki darbų vykdymo pradžios sudaro ir Užsakovui pateikia Melioracijos darbų kalendorinį atlikimo grafiką (Sutarties 3 priedas) ir Suinteresuotų melioruotos žemės naudotojų pasiūlymų registracijos žurnalą (Sutarties 4 priedas).

7. Subrangovai ir subrangovų keitimo tvarka

7.1. Sutartyje numatytų Darbų įvykdymui subrangovai nėra pasitelkiami.

8. Sutarties įvykdymo garantija

8.1. Rangovas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sutarties sudarymo, pateikia Užsakovui Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumentą. Garantijos suma turi būti **ne mažiau kaip 3 proc. (trys procentai) nuo bendros sutarties kainos**. Sutarties įvykdymo užtikrinimas privalo galioti visą darbų atlikimo laikotarpį.

8.2. Sutarties įvykdymo garantija užtikrinama, kad bus atlyginti nuostoliai, atsiradę dėl to, kad Rangovas neįvykdė visų sutartinių įsipareigojimų ar vykdė juos netinkamai.

8.3. Sutarties įvykdymo užtikrinimui turi būti pateikiama Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko garantija arba draudimo bendrovės laidavimo raštas.

8.4. Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumentas pateikiamas ta pačia valiuta, kokia atliekami mokėjimai.

8.5. Jei Sutarties vykdymo metu Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumentą išdavęs juridinis asmuo (garantas) negali įvykdyti savo įsipareigojimų, Užsakovas raštu pareikalauja Rangovo per 5 kalendorines dienas pateikti naują Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumentą tomis pačiomis sąlygomis kaip ir ankstesnioji. Jei Rangovas nepateikia naujo Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumento, Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį.

8.6. Jei Rangovas nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų, Užsakovas pareikalauja sumokėti visas sumas, kurias garantas (laiduotojas) įsipareigojo sumokėti. Prieš pateikdamas reikalavimą sumokėti pagal Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumentą, Užsakovas įspėja apie tai Rangovą ir nurodo, dėl kokio pažeidimo pateikia šį reikalavimą.

8.7. Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumentas gražinamas, per 30 kalendorinių dienų nuo šios garantijos galiojimo termino pabaigos, jei to reikalauja garantas (laiduotojas).

9. Sutarties nutraukimas prieš terminą

9.1. Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti šią Sutartį ir pareikalauti iš Rangovo atlyginti Užsakovo nuostolius, jeigu:

9.1.1. Rangovui iškeliama bankroto arba restruktūrizavimo byla, arba jei Rangovas laikinai sustabdo savo veiklą ar Rangovo veikla ne Rangovo iniciatyva yra sustabdoma;

9.1.2. Rangovas nesilaiko Darbų vykdymo grafiko ir po raštiško Užsakovo įspėjimo per mėnesį laiko neįvykdo reikalavimų dėl darbų vykdymo terminų;

9.1.3. Rangovas po raštiško Užsakovo įspėjimo per mėnesį laiko neįvykdo reikalavimų dėl darbų kokybės ar kitų šios Sutarties sąlygų ir jas dar kartą pažeidžia.

9.1.4. Rangovas daugiau nei mėnesį vėluoja užbaigti darbus;

9.2. Rangovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį ir pareikalauti atlyginti nuostolius, jeigu Užsakovas daugiau kaip mėnesį vėluoja apmokėti už atliktus darbus pagal sutarties 4.1 punkte nurodytą atsiskaitymo tvarką.

9.3. Užsakovui arba Rangovui vienašališkai nutraukus Sutartį, Rangovui privalo perduoti visus iki Sutarties atliktus darbus, pasirašant priėmimo-perdavimo aktą. Užsakovas privalo už darbus apmokėti (jeigu Sutartis nutraukta dėl Rangovo kaltės, iš mokėtinios sumos išskaičiavęs netesybas ir nuostolius).

10. Šalių atsakomybė

10.1. Užsakovas nepagristai uždelsęs atsiskaityti už atliktus darbus šioje Sutartyje nustatyta tvarka ir laiku, moka Rangovui 0,02 proc. dydžio delspinigius nuo neapmokėtų darbų kainos už kiekvieną uždelstą kalendorinę dieną.

10.2. Rangovas dėl savo kaltės uždelsęs atlikti sutartinį darbą (pažeidęs galutinį darbų atlikimo terminą), moka Užsakovui 0,02 proc. dydžio delspinigius nuo neatliktų darbų vertės už kiekvieną uždelstą dieną. Šios netesybos taikomos taip pat ir tuo atveju, jeigu Rangovas privalo per tam tikrą terminą ištaisyti sutartinio darbo kokybės trūkumus, nepriklausomai nuo to, ar tokia Rangovo pareiga atsiranda Sutarties galiojimo garantinio laikotarpio metu.

10.3. Rangovas garantuoja, kad perdavimo-priėmimo metu jo atlikti darbai atitiktų Sutartyje numatytus reikalavimus, būtų atlikti be klaidų, kurios panaikina arba sumažina jų vertę ar tinkamumą įprastam naudojimui.

11. Nenugalimos jėgos aplinkybės

11.1. Šalis gal būti visiškai ar iš dalies atleidžiama nuo atsakomybės dėl ypatingų ir neišvengiamų aplinkybių – nenugalimos jėgos (*force majeure*), nustatytos ir jas patyrusios Šalies įrodytos pagal Lietuvos Respublikos Civilinį kodeksą, jeigu Šalis nedelsiant pranešė kitai Šaliai apie kliūtį bei jos poveikį įsipareigojimui vykdymui.

11.2. Nenugalima jėga (*force majeure*) nelaikomos Šalies veiklai turėjusios aplinkybės, į kurių galimybę Šalys, sudarydamas Sutartį, atsižvelgė, t.y. Lietuvoje, jos ūkyje pasitaikančios aplinkybės, sąlygos, valstybės ar savivaldos institucijų sprendimai, sukėlę bet kurios iš Šalių reorganizavimą, privatizavimą, likvidavimą, veiklos pobūdžio pakeitimą, stabdymą (trukdymą), kitos aplinkybės, kurios turėtų būti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikėtinos. Nenugalima jėga (*force majeure*) taip pat nelaikoma tai, kad rinkoje nėra reikalingų prievolei vykdyti prekių, Šalis neturi reikiamų finansinių išteklių arba Šalies kontrahentai pažeidžia savo prievoles.

11.3. Jei nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybės trunka ilgiau kaip 120 kalendorinių dienų, tuomet, nepaisant Sutarties įvykdymo termino pratęsimo, kuris dėl minėtųjų aplinkybių gali būti Vykdytojui suteiktas, bet kuri Sutarties šalis turi teisę nutraukti Sutartį įspėdama apie tai kitą šalį prieš 30 kalendorinių dienų. Jei pasibaigus šiam 30 dienų laikotarpiui nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybės vis dar yra, Sutartis nutraukiama ir pagal Sutarties sąlygas šalys atleidžiamos nuo tolesnio Sutarties vykdymo.

12. Ginčų sprendimo tvarka

12.1. Šalys susitaria, kad kiekvienas ginčas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis iš Sutarties ar su ja susijęs, turi būti sprendžiamas derybų keliu. Jeigu anksčiau nurodyti ginčai, nesutarimai ar reikalavimai negali būti išspręsti derybų keliu per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų, tai Šalys susitaria spręsti juos Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teisme.

13. Kitos sąlygos

13.1. **Sutartis įsigalioja ją Šalims pasirašius, patvirtinus antspaudais ir Rangovui pateikus Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumentą ir galioja iki visiško Šalių įsipareigojimų pagal šią Sutartį įvykdymo.**

13.2. Sutartis nustoja galioti, jeigu ji yra tinkamai įvykdyta, jeigu Šalys sutaria ją nutraukti, taip pat esant atitinkamam teismo sprendimui ar kitais įstatymų numatytais atvejais.

13.3. Sutarties galiojimo pabaiga įforminama dvišaliu sutarties šalių pasirašytu ir antspaudais patvirtintu sutartinio darbo perdavimo – priėmimo aktu.

13.4. Šalys, vykdydamos Sutarties įsipareigojimus, vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, normatyviniais dokumentais ir šia Sutartimi.

13.5. Užsakovo vykdyto mažos vertės viešojo pirkimo „Šakių rajono savivaldybės Lekėčių seniūnijos kanalizuojo Žiegždrio upelio įrenginių remonto darbai“ dokumentai ir Rangovo šiam

konkursui pateiktas galutinis pasiūlymas yra laikomas neatskiriama Sutarties dalimi ir taikomi aiškinant Sutarties įvykdymo sąlygas.

13.6. Visi šios sutarties papildymai ir pakeitimai galioja, jei yra sudaryti ir aptvirtinti abiejų Šalių. Visi šios Sutarties priedai, taip pat šios Sutarties galiojimo metu Sutarties išdavoje sudaryti išvestiniai susitarimai yra laikytini neatskiriama sudarytos Sutarties dalimi.

13.7. Visi pranešimai laikomi tinkamai įteiktais Šaliai, jeigu jie perduoti Šalių atstovams pasirašytinai, pasiunčiami registruotu laišku ar faksimiliniu ryšiu. Pasiųstas pranešimas laikomas gautu jo gavimo dieną. Laikoma, kad siuntimo ir gavimo diena sutampa, kai pranešimas yra siunčiamas telefaksu.

13.8. Šalys įsipareigoja iš anksto viena kitai pranešti apie jų buveinės adresu, pavadinimo ar banko sąskaitos rekvizitų pasikeitimus.

13.9. Bet kokius mokesčius, kuriais gali būti apmokestinamos sumos, kurias gauna Rangovas ir/arba Užsakovas šios Sutarties pagrindu, privalės sumokėti pats Rangovas ir (arba) Užsakovas.

13.10. Sutartis sudaryta dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.

13.11. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo metu negali būti keičiamos, išskyrus Sutartyje numatytas išlygas, jei tokių yra.

14. Priedai

14.1. Lokalinės samatos (1 priedas).

14.2. Darbų vykdymo grafikas (2 priedas).

14.3. Melioracijos darbų kalendorinis atlikimo grafikas (3 priedas).

14.4. Suinteresuotų melioruotos žemės naudotojų pasiūlymų registracijos žurnalas (4 priedas).

14.5. Techninė specifikacija (5 priedas).

15. Šalių rekvizitai

UŽSAKOVAS

Šakių rajono savivaldybės administracija

Bažnyčios g. 4, Šakiai LT-71120

Įstaigos kodas 188772814

Telefonas (8 345) 60760

El. paštas savivaldybe@sakiai.lt

A. s. LT394010042100060059

Bankas DNB bankas

RANGOVAS

UAB „Hidrokesta“

Valių g. 15A, Giedručių k., Šakių r.

Bendrovės kodas 174414579

Telefonas (+370) 345 52567

El. paštas hidrokesta@gmail.com

PVM mokėtojo kodas LT744145716

Biudžeto ir turto skyriaus vedėja,
l. e. administracijos direktoriaus pareigas



Egidija Grigaitienė

A.V.



Direktorius

Valdas Savukaitis

A.V.



SUDERINTA: _____ TŪKST.LT.

TVIRTINU: 38 18760 TŪKST.EUR

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2017 M. MĖN. D.

2017 M.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2016.10 kainas

SĄMATA

Statinių
grupė**7 ŠAKIŲ RAJONO LEKĖČIŲ SENIŪNIJOS KANALIZUOTO ŽIEGŽDRIO UPELIO ĮRENGINIŲ
REMONTAS**

Statinys

1 MELIORACIJOS STATINIŲ REMONTAS

Žiniaraštis

1 MELIORACIJOS STATINIŲ REMONTAS

2017.03.20

Suma žiniaraščiui 38187.60 EUR

Lapas 1

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
	1	MELIORACIJOS STATINIŲ REMONTAS				
1 MN7-2		Griovių valymas įranga vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaušais, kai valomo sluoksnio storis iki 0.4 m k9=1.15	100m	1.740	152.9898	266.20
2 MN7-3		Griovių valymas įranga vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaušais, kai valomo sluoksnio storis didesnis kaip k9=1.15	100m	1.520	176.5026	268.28
3 MN7-4		Pagrinių lėkščiavimas iškastų iš griovių sąrašų susmulkinimui traktoriais iki 59 kW (80 AJ) galingumo k4=2.000, k9=1.15	ha	0.326	82.6613	26.95
4 MN7-7		Natūralių sąrašinių kliūčių ardymas k9=1.15	m3	20.000	18.5054	370.11
5 MN1-46		Supilto I-II grupės grunto sklaidymas buldožeriais iki 59 kw (80 aj) galingumo kai paskleistos juostos plotis 10 m. k9=1.15	t. m3	0.110	500.3186	55.04
6 MN3-150		Esamos g/b d-800mm žioties demontavimas k4=0.800, k9=1.15	vnt	1.000	214.4553	214.46
7 MN3-150		Gelžbetoninių žiočių 800 mm skersmens rinktuvams įrengimas, kai rinktuvas į griovį įjungiamas iš galo. k9=1.15	vnt	1.000	749.7178	749.72
8 MN1-14		Kanalizuotos linijos atkasimas mechanizuotai vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaušais k9=1.15	t. m3	2.550	1285.3650	3277.68
9 MN1-14		Kanalizuotos linijos atkasimas rank. būdu k9=1.15	t. m3	0.056	1285.3650	71.98
10 R11-76-21		Gelžbetoninių remontuojamų paviršių valymas mechaninėmis priemonėmis k9=1.15	100m2	6.980	128.4355	896.48
11 N4-58		Vandens išsiurbimas iš kanalizacijos linijos remonto metu k9=1.15	val.	40.000	29.0650	1162.60
12 MN7-52		Tarpų tarp kanalizacijos linijos vamzdžio užtaisymas k9=1.15	m	123.400	7.4287	916.70
13 MN3-152		75-100 mm skersmens drenažo rinktuvų prijungimas prie gelžbetoninių ar polietileninių vamzdinių k9=1.15	vnt	8.000	85.9303	687.44
14 MN3-153		125-150 mm skersmens drenažo rinktuvų prijungimas prie gelžbetoninių ar polietileninių vamzdinių k9=1.15	vnt	3.000	101.0079	303.02

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
15	MN3-154	175-200 mm skersmens drenažo rinktuvų vnt prijungimas prie gelžbetoninių ar polietileninių vamzdžių k9=1.15		2.000	111.8080	223.62
16	MN3-154	175-200 mm skersmens drenažo rinktuvų vnt prijungimas prie gelžbetoninių ar polietileninių vamzdžių k9=1.15		3.000	127.2053	381.62
17	MN1-52	Kanalizuotos linijos užpylimas buldozeriu t. m3 iki 59 kw (80 aj) galingumo, perstumiant II grupės gruntą iki 5 m atstumu k9=1.15		2.606	267.2509	696.46
18	N1-381-1	Grunto tankinimas vibroplokštėmis remontuojant kanalizuatą liniją k8=1.14,k9=1.15	100m3	26.060	171.7214	4475.06
19	MN1-46	Humusingo dirvožemio grąžinimas, sklaidymas buldozeriais iki 59 kw (80 aj) galingumo kai paskleistos juostos plotis 10 m. k9=1.15	t. m3	0.536	500.3186	268.17
20	MN4-3	Retų krūmų pašalinimas virš kanalizacijos ha linijos k9=1.15		0.571	453.1946	258.77
21	MN4-2	Vidutinio tankumo krūmų pašalinimas nuo ha griovių šlaitų k4=3.000,k9=1.15		0.320	2804.1418	897.33
22	MN4-31	Smulkių kelmų surinkimas ir išvežimas 3 ha km traktoriais iki 59 kW (80 AJ) galingumo, kai kelmynas retas k4=3.000,k9=1.15		0.571	522.6807	298.45
23	MN4-32	Smulkių kelmų surinkimas ir išvežimas ha nuo 0.5 iki 1.0 km traktoriais iki 59 kW (80 AJ) galingumo, kai kelmynas vidutin k9=1.15		0.320	358.2263	114.63
24	MN3-162	Įtekėjimo antgalio IT-8 įrengimas, kai rinktuvas į griovį jungiamas iš galo. k9=1.15	vnt	1.000	808.5074	808.51
25	MN7-44	Kontrolinio šulinio remontas užtaisant įtrūkimus remontiniais mišiniais ir siūlių remontas remontine mastika k9=1.15	vnt	17.000	52.8422	898.32
26	HP1-1-8	Sąnašų iš kanalizautos linijos vamzdžių ir 10m apžiūros šulinių išvalymas hidrauliniu būdu		107.600	64.1895	6906.79
27	MN4-13	Vidutinio tankumo krūmų ir smulkaus ha miško rovimas 96 kW (130 AJ) galingumo kelmarovėmis. k9=1.15		0.320	482.0994	154.27
28	MN4-14	Retų krūmų ir smulkaus miško rovimas 96ha kW (130 AJ) galingumo kelmarovėmis. k9=1.15		0.571	325.9910	186.14
29	MN3-181	Paviršinio vandens nuleistuvo PN-42 vnt įrengimas lomoje k9=1.15		2.000	503.9578	1007.92
30	MN3-183	Paviršinio vandens nuleistuvo PN-42 vnt įrengimas pakelėje k9=1.15		1.000	477.7240	477.72
31	R23-62	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km t atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu		6.500	29.8811	194.23
32	MN1-52	Humusingo dirvožemio nuo kanalizautos t. m3 linijos nustūmimas buldozeriu iki 59 kw (80 aj) galingumo, perstumiant II grupės gruntą iki 10 m atstumu k4=2.000,k9=1.15		0.536	534.5018	286.49
33	N57P-4:210	Esamų gelžbetoninių kontrolinių šulinių m2 konstrukcijų 2 sluoksnių teptinės hidroizoliacijos įrengimas k8=1.17,k9=1.15		170.000	10.5431	1792.33
34	MN7-7	Įtekėjimo latakų sąnašų valymas k9=1.15 m3		3.000	18.5054	55.52
35	MN7-44	Kontrolinių šulinių g/b dangčių pakeitimas vnt		10.000	94.5248	945.25

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina		EUR
					Vieneto kaina	Iš viso	
		k9=1.15					
36 MN7-39		Įtekėjimo latako remontas k9=1.15	vnt	2.000	15.2146	30.43	
37 MN8-189		Gelžbetoninių paviršių nudaužymas ir pašalinimas k9=1.15	m3	3.000	151.8682	455.60	
38 N38-17		Kanalizuotos linijos vamzdžių remontas k9=1.15	100m	0.050	9595.0964	479.75	

Skyriuje 1

31560

Žiniaraštyje 1

31560

Pridėtinės vertės mokestis 21.00%


6627.60

Iš viso žiniaraštyje 1

38187.60


Sudarė :

/Pavardė/



DARBŲ VYKDYMO GRAFIKAS

Projektas / Darbai	SMD EUR	Apimtis		Kovos Balandis		Gegužė		Birželio		Rugpjūtis		SMD EUR	Rugsėjis		SMD EUR	Spalis		SMD EUR
		Mato vn	Kiekis	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR		EUR	EUR	
Šakių rajono savivaldybės Lekėčių seniūnijos kanalizacijos žiegdžio upelio įrenginių remonto darbai																		
rem. kontrol. ir požem. šuliniai	3635,9	vnt.	17			700						≥ 30 %			≥ 60 %			100%
remontuojamų griovių	19147,96	km	0,337		1200					900			7947,96			2035,9		
vandens nuleistuvai	1485,64	vnt.	3							10000			1485,64					
rem. vamzdynas d 800 mm	13918,1	km	1,453			3500				5000						5418,1		
Viso:	38187,6																	



Rangovas

Užsakovas

Melioracijos darbus vykdančių subjektų ir melioruotos žemės naudotojų interesų suderinimo taisyklių 1 priedas

(Grafiko forma)

(objekto pavadinimas, kaimas, seniūnija, savivaldybė)

MELIORACIJOS DARBŲ KALENDORINIS ATLIKIMO GRAFIKAS

Eil. Nr.	Kaimas, naudotojo žemės sklypo, kuriame atliekami melioracijos darbai, kadastrinis numeris	Numatoma darbų pradžia		Numatoma darbų pabaiga		Pastabos*
		(metai, mėn., diena)	(metai, mėn., diena)	(metai, mėn., diena)	(metai, mėn., diena)	

Objekto statybos darbų vadovas

(parašas)

(vardas, pavardė)

* nurodoma, kokie darbai bus atliekami (pav.: drenažo remontas, sąnašų kasimas iš griovio)

2017-03-30. Sutarties Nr. VL-64,4 priedas

Melioracijos darbus vykdančių subjektų ir melioruotos
žemės naudotojų interesų suderinimo taisyklių
2 priedas

(Žurnalo forma)

SUINTERESUOTŲ MELIORUOTOS ŽEMĖS NAUDOTOJŲ PASIŪLYMŲ

REGISTRACIJOS ŽURNALAS

Eil. Nr.	Pasiūlymo gavimo data	Naudotojo vardas, pavardė	Naudojamo sklypo kadastrinis Nr.	Naudotojo namų adresas	Trumpas pasiūlymų aprašymas	Pastabos (atsi- žvelgta; kodėl ne- atsižvelgta)
-------------	--------------------------	---------------------------	-------------------------------------	------------------------	--------------------------------	---

Pasiūlymus registravo

(parašas)

(vardas, pavardė)

**ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS LEKĖČIŲ SENIŪNIJOS KANALIZUOTO ŽIEGŽDRIO
UPELIO ĮRENGINIŲ REMONTO DARBAI
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA**

1. Įvadinė informacija:

Perkančioji organizacija - Šakių rajono savivaldybės administracija.

Adresas: Bažnyčios g. 4, LT-71120 Šakiai.

El. paštas: savivaldybe@sakiai.lt

1.1. Lėšos: apmokėjimas už Šakių rajono savivaldybės Lekėčių seniūnijos kanalizuo to Žiegždrio upelio įrenginių remonto darbų atlikimą vykdomas iš 2017 m. Šakių rajono savivaldybės biudžeto lėšų (tikslinė valstybės dotacija).

2. Užduotis – atlikti kanalizuo to Žiegždrio upelio įrenginių remonto darbus (pagal pateiktus detaliuosius resursų poreikio žiniaraščius ir techninį darbo projektą).

3. Darbų atlikimo vieta: Šakių rajono savivaldybė, Lekėčių seniūnija, Lekėčių kadastro vietovė.

4. Numatoma darbų atlikimo pradžios data: Po sutarties įsigaliojimo.

5. Numatoma darbų atlikimo pabaigos data: 2017 m. lapkričio 30 d. Darbai turės būti atliekami laikantis darbų vykdymo grafiko (Pirkimo dokumentų 5 priedas), kuris turi būti pateiktas kartu su Pirkimo pasiūlymu.

Darbų atlikimo ir sutarties terminas dėl darbų atlikimui nepalankių gamtinių sąlygų, dėl trečiųjų šalių neveikimo arba netinkamo veikimo, dėl projektuotojų klaidų arba netikslumų, dėl atsiradusių papildomų darbų gali būti pratęstas 1 kartą, bet ne ilgesniam kaip 1 mėnesio laikotarpiui.

6. Darbų vykdymo grafike turi būti numatyta, už kokią konkrečią pinigų sumą darbų bus atlikta kiekvieną mėnesį. Perkančioji organizacija reikalauja, kad iki 2017 m. rugpjūčio 30 d. darbų būtų atlikta ne mažiau kaip už 30 proc. visos sąmatinės darbų vertės (SMD), iki 2017 m. rugsėjo 30 d.- ne mažiau kaip už 60 proc. visos SMD.

7. Pagrindiniai darbų kiekiai:

7.1. griovio pavalymas -0,337 km;

7.2.remontuojamas sausinimo vamzdynas 800 mm diametro- 1,453 km;

7.3.remontuojamų kontrolinių ir požeminių šulinių - 17 vnt;

7.4. vandens nuleistuvai- 3 vnt.

8. Vykdam darbus vadovautis Melioracijos techninio reglamento MTR 2.02.01:2006 „Melioracijos statiniai. Pagrindiniai reikalavimai“, MTR 1.12.01:2008 "Melioracijos statinių techninės priežiūros taisyklės", MND-29 "Plastmasinis drenažas ir jo įrenginiai", MND-19 "Pagrindiniai griovių ir drenažo įrenginiai", „LR Melioracijos įstatymas", kitais galiojančiais norminiais aktais bei 2009 m. lapkričio 18 d. Lietuvos respublikos Žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 3D-883 patvirtintomis Melioracijos darbus vykdančių subjektų ir melioruotos žemės naudotojų interesų suderinimo taisyklėmis. **Viešojo pirkimo laimėtojas (Rangovas) sudaro ir iki darbų pradžios Užsakovui pateikia Melioracijos darbų kalendorinį atlikimo grafiką (Sutarties 3 priedas) ir Suinteresuotų melioruotos žemės naudotojų pasiūlymų registracijos žurnalą (Sutarties 4 priedas).**

9. Atliekant darbų sąmatinius skaičiavimus, vadovautis 2011 m. birželio 6 d. LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO ĮSAKYMU Nr. 3D-452 „DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2005 M. SAUSIO 3 D. ĮSAKYMO NR. 3D-1 „DĖL MELIORACIJOS TECHNINIO REGLAMENTO MTR 1.05.01:2005 „MELIORACIJOS STATINIŲ PROJEKTAVIMAS“ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO IR KAI KURIŲ ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO ĮSAKYMŲ PRIPAŽINIMO NETEKUSIAIS GALIOS“.

Pastaba:

Suremontuotus melioracijos statinius (griovius, kontrolinius drenažo šulinius, vandens nuleistus) būtina užkoordinuoti ir atlikti melioracijos statinių remonto išpildomąją nuotrauką. Užbaigus darbus, kontrolinės geodezinės nuotraukos 1 egz. (planinė ir skaitmeninė versija) pateikiama užsakovui. Už kontrolinės išpildomosios nuotraukos atlikimą ir tikslumą atsakingas Rangovas.

Priedai:

1. Techninis darbo projektas.
2. Lokalinės sąmatos.

Šakių rajono savivaldybės
administracijos
Bendrojo skyriaus vyriausioji specialistė
Felicita Totoraitienė

ATLIKIMO LAIDAVIMO DRAUDIMO RAŠTAS

2017-03-31 Nr. 2424002

Kam: „ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA“
BAŽNYČIOS G. 4, ŠAKIAI, LIETUVA

UAB "HIDROKESTA", įmonės kodas 174414579, VALIŲ G. 15A, GIEDRUČIŲ K. ŠAKIŲ R., LIETUVA (toliau "Draudėjas") pagal 2017 m. kovo mėn. 30 d. pirkimo sutartį Nr. VL-664 "Šakių raj. savivaldybės Lekėčių seniūnijos kanalizacijos žiegdžio upelio įrenginių remonto darbai" (toliau "Sutartis") įsipareigojo "ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJAI" (toliau "Užsakovas") atlikti sutartyje nurodytas paslaugas.

Pagal Sutartį Draudėjas privalo tinkamam Sutartyje nustatytų prievolių įvykdymui užtikrinti, susijusių su minėtų paslaugų atlikimu laiku ir tinkamos kokybės, pateikti draudimo bendrovės laidavimo draudimo raštą sumai, lygiai 1 114,00 EUR (Vienas tūkstantis vienas šimtas keturiolika EUR 00 ct). Laiduojama suma mažėja proporcingai Draudėjo pagal Sutartį įvykdytų paslaugų sumai.

Atsižvelgiant į šį reikalavimą pareiškiamo, kad Užsakovui tinkamai vykdant savo įsipareigojimus, suteikiame Užsakovui Draudėjo įsipareigojimų pagal Sutartį įvykdymo laidavimo draudimo raštą. ADB "GJENSIDIGE", ŽALGIRIO G. 90, VILNIUS, LIETUVA, įmonės kodas 110057869, (toliau "Draudikas") atsakomybė pagal šį laidavimo draudimo raštą yra apribota bendra 1 114,00 EUR (Vienas tūkstantis vienas šimtas keturiolika EUR 00 ct) draudimo suma. Jeigu Draudėjas neįvykdys prievolės, Draudikas, neviršydamas aukščiau nurodytos sumos, atsakys už tiesioginių nuostolių atlyginimą kaip ir Draudėjas. Draudikas neatsako už netesybų, palūkanų mokėjimą bei Sutarties neįvykdymą dėl nenugalimos jėgos aplinkybių.

Draudėjui neįvykdžius savo įsipareigojimų arba juos įvykdžius netinkamai, Draudikas įsipareigoja gavęs Užsakovo vadovo raštišką reikalavimą registruotu laišku sumokėti jame nurodytas Draudėjo pagal Sutartį priklausančias mokėti sumas, neviršijant bendros 1 114,00 EUR (Vienas tūkstantis vienas šimtas keturiolika EUR 00 ct) draudimo sumos. Reikalavime išmokėti pagal Sutartį priklausančias sumas turi būti nurodyta, kurias Sutarties sąlygas Draudėjas pažeidė ir kuriomis Sutarties nuostatomis vadovaujantis turi būti išmokėtos Užsakovui pagal Sutartį priklausančios pagrįstos draudimo išmokos. Prie reikalavimo išmokėti aukščiau nurodytas sumas turi būti pridedami Užsakovo reikalavimą pagrindžiantys dokumentai.

Draudėjui neįvykdžius savo įsipareigojimų pagal Sutartį, Užsakovas neprivalo pirmiausia nukreipti išieškojimą į Draudėjo turtą.

Vėlesni Sutarties ar kitų su ja susijusių dokumentų pakeitimai ar papildymai neturės įtakos Draudiko įsipareigojimų pagal šią Sutartį vykdymui ar apimčiai ir neatleis Draudiko nuo pilnutinio įsipareigojimų pagal šį laidavimo draudimo raštą vykdymo. Jei dėl Sutarties ar kitų su ja susijusių dokumentų pakeitimų ar papildymų, įvykdytų po šio laidavimo draudimo rašto išdavimo, atsiranda naujos ar padidėja jau esančios Draudėjo prievolės, Draudikui apie šiuos pakeitimus ir papildymus turi būti pranešta per 3 darbo dienas. Draudikas, gavęs tokį pranešimą, per 5 darbo dienas turi teisę atsisakyti laiduoti už padidintų ar naujai atsiradusių Draudėjo prievolių įvykdymą. Tokiu atveju laidavimo draudimas galioja tik tiems Draudėjo įsipareigojimams ar tai jų apimčiai, kokią nustatė Sutartis iki jos pakeitimo ar papildymo.

Šiam laidavimo draudimo raštui yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė, o ginčai kilę dėl pareikšto reikalavimo bus sprendžiami Lietuvos Respublikos teisme pagal Draudiko buveinės vietą.

Šis laidavimo draudimo raštas išduotas Draudiko Valdybos 2016 m. rugsėjo mėn. 21 d. patvirtintų Sutartinių prievolių laidavimo draudimo taisyklių Nr. 036 (toliau "Taisyklės Nr. 036") ir 2017 m. kovo mėn. 31 d. Laidavimo draudimo sutarties Nr. 2424002 pagrindu. (Taisyklės Nr. 036 skelbiamos Draudiko interneto tinklalapyje adresu <https://www.gjensidige.lt/laidavimo-draudimas>).

Šis laidavimo draudimo raštas yra neatskiriama Laidavimo draudimo sutarties Nr. 2424002 sudėtinė dalis.

Draudikas įsipareigoja tik Užsakovui, todėl šis laidavimo draudimo raštas yra neperleistas ir neįkeistas.

Šis laidavimo draudimo raštas įsigalioja nuo Draudėjo sumokėtos draudimo išmokos už išduotą laidavimo draudimo raštą dienos ir galioja iki pilno Draudėjo pareigų, kylančių iš Sutarties, įvykdymo dienos, bet ne ilgiau kaip iki 2017 m. lapkričio mėn. 30 d. imtinai. Reikalavimai pagal šį laidavimo draudimo raštą turi būti Draudikui pateikti iki nurodytos datos (2017-11-30) imtinai. Po to šis laidavimo draudimo raštas netenka galios.

ADB „Gjensidige“

Brokerių skyriaus vadybininkė



Rupeikytė Kornelija

