

L o k a l i n ė s a m a t a N r. 3

Sudaryta 2023.04 kainų lygiu.

Priedas Nr.3.5.

Statinių grupė: Sapiegų rūmų (kultūros paskirties pastato 7.10) L.Sapiegos g.13, Vilniuje kapitalinio remonto projektas III ETAPAS

Statinys: Nevykdomi darbai

Žiniaraštis: Statinio architektūra. Gaminiai ir darbai SŽ-02 2023-04. Nevykdomi darbai

Iš viso: 1 033,79 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Statybos darbų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina, Eur			
					Darbo užmokestis	Medžiagos, įrenginiai	Mechanizmai	Iš viso
		S9-Specifiniai darbai						0,00
		S10-Sezoniniai darbai						0,00
		Skyrius Grindų dangų įrengimas						
		ŽN įspėjamųjų paviršių prieš aukščių pasikeitimus įrengimas						
1	N11P-0501-3	Betoninių trinkelų, plokščių klijavimas ŽN	m2	1,8	36,77	5,83	0,16	42,76
2	11245	Neglazūruotos keramikos plokštės su taktiliniu paviršiumi 300*300mm	m2	1,8	0,00	380,00	0,00	380,00
		Iš viso už poskyrių ŽN įspėjamųjų paviršių prieš aukščių pasikeitimus įrengimas			36,77	385,83	0,16	422,76
		Iš viso už skyrių Grindų dangų įrengimas			36,77	385,83	0,16	422,76
		Skyrius Vidaus laiptų įrengimas						
		LP,2,						
3	N15P-0303-3	Laiptų pakopų paviršių aptaisymasakmens masės pakopinėmis plytelėmis, kai siūlių plotis iki 8 mm, plytelės plotas, m2 daugiau 0,05 iki 0,1	m2	5,25	152,91	22,79	0,37	176,07
4	C1-670-77	Akmens masės plytelės	kv.m	5,25	0,00	75,02	0,00	75,02
		Iš viso už poskyrių LP,2,			152,91	97,81	0,37	251,09
		Iš viso už skyrių Vidaus laiptų įrengimas			152,91	97,81	0,37	251,09
Iš viso #1					189,68	483,64	0,53	673,85 €
		Kiti darbo užmokesčio priskaitymai			8,0%			15,17 €
		Papildomų medžiagų vertė				3,0%		14,51 €
		Papildomų mechanizmų vertė					3,0%	0,02 €
		Soc. draudimas			1,79%			3,67 €
Iš viso #2 (išlaidos statinio statybos darbams)					208,52	498,15	0,55	707,22 €
		Statybvietės išlaidos			9,00%	9,00%	9,00%	63,65 €
Iš viso #3 (tiesioginės išlaidos)					227,29	542,98	0,60	770,87 €
		Indeksas			1,00	1,00	1,00	
Po indeksacijos iš viso					227,29	542,98	0,60	770,87 €
		Pridėtinės išlaidos			20,90%			42,81 €
		Pelnas			5,0%	5,0%	5,0%	40,69 €
Iš viso #4 (su netiesioginėmis išlaidomis)					283,61	570,13	0,63	854,37 €
		PVM			21%	21%	21%	179,42 €
Iš viso #5 (kaina su PVM)					343,17	689,86	0,76	1 033,79 €