

L o k a l i n ė s a m a t a N r. 1

Sudaryta 2023.10 kainų lygiu.

Statinių grupė: Sapiegų rūmų (kultūros paskirties pastato 7.10) L.Sapiegos g.13, Vilniuje kapitalinio remonto projektas III ETAPAS

Statinys: Papildomi darbai

Žiniaraštis: Tvarkybos darbai II aukštas . Piliastų pritinkavimas. Papildomi darbai

Iš viso: 2 992,98 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Statybos darbų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina, Eur			
					Darbo užmokestis	Medžiagos, įrenginiai	Mechanizmai	Iš viso
1	A8-24	Besikeičiančio skerspjuvio piliastų tinko paviršiaus restauravimas arba atkūrimas *piliastrai	iškloto paviršiaus m2	11,34	1 564,58	64,51	1,53	1 630,62
Iš viso #1					1564,58	64,51	1,53	1 630,62 €
Kiti darbo užmokesčio priskaitymai					8,0%			125,17 €
Papildomų medžiagų vertė						3,0%		1,94 €
Papildomų mechanizmų vertė							3,0%	0,05 €
Soc. draudimas					1,79%			30,25 €
Iš viso #2 (išlaidos statinio statybos darbams)					1720,00	66,45	1,58	1 788,03 €
Statyb vietės išlaidos					12,00%	12,00%	12,00%	214,56 €
Iš viso #3 (tiesioginės išlaidos)					1926,40	74,42	1,77	2 002,59 €
Indeksas					1,00	1,00	1,00	
Po indeksacijos iš viso					1926,40	74,42	1,77	2 002,59 €
Pridėtinės išlaidos					20,90%			353,16 €
Pelnas					5,0%	5,0%	5,0%	117,79 €
Iš viso #4 (su netiesioginėmis išlaidomis)					2393,54	78,14	1,86	2 473,54 €
PVM					21%	21%	21%	519,44 €
Iš viso #5 (kaina su PVM)					2896,18	94,55	2,25	2 992,98 €

Sudarė: