

L o k a l i n ė s a m a t a N r. 12

Sudaryta 2023.10 kainų lygiu.

Statinių grupė: Sapiegų rūmų (kultūros paskirties pastato 7.10) L.Sapiegos g.13, Vilniuje projektas. Papildomi-nevykdomi darbai

Statiny: Papildomi-nevykdomi darbai

Žiniaraštis: Plytų paruošimas ir sandėliavimas . Papildomi darbai

Iš viso: 4 162,11 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Statybos darbų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina, Eur			
					Darbo užmokestis	Medžiagos, įrenginiai	Mechanizmai	Iš viso
1	A3-283	Plytų paruošimas, nuvalant seno skiedinio likučių, tolesniam naudojimui	m3	6	1 015,56	0,00	0,00	1 015,56
2	R23-73	Medžiagų (neparankių ir reikalaujančių atsargumo) panešimas 100 m atstumu	t	11	666,16	0,00	0,00	666,16
3	R23-62	Statybinių šiukšlių išvežimas 13 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	18	211,15	0,00	517,09	728,24
Iš viso #1					1892,87	0,00	517,09	2 409,96 €
Kiti darbo užmokesčio priskaitymai					8,0%			151,43 €
Papildomų medžiagų vertė						3,0%		0,00 €
Papildomų mechanizmų vertė							3,0%	15,51 €
Soc. draudimas					1,79%			36,59 €
Iš viso #2 (išlaidos statinio statybos darbams)					2080,89	0,00	532,60	2 613,49 €
Statybvietės išlaidos					9,00%	9,00%	9,00%	235,21 €
Iš viso #3 (tiesioginės išlaidos)					2268,17	0,00	580,53	2 848,70 €
Indeksas					1,00	1,00	1,00	
Po indeksacijos iš viso					2268,17	0,00	580,53	2 848,70 €
Pridėtinės išlaidos					20,90%			427,26 €
Pelnas					5,0%	5,0%	5,0%	163,80 €
Iš viso #4 (su netiesioginėmis išlaidomis)					2830,20	0,00	609,56	3 439,76 €
PVM					21%	21%	21%	722,35 €
Iš viso #5 (kaina su PVM)					3424,54	0,00	737,57	4 162,11 €

Sudarė: