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RANGOS SUTARTIS

2024 m.                                 d. Nr.
Panevėžys

Panevėžio rajono savivaldybės administracija (toliau – Užsakovas), atstovaujama Investicijų ir užsienio ryšių skyriaus vedėjos, atliekančios savivaldybės administracijos direktoriaus funkcijas                                                    Miglės Bražėnienės, veikiančios pagal nuostatus, ir 4U LT, MB atstovaujama vadovo Rolando Saudargo , (toliau  Rangovas),
Toliau kartu vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“,, sudaro šią Rangos sutartį (toliau – Sutartis).

1. SĄVOKOS
1.1. Darbai – darbai, kuriuos pagal Sutartį privalo atlikti Rangovas.
1.2. Darbų pradžia – Sutarties įsigaliojimo diena.
1.3. Darbų atlikimo terminas – Sutartyje numatytų paslaugų ir darbų atlikimo laikas, skaičiuojamas nuo Darbų pradžios iki Statybos užbaigimo dokumento pasirašymo dienos, įskaitant Darbų perdavimą Užsakovui.
1.4. Darbų perdavimo–priėmimo aktas – dokumentas, įforminantis Darbų perdavimą–priėmimą, pasirašomas vadovaujantis Sutarties sąlygų 8.2 papunkčiu, prieš surašant baigto statyti objekto Statybos užbaigimo dokumentą.
1.5. Išlaidos – visos pagrįstai Statybvietėje ar už jos ribų patirtos Rangovo tiesioginės ir netiesioginės išlaidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. Į išlaidas negali būti įskaičiuojamos negautos pajamos.
1.6. Įranga – prietaisai ir mechanizmai, sudarantys Darbus ar jų dalį.
1.7. Medžiagos – visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jų dalį (išskyrus Įrangą).
1.8. Papildomi darbai – Sutartyje nenumatyti, tačiau tiesiogiai su Sutartyje numatytais darbais susiję ir būtini Sutarčiai įvykdyti (užbaigti) darbai.
1.9. Statybos projektas – Projektas rengiamas Rangovo ir yra šios Sutarties dalis.
1.10. Rangovo įrenginiai – visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonės bei kiti daiktai, reikalingi Darbams vykdyti, užbaigti ir bet kuriems defektams ištaisyti. Rangovo įrenginiams nepriskiriama Įranga, Medžiagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar jų dalį.
1.11. Rangovo personalas – visas personalas, kurį Rangovas įdarbina Statybvietėje, gali būti darbininkai, kiti Rangovo arba Subrangovo įdarbinti asmenys ir kitas personalas, padedantis Rangovui vykdyti Darbus.
1.12. Statinio statybos techninės priežiūros vadovas – asmuo, paskirtas Užsakovo organizuoti statinio statybos techninę priežiūrą, kurios tikslas – kontroliuoti, ar statinys statomas pagal Projektą, ar statybos metu laikomasi Sutarties sąlygų, Lietuvos Respublikos teisės aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimų.
1.13. Statybos užbaigimo dokumentas – STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ – nustatyta tvarka surašytas dokumentas, patvirtinantis, kad statinys pastatytas pagal Projekto sprendinius.
1.14. Statybvietė – Darbų vykdymo vieta ar vietos, į kurias turi būti pristatoma Įranga bei Medžiagos ir kurios ribos apibrėžiamos perduodant Rangovui Statybvietę ir jos valdymo teisę vadovaujantis Sutarties sąlygų 4.1 papunkčiu.
1.15. Subrangovas – kuris nors asmuo, Rangovo nurodytas konkurso dokumentuose Sutartyje, įvardytas kaip Subrangovas, arba kiti asmenys, Rangovo paskirti vykdyti dalį Darbų.
1.16. Sutarties kaina – Rangovui mokėtina bendra suma, nurodyta Rangovo pasiūlyme, kuri turi būti sumokėta už visų šioje Sutartyje nustatytų darbų atlikimą.
1.17. Užsakovo personalas – visi Užsakovui dirbantys arba Užsakovo įgalioti asmenys, taip pat kitas personalas, apie kurį Užsakovas pranešė Rangovui kaip apie Užsakovo personalą.
1.18. Kitos vartojamos sąvokos atitinka sąvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos statybos įstatyme ir Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme.

2. SUTARTIES DALYKAS
2.1. Sutarties dalykas – „Pėsčiųjų tilto per Vadakties upelį statyba“
2.1.1. Atlikti pėsčiųjų tilto statybos darbus vadovaujantis „Pėsčiųjų tilto per Vadakties upelį Panevėžio r., Krekenavos sen., Ustronės k., supaprastintas statybos projektas“.
2.2. Rangovas įsipareigoja Darbus atlikti ir perduoti Užsakovui, kaip numatyta Sutartyje, o Užsakovas įsipareigoja sudaryti Rangovui būtinas sąlygas Darbams atlikti, Sutartyje numatyta tvarka priimti Darbų rezultatą ir sumokėti Rangovui Sutarties kainą.

3. BENDROSIOS NUOSTATOS
3.1. Šalių teisių ir pareigų pagrindas yra Sutartis, Lietuvos Respublikos įstatymai, poįstatyminiai teisės aktai, statybos techniniai reglamentai ir kiti normatyviniai dokumentai.
3.2. Šiame punkte pateikiami Sutartį sudarantys dokumentai, kurie turi būti suprantami kaip paaiškinantys vienas kitą. Tuo tikslu nustatomas toks dokumentų pirmumas:
3.2.1. šios Sutarties sąlygos;
3.2.2. pirkimo dokumentai ir jų patikslinimai ir paaiškinimai;
3.2.3. Rangovo pasiūlymas.
3.3. Pagal poreikį Užsakovas numato vykdyti papildomų Sutartyje nenumatytų darbų pirkimą vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka. Perkančioji organizacija turi teisę atsisakyti atskirų darbų ar jų dalies, kurie aiškiai apibrėžti ir įkainoti tiekėjo parengtuose ir su techniniu darbo projektu pateiktuose perkančiosios organizacijos patvirtintuose darbų kiekio žiniaraščiuose.
3.4. Visi su Sutartimi susiję pranešimai, prašymai, kiti dokumentai ar susirašinėjimas turi būti siunčiami faksu, paštu arba elektroniniu paštu, jų originalus visais atvejais įteikiant Užsakovui ir (ar) Rangovui pasirašytinai ar siunčiant registruotu / kurjeriniu paštu kiekvienam iš jų Sutartyje nurodytu adresu. Apie savo adreso ar kitų rekvizitų pasikeitimą kiekviena Šalis nedelsdama, tačiau ne vėliau kaip per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo minėto pasikeitimo dienos, raštu privalo pranešti kitai Šaliai. Šalių adresai susirašinėjimui nurodyti šios Sutarties 15.2 papunktyje.
3.5. Užsakovo kontaktiniai asmenys, kurie bus atsakingi už šios Sutarties vykdymą, Sutarties ir jos pakeitimų paskelbimą: Panevėžio rajono savivaldybės administracijos statybos ir infrastruktūros skyriaus vyriausiasis specialistas Domas Jankevičius,  tel. +370 45 58 29 60,   el. p. domas.jankevicius@panrs.lt.
3.6. Rangovo kontaktiniai asmenys, kurie bus atsakingi už šios Sutarties vykdymą: Rolandas Saudargas, tel. +370 61 11 64 77, el. p. vadovopastas@gmail.com.

4. UŽSAKOVO TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ
4.1. Užsakovas privalo perduoti Rangovui Statybvietę ir jos valdymo teisę. Statybvietė perduodama Šalims pasirašius Statybvietės perdavimo–priėmimo aktą STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ nustatyta tvarka. Jeigu Užsakovas šiame punkte nustatyta tvarka laiku neperdavė Statybvietės Rangovui, Rangovas privalo raštu pranešti Užsakovui, kad negali pradėti Darbų.
4.2. Užsakovas turi teisę paskirti Statinio statybos techninės priežiūros vadovą, kuris vadovaudamasis STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos prižiūra“ vykdys Darbų techninę priežiūrą.
4.3. Užsakovas privalo teikti reikiamus pranešimus, paraiškas, dalyvauti posėdžiuose bei Supaprastinto statybos projekto rengimo veikloje, Darbų vykdymo bei Statybos užbaigimo metu.
4.4. Užsakovas yra atsakingas už tai, kad jo personalas bendradarbiautų su Rangovu bei laikytųsi darbo saugos reikalavimų Statybvietėje.

5. RANGOVO TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ
5.1. Rangovas privalo atlikti sutartyje numatytus statybos darbus ir juos užbaigti vadovaudamasis Techninėje specifikacijoje numatyta Darbų apimtimi, per Sutarties 6.1 papunktyje nurodytą terminą, laikydamasis Lietuvos Respublikoje galiojančių įstatymų, poįstatyminių aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų ir Statybos techninių reglamentų reikalavimų. 
5.2. Rangovas privalo užtikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gavę visus būtinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos pažymėjimus ar kitokius dokumentus, leidžiančius užsiimti šioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo sutartinių įsipareigojimų dalis.
5.3. Rangovas yra atsakingas už visus savo veiksmus ir statybos darbų metodų tinkamumą, patikimumą bei darbų saugą visų darbų vykdymo laikotarpiu.
5.4. Iki Darbų pradžios Rangovas privalo paskirti Statybos darbų vadovą, kuris privalo vykdyti pareigas, numatytas STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“. 
5.5. Pasirašius Sutartį, ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas Rangovas įsipareigoja pateikti Užsakovui Rangovo ir projektuotojo civilinės atsakomybės draudimus.
5.6. Rangovas, vadovaudamasis pirkimo sąlygomis, dalį Darbų gali perduoti Subrangovams. Rangovas yra atsakingas už Subrangovo, jo įgaliotų atstovų ir darbuotojų veiksmus arba neveikimą taip, kaip atsakytų už savo paties veiksmus ar neveikimą. Sutarties galiojimo metu subrangovų keitimas vietomis tarp Sutartyje numatytų subrangovų, didesnės (mažesnės) Sutarties dalies (veiklos), negu buvo suderinta, perdavimas kitam Sutartyje numatytam subrangovui, papildomų ar naujų (tuo atveju, kai teikiant pasiūlymą subrangovai nebuvo žinomi) subrangovų pasitelkimas arba Sutartyje numatytų subrangovų atsisakymas galimas tik raštu apie tai informavus Užsakovą.
5.7. Jei Sutartyje keičiami subrangovai, kurių pajėgumais kvalifikacijai pagrįsti rėmėsi Rangovas, kartu su informacija apie naujus subrangovus turi būti pateikti naujo subrangovo pašalinimo pagrindų nebuvimą ir atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams patvirtinantys dokumentai. Anksčiau minėti dokumentai pateikiami tai dienai, kai Rangovas kreipiasi į Užsakovą su prašymu pakeisti subrangovus. Užsakovas reikalauja, kad naujo subrangovo kvalifikacija būtų ne žemesnė nei buvo reikalaujama pirkimo dokumentuose. 
5.8. Rangovas patvirtina, kad yra gavęs visą būtiną informaciją, kurią Rangovas, panaudodamas visas savo žinias ir rūpestingumą, galėjo gauti iki Sutarties pasirašymo ir kuri gali turėti įtakos Sutarties kainai arba Darbams. Turi būti laikoma, kad Sutartyje nurodyta Sutarties kaina apima visus Rangovo sutartinius įsipareigojimus ir visa, kas būtina tinkamam Darbų vykdymui ir užbaigimui.
5.9. Rangovas privalo apsaugoti Užsakovo turtą dėl nuostolių, apgadinimo ar sunaikinimo, atsiradusių dėl Rangovo veiksmų. Rangovas, vykdydamas Darbus, turi imtis visų būtinų atsargumo priemonių, kad Rangovo įrenginiai ir personalas būtų tik Statybvietėje ir bet kokiose papildomose patalpose, kurias Užsakovas gali suteikti Rangovui kaip patalpas persirengimui, sandėliavimui ar administracinėms reikmėms. 
5.10. Vykdydamas Darbus Rangovas privalo:
5.10.1. savo sąskaita pašalinti iš Statybvietės visas statybines atliekas ir šiukšles;
5.10.2. sandėliuoti arba išvežti perteklines Medžiagas ir nereikalingus Rangovo įrenginius;
5.10.3. prižiūrėti patekimo į Statybvietę kelius, koridorius, laiptines ir aplinką, išvalyti šiukšles, dulkes ar kitus teršalus. Statybvietė ir visos tokios patekimui į Statybvietę naudojamos patalpos bei keliai turi būti saugūs, paženklinti įspėjamaisiais ženklais ir nekelti pavojaus Užsakovo personalui ir tretiesiems asmenims. Rangovas turi būti atsakingas už bet kokį šių patalpų ar kelių remontą, kurio gali prireikti dėl Rangovo veiksmų.
5.11. Rangovui Darbams vykdyti gali būti suteikta teisė naudotis tokiu elektros ir vandens kiekiu, kokį saugiai, be neigiamos įtakos galima gauti Statybvietėje ar šalia jos. Rangovas privalo įrengti apskaitos prietaisus ir apmokėti už sunaudotą vandenį bei elektrą rinkos kainomis, kurios mokamos energetinių išteklių tiekimo įmonėms.
5.12. Rangovo personalas turi būti kvalifikuotas, įgudęs ir turėti patirties atitinkamiems Darbams vykdyti. Užsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeistų Rangovo personalą ar Subrangovą, kuris nekompetentingai ar aplaidžiai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties sąlygų arba savo elgesiu kelia grėsmę saugai darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai.
5.13. Rangovas privalo naudoti tik Darbų vykdymui ir naudojimo sąlygoms tinkamą Įrangą ir Medžiagas pagal Projekte nurodytus reikalavimus.
5.14. Rangovas, prieš paslėpdamas ar uždengdamas kurias nors konstrukcijas ar statybos darbus, privalo informuoti Statinio statybos techninės priežiūros vadovą, kuris patikrina, apžiūri ir, jeigu reikia, priima bandymų rezultatus. Jeigu Rangovas paslepia konstrukcijas ar statybos darbus apie tai raštu nepranešęs Statinio statybos techninės priežiūros vadovui, tai, Statinio statybos techninės priežiūros vadovui pareikalavus, Rangovas savo sąskaita privalo tą Darbą atidengti patikrinimui.
5.15. Rangovas privalo apsirūpinti visais prietaisais, įrenginiais, instrumentais, darbo jėga, medžiagomis ir kvalifikuotais darbuotojais bei pateikti visus Darbų įvykdymo dokumentus (išpildomieji atliktų Darbų brėžiniai, geodezinės nuotraukos bei kiti dokumentai pateikiami Statinio statybos techninės priežiūros vadovui prieš atliekant bandymus), eksploatacijos ir priežiūros instrukcijas, kurie reikalingi bet kokių Darbų dalių bandymams atlikti. Rangovas privalo pranešti Statinio statybos techninės priežiūros vadovui apie bet kokius numatomus atlikti bandymus ne vėliau kaip prieš 3 dienas. Bandymai turi būti laikomi atlikti, kai jų rezultatus patvirtina Statinio statybos techninės priežiūros vadovas.
5.16. Jeigu, atlikus patikrinimą, matavimą ar bandymus, nustatoma, kad kokia nors Įranga, Medžiagos arba Darbų kokybė ar Statybos projektas yra su trūkumais, defektais arba kaip kitaip neatitinka Sutarties, Statinio statybos techninės priežiūros vadovas gali atmesti tą Statybos projekto dalį, Įrangą, Medžiagas arba Darbų kokybę atitinkamai apie tai raštu pranešdamas Rangovui ir nurodydamas priežastis. Tokiu atveju Rangovas privalo ištaisyti trūkumus, defektus ar pakeisti Medžiagas ar Įrangą, kad šie atitiktų Sutartį.
5.17. Rangovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti Užsakovą nuo visų pretenzijų, kompensacijų, susijusių su:
5.17.1. bet kurio asmens sužalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi, kylančius arba atsiradusius dėl Rangovo veiksmų vykdant Darbus, taisant defektus Darbų vykdymo metu;
5.17.2. bet kurios nuosavybės (kitos nei Darbai) nuostoliais, praradimais, susijusiais su Rangovo arba jo personalo veiksmais, aplaidumu, tyčiniu veiksmu ar Sutarties pažeidimu arba atsiradusiais dėl to.
5.18. Rangovas privalo sudaryti sąlygas Užsakovo atstovams bei Statinio statybos techninės priežiūros vadovui lankytis statomame objekte bei susipažinti su visa Darbų dokumentacija.
5.19. Užsakovo kvietimu dalyvauti kartu su Užsakovu institucijos, atliekančios projekto įgyvendinimo priežiūrą, patikrose.
5.20. Rangovas privalo prisiimti visą atsakomybę už Darbus nuo Darbų pradžios iki kol visiems Darbams Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka bus surašomas Statybos užbaigimo dokumentas. Jeigu Darbams, Medžiagoms ar Įrangai padaroma žala arba jie prarandami, kai už jų priežiūrą atsako Rangovas ir atsakomybė už tą praradimą nepriskirtina Užsakovui, Rangovas savo rizika ir sąskaita privalo ištaisyti praradimus ar žalą taip, kad Darbai, Medžiagos ar Įranga atitiktų Sutartį.
5.21. Rangovo pateikiamos eksploatacijos ir priežiūros instrukcijos turi būti pakankamai išsamios, kad Užsakovas galėtų naudoti, prižiūrėti, išmontuoti, perrinkti, suderinti ir pataisyti Įrangą. Instrukcijose turi būti aprašyta visa mechaninė ir elektrinė įranga, tiekta arba įrengta pagal šią Sutartį. Kartu turi būti pateikti minėtos įrangos techniniai pasai.


6. DARBŲ APIMTIES KEITIMAS, ATLIKIMO TERMINAI, VĖLAVIMAS, SUSTABDYMAS
6.1. Darbų pradžia – Sutarties įsigaliojimo diena. Darbų atlikimo terminas – 6 mėnesiai nuo sutarties įsigaliojimo dienos. Darbų atlikimo terminas gali būti pratęstas vieną kartą iki 2 mėnesių, kai dėl nepriklausančių nuo Rangovo aplinkybių Rangovas negali laiku įvykdyti įsipareigojimų ir pagrindžia tokias aplinkybes.
6.2. Darbų pabaiga pagal Sutartį bus laikomas momentas, kai bus užbaigti visi Sutartyje numatyti Darbai, ištaisyti defektai ir pasirašyti Darbų perdavimo–priėmimo bei Statybos užbaigimo dokumentai, Užsakovui bus perduoti visi Statybos užbaigimo ir su tuo susiję dokumentai, kuriuos teisėtai turi saugoti Užsakovas.
6.3. Užsakovas, atsiradus pagrįstam poreikiui (pvz., negavus finansavimo), turi teisę sumažinti Darbų apimtį ar atsisakyti atskirų Darbų.
6.4. Jei dėl nenumatytų aplinkybių būtina / tikslinga atsisakyti atskiro darbo ar mažinti darbų apimtį arba Rangovas pateikia patikslintą lokalinę sąmatą, pagal kurią sudaromi defektiniai aktai, ir suderinus su perkančiąja organizacija atitinkamai koreguojama pirkimo sutarties kaina.
6.5. Jei dėl nenumatytų aplinkybių būtina atlikti papildomus darbus, Rangovas pateikia papildomą sąmatą tiems darbams atlikti ir atitinkamai koreguojama pirkimo sutarties kaina.
6.6. Aplinkybės, lemiančios būtinybę atlikti anksčiau minėtus Pakeitimus, pagrindžiamos raštu.
6.7. Visi minėti Pakeitimai turi būti Užsakovo patvirtinti raštu.

7. DARBŲ PERDAVIMAS–PRIĖMIMAS
7.1. Užsakovas perima Darbus:
7.1.1. kai visi Darbai baigti pagal Sutartį, įskaitant ir baigiamuosius bandymus, kurių rezultatai yra teigiami;
7.1.2. kai pasirašomi Darbų perdavimo–priėmimo ir Statybos užbaigimo dokumentai.
7.2. Rangovas, užbaigęs Darbus ir, jeigu reikia, atlikęs baigiamuosius bandymus, su prašymu dėl Darbų perdavimo–priėmimo raštu privalo kreiptis į Statinio statybos techninės priežiūros vadovą, kuris:
7.2.1. kartu su Užsakovu turi atlikti bendrą Darbų apžiūrą ir patikrinimą, perimti Darbus bei pasirašyti Darbų perdavimo–priėmimo aktą;
7.2.2. raštu atsisakyti perimti Darbus nurodęs atsisakymo pagrindą ir nurodęs Darbus, kuriuos Rangovas privalo atlikti, kad galėtų būti pasirašomas Darbų perdavimo–priėmimo aktas bei pradėta Statybos užbaigimo procedūra.
7.3. Užsakovas privalo užtikrinti, kad Sutarties 8.2.1 ir 8.2.2 papunkčiuose numatytos veiklos būtų atliktos per 10 darbo dienų.
7.4. Rangovas iki Statybos užbaigimo dienos privalo iš Statybvietės pašalinti visus dar likusius Rangovo įrenginius, Medžiagų perteklių, šiukšles, laikinuosius statinius. 

8. SUTARTIES KAINA IR APMOKĖJIMAS
8.1. Sutarties kaina yra 44 869,00 Eur. su PVM.(keturiasdešimt keturi tūkstančiai aštuoni šimtai šešiasdešimt devyni eurai).
8.2. Šiai Sutarčiai taikoma fiksuotos kainos kainodara.
8.3. Tarpiniam mokėjimui gauti Rangovas privalo pateikti Užsakovui atliktų darbų aktą (forma F2), pažymą (forma F3) ir PVM sąskaitą faktūrą. Užsakovas, gavęs šiame punkte minimus dokumentus, per 10 dienų privalo patvirtinti pasirašydamas dokumentus, išskyrus atvejus, jeigu:
8.3.1. koks nors Rangovo atliktas Darbas neatitinka Sutarties. Tokiu atveju Užsakovas gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokėjimo dokumentus atitinkamai sumažinant to tarpinio mokėjimo sumą tokio netinkamo Darbo ištaisymo Išlaidų arba netinkamo daikto pakeitimo dydžiu; ir (arba)
8.3.2. Rangovas pagal Sutartį neatliko arba neatlieka kokio nors Darbo arba įsipareigojimo, apie kurį jam atitinkamai buvo pranešęs Užsakovas. Tokiu atveju Užsakovas gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokėjimo dokumentus, atitinkamai sumažinant tarpinio mokėjimo sumą to Darbo arba įsipareigojimo verte. Jeigu Užsakovas per šiame punkte nustatytą terminą Rangovo pateiktų mokėjimo dokumentų nepatvirtina ir nepateikia nepatvirtinimo priežasčių, turi būti laikoma, kad Rangovo prašoma apmokėti suma yra teisinga.
8.3.3. Už atliktus darbus Tiekėjui bus sumokama tarpiniais mokėjimais ir galutiniu mokėjimu. Mokėjimas atliekamas ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo darbų patikrinimo ir priėmimo dienos pagal pateiktą sąskaitą faktūrą ir atliktų darbų aktą. Sąskaitos faktūros turi būti teikiamos naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis. Galutiniam mokėjimui gauti Tiekėjas gali pateikti mokėjimo dokumentus tik tada, kai Tiekėjas ištaiso visus smulkius defektus bei trūkumus, įvardintus Darbų perdavimo-priėmimo metu ir Šalys pasirašo Darbų perdavimo-priėmimo aktą. Vykdant pirkimo sutartis, pridėtinės vertės mokesčio sąskaitos faktūros, sąskaitos faktūros, kreditiniai ir debetiniai dokumentai bei avansinės sąskaitos turi būti teikiami naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis. Tuo atveju, jei Užsakovas stabdo darbų vykdymą Sutartyje numatyta tvarka, o Rangovas toliau vykdo darbus, Sutartyje numatyti dokumentai už tinkamai atliktus darbus po raštiško Užsakovo pranešimo apie darbų stabdymą priimami tik tada, kai Užsakovas informuoja tiekėją apie tolimesnį darbų vykdymą, atitinkamai apmokėjimas už tokius darbus bus atliekamas per 30 dienų po Sutartyje nurodytų dokumentų tinkamo pateikimo ir Užsakovo tokių dokumentų priėmimo.
8.4. Užsakovas turi teisę sulaikyti visus atliekamus mokėjimus pagal Sutartį tuo atveju, jei Rangovas nevykdo ar netinkamai vykdo Sutartyje nustatytus įsipareigojimus, kol pažeidimai bus visiškai pašalinti. Sutarties vykdymo trūkumų šalinimo laikotarpiu Užsakovas turi teisę skaičiuoti delspinigius ir ginti savo teises kitais Sutartyje nurodytais būdais.
8.5. Sutarties kaina Sutarties galiojimo metu nekeičiama, išskyrus šiame punkte nurodytais atvejais:
8.5.1. esant 6.4 ir 6.5 papunkčiuose nurodytoms aplinkybėms ir pagal 6.6 papunktį įforminus pakeitimą Sutarties kaina gali būti koreguojama nevykdytinų Darbų ir / ar papildomų Darbų sumomis sudarant susitarimą dėl Sutarties kainos koregavimo. Nevykdytinų Darbų ir Sutartyje nenumatytų bei numatytų, bet papildomų Darbų kainos apskaičiuojamos žemiau pateikiamais būdas:
a) pritaikant Sutartyje numatytų Darbų kainą;
b) vadovaujantis sąmatų skaičiavimo programos „Sistela“ duomenų bazėje nurodytomis Darbų kainomis, patvirtintomis laikotarpiu, kada buvo nustatytas papildomų Darbų poreikis, o nevykdomų Darbų kainoms nustatyti taikomos minėtos sąmatų skaičiavimo programos duomenų bazėje nurodytos Darbų kainos, patvirtintos Sutarties sudarymo laikotarpiu;
c) jei papildomų ir / ar nevykdomų darbų kainos neįmanoma apskaičiuoti pagal (b) punkte nurodytą sąmatų skaičiavimo programą, papildomų / nevykdomų darbų kaina nustatoma įvertinus pagrįstas tiesiogines (darbo užmokesčio ir su juo susijusius mokesčius, statybos produktų ir įrengimų, mechanizmų sąnaudos) bei netiesiogines (pridėtinių išlaidų ir pelno) išlaidas, kurios negali būti didesnės už bendrą vidutinę rinkos kainą (įvertinus visas išlaidas – tiesiogines ir netiesiogines), kuri nustatoma pasirinktinai įvertinus ne mažiau kaip trijų kitų rinkoje esančių ūkio subjektų darbų kainas, išskyrus tuos atvejus, kai rinkoje nėra tiek ūkio subjektų. Statybos produktų ir įrenginių kaina nustatoma ne didesnė nei Rangovo patiriamos išlaidos joms įsigyti, o pridėtinių išlaidų ir pelno dydis ne didesni nei 5 % tiesioginių išlaidų;
8.5.2. dėl pasikeitusio (sumažėjusio ar padidėjusio) pridėtinės vertės mokesčio (PVM) tarifo, perskaičiavimas, pirkimo sutarties kainos sumažinimas ar padidinimas atliekamas Užsakovo iniciatyva per 10 darbo dienų po pasikeitusių mokesčių įsigaliojimo. Perskaičiuojama tik ta kainos dalis, už kurią bus atliekami darbai ir paslaugos po pasikeitusio PVM tarifo įsigaliojimo dienos, t. y. paskelbimo Teisės aktų registre. Kainos pakeitimas įforminamas papildomu dvišaliu pasirašomu susitarimu. Sutarties kainos perskaičiavimo formulė pasikeitus PVM tarifui:



 – perskaičiuota Sutarties kaina (su PVM)

 – Sutarties kaina (su PVM) iki perskaičiavimo
A – atliktų darbų kaina (su PVM) iki perskaičiavimo

 – senas PVM tarifas (procentais)

 – naujas PVM tarifas (procentais)
Pasikeitus kitiems mokesčiams kaina nebus perskaičiuojama.
8.5.3. Dėl sąnaudų kainų indekso pokyčių (sumažėjimo arba padidėjimo), darbų kaina perskaičiuojama kas 12 mėnesių po Sutarties pasirašymo datos, jeigu per šį laikotarpį statybos sąnaudų kainų indeksas pasikeičia daugiau nei 10 proc. Perskaičiavimas atliekamas per 10 darbo dienų po perskaičiavimo termino, surašant Sutarties Šalių atstovų protokolą, kuris tampa šios Sutarties dalimi. Perskaičiuojama pagal Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – Statistikos departamentas) biuletenyje „Vartotojų ir gamintojų kainų indeksai“ pagal statinių tipus paskelbtus statybos sąnaudų kainų indeksus ir per interneto svetainėje duomenų bazėse (tinklalapyje http://www.osp.stat.gov.lt/rodikliai37 „Statybos sąnaudų elementų kainų indeksas (SSKI), kainų pokyčiai ir svoriai“) paskelbtus Lietuvos statybos sąnaudų kainų indeksus (SSKI). Perskaičiavimas atliekamas darbų likutinę kainą dauginant iš perskaičiavimo koeficiento, kuris apskaičiuojamas taip: perskaičiavimo dieną paskutinį oficialiai paskelbtą mėnesio SSKI dalijant iš prieš 12 mėnesių buvusio oficialiai paskelbto mėnesio SSKI. Perskaičiuojama tik tų darbų kaina, kurie atliekami po kainos perskaičiavimo. Paslaugų kaina nebus perskaičiuojama.
8.6. Užsakovas gali tiesiogiai atsiskaityti su Subrangovais už jų atliktus darbus. Apie tai Užsakovas raštu informuoja Subrangovus per 3 darbo dienas po informacijos apie juos gavimo. Subrangovui raštu pateikus prašymą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma trišalė sutartis tarp Užsakovo, Rangovo ir jo Subrangovo, nustatanti tiesioginio atsiskaitymo su Subrangovu tvarką, atsižvelgiant į pirkimo dokumentuose, Sutartyje ir subrangos sutartyje nustatytus reikalavimus. Rangovas turi teisę prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams Subrangovui trišalėje sutartyje nustatyta tvarka. Tai nekeičia pagrindinio Rangovo atsakomybės dėl  pirkimo sutarties įvykdymo.

9. PAKEITIMAI
9.1. Sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio ir pirkimo sąlygose nurodytais atvejais.
9.2. Sutarties vykdymo metu, kai buvo pasitelkti subrangovai ir / ar subtiekėjai ir jie netinkamai vykdo įsipareigojimus tiekėjui, taip pat tuo atveju, kai nepajėgūs vykdyti įsipareigojimus tiekėjui dėl iškeltos bankroto bylos, pradėtos likvidavimo procedūros, kai atsisako vykdyti Sutartyje nustatytus darbus ar pan. padėties, jie gali būti keičiami kitu subrangovu. Apie tai tiekėjas privalo informuoti perkančiąją organizaciją ir nurodyti subrangovo ir / ar subtiekėjo pakeitimo priežastis. Prašymas dėl pirkimo sutartyje nustatyto subrangovo ir / ar subtiekėjo keitimo kitu subrangovu perkančiajai organizacijai pateikiamas raštu. Keitimas atliekamas abiejų Šalių rašytiniu susitarimu. Šie dokumentai yra neatskiriama pirkimo sutarties dalis.
9.3. Sudarytos pirkimo sutarties Šalis gali būti pakeista tuo išimtiniu atveju, kai ji pertvarkoma, reorganizuojama arba dėl perkančiosios organizacijos funkcijų perdavimo kitai perkančiajai organizacijai ar tiekėjo funkcijų perdavimo „vidinio“ persitvarkymo atveju (kai su pirkimo sutartimi susijusios funkcijos perduodamos visiškai kontroliuojamai jo įmonei, toliau liekant solidariai atsakingam už pirkimo sutarties vykdymą) pirkimo sutarties vykdymas perduodamas kitam ūkio subjektui (-ams). Dėl pirkimo sutarties Šalies pertvarkymo, reorganizavimo ar funkcijų perdavimo neturi pablogėti pirkimo sutartį vykdysiančio ūkio subjekto (-ų) galimybės tinkamai įvykdyti pirkimo sutartį palyginti su tuo ūkio subjektu, su kuriuo buvo sudaryta pirkimo sutartis.



10. ATSAKOMYBĖ UŽ DEFEKTUS, GARANTIJOS
10.1. Užsakovas, nustatęs Darbų trūkumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darbų perdavimo–priėmimo, jei tie trūkumai ar nukrypimai negalėjo būti nustatyti perimant Darbą (paslėpti trūkumai arba atsiradę statinio garantinio naudojimo metu), taip pat jei jie buvo Rangovo tyčia paslėpti, privalo apie juos raštu pranešti Rangovui.
10.2. Darbų garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 
6.698 straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, Užsakovui pareikalavus, atlikti visus defektų arba žalos ištaisymo Darbus. Rangovas privalo savo sąskaita ir rizika atlikti Darbus, jeigu tie Darbai susiję su Sutarties neatitinkančiomis Medžiagomis, netinkama darbų kokybe arba bet kurio sutartinio Rangovo įsipareigojimo neįvykdymu.

11. SUTARTIES PAŽEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS
11.1. Sutartis sudaroma ir nutraukiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nuostatomis.
11.2. Sutarties nutraukimo įsigaliojimo atveju Rangovas per Užsakovo nurodytą terminą privalo:
11.2.1. nutraukti visą tolesnį Darbą, išskyrus tokį, kurį būtina atlikti dėl gyvybės ar turto išsaugojimo arba dėl Darbų saugos;
11.2.2. perduoti Užsakovui Įrangą ir Medžiagas, už kuriuos jau sumokėta;
11.2.3. pašalinti visus Rangovo įrenginius ir kitus daiktus iš Statybvietės ir pats palikti Statybvietę.
11.3. Sutarties nutraukimo atveju turi būti nustatytos ir Šalių parašais patvirtintos atliktų Darbų apimtis ir Rangovui mokėtinos sumos. Užsakovas turi nustatyti likusias Rangovui mokėtinas sumas už tinkamai atliktus, bet neapmokėtus Darbus. Tačiau Užsakovas Rangovo sąskaita gali padengti bet kuriuos nuostolius ir papildomas Išlaidas, susijusias su defektų ištaisymu, delspinigius dėl vėlavimo (jeigu yra) ir kitas Užsakovo išlaidas, atsiradusias dėl šios Sutarties. Užsakovas, padaręs tokius atskaitymus už papildomas Išlaidas, praradimus ir nuostolius, visą likusią Rangovui mokėtiną sumą privalo išmokėti Rangovui.

12. GINČAI
12.1. Ginčai sprendžiami derybų būdu, o nepavykus taip išspręsti ginčo, jis bus nagrinėjamas Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka teisme.



13. NENUGALIMA JĖGA
13.1. Šalis gali būti visiškai ar iš dalies atleidžiama nuo atsakomybės už Sutarties nevykdymą dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių, atsiradusių po Sutarties įsigaliojimo dienos, bei nustatytų ir jas patyrusios Šalies įrodytų pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą, jeigu Šalis nedelsdama pranešė kitai Šaliai apie kliūtį bei jos poveikį įsipareigojimų vykdymui.
13.2. Nenugalima jėga nelaikoma tai, kad rinkoje nėra reikalingų prievolei vykdyti prekių, Šalis neturi reikiamų finansinių išteklių arba Šalies kontrahentai pažeidžia savo prievoles. Nenugalima jėga taip pat nelaikomos Šalies veiklai turėjusios įtakos aplinkybės, į kurių galimybę Šalys, sudarydamos Sutartį, atsižvelgė, t. y. Lietuvoje pasitaikančios aplinkybės, valstybės ar savivaldos institucijų sprendimai, sukėlę bet kurios iš Šalių reorganizavimą, privatizavimą, likvidavimą, veiklos pobūdžio pakeitimą, stabdymą (trukdymą), kitos aplinkybės, kurios turėtų būti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikėtinos.
13.3. Sutartis baigiasi kitos Šalies reikalavimu, kai ją įvykdyti kitai Šaliai neįmanoma dėl nenugalimos jėgos. 

14. ASMENŲ DUOMENŲ TVARKYMAS
14.1. Sudarydamos šią Sutartį Šalys patvirtina, kad supranta, jog nuo 2018 m. gegužės 25 d. yra tiesiogiai taikomas 2016 m. balandžio 27 d. priimtas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo (toliau – Reglamentas). Šalys patvirtina, kad jeigu siekiant užtikrinti tinkamą Sutarties vykdymą bus tvarkomi asmens duomenys, Šalys įsipareigoja sudaryti atskirą susitarimą dėl duomenų tvarkymo, kuriuo nustato duomenų tvarkymo dalyką ir trukmę, duomenų tvarkymo pobūdį ir tikslą, asmens duomenų rūšis ir duomenų subjektų kategorijas bei duomenų valdytojo prievoles ir teises.
14.2. Jeigu poreikis tvarkyti asmens duomenis paaiškėja po Sutarties sudarymo, Šalys įsipareigoja nedelsiant sudaryti papildomą susitarimą dėl duomenų tvarkymo prie Sutarties ir imtis kitų būtinų priemonių siekiant užtikrinti atitiktį Reglamento reikalavimams. Šalys pripažįsta, kad papildomo susitarimo dėl duomenų tvarkymo pasirašymas nebus laikomas esminiu šios Sutarties sąlygų pakeitimu.

15. KONTAKTAI
15.1. Visais su Sutarties įgyvendinimu susijusiais klausimais Šalys privalo susirašinėti ir bendrauti lietuvių kalba.
15.2. Sutartis sudaryta lietuvių kalba, vienu egzemplioriumi ir pasirašoma naudojantis saugiais elektroniniais parašais.
15.3. Šalių rekvizitai:
	UŽSAKOVAS

Panevėžio rajono savivaldybės administracija
Vasario 16-osios g. 27, 35185 Panevėžys
Įmonės kodas 188774594
A. s. LT95 4010 0412 0008 0053  
Luminor Bank AS Lietuvos skyrius, kodas 40100
Tel. (8 45) 58 29 46, faks. (8 45) 58 29 75
El. paštas savivaldybė@panrs.lt


Investicijų ir užsienio ryšių skyriaus vedėja, atliekanti savivaldybės administracijos direktoriaus funkcijas   Miglė Bražėnienė 
Parašas  ...................................................
Data.........................................................
A. V.
	RANGOVAS

4U LT,MB
Maučiuvio g. 17–4, Nairių k. Pasvalio r.
Įmonės kodas 306634427
A.s. LT66 7300 0101 8325 2141
SwedBank LT
Tel. +370 61 11 64 77
El. paštas vadovopastas@gmail.com


direktorius
Rolandas Saudargas

Parašas  ...................................................
Data.........................................................
A. V.
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