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TRIUKŠMĄ SLOPINANČIOS SIENUTĖS KLAIPĖDOS RAJ. DOVILŲ SENIŪNIJOJE, KETVERGIŲ K., KLAIPĖDOS G. 31 PRIE „VALSTYBINĖS REIKŠMĖS RAJONINIO KELIO NR.2202 KLAIPĖDA –VEIVIRŽĖNAI – ENDRIEJAVAS“ RUOŽE NUO 9,600 IKI 9,760 KM MOKYKLOS SKLYPE (UNIKALUSNR. 5544-0005-0054), NAUJOS STATYBOS TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

	UŽSAKOVAS
	Klaipėdos rajono savivaldybės administracija, Klaipėdos g. 2,  LT-96130 Gargždai į. k. 188773688

	STATYTOJAS
	Klaipėdos raj. savivaldybė, Klaipėdos 2, LT96130 Gargždai, kodas 111103732

	PROJEKTO VYKDYMO VIETA
	Sutartinių įsipareigojimų vykdymo vieta – Klaipėdos raj., Dovilų  sen., Ketvergių kaimas, Klaipėdos g. 31 prie „Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr.2202 Klaipėda –Veiviržėnai – Endriejavas“ ruože nuo 9,600 iki 9,760 km mokyklos sklype  

	DARBŲ PAVADINIMAS
	Triukšmą slopinančios sienutės Klaipėdos raj. Dovilų seniūnijoje, Ketvergių k., Klaipėdos g. 31 prie „Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr.2202 Klaipėda –Veiviržėnai – Endriejavas“ ruože nuo 9,600 iki 9,760 km mokyklos sklype (unikalus Nr. 5544-0005-0054), nauja statyba.

	PROJEKTO PAVADINIMAS
	Triukšmą slopinančios sienutės Klaipėdos raj. Dovilų seniūnijoje, Ketvergių k., Klaipėdos g. 31 prie „Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr.2202 Klaipėda –Veiviržėnai – Endriejavas“ ruože nuo 9,600 iki 9,760 km mokyklos sklype (unikalus Nr. 5544-0005-0054), nauja statyba.

	STATYBOS RŪŠIS
	Nauja statyba
	

	PASKIRTIS
	Susisiekimo komunikacijos: kiti transporto statiniai
	

	STATINIO KATEGORIJA
	Neypatingas statinys
	

	TRIUKŠMĄ SLOPINANČIOS SIENUTĖS DARBŲ APRAŠYMAS IR ORGANIZAVIMAS
	Atlikti Klaipėdos raj. Dovilų seniūnijoje, Ketvergių k., Klaipėdos g. 31 prie „Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr.2202 Klaipėda –Veiviržėnai – Endriejavas“ ruože nuo 9,600 iki 9,760 km mokyklos sklype (unikalus Nr. 5544-0005-0054) triukšmą slopinančios sienutės` statybos  darbus. 
I. Sklypo sutvarkymo dalis:
· paruošiamieji ir žemės darbai ;
· pėsčiųjų takų dangų atnaujinimo darbai;
· nesurištųjų mineralinių medžiagųdangos atnaujinimo darbai.
II. Statinio konstrukcijų dalis:
· žemės darbai;
· monolitinio gelžbetonio darbai;
· surenkamo gelžbetonio darbai;
· plieno darbai;
· triukšmą absorbuojantys elementai;
· kita
Projektas įgyvendinamas pilna apimtimi, vadovaujantis techniniu darbo projektu „Triukšmą slopinančios sienutės Klaipėdos raj. Dovilų seniūnijoje, Ketvergių k., Klaipėdos g. 31 prie „Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr.2202 Klaipėda –Veiviržėnai – Endriejavas“ ruože nuo 9,600 iki 9,760 km mokyklos sklype (unikalus Nr. 5544-0005-0054),     Nr.  SR2023-168 CPO258243-TDP, 2024 m.

    Bendrieji statinio rodikliai:
Triukšmą slopinanti sienutė ( Neypatingas statinys):
· Sklypo plotas 19513 m2;
· Sklypo užstatymas 97,7 %;
· Triukšmą slopinančios sienutės bendras ilgis 108 m;

Darbai atliekami pagal pateiktą techninį darbo projektą Nr. SR2023-168 CPO258243-TDP , 2024 m. 

Darbai vykdomi vykstant eismui, prisilaikant visų saugiam eismui būtinų pagal KET reikalavimų.

Statybos darbams turi vadovauti Lietuvos Respublikos įstatymais nustatyta tvarka atestuotas darbų vadovas, kurį paskiria rangovas.

Rangovas, įvykdęs darbus, turi parengti išpildomąsias geodezines nuotraukas, paruošti statybos įvykdymo brėžinius pagal faktiškai atliktus darbus, užfiksuoti visus pakeitimus, papildymus, padarytus vykdant statybą ir pateikti kadastrinių matavimų bylas. Išpildomoji dokumentacija bei kadastrinių matavimų bylos turi būti parengtos taip, kad objektą galima būtų įregistruotos VĮ Registrų centre (bylos turi būti suderintos su VĮ Registro centro specialistais, patvirtinta atspaudais ir parašais). Baigęs statybos darbus rangovas turi parengti visą dokumentaciją, susijusią sau statybos užbaigimu bei parengti statybos užbaigimo aktą (Statybos užbaigimo deklaraciją).
Užsakovas suteiks įgaliojimus rangovui atstovauti Klaipėdos rajono savivaldybės administraciją kitose institucijose, pateikti prašymą nuotoliniu būdu, pasinaudojant IS „Infostatyba“ ir organizuoti statybos užbaigimui būtinus dokumentus, susijusius su objekto statybos darbų užbaigimu ir įregistravimu. Rangovas turės apmokėti už Statybos užbaigimo akto ar deklaracijos išdavimą, teikiant dokumentus per IS „Infostatyba“.

Rangovas turės užtikrinti, kad Statybvietėje būtų tik tie darbuotojai, kurie turi skaidriai dirbančio asmens identifikavimo kodą, suformuotą „Sodros“ sistemoje pagal „Sodros“ turimus duomenis apie asmens darbo santykius, savarankišką veiklą, komandiravimą, arba būtų užregistravę savo atvykimo į statybvietę pradžios laiką ir priežastį bei turėtų identifikavimo priemonę.


	REIKALAVIMAI NAUDOJAMOMS MEDŽIAGOMS
	 Statyboje naudojamos medžiagos turi turėti atitikties deklaracijas, kuriose būtų pagrindiniai duomenys apie gamintoją ir gaminį, o privalomai sertifikuojamos medžiagos ir gaminiai turėtų sertifikatus. Standartizuoti gaminiai privalo atitikti LST EN; LST standartus
 Sankasų įrengimui vadovautis ST188710638.06:2004 „Automobilių kelių žemės sankasos įrengimas“.
Dangai naudojamas nesurištasis mišinys turi turėti eksploatacinių savybių atitikties deklaracijas, išduotas remiantis reglamentuojamų statybos produktų sąrašo ir STR 1.01.01:2013 „Statybos produktų kuriems nėra darniųjų techninių specifikacijų eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas“.
Darbus vykdyti vadovaujantis STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“, KTR1.01:2008 „Automobilių keliai“, aprašo TRA ASFALTAS 08 reikalavimais.


	APLINKOS APSAUGA
	 Susidarančios atliekos turi būti tvarkomos, vadovaujantis Atliekų tvarkymo taisyklėmis (aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymas Nr. 217), Statybinių atliekų tvarkymo taisyklėmis (aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymas Nr. D1-637), Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklėmis (aplinkos ministro 2011 m., gegužės 3 d. įsakymas Nr.D1-367), Atliekų tvarkymo įstatymu (1998 m. birželio 16 d. Nr. VIII-787). Rekonstravimo darbų metu pagal prioritetą turi būti laikomasi atliekų tvarkymo hierarchijos, atliekas tvarkant šiuo eiliškumu: prevencinis atliekų vengimas, paruošimas naudoti pakartotinai, perdirbimas, kitas panaudojimas (pvz., energijai gauti), šalinimas į sąvartyną. Turi būti pasirašomos sutartys su atliekų vežėjais bei tvarkytojais ir atliekos atiduodamos atliekų tvarkytojams, registruotiems atliekas tvarkančių įmonių registre ir užsiimantiems atliekų tvarkymo veikla. Statybinių atliekų krovimas į mašinas turi būti organizuojamas taip, kad statybos aikštelė ir gretima teritorija būtų apsaugota nuo dulkių ir triukšmo, o išgabenant atliekas negali būti teršiama aplinka, atliekos turi būti vežamos dengtais sunkvežimiais, konteineriais ar kitu uždaru būdu. Vadovaujantis aplinkos ministro 2014 m. rugpjūčio 28 d. įsakymu Nr. D1-698 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. D1-637 „Dėl statybinių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“, 6. punktu, Statybvietėje turi būti pildomas atliekų apskaitos žurnalas, vedama susidariusių ir perduotų tvarkyti statybinių atliekų apskaita, nurodomas jų kiekis, teikiamos atliekų apskaitos ataskaitos Atliekų tvarkymo taisyklėse ir Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklėse nustatyta tvarka. Statybvietėje turi būti išrūšiuotos ir atskirai laikinai laikomos susidarančios: komunalinės atliekos, inertinės atliekos, perdirbti ir pakartotinai naudoti tinkamos atliekos bei antrinės žaliavos, pavojingos atliekos, netinkamos perdirbti atliekos. Statybvietėje gali būti atskiriama (išrūšiuojama) ir daugiau atliekų rūšių atsižvelgiant į statybos rūšis, jų apimtis ir atliekų tvarkymo galimybes. Nepavojingos statybinės atliekos gali būti laikinai laikomos statybvietėje ne ilgiau kaip vienerius metus nuo jų susidarymo dienos, tačiau ne ilgiau kaip iki statybos darbų pabaigos. Statybinės atliekos iki jų išvežimo privalo būti saugomos uždaruose konteineriuose arba tinkamai įrengtose aikštelėse.
  Atliekant gatvės rekonstrukcijos darbus galima papildoma cheminė oro tarša bei tarša dulkėmis nuo kelio tiesimo mechanizmų. Asfaltavimo metu, garuojant nesustingusiam bitumui, numatoma trumpalaikė cheminė tarša lakiaisiais organiniais junginiais (CnHm), formaldehidu (H2CO) bei nedideliais kiekiais fenolio (C6H5OH). Statybų metu, siekiant išvengti laikinos taršos dulkėmis, rekomenduojama darbų vietas laistyti.

	

APLINKOS APSAUGA
	Projekto įgyvendinimo metu vadovautis 2011-06-28 d. priimto AM įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ galiojančia suvestine redakcija (nuo 2024-11-01),  XVII skyriaus „Kelių projektavimo paslaugos ir statybos darbai, kelio elementai“
 Pagal punktą Nr.26.2. kelių naujos statybos, rekonstravimo, kapitalinio remonto projektavimo paslaugoms ir (ar) statybos darbams reikalavimus, taikyti papunkčiuose Nr.26.2.1 ir Nr.26.2.2 pateiktus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus.
   Įrengiant kelio ženklus ir atliekant kelio ženklinimo darbus būtina vadovautis punkto Nr.27  papunkčių Nr.27.1 ir Nr.27.2 reikalavimais. 
 
[image: ]

	DARBŲ APMOKĖJIMAS
	Darbų apmokėjimui rangovas pateikia:
 „Atliktų darbų aktas“ forma F-2;
„Atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo  P A Ž Y M A“ forma F-3;
 sąskaitą faktūrą.


	PATEIKIAMA DOKUMENTACIJA
	Prieš pradedant darbus Užsakovas Rangovui perduoda techninį darbo projektą, el. statybos darbų žurnalą.
  Per numatytą sutartyje laiką Rangovas Užsakovui pateikia lokalinę sąmatą, pasirašytą statybvietės perdavimo-priėmimo aktą, įkainotos veiklos planą (darbų grafiką).
  Atlikus darbus Rangovas Užsakovui pateikia  darbų priėmimo – perdavimo aktą, išpildomąją dokumentaciją, statinio kadastrinių matavimų bylą, medžiagų eksploatacinių savybių deklaracijas.

	GATVĖS KAPITALINIO REMONTO DARBŲ
ATLIKIMO TERMINAS
	Darbų trukmė negali viršyti  12 mėnesių. 
Darbai galės būti įvykdyti per trumpesnį laiką, atsižvelgiant į finansavimo lėšas ir Rangovo techninius pajėgumus.



Priedai: Nr.1 Perkamų darbų orientaciniai kiekių žiniaraščiai;
              Nr.2  Atliktų darbų akto forma (F-2);
               Nr.3  Pažymos forma (F-3);
               Nr.4  Darbų grafiko forma (pavyzdys);
               Nr.5  Stendas (pavyzdys);
               Nr.6  Papildomų ir nevykdomų darbų aktas (pavyzdys);
                Nr.7 Pasitarimo protokolas (pavyzdys).

Situacijos schema:








Vedėjas									Algirdas Ronkus





Vitas Ramanauskas, tel. (8 673) 28949  el.paštas vitas.ramanauskas@klaipedos-r.lt

PRIEDAI

Priedas Nr.1
PERKAMI DARBAI (sąnaudų kiekių žiniaraščiai)
	Nr.
	Pavadinimas
	Mato vnt.
	Kiekis
	Vnt. kaina
	Suma
	Nuoroda į TS

	
	SKLYPO SUTVARKYMO DARBAI
	
	
	
	
	

	1. 
	1. Paruošiamieji darbai ir žemės darbai
	
	
	
	
	

	1.1. 
	Darbo zonos nužymėjimas
	m
	108
	
	
	2.1

	1.2. 
	Požeminių komunikacijų nužymėjimas vietoje, statant medines
gaires kas 10 m
	vnt
	10
	
	
	2.1

	1.3. 
	Retų krūmų (jaunuolyno)pašalinimas
	ha
	0,01
	
	
	2.4

	1.4. 
	Minkštų veislių medžių 35 cm skersmens kirtimas, ištraukimas iki
300m ir medienos paruošimas
	vnt.
	1
	
	
	2.4

	1.5. 
	Minkštų veislių medžių 52-59 cm skersmens kirtimas, ištraukimas
iki 300m ir medienos paruošimas
	vnt.
	2
	
	
	2.4

	1.6. 
	Kietų veislių medžių 14-21 cm skersmens kirtimas, ištraukimas iki
300m ir medienos paruošimas
	vnt.
	4
	
	
	2,4

	1.7. 
	Kietų veislių medžių 27-28 cm skersmens kirtimas, ištraukimas iki
300m ir medienos paruošimas
	vnt.
	3
	
	
	2.4

	1.8. 
	Minkštų veislių medžių 40 cm skersmens kelmų rovimas, duobių
užlyginimas ir kelmų išvežimas iki 300m atstumu
	vnt.
	1
	
	
	2.4

	1.9. 
	Minkštų veislių medžių did. kaip 56 cm skersmens kelmų rovimas,
duobių užlyginimas ir kelmų išvežimas iki 300m atstumu
	vnt.
	2
	
	
	2.4

	1.10. 
	Kietų veislių medžių 16-18 cm skersmens kelmų rovimas, duobių
užlyginimas ir kelmų išvežimas iki 300m atstumu
	vnt.
	2
	
	
	2.4

	1.11. 
	Kietų veislių medžių 29-30 cm skersmens kelmų rovimas, duobių
užlyginimas ir kelmų išvežimas iki 300m atstumu
	vnt.
	3
	
	
	2,4

	1.12. 
	Minkštų veislių medžių šakų genėjimas
	m3
	3,2
	
	
	2.4

	1.13. 
	Medžių, krūmų, kelmų, šakų mechanizuotas pakrovimas ir
išvežimas rangovo pasirinktu atstumu*
	t
	11,4
	
	
	2,4

	1.14. 
	Esamos segmentinės tvoros su vartais išardymas, paliekant
Statytojui teisę spręsti apie medžiagų išsaugojimą`
	m
	86
	
	
	2.2

	1.15. 
	Dalies esamos metalinės tvoros išardymas, paliekant Statytojui
teisę spręsti apie medžiagų išsaugojimą
	m
	6.4
	
	
	2.2

	1.16. 
	Tvoros betoninių pamatų ardymas
	m3
	1.7
	
	
	2.2

	1.17. 
	Statybinių šiukšlių(betono) mechanizuotas pakrovimas ir išvežimas
rangovo pasirinktu atstumu**
	t
	3.7
	
	
	2.2

	1.18. 
	Augalinio dirvožemio sluoksnio h = 15 cm nukasimas
ekskavatoriais, sandėliuojant vietoje
	m3
	48
	
	
	2.3

	1.19. 
	II gr. grunto kasimas rankiniu būdu požeminių komunikacijų
apsaugos zonose
	m3
	2.5
	
	
	2.7

	1.20. 
	Sudedamo PE d110 kabelių apsaugos vamzdžio paklojimas
sutvirtintoje tranšėjoje
	m
	3
	
	
	2.5

	1.21. 
	Tranšėjos kasimas drenuojančio sluoksnio įrengimui prie triukšmo
užtvaro rankiniu būdu, pakrovimas į autosavivarčius, vežimas
rangovo pasirinktu atstumu***
	m3
	28
	
	
	3,1

	1.22. 
	Filtruojančios geosintetinės medžiagos įrengimas
	m2
	165
	
	
	3.2

	1.23. 
	Drenuojančio sluoksnio tranšėjos užpylimas skaldele 5/16
	m3
	28
	
	
	3.1

	1.24. 
	Pažeistų plotų atstatymas užpilant dirvožemiu, h 6-15 cm ir apsėjant
žole
	m2
	455
	
	
	6

	1.25. 
	Dirvos paruošimas gazonams rank. būdu I gr. grunte, nepilant
augalinio dirvožemio
	m2
	340
	
	
	6

	1.26. 
	Paprastų, parterinių ir mauritaniškų gazonų užsėjimas rankiniu būdu
	m2
	340
	
	
	6

	1.27. 
	Pažeistų plotų planiravimas rankiniu būdu
	m2
	795
	
	
	6

	2. 
	Pėsčiųjų takų dangų atnaujinimo darbai
	
	
	
	
	

	2.1. 
	Dangos sluoksnio iš nesurištų mineralinių medžiagų mišinio 0/11 įrengimas h=0-10 cm
	m2
	   40
	
	
	
5

	3. 
	Nesurištųjų mineralinių medžiagų dangos atnaujinimo darbai
	
	
	
	
	

	3.1. 
	Dangos sluoksnio iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio 0/16 įrengimas , h= 0 – 10 cm
	m2
	258
	
	
	
    5

	
	STATINIO KONSTRUKCIJOS
	
	
	
	
	


	1
	                    1. Žemės darbai
	
	
	
	
	

	1.1
	Augalinio sluoksnio nustūmimas ir sandėliavimas vietoje, Rekultivacija h=200 mm
	m3/m2
	54/270
	
	
	

	1.2
	Grunto ties galvenomis ir cokolinėmis plokštėmis atkasimas ir išvežimas
            Mechanizuotai
              Rankiniu b8du
	
m3
m3
	
29
3
	
	
	

	1.3
	Smėlio – žvyro mišinio 0/32 sutankinto pasluoksnio įrengimas po cokolinėmis plokštėmis, h=10 cm
	
m3

	15
	
	
	

	1.4
	Galvenų užpylimas garai drenuojančiu gruntu ir sutankinimas
     Mechanizuotai 
     Rankiniu būdu
	

m3
m3

	18
2
	
	
	

	2
	Monolitinio gelžbetonio darbai
	
	
	
	
	


	2.1
	CFA polių įrengimas,D500 L=5000
   BetonasC30/37 su priedais
    Armatūra B500B
	Vnt
m3
kg
	30
30
6030
	
	
	

	2.2
	G/b monolitinės galvenos įrengimas
  Betonas C35/45 su priedais
   Armatūra B500B
	Vnt
m3
kg
	29
12,0
1200
	
	
	

	2.3
	G/b monolitinio pagrindo įrengimas
  Betonas C35/45 su priedais
   Armatūra B500B
	Vnt
m3
kg

	1
0,25
10
	
	
	

	2.4
	Kolonų lizdų , tarpų tarp cokolinių plokščių ir nuolydžių betonavimas
	m3

	4
	
	
	

	3.
	Surenkamo gelžbetonio darbai
	
	
	
	
	

	3.1
	B/b surenkamos cokolinės plokštės
   BetonasC35/45 su priedais
    Armatūra B500B
    Elastomeriniai atraminiai guoliai 160x200x5
	
Vnt
m3
kg
vnt

	27
11,4
1100
54
	
	
	

	4. 
	Plieno darbai
	
	
	
	
	


	4.1. 
	Plieninių statramsčių įrengimas – HEA220, UPE 220 ir lakštinis plienas S355J2
	Vnt
t
	30
6,35
	
	
	

	4.2. 
	Plieninių išilginių elementų įrengimas UPE180, S355J2
Varžtų komplektai M 14x55 8,8 kl. Pagal LST EN15048
	vnt
t
vnt
	1
0,03
8
	
	
	

	4.3. 
	Plieninių dvivėrių vartų įrengimas – UPE160 ir lakštinis plienas – S355J2
  Spyna(pagal pasirinktą gamintoją)
   Lankstai(GATEMASTE SUPERHINGE SDH30 arba ne prastesnių savybių analogai
  Kaiščiai (uždarytiems vartams užfiksuoti į pamatą) (pagal pasirinktą gamintoją)
	Kompl
t 

vnt
vnt


vnt


	1
0,75

1
8


1


	
	
	

	5. 
	Triukšmą absorbuojantys elementai
	
	
	
	
	

	5.1. 
	Triukšmą sugeriantys elementai h=3000 mm (montavimo laisvumai neįvertinti)
	m2
	58,5
	
	
	

	5.2. 
	Triukšmą atspindintys elementai h=3000 mm (montavimo laisvumai neįvertinti)
	m2
	207
	
	
	

	5.3. 
	Triukšmą atspindintys elementai h=870 mm (montavimo laisvumai neįvertinti)
	m2
	1,3
	
	
	

	5.4. 
	Triukšmą atspindintis vartų varčių užpildas
	m2
	13,6
	
	
	

	6. 
	Kita
	
	
	
	
	


	6.1. 
	Vartelių įrengimas 1200x2500 
  (rangovas siūlydamas statybos kainą turi įsivertinti  visus varteliams reikalingus elementus – lankstus, spynas .... bei pačių vartelių projektavimą ir brėžinių parengimą)
	vnt.
	1
	
	
	

	
	IŠPILDOMOJI DOKUMENTACIJA
	
	
	
	
	

	1.
	Išpildomosios dokumentacijos parengimas
	vnt
	1
	
	
	

	2.
	Statinio kadastrinės matavimų bylos parengimas
	vnt
	1
	
	
	

	
	REKLAMINIS STENDAS SU ĮRENGIMU
	vnt
	1
	
	
	










Priedas Nr.2
KLAIPĖDOS RAJONO, PRIEKULĖS SENIŪNIJOS MARIŲ G. (  KL1277) REKONSTRUKCIJOS DARBAI
ĮKAINOTŲ VEIKLŲ SĄRAŠAS

Darbų vykdymo grafikas (žiniaraštis (įkainotų veiklų sąrašas)

	Eil. Nr.
	Darbų veiklos (etapo) pavadinimas
	Iš viso
	Darbų atlikimo terminai ir mėnesiniai jų kiekiai Eur be PVM
	Darbo (etapo) kaina (Eur be PVM)

	
	
	
	I mėnuo
	...mėnuo
	

	Sklypo sutvarkymo darbai

	1.
	Paruošiamieji ir žemės darbai
	
	
	
	

	2.
	 Pėsčiųjų takų dangų atnaujinimo darbai
	
	
	
	

	3.
	Nesurištųjų mineralinių medžiagų dangos atnaujinimo  darbai
	
	
	
	

	Statinio konstrukcijosTATINIO KONSTRUKCIJOS

	1
	Žemės darbai
	
	
	
	

	2
	Monolitinio gelžbetonio darbai
	
	
	
	

	3
	Surenkamo gelžbetonio darbai
	
	
	
	

	4 
	Plieno darbai
	
	
	
	

	5
	Triukšmą absorbuojantys elementai
	
	
	
	

	6
	Kita
	
	
	
	

	Išpildomoji dokumentacijaTINIO KONSTRUKCIJOS

	1
	Išpildomosios dokumentacijos parengimas
	
	
	
	

	2
	Statinio kadastrinės matavimų bylos parengimas 
	
	
	
	

	
	BENDRA KAINA, Eur be PVM:
	
	
	
	

	
	PVM [ 21 %] suma:
	
	
	
	

	
	BENDRA KAINA, Eur  su PVM:
	
	
	
	


										

Suderinta :           -------------------------------------------------------------------------
                              (Rangovo, arba jo įgalioto asmens  vardas, pavardė, parašas  

[bookmark: _Hlk136330643]Priedas Nr.3
(atliktų darbų akto forma)

ATLIKTŲ DARBŲ AKTAS

(data) Nr. (akto numeris)
(vieta)

Užsakovas:
Rangovas:
                    Objektas:
                    Sudaryta už laikotarpį nuo (data) iki (data)


	Eil. 
Nr.
	Darbų grupių (etapų) pavadinimas
	
Kaina pagal Sutartį 
(Eur) be PVM
	Atliktų Darbų grupės (etapo) dalis (%) nuo Darbų pradžios
	Atliktų Darbų grupės (etapo) dalis (%) per atsiskaitomą laikotarpį
	Atliktų Darbų grupės (etapo) per atsiskaitomą laikotarpį suma (Eur) be PVM

	 
	 
	
	
	 
	 

	 
	
	
	
	 
	 

	
	[Darbų grupės (etapo) pavadinimas pagal Veiklų sąrašą]
	
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	 

	 
	 
	
	 Suma be PVM (Eur):
	 

	 
	 
	
	PVM [tarifas]: :
	

	 
	 
	
	Bendra suma su PVM (Eur):
	




Priedas Nr.4
										F-3
Užsakovas:	…………………………………………………….. 
Rangovas:		…………………………………………………  

Atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo
P A Ž Y M A Nr.

2024 m.  ……………………………  mėn. 
 					(eurais, ct)
	Eil. Nr.
	Objekto pavadinimas
	Sutarties su KAM  Nr.
	Rangos sutarties Nr.
	Objekto kaina
	Atlikta darbų

	
	
	
	
	
	Nuo statybos pradžios 
	Nuo metų pradžios
	Per ataskaitinį laikotarpį

	
	
	
	
	
	
	Darbų vertė
	PVM
	Iš viso
	Darbų vertė
	PVM
	Iš viso

	1
	
	S-
2025-00-00

	AS-000
2025-00-00
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Techninis prižiūrėtojas:	………………………………………………..
Atestato Nr.

Užsakovas:	………………………………..								Rangovas:	…………………………………….																				
A. V.													A. V.						
2025 m. ………………….. mėn. ……. d.								2025 m. ………………….. mėn. ……. d														.

Krašto Apsaugos Ministerijos 
 kontroliuojantis asmuo:		.
...........................................................
2025 m. ………………….. mėn. ……. 

Priedas Nr.5

	
PAVADINIMAS


DARBAI FINANSUOJAMI LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS BIUDŽETO IR SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO, IŠ SURENKAMŲ MOKESČIŲ, LĖŠOMIS

	PROJEKTO VYKDYTOJAS
	
	RANGOVAS
	
	STATYBOS TECHNINĖ PRIEŽIŪRA
	
	PROJEKTUOTOJAS

	[image: icj6y18]
Klaipėdos rajono savivaldybė
	
	
	
	

	
	



Darbų pradžia:                                                                       Darbų pabaiga: 



Informacinio viešinimo stendo išmatavimai apie 700x1000 mm. Medžiagiškumas – skydo plokštės iš aliuminio skardos lakšto ne mažiau 0,5 mm, padengto PVC plėvele. Stendo kokybinės savybės turi nekisti ilgą laiką






                                                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                          Priedas Nr.6
PAPILDOMŲ IR NEVYKDOMŲ DARBŲ AKTAS NR. 
20.. m. ............ ___ d.
Vieta

Rangos darbų sutartis:  Nr. AS-                       data
                Objekto pavadinimas: Triukšmą slopinančios sienutės Klaipėdos raj. Dovilų seniūnijoje, Ketvergių k., Klaipėdos g. 31 prie „Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr.2202 Klaipėda –Veiviržėnai – Endriejavas“ ruože nuo 9,600 iki 9,760 km mokyklos sklype (unikalus Nr. 5544-0005-0054), nauja statyba.

Komisija, sudaryta iš:
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
Apžiūrėjusi ir įvertinusi objekte vykdomus darbus, pateiktus dokumentus nustatė, kad:
1. (Darbų aprašas);
2.  
3. 
Komisija siūlo: 
1. 
2.  
3. 
4. Projekto vykdymo priežiūros vadovui pateikti vykdomų – nevykdomų darbų kiekius, o rangovui parengti sąmatinius skaičiavimus šiems darbams ir pateikia (su techninės priežiūros vadovo pasirašytu pritarimu) užsakovui tvirtinti. 
5. Iki statybos darbų užbaigimo Projekto vykdymo priežiūros vadovui parengti rekonstrukcijos darbų laidą „A“, įvertinant akte aprašytus darbų pakeitimus.




                     Parašai:
1.  
2.  
3. 
          


    







                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                              Priedas Nr.7 
                                                                                        Gamybinio pasitarimo protokolas
                                                                                                         Data
                                                                                                        Vieta

                                      Dalyvavo:
1.  
2.  
3.  



                               Problema ...................

                                Nutarta ....................... 
        

                                 Dalyvių parašai:
1.  
2.   
3. 
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TVIRTINU   Klaipėdos rajono savivaldybės   administracijos direktorius   Sigitas Karbauskas             202 5 - 0 2 -           TRIUKŠMĄ SLOPINANČIOS SIENUTĖS KLAIPĖDOS RAJ. DOVILŲ SENIŪNIJOJE,  KETVERGIŲ K., KLAIPĖDOS G. 31 PRIE „VALSTYBINĖS REIKŠMĖS RAJONINIO KELIO  NR.2202 KLAIPĖDA  – VEIVIRŽĖNAI  –   ENDRIEJAVAS“ RUOŽE NUO 9,600 IKI 9,760 KM  MOKYKLOS SKLYPE (UNIKALUSNR. 5544 - 0005 - 0054), NAUJOS STATYBOS TECHNINĖ  SPECIFIKACIJA    

UŽSAKOVAS  Klaipėdos rajono savivaldybės administracija, Klaipėdos g.  2,    LT - 96130   Gargždai   į. k. 188773688  

STATYTOJAS  Klaipėdos raj .   savivaldybė, Klaipėdos 2, LT96130 Gargždai, kodas  111103732  

PROJEKTO  VYKDYMO  VIETA  Sutartinių įsipareigojimų vykdymo vieta  –   Klaipėdos raj.,  Dovilų    sen.,   Ketvergių kaimas, Klaipėdos g. 31  prie „Valstybinės reikšmės rajoninio  kelio Nr.2202 Klaipėda  – Veiviržėnai  –   Endriejavas“ ruože nuo 9,600 iki  9,760 km mokyklos sklype     

DARBŲ   PAVADINIMAS  Triukšmą slopinančios sienutės Klaipėdos raj. Dovilų seniūnijoje,  Ketvergių k., Klaipėdos g. 31 prie „Valstybinės reikšmės rajoninio kelio  Nr.2202 Klaipėda  – Veiviržėnai  –   Endriejavas“ ruože nuo 9,600 iki 9,760  km mokyklos sklype (unikalus   Nr. 5544 - 0005 - 0054), nauja statyba.  

PROJEKTO  PAVADINIMAS  Triukšmą slopinančios sienutės Klaipėdos raj. Dovilų seniūnijoje,  Ketvergių k., Klaipėdos g. 31 prie „Valstybinės reikšmės rajoninio kelio  Nr.2202 Klaipėda  – Veiviržėnai  –   Endriejavas“ ruože nuo 9,600 iki 9,760  km mokyklos sklype (unikalus   Nr. 5544 - 0005 - 0054), nauja statyba.  

STATYBOS   RŪŠIS  Nauja statyba   

PASKIRTIS  Susisiekimo komunikacijos: kiti  transporto statiniai   

STATINIO  KATEGORIJA  Neypatingas statinys   

TRIUKŠMĄ  SLOPINANČIOS  SIENUTĖS   DARBŲ  APRAŠYMAS   IR  ORGANIZAVIMAS  Atlikti   Klaipėdos raj. Dovilų seniūnijoje,  Ketvergių k., Klaipėdos g. 31  prie „Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr.2202 Klaipėda  – Veiviržėnai  –   Endriejavas“ ruože nuo 9,600 iki 9,760 km mokyklos  sklype (unikalus   Nr. 5544 - 0005 - 0054)   t riukšmą slopinančios  sienutės `   statybos    darbus.    I.   Sklypo sutvarkymo dalis:   -   paruošiamieji ir žemės darbai ;   -   pėsčiųjų takų dangų atnaujinimo darbai;   -   nesurištųjų mineralinių medžiagųdangos atnaujinimo  darbai.   II.   Statinio konstrukcijų dalis:   -   žemės darbai;   -   monolitinio gelžbetonio darbai;   -   surenkamo gelžbetonio darbai;  

