DARBŲ RANGOS SUTARTIS Nr. ______

2025 m. liepos     d.
Kupiškis

Kupiškio rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188774975, kurios registruota buveinė yra Vytauto g. 2, Kupiškis, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama Finansų ir biudžeto skyriaus vedėjos, laikinai einančios Savivaldybės administracijos direktoriaus pareigas, Redos Totorienės, veikiančios pagal Kupiškio rajono savivaldybės mero 2025 m. liepos 9 d. potvarkį Nr. MP-44 „Dėl pavadavimo“ (toliau – Pirkėjas), ir 
Uždaroji akcinė bendrovė „Eismo valdymo sistemos“, juridinio asmens kodas 300504882, kurios registruota buveinė yra J. Janonio g. 1, LT-35101 Panevėžys, duomenys apie įmonę/bendrovę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus Tomo Smulkos, veikiančio pagal įstatus (toliau – Rangovas), ir susitarė dėl toliau išvardytų sąlygų:
                                                                                               	
1. Sutarties dalykas: Saugaus eismo priemonių įdiegimas, įrengiant greičio mažinimo kalnelius.
2. Greičio mažinimo kalnelių įrengimo vietos (pridedamos schemos):
2.1. Kupiškio m. Jaunimo g. – 2 vnt.;
2.2. Kupiškio m. Stoties g. – 1 vnt.;
2.3. Kupiškio m. Gedimino g. – 2 vnt.
3. Sutarties kaina: 6462,61 Eur su PVM (šeši tūkstančiai keturi šimtai šešiasdešimt du eurai ir 61 ct. su PVM).
4. Ši Sutartis įsigalioja nuo sutarties pasirašymo dienos ir galioja, kol Šalys sutaria ją nutraukti arba kol Sutarties galiojimas pasibaigia (visiškai įvykdomi įsipareigojimai), nutraukiama įstatymu ar šioje Sutartyje nustatytais atvejais, bet ne ilgiau nei 6 mėn. Darbų vykdymo laikotarpis – 2 mėn. nuo sutarties įsigaliojimo dienos.
5. Užsakovas už atliktus darbus sumoka baigus darbus pagal Rangovo pateiktą atliktų darbų aktą ir sąskaitą-faktūrą. 
6. Vykdydamos šią sutartį, Šalys vadovaujasi įstatymais, kitais teisės aktais ir šios Sutarties sąlygomis.
7. [bookmark: _Hlk488997084]Užsakovas apmoka Rangovui už faktiškai atliktus Darbus iš Kupiškio rajono savivaldybės biudžeto lėšų, per 30 dienų, nuo Užsakovo pasirašymo paslaugos priėmimo – perdavimo dokumentuose datos.
8. Užsakovas už atliktus Darbus Rangovui atsiskaito mokėjimo pervedimu į Rangovo nurodytą Sutartyje banko sąskaitą.
9. Rangovas įsipareigoja:
9.1. darbus atlikti savo medžiagomis, jėgomis ir įrankiais;
9.2. savo jėgomis ir lėšomis pašalinti nustatytus Darbų defektus;
9.3. darbus atlikti laikantis esamų galiojančių normų ir taisyklių;
9.4. užbaigus Darbus, ne vėliau kaip per 3 d. raštu pranešti Užsakovui apie objekto užbaigimą, prašydamas organizuoti jo priėmimą;
9.5. vykdydamas Darbus Rangovas privalo savo sąskaita pašalinti iš objekto visas statybines atliekas ir šiukšles;
9.6. garantuoti saugų darbą, priešgaisrinę ir aplinkos apsaugą bei darbo higieną darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsaugą ir greta statybos teritorijos gyvenančių, dirbančių ir judančių žmonių apsaugą nuo atliekamų Darbų sukeliamų pavojų. Rangovas užtikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, už kuriuos atsakingas Rangovas, Darbų atlikimo metu nebūtų apsvaigę nuo alkoholio, narkotinių, toksinių ir (arba) psichotropinių medžiagų.
9.7. [bookmark: _Hlk499109882][bookmark: _Hlk153868650]Vykdant pirkimo Sutartį, pridėtinės vertės mokesčio sąskaitos faktūros, sąskaitos faktūros, kreditiniai ir debetiniai dokumentai bei avansinės sąskaitos turi būti teikiami naudojantis Nacionalinio bendrųjų funkcijų centro (NBFC) „Sąskaitų administravimo bendroji informacinė sistema“ (toliau – SABIS) priemonėmis. Paslauga gali būti apmokama Lietuvos Respublikos finansų ministro nustatyta tvarka.	
9.8. Užtikrinti, kad įrengiami gaminiai atitinka aplinkosauginį principą: yra tvirti, ilgaamžiai, funkcionalūs, jų sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos.
10. Šalių atsakomybė už neįvykdytą Sutartį, arba už kitokius Sutarties pažeidimus:
Užsakovas:
10.1. neatlikęs apmokėjimo per šios Sutarties 6.1 punkte nurodytą terminą, Rangovo pareikalavimu Užsakovas privalo sumokėti Rangovui už kiekvieną uždelstą dieną 0,05 proc. dydžio delspinigius   nuo laiku neapmokėtos sumos;
10.2. nutraukęs Sutartį ne dėl Rangovo kaltės, atlygina Rangovui jo turėtas pagrįstas objekto statybos išlaidas ir nuostolius, susijusius su Sutarties nutraukimu.
Rangovas:
10.3. Užsakovo nurodytu laiku nepašalinęs defektų, nustatytų per garantinį laiką, moka Užsakovui 0,05 proc. dydžio delspinigius nuo Sutarties kainos už kiekvieną uždelstą dieną ir atlygina Užsakovo išlaidas, susijusias su defektų šalinimu ir dėl to Užsakovo patirtus nuostolius.
10.4. nutraukęs Sutartį dėl nepagrįstos priežasties, sumoka Užsakovui __10,0__% Sutartyje nurodytos pradinės darbų kainos dydžio baudą ir atlygina dėl to Užsakovo patirtus nuostolius.
10.5. uždelsęs objekto statybą, moka Užsakovui __1,0___ % delspinigius nuo Sutarties kainos už kiekvieną uždelstą dieną ir atlygina dėl to patirtus nuostolius.
11. Iškilusius nesutarimus sprendžia šalys geranoriškai, nesutarus – įstatymų nustatyta tvarka.
12. Sutartis gali būti nutraukta abiejų šalių susitarimu.
13. Sutartis įsigalioja sudarymo dieną ir galioja iki visiško šalių atsiskaitymo, bet ne ilgiau kaip 6 mėn.
14. Šalys atleidžiamos nuo susidariusių nuostolių atlyginimo galiojant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms, kurios suprantamos taip, kaip Atleidimo nuo atsakomybės, esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms, taisyklės patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996-07-15 nutarimu Nr. 840.
15. Nei viena Sutarties šalių neturi teisės perduoti trečiajam asmeniui šios Sutarties teisių.
16. Visais kitais atvejais, nenumatytais šia Sutartimi, šalys vadovaujasi galiojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais.
17. Sutarčiai vykdyti nebus pasitelkti subteikėjai.
18. Pasirašius Sutartį nuo Darbų vykdymo pradžios iki jų pabaigos Sutarties vykdymo kontrolei Šalys skiria atsakingus darbuotojus:
18.1. Rangovas: UAB „Eismo valdymo sistemos“ projektų vadovė Irena Smulkienė, tel. +370 45 440420, el. paštas – info@eismovaldymas.lt; 
18.2. Užsakovas: Justas Baciuška – Infrastruktūros skyriaus vyr. specialistas, tel.: +370 614 87964, el. paštas – justas.baciuska@kupiskis.lt.
19. Ši Sutartis sudaryta lietuvių kalba, 2 (dviem) egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią – po vieną kiekvienai Šaliai.
20. Pirkėjo skiriamas asmuo sutarties viešinimui: Kupiškio rajono savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų ir strateginio planavimo skyriaus vyresn. specialistė Nida Zulonienė, tel. +370 (459) 35701, el. paštas – nida.zuloniene@kupiskis.lt.
21. Sutarties sąlygos sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias pirkimo sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 17 straipsnyje nustatyti principai bei tikslai.
22. Priedas Nr. 1. Greičio mažinimo kalnelių įrengimo vietų schemos, 2 lapai.
23. Juridiniai šalių adresai ir mokėjimo rekvizitai:
	UŽSAKOVAS
Kupiškio rajono savivaldybės administracija
Juridinio asmens kodas 188774975
Adresas: Vytauto g. 2, LT-40115 Kupiškis
A.s. LT38 4010 0434 0016 3105
Luminor Bank AB,
Banko kodas 40100
Tel. +370 459 35503
El. paštas savivaldybe@kupiskis.lt
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