
          

 

ORO KONDICIONIERIŲ ĮRENGIMO DARBŲ SUTARTIS 

 

2020 m.  lapkričio mėn. 3 d. 

Joniškis 

 

Joniškio Mato Slančiausko progimnazija, juridinio asmens kodas 190565235, kurios 

registruota buveinė yra Pašvitinio g. 19, LT-84152, Joniškis, duomenys apie įstaigą kaupiami ir 

saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktorės Ligitos 

Eitkevičienės, veikiančios pagal nuostatus, pasirašytus 2017 m. balandžio 28 d. Joniškio rajono 

savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-99 (toliau – Užsakovas) ir MB ,,EdEras“, juridinio asmens 

kodas 304896594, kurio registruota buveinė yra Giesmių g. 1-2, Platiniškių km., Vilniaus r., 

duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, 

atstovaujama direktoriaus Edgaro Kuzerio, veikiančio pagal įmonės įstatus (toliau – Rangovas), 

toliau kartu šioje rangos darbų sutartyje vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, 

sudarė šią rangos darbų sutartį, toliau vadinamą „Sutartimi“, ir susitarė dėl toliau išvardytų sąlygų. 

 

1. SUTARTIES OBJEKTAS 
 

1.1. Šia Sutartimi Rangovas įsipareigoja atlikti oro kondicionierių įrengimo darbus  

(toliau – Darbai) pagal šios Sutarties 1 priede „Techninė specifikacija“ nustatytus reikalavimus. 

1.2. Užsakovas pagal šią Sutartį įsipareigoja priimti atliktus darbus ir už juos 

sumokėti Sutartyje nurodytą kainą Sutartyje numatytomis sąlygomis ir tvarka.  

1.3. Oro kondicionieriai bus įrengiami veikiančioje švietimo įstaigoje, tiekėjas 

privalės užtikrinti, kad mokyklų patalpos, kuriose bus atliekami oro kondicionierių įrengimo 

darbai, būtų izoliuotos nuo kitų patalpų, kaip nustatyta Lietuvos higienos normos HN 21:2017 

„Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, 

patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. rugpjūčio 10 d. įsakymu 

Nr. V-773, 65 punkte. 

 

2. DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI 
 

2.1. Darbų atlikimo terminas – 30 dienų nuo sutarties pasirašymo dienos. Terminas 

gali būti pratęstas 1 kartą ne ilgesniam kaip 10 dienų laikotarpiui tik dėl aplinkybių, kurios 

nepriklauso nuo Rangovo, taip pat dėl: 

2.2.1. pakeitimų, atliekamų vadovaujantis Sutarties sąlygų 10 skyriaus nuostatomis; 

2.2.2. bet kokio vėlavimo, kliūčių ar trukdymų, sukeltų arba priskiriamų Užsakovui 

arba Užsakovo personalui, arba tretiesiems asmenims.  

 

3. DARBŲ KAINA 
 

           3. Sutarties kaina (kainodaros taisyklės) ir mokėjimo sąlygos. 

3.1. Pradinės sutarties vertė yra  eurų (14 252 eurų 00 ct) be PVM, 2 992,92 PVM, 

bendra kaina yra 17 244,92 eurų (17244 eurų,  92 ct). 

3.2. Sutartyje nustatoma fiksuota Darbų kaina. Ši kaina nebus perskaičiuojama pagal 

bendro kainų lygio kitimą. Šalys susitaria, kad kaina gali kisti (didėti ar mažėti) dėl valstybės 

institucijų priimtų įstatymų ir įstatymus lydinčių teisės aktų, keičiančių PVM dydį, kurie turi 

tiesioginės įtakos Rangovo sąnaudų pasikeitimui, ir priimti šios Sutarties galiojimo metu. Tokiu 

atveju kaina pasikeičia tiek, kiek pasikeičia PVM. Perskaičiavimas atliekamas įsigaliojus teisės 

aktui dėl PVM dydžio pakeitimo. Perskaičiavimas įforminamas Sutarties Šalių susitarimu, kuris 

tampa neatsiejama Sutarties dalimi. Perskaičiuota kaina taikoma už tuos darbus, už kuriuos PVM 
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sąskaita faktūra išrašoma galiojant naujam PVM dydžiui. Sutarties kaina, pasikeitus kitiems 

mokesčiams, nebus perskaičiuojama.  

3.3. Jeigu Sutarties kaina buvo pakeista pagal 3.2 punktą, atitinkamai pakeičiama ir 

Pradinės sutarties vertė ir, taikant Pakeitimų nuostatas pagal VPĮ 89 straipsnį, atsižvelgiama į 

pakeistą Pradinės sutarties vertę. 

3.4. Į Sutarties 3.1 punkte nurodytą Darbų kainą įskaitomi visi mokesčiai ir visos 

išlaidos, susijusios su tinkamu Sutarties vykdymu (įskaitant sandėliavimo, transportavimo, 

pristatymo, iškrovimo, garantinio remonto ir kt. išlaidas).  

3.5. Sutarties kaina ir (ar) kainodaros taisyklės yra esminės Sutarties sąlygos, kurios 

negali būti keičiamos per visą Sutarties laikotarpį. 

3.6. Sąmatiniai skaičiavimai su atskirų darbų įkainiais nėra reikalaujami pateikti 

kartu su Rangovo pasiūlymu ir nėra įtraukiami į Sutartį. Rangovas per 10 dienų nuo Darbų 

pradžios privalo pateikti Užsakovui ar jo įgaliotam asmeniui lokalines sąmatas ir objektinę sąmatą. 

Užsakovas, patvirtindamas apmokėjimo sumą, gali atsižvelgti į į pateiktas lokalines sąmatas, 

tačiau neturi būti jų saistomas. Lokalinės sąmatos reikalingos siekiant įvertinti atsisakomus ir (ar) 

papildomus darbus, jeigu sutarties vykdymo metu atsirastų toks poreikis. 

 

4. APMOKĖJIMO TVARKA 
 

4.1. Užsakovas už atliktus darbus (jų dalį) apmoka pateikus perdavimo ir priėmimo 

aktą bei PVM sąskaitą faktūrą ne vėliau kaip per 30 dienų nuo PVM sąskaitos faktūros gavimo 

dienos. Perdavimo ir priėmimo aktą pasirašo Užsakovo įgaliotas atstovas, kuriuo patvirtina, kad 

darbai atlikti pilna apimtimi ir atitinka šios Sutarties 1 priede „Techninė specifikacija“ nustatytus 

reikalavimus, bei Rangovo galiotas atstovas. 

4.2. Užsakovas visas mokėtinas sumas moka pavedimu į Sutartyje nurodytą Rangovo 

banko sąskaitą. Rangovas apie banko sąskaitos pasikeitimus raštu privalo nedelsdamas, bet ne 

vėliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo banko sąskaitos pasikeitimo dienos, informuoti Užsakovą. 

 

5. SUSIRAŠINĖJIMAS IR UŽSAKYMŲ TEIKIMAS 
 

5.1. Užsakovo ir Rangovo vienas kitam siunčiami pranešimai (įskaitant darbų 

užsakymus) turi būti raštiški. Siunčiami pranešimai turi būti siunčiami paštu, elektroniniu paštu, 

faksu arba įteikiami asmeniškai Sutartyje Šalių nurodytais adresais. Jei adresatas raštu praneša kitą 

adresą, tai dokumentai privalo būti pristatomi naujuoju adresu. 

5.2. Jei siuntėjui reikia gavimo patvirtinimo, jis nurodo tokį reikalavimą pranešime. 

Jei yra nustatytas atsakymo į raštišką pranešimą gavimo terminas, siuntėjas pranešime turi 

nurodyti reikalavimą patvirtinti raštiško pranešimo gavimą. Bet kuriuo atveju siuntėjas imasi 

priemonių, būtinų jo pranešimo gavimui užtikrinti. 

 

6. DARBŲ KOKYBĖS REIKALAVIMAI, GARANTIJOS 

 

6.1. Įrengiami oro kondicionieriai privalo atitikti Techninėje specifikacijoje 

nurodytus parametrus. Jiems turi būti suteikiama ne trumpesnė kaip 24 mėnesių garantija. 

6.2. Darbams atlikti naudojamos Lietuvos Respublikoje nustatyta tvarka 

sertifikuotos medžiagos, įrengimai, gaminiai; jų montavimas ir eksploatacija turi atitikti 

normatyvinių ir teisinių dokumentų reikalavimus. Visos medžiagos bei montuojami įrenginiai 

privalo būti nauji. 

6.3. Atliktiems darbams Rangovas privalo suteikti ne trumpesnį nei teisės 

norminiuose aktuose nustatytą garantinį terminą.  

6.4. Garantinio laikotarpio metu nustatyti defektai (trūkumai) fiksuojami atskiru 

Šalių surašytu aktu. Šiame akte nurodomas terminas, per kurį Rangovas įsipareigoja nemokamai 

ištaisyti garantiniu laikotarpiu atsiradusį defektą (trūkumą), jo ištaisymo būdą bei tvarką. 
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Rangovas neatsako, jei defektai (trūkumai) atsirado dėl netinkamos eksploatacijos, sugadinimo, 

neteisingų sprendimų, stichinių nelaimių. 

 

7. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI 
 

7.1. Užsakovas įsipareigoja: 

7.1.1. Sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka laiku apmokėti Rangovo pateiktas 

sąskaitas. 

7.1.2. dalyvaujant Rangovui, apžiūrėti ir priimti Rangovo atliktus darbus. Atliktų 

darbų priėmimą įforminti aktu, kuriuo Užsakovas be išlygų ar su išlygomis patvirtina priėmęs, o 

Rangovas – perdavęs atliktus darbus; 

7.1.3. pastebėjęs nukrypimus nuo Sutarties sąlygų, bloginančius darbų rezultato 

kokybę, ar kitus trūkumus, nedelsdamas apie tai pranešti Rangovui.  

7.1.4. nustatęs Darbų trūkumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darbų 

perdavimo-priėmimo, jei tie trūkumai ar nukrypimai negalėjo būti nustatyti perimant Darbą 

(paslėpti trūkumai arba atsiradę garantinio naudojimo metu), privalo apie juos raštu pranešti 

Rangovui bei nustatyti terminą šiems trūkumams pašalinti. 

7.2. Užsakovas turi teisę: 

7.2.1. bet kuriuo metu tikrinti darbų atlikimo eigą ir kokybę; 

7.2.2. nukrypimus nuo kokybės reikalavimų ar kitus trūkumus fiksuoti vienkartinio 

patikrinimo aktais ir reikalauti per suderintą protingą terminą neatlygintinai pašalinti nurodytus 

trūkumus; 

7.2.3. nustatęs šios Sutarties sąlygų pažeidimus, turi teisę nutraukti Sutartį su 

Rangovu ir reikalauti atlyginti patirtus nuostolius; 

7.2.4. išskaičiuoti delspinigius ir baudas iš bet kokių Rangovui mokėtinų sumų. 

7.3. Rangovas įsipareigoja: 

7.3.1. darbus atlikti laiku ir laikantis kokybės reikalavimų, nurodytų šios Sutarties 6 

skyriuje; 

7.3.2. užtikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gavę visus 

būtinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos pažymėjimus ar kitokius dokumentus, leidžiančius 

užsiimti šioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo įsipareigojimų pagal Sutartį dalis. 

7.3.3. per Užsakovo nurodytą terminą neatlygintinai pašalinti Rangovo atliktų darbų 

trūkumus arba atlyginti darbų trūkumų šalinimo išlaidas Užsakovui; 

7.3.4. atlikęs Darbus, pateikti Užsakovui atliktų darbų aktus bei PVM sąskaitą 

faktūrą; 

7.3.5. dalyvaujant Užsakovui, apžiūrėti ir perduoti atliktus darbus. Atliktų darbų 

priėmimą įforminti aktu, kuriuo Užsakovas be išlygų ar su išlygomis patvirtina priėmęs, o 

Rangovas – perdavęs atliktus darbus. 

7.3.6. vykdydamas Sutartį, PVM sąskaitas faktūras, sąskaitas faktūras, kreditinius ir 

debetinius dokumentus bei avansines sąskaitas teikti el. paštu: m.s.progimnazija@slanciauskas.lt    

7.3.7. garantiniu laikotarpiu išaiškėjusius trūkumus (defektus), susijusius su Sutarties 

neatitinkančiomis medžiagomis ar įranga, netinkama Darbų kokybe arba bet kurio sutartinio 

Užsakovo įsipareigojimo neįvykdymu, pašalinti savo lėšomis per terminą, suderintą su Užsakovu.   

7.3.8. Jeigu pirkimo vykdymo metu nebuvo tikrinama Rangovo kvalifikacija dėl 

teisės verstis atitinkama veikla arba buvo tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas įsipareigoja 

Užsakovui, kad Sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys. 

7.4. Rangovas turi teisę vietoj trūkumų pašalinimo atlikti darbą iš naujo ir atlyginti 

Užsakovui dėl Sutarties įvykdymo termino praleidimo padarytus nuostolius. 

7.5. Šalys įsipareigoja: 

7.5.1. saugoti informacijos apie bendrą veiklą konfidencialumą ir neteikti jos 

asmenims, galintiems ją panaudoti kaip priemonę konkurencijai; 

mailto:m.s.progimnazija@slanciauskas.lt
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7.5.2. nedelsiant informuoti viena kitą apie adresų ar kitų juridinių rekvizitų 

pasikeitimą. 

 

8. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ 
 

8.1. Užsakovas, uždelsęs sumokėti Sutarties 4.2 papunktyje numatyta tvarka, 

įsipareigoja Rangovui pareikalavus mokėti Rangovui 0,02 % nuo neapmokėtos sąskaitos dydžio 

delspinigius, už kiekvieną uždelstą dieną. 

8.2. Rangovas, nutraukęs Sutartį dėl nepateisinamos priežasties, atlygina Užsakovui 

dėl Sutarties nutraukimo Užsakovo patirtus nuostolius. 

8.3. Rangovas už Sutarties netinkamą vykdymą ar praleidus bet kurios pareigos 

įvykdymo terminą, nustatytą Sutartyje, moka Užsakovui 0,02 proc. Sutarties vertės dydžio baudą 

už kiekvieną pavėluotą dieną. 

8.4. Rangovas už sutartinių įsipareigojimų visišką nevykdymą ar atsisakymą juos 

vykdyti moka Užsakovui 20 proc. Sutarties vertės dydžio baudą. 

 

9. PAKEITIMAI 

 

9.1. Užsakovas šiame skyriuje nustatytomis sąlygomis gali nurodyti daryti Pakeitimus. 

Pakeitimai gali apimti: 

          9.1.1. bet kurios Darbų dalies montavimo ar įrengimo vietos ar padėties keitimą, 

Darbų dalies lygių, pozicijų ir (arba) matmenų pakitimus;  

9.1.2. bet kurio atskiro darbo atsisakymą arba Darbų apimties sumažinimą;  

9.1.3. darbų kokybės ar kitų bet kurio atskiro darbo savybių pakitimus; 

9.1.4. bet kurį papildomą darbą, Įrangą, Medžiagas arba Darbų apimties padidinimą. 

9.2. Pakeitimas pagrindžiamas dokumentais (pvz. defektiniu (pakeitimų) aktu, 

brėžiniais, ar kitais dokumentais), kurie turi būti patvirtinti Rangovo, statinio statybos techninės 

priežiūros vadovo ir projektuotojo ir (ar) statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo parašais, 

bei raštu suderinti su Užsakovu. 

9.3. Pakeitimai gali būti atliekami vadovaujantis VPĮ 89 straipsnio 1 dalies 1-3,                     

5 punkto ir 2 dalies nuostatomis.  

9.4. Jeigu Pakeitimai atliekami pagal VPĮ 89 straipsnio 1 dalies 3 punkto nuostatas, 

nenumatytomis aplinkybėmis laikomos aplinkybės, kurių nebuvo įmanoma nuspėti, nepaisant to, 

kad Užsakovas pagrįstai apdairiai rengėsi pradiniam sutarties sudarymui, atsižvelgdamas į visas 

jo turimas priemones, konkretaus projekto pobūdį ir charakteristikas, gerąją praktiką atitinkamoje 

srityje ir poreikį užtikrinti tinkamą rengiantis sutarties sudarymui panaudotų išteklių ir numatomos 

jos vertės santykį. 

9.5. Pakeitimas įforminamas susitarimu ar protokolu dėl darbų pakeitimo, nurodant 

darbų pavadinimus, vienetus, kiekius, techninius sprendinius (pavyzdžiui, brėžinius ir kita), 

įkainių/kainų nustatymo pagrindimą ir skaičiavimą (vadovaujantis 9.1. papunkčiu). Toks 

susitarimas ar protokolas turi būti patvirtintas ir pasirašytas Šalių ir laikomas sudėtine Sutarties 

dalimi. Atliktų darbų aktai turi atitikti pagal Užsakovo nurodymą atliktus Pakeitimus. 

9.6. Pagal 9.2 papunktį įforminus Pakeitimą, Sutarties kaina gali būti koreguojama 

papildomų/ keičiamų/ nevykdomų Darbų sumomis sudarant susitarimą dėl Sutarties kainos 

koregavimo. Papildomų/ keičiamų/ nevykdomų Darbų kainos apskaičiuojamos žemiau 

pateikiamais būdais, nustatant aukščiau esančio būdo taikymo prioritetą, t.y. tik nesant galimybės 

taikyti aukščiau esantį būdą, gali būti taikomas žemiau esantis būdas: 

9.6.1. pritaikant Sutartyje numatytų Darbų kainą (jei Sutartyje nustatyti tam tikrų 

konkrečių darbų įkainiai), jei įmanoma:  

9.6.2. pritaikant Sutartyje nurodytų darbų įkainius, arba  
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       9.6.3. išskaičiuojant kainos dalį iš Sutartyje numatyto įkainio ar Sutartyje įkainotos 

atskiros Darbų sudedamosios dalies, vadovaujantis šio papunkčio b) pastraipoje nurodytu būdu 

arba 

9.6.4.pritaikant Sutartyje numatytus panašių darbų įkainius, vadovaujantis šio 

papunkčio  (9.6.5.)  pastraipoje nurodytu būdu. Panašus darbas yra panašaus pobūdžio ir (arba) 

atliekamas panašiomis sąlygomis kaip kuris nors kitas Sutartyje numatytas atskiras darbas. 

Panašius darbus turi pagrįsti ir nustatyti Užsakovas. 

9.6.5. įvertinus pagrįstas tiesiogines (darbo užmokesčio ir su juo susijusius 

mokesčius, statybos produktų ir įrengimų, mechanizmų sąnaudos, statybvietės) bei netiesiogines 

(pridėtines, pelno) išlaidas pagal Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos, patvirtintos Viešųjų 

pirkimų tarnybos direktoriaus 2019 m. sausio 24 d. įsakymu Nr. 1S-13, priedo „Tiesioginių ir 

netiesioginių išlaidų apskaičiavimo taisyklės“ nuostatas. 

9.7. Pakeitimai forminami ir įkainojami tokia tvarka: 

9.7.1. jei būtina/tikslinga atsisakyti atskiro darbo, ar būtina/tikslinga mažinti Darbų 

apimtis, Rangovas pateikia nevykdytinų Darbų lokalinę sąmatą, kurioje nurodo nevykdytinų 

Darbų kainas, apskaičiuotas pagal 9.5 papunktyje nurodytus Darbų kainų nustatymo būdus, ir, 

Užsakovui įvertinus Rangovo siūlymą, koreguojama Sutarties kaina; 

9.7.2. jei Sutartyje numatytą atskirą darbą (ar jo dalį) būtina/tikslinga keisti kitu 

atskiru darbu, Rangovas pateikia nevykdytinų Darbų lokalinę sąmatą, kurioje nurodo nevykdytinų 

Darbų kainas, apskaičiuotas pagal 9.5 papunktyje nurodytus Darbų kainų nustatymo būdus, bei 

siūlymą dėl kitų Darbų, t.y. vietoje nevykdomų Darbų siūlomų atlikti Darbų lokalinę sąmatą, 

sudarytą pagal 9.5. papunktyje nurodytus Darbų kainų nustatymo būdus, ir, Užsakovui įvertinus 

Rangovo siūlymą, koreguojama Sutarties kaina (jei reikia); 

9.7.3. jei būtina/tikslinga atlikti papildomą darbą ar būtina/tikslinga didinti Darbų 

apimtis, Rangovas pateikia siūlymą dėl papildomų Darbų, t.y. papildomų Darbų lokalinę sąmatą, 

sudarytą pagal 9.5 papunktyje nurodytus Darbų kainų nustatymo būdus, ir, Užsakovui įvertinus 

Rangovo siūlymą, koreguojama Sutarties kaina. 

9.8. Rangovo pasiūlyme įvardintos Darbų sudėtinės dalys (resursai, techninės 

specifikacijos ir pan.), kurios nedetalizuotos Techniniame projekte, gali būti keičiamos tik 

Užsakovo sutikimu tiek, kiek toks keitimas neprieštarauja Techninio projekto (jo techninių 

specifikacijų, aiškinamųjų raštų, brėžinių) sprendiniams. Tokie keitimai Pakeitimu nelaikomi. 

9.9. Jeigu bet kuris statybos dalyvis Darbų vykdymo metu sužino apie Techninio 

projekto klaidą arba techninį trūkumą dokumento, kuriuo vadovaujantis Rangovas privalo vykdyti 

Darbus, tai jis apie tai privalo nedelsdamas pranešti Užsakovui. Užsakovas, gavęs tokį pranešimą, 

privalo pateikti Rangovui trūkstamą informaciją, tinkamus paaiškinimus bei (jeigu reikia) 

įforminti Pakeitimą. Techninio projekto klaida ar dokumento techninis trūkumas turi būti 

patvirtintas projektą rengusio projektuotojo. 

9.10. Jeigu Rangovas, vykdydamas Darbus, susiduria su sąlygomis Statybvietėje, 

kurių jis iki Sutarties pasirašymo pagrįstai negalėjo numatyti, tai Rangovas apie tai privalo 

nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 5 dienas pranešti Užsakovui, detaliai nurodydamas aplinkybes. 

Jeigu Rangovas, dėl šiame punkte minimų priežasčių, uždelsia baigti Darbus laiku ir (arba) turi 

papildomų Išlaidų, tai Rangovas turi teisę reikalauti Darbų atlikimo termino pratęsimo ir tokių 

papildomų Išlaidų apmokėjimo, kurie jam priklausytų, jeigu jis būtų nedelsdamas pranešęs. 

9.11. Jei Darbų faktinis kiekis skiriasi nuo orientacinių (projektinių) kiekių 

(skaičiuojant pinigine verte) daugiau kaip 10 procentų, skaičiuojant nuo Pradinės sutarties vertės, 

Sutarties kaina keičiama dėl visų darbų kiekių, viršijančių 10 procentų skirtumo ribą, atliekant 

sutarties keitimą nustatyta tvarka ir taikant kiekių (apimčių) keitimo sąlygas, nurodytas Metodikos 

III skyriuje. Tokių darbų kiekių vertės nustatymo, teikimo ir tvirtinimo procedūra atliekama 

analogiškai kaip pagal Pakeitimų procedūrą, nurodytą 9 skyriuje. 

 

10. SUTARTIES GALIOJIMAS, SUSTABDYMAS IR NUTRAUKIMAS 
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10.1. Sutartis įsigalioja ją pasirašius ir galioja iki Užsakovas ir Rangovas įvykdys 

Sutartyje numatytus įsipareigojimus.  

10.2. Jei bet kuri Sutarties nuostata tampa ar pripažįstama visiškai ar iš dalies 

negaliojančia, tai neturi įtakos kitų Sutarties nuostatų galiojimui. 

10.3. Sutartis gali būti nutraukta: 

10.3.1. Šalių susitarimu Šalims ne vėliau kaip prieš 5 dienas raštu įspėjus viena kitą; 

10.3.2. Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso numatytais pagrindais; 

10.3.3. Užsakovas turi teisę vienašališkai, nesikreipdamas į teismą nutraukti Sutartį, 

pranešdamas apie tai raštu prieš 5 darbo dienas Rangovui, jeigu Rangovas nepradeda laiku vykdyti 

sutarties arba atlieka darbą taip lėtai, kad jį baigti iki darbų termino pabaigos pasidaro aiškiai 

negalima. 

10.4. Užsakovui arba Rangovui vienašališkai nutraukus Sutartį, Rangovas privalo 

perduoti iki Sutarties nutraukimo datos atliktas darbus, Šalims pasirašant priėmimo – perdavimo 

aktą. Užsakovas privalo apmokėti už atliktus darbus, iš mokėtinų sumų išskaičiuojant netesybas ir 

nuostolius, jeigu Sutartis nutraukiama dėl Rangovo kaltės. 

10.5. Esant nuo Šalių nepriklausančioms aplinkybėms dėl kurių negali būti vykdomi 

darbai, Užsakovas turi teisę reikalauti sustabdyti darbų vykdymą iki atitinkamų aplinkybių 

pasibaigimo. Jei darbų vykdymo sustabdymas trunka ilgiau kaip 90 dienų, Rangovas turi teisę 

nutraukti Sutartį. 

10.6. Nutraukus Sutartį ar jai pasibaigus, lieka galioti Sutarties nuostatos, susijusios 

su atsakomybe bei atsiskaitymais tarp Šalių pagal Sutartį, taip pat visos kitos Sutarties nuostatos, 

kurios, kaip aiškiai nurodyta, išlieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi išlikti galioti, kad 

būtų visiškai įvykdyta Sutartis. 

 

11. GINČŲ SPRENDIMO TVARKA 
 

11.1. Šalių tarpusavio prieštaravimai ir nesutarimai sprendžiami derybomis. 

Prieštaravimai ir nesutarimai, kurių nepavyksta išspręsti derybomis per 20 dienų terminą, 

sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose. 

11.2. Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriuos nors įsipareigojimus 

pagal Sutartį, tai Užsakovas  raštu gali Rangovui nurodyti įvykdyti įsipareigojimus arba ištaisyti 

netinkamai atliktus Darbus per pagrįstai tinkamą laiką. 

11.3. Užsakovas privalo bet kuriuo šiame punkte išvardintu atveju arba aplinkybėms, 

prieš 21 dieną apie tai pranešęs Rangovui, nutraukti Sutartį ir pašalinti Rangovą iš Statybvietės dėl 

šių esminių sutarties pažeidimų, jei Rangovas:  

11.3.1. nevykdo Sutarties sąlygų ir dėl to Užsakovas iš esmės negauna Darbų 

rezultato, kokio tikėjosi;  

11.3.2. nepradeda laiku vykdyti Darbų, kitaip aiškiai parodo ketinimą netęsti savo 

įsipareigojimų pagal Sutartį arba nevykdo Darbų pagal Darbų vykdymo grafiką (jeigu toks 

numatytas) ir tampa aišku, kad juos baigti iki Darbų atlikimo termino pabaigos neįmanoma.  

11.4. Nutraukus Sutartį pagal 10.3 papunktį:  

11.4.1. rangovas privalo toliau vykdyti pagrįstus Užsakovo nurodymus dėl turto 

išsaugojimo arba dėl Darbų saugos, ir  

11.4.2. užsakovas turi nustatyti likusias Rangovui mokėtinas sumas už tinkamai 

atliktus, bet neapmokėtus Darbus. Tačiau Užsakovas Rangovo sąskaita gali padengti bet kuriuos 

nuostolius ir papildomas Išlaidas, susijusias su defektų ištaisymu, kitas Užsakovo išlaidas, 

atsiradusias dėl šios Sutarties, ar baudas, nustatytas Sutarties 8 skyriuje. Jei pareiškiamas 

reikalavimas dėl nuostolių atlyginimo, bauda įskaitoma į nuostolius. Užsakovas, padaręs tokius 

atsiskaitymus, visą likusią Rangovui mokėtiną sumą privalo išmokėti Rangovui. 

 

12. KITOS NUOSTATOS 
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12.1. Šiai Sutarčiai taikoma ir ji aiškinama pagal Lietuvos Respublikos teisę. 

12.2. Sutarties sąlygų keitimu nebus laikomas Sutarties sąlygų koregavimas joje 

numatytomis aplinkybėmis, jeigu šios aplinkybės nustatytos aiškiai ir nedviprasmiškai bei buvo 

pateiktos pirkimo sąlygose. 

12.3. Užsakovo paskirtas asmuo, atsakingas už Sutarties vykdymą – Alminas 

Vasiliauskas, Joniškio Mato Slančiausko progimnazijos direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams, 

Pašvitinio g. 19, LT-84152, Joniškis, arba tel. 861046176, el. paštas 

m.s.progimnazija@slanciauskas.lt Užsakovo paskirtas asmuo, atsakingas už Sutarties ir pakeitimų 

paskelbimą pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 86 straipsnio 9 dalies nuostatas – Alminas 

Vasiliauskas, Joniškio Mato Slančiausko progimnazijos direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams, 

Pašvitinio g. 19, LT-84152, Joniškis, arba tel. 861046176, el. paštas 

m.s.progimnazija@slanciauskas.lt 

12.4. Vykdant Sutartį turi būti laikomasi aplinkos apsaugos, socialinės ir darbo teisės 

įpareigojimų, nustatytų Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose, kolektyvinėse 

sutartyse ir Viešųjų pirkimų įstatymo 5 priede nurodytose tarptautinėse konvencijose. 

12.5. Sutartis sudaroma lietuvių kalba. 

12.6. Sutartis surašoma dviem turinčiais vienodą juridinę galią egzemplioriais, 

kiekvienai Šaliai po vieną. 

12.7. Neatskiriamos šios Sutarties dalys yra:  

12.7.1. Techninė specifikacija; 

 

13. ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI 

 

       

Užsakovas: Joniškio Mato Slančiausko   Rangovas: MB ,,EdEras“ 

 progimnazija   

Įmonės kodas: 190565235    Įmonės kodas: 304896594 

Adresas: Pašvitinio g. 19, LT-84152, Joniškis PVM kodas: LT100011860310 

Telefonas:  8 612 63 168 Adresas: Giesmių g. 1-2, Platiniškių km.,  

Vilniaus r.    

Faksas: 8 426 611 50     Telefonas: 8 651 63884 

Atsiskaitomosios sąskaitos Nr.    Faksas: - 

LT37300010160878771    Atsiskaitomosios sąskaitos Nr.  

LT45 7300 0101 5619 8928  

AB „Swedbank“     Banko kodas: 73000 

Banko kodas: 73000     El. paštas: info@ederas.lt 

El. paštas:  m.s.progimnazija@slanciauskas.lt 

 

 

Progimnazijos direktorius    Direktorius 

Ligita Eitkevičienė     Edgaras Kuzeris 

 

___________________________________  _____________________________ 

(parašas)      (parašas) 
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