
ATSINAUJINANČIŲ ENERIGIJOS ŠALTINIŲ IR JŲ ĮRENGIMO DARBŲ, 

PARENGIANT APRAŠĄ SUTARTIS 

 

2021 m. gegužės mėn. 18 d. Nr.  

Alytus 

 

Alytaus r. Krokialaukio Tomo Noraus-Naruševičiaus gimnazija (toliau – Užsakovas), 

juridinio asmens kodas 190245331, buveinės adresas Žuvinto g. 41, Krokialaukio mstl., 

Krokialaukio sen. LT–64354 Alytaus r., atstovaujama direktorės Italijos Šukevičienės, veikiančios 

pagal gimnazijos nuostatus, patvirtintus Alytaus rajono savivaldybės tarybos 2020 m. birželio 23 d. 

sprendimu Nr. K- 127, ir UAB „Elektrum Lietuva“ (toliau – Rangovas), juridinio asmens kodas 

301506046, buveinės adresas: Rinktinės g. 5, LT-09234 Vilnius, atstovaujama direktoriaus Martyno 

Gigos, veikiančio pagal įmonės įstatus, toliau kartu šioje sutartyje vadinami Šalimis, o kiekvienas 

atskirai – Šalimi, sudarė ir pasirašė šią sutartį (toliau – Sutartis):  

 

1. SUTARTIES DALYKAS IR OBJEKTAS 

 

1.1. Šia Sutartimi Rangovas įsipareigoja savo rizika per Sutartyje numatytą terminą ir 

Sutartyje nustatytomis sąlygomis atlikti ir perduoti atsinaujinančių energijos šaltinių įdiegimo 

darbus Krokialaukio Tomo Noraus-Naruševičiaus gimnazijos Ūdrijos pagrindinio ugdymo ir 

daugiafunkcio skyriaus pastate su aprašo parengimu (toliau – Darbai), o Užsakovas įsipareigoja 

sudaryti Rangovui būtinas sąlygas Darbams atlikti, Sutartyje numatyta tvarka priimti Rangovo 

atliktus Darbus ir Rangovui sumokėti Sutarties kainą Sutartyje numatytomis sąlygomis ir tvarka. 

1.2.  Darbai turi atitikti Lietuvos Respublikos įstatymų, teisės aktų, statybos techninių 

reglamentų reikalavimus. Darbų atlikimui naudojamos medžiagos ir gaminiai turi atitikti Lietuvos 

Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakyme Nr. D1-508 nustatytus minimalius 

aplinkos apsaugos kriterijus, kitus norminius teisės aktus ir reglamentus, visos privalomos sertifikuoti 

medžiagos ir gaminiai turi turėti Lietuvos Respublikoje galiojančius sertifikatus ir atitikti jiems 

nustatytus reikalavimus. 

1.3. Darbai atliekami pagal pridedamą techninę specifikaciją (Sutarties priedas Nr. 1). 

1.4. Darbų atlikimo vieta – Vytauto g. 20, Ūdrijos k., Krokialaukio sen., Alytaus rajono sav. 

 

2. SUTARTIES DARBŲ KAINA IR KAINODAROS TAISYKLĖS 

           

2.1. Bendra ir galutinė Sutartyje numatytų atliekamų Darbų kaina – 14 294,31 Eur 

(keturiolika tūkstančių du šimtai devyniasdešimt keturi eurai ir 31 ct) su PVM. 

2.2. Sutarties kaina apima visus Rangovo sutartinius įsipareigojimus ir visa, kas būtina 

tinkamam Sutartyje ir jos prieduose nurodytų darbų įvykdymui, jų užbaigimui. Į kainą 

įskaičiuojama visi mokesčiai, rinkliavos ir visos išlaidos, susijusios su darbams atlikti reikalingomis 

medžiagomis, įrenginiais, gaminiais, Rangovo naudojama technika, mechanizmais, transportu ir 

kitomis darbams atlikti naudojamomis priemonėmis, kurios būtinos visų Sutartyje nurodytų darbų 

atlikimui. Šiai Sutarčiai taikoma fiksuotos kainos kainodara.  

2.3. Sutarties kaina už atliktus darbus yra fiksuota ir nekintama, ir nesiskiria nuo kainų, 

nurodytų Rangovo pasiūlyme pirkimui. 

2.4. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai įvykdyti Sutartį, reikalinga atlikti darbus, kurie buvo 

numatyti arba yra būtini  pagal darbų technologiją, bet Rangovas jų nenumatė ir teikdamas 

pasiūlymą pirkimui turėjo ir galėjo juos numatyti ir jie yra būtini Sutarčiai tinkamai įvykdyti, šiuos 

darbus Rangovas atlieka savo sąskaita. Papildomas apmokėjimas už papildomus darbus, kurių 

Rangovas nenumatė, nors privalėjo numatyti, nebus atliekamas. 

2.5. Nepriklausomai nuo Rangovo atliktų darbų, dėl kurių nėra susitarta šioje Sutartyje 

nustatyta tvarka, apimties, Sutarties kaina negali būti keičiama, išskyrus šiais nurodytais atvejais: 



 

 

 

2 

 
 

2.5.1. pagal Sutarties 13 skyriaus nuostatas įforminus Pakeitimą Sutarties kaina gali būti 

koreguojama papildomų / keičiamų /nevykdomų Darbų sumomis sudarant susitarimą dėl Sutarties 

kainos koregavimo. Papildomų / keičiamų / nevykdomų Darbų kainos apskaičiuojamos žemiau 

pateikiamais būdais, nustatant aukščiau esančio būdo taikymo prioritetą, t. y. tik nesant galimybės 

taikyti aukščiau esantį būdą, gali būti taikomas žemiau esantis būdas: 

2.5.1.1. pritaikant Sutartyje numatytų Darbų kainą (jei Sutartyje nustatyti tam tikrų konkrečių 

darbų įkainiai), jei įmanoma:  

− pritaikant Sutartyje nurodytų darbų įkainius, arba  

− išskaičiuojant kainos dalį iš Sutartyje numatyto įkainio, arba  

− pritaikant Sutartyje numatytus panašių darbų įkainius. Panašius darbus turi pagrįsti ir 

nustatyti Užsakovas.  

2.5.1.2.  įvertinus pagrįstas tiesiogines (darbo užmokesčio ir su juo susijusius mokesčius, 

statybos produktų ir įrengimų, mechanizmų sąnaudos) bei netiesiogines (pridėtines, statybvietės, 

pelno) išlaidas pagal Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos, patvirtintos Viešųjų pirkimų 

tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95, priedo „Tiesioginių ir netiesioginių 

išlaidų apskaičiavimo taisyklės“ nuostatas. 

 

3. ATSISKAITYMO TVARKA 

 

3.1. Galutinį mokėjimą Rangovas gali gauti tik tada, kai Šalys pasirašo Darbų perdavimo-

priėmimo aktą ir Rangovas ištaiso visus defektus, įvardintus Darbų perdavimo-priėmimo metu, 

Užsakovui raštiškai patvirtinus tokių defektų ištaisymą. 

3.2. Už faktiškai ir kokybiškai atliktus darbus Užsakovas atsiskaitys pavedimu pagal Rangovo 

informacinės sistemos „E-sąskaita“ priemonėmis pateiktą sąskaitą faktūrą per 30 kalendorinių dienų 

nuo darbų priėmimo ar patikrinimo dienos. 

3.3. Užsakovas turi teisę sulaikyti mokėjimus už Rangovo atliktus Darbus, jeigu Rangovas 

nepašalina Užsakovo nurodytų Rangovo atliktų Darbų trūkumų. 

3.4. Užsakovas gali tiesiogiai atsiskaityti su Subrangovais už jų atliktus darbus. Apie tai 

Užsakovas raštu informuoja Subrangovus per 3 darbo dienas po informacijos apie juos gavimo. 

Subrangovui raštu pateikus Užsakovui prašymą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, 

sudaroma trišalė sutartis tarp Užsakovo, Rangovo ir jo Subrangovo, nustatanti tiesioginio 

atsiskaitymo su Subrangovu tvarką, atsižvelgiant į pirkimo dokumentuose, Sutartyje ir subrangos 

sutartyje nustatytus reikalavimus. Rangovas turi teisę prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams 

Subrangovui trišalėje sutartyje nustatyta tvarka. 

3.5. Tiesioginio atsiskaitymo su Subrangovu tvarka ir pagrindinės trišalės sutarties sąlygos: 

3.5.1. Subrangovas prieš teikdamas mokėjimo dokumentus Užsakovui pateikia Rangovo 

pasirašymui ir patvirtinimui tinkamai įformintus Pirkimo sutarties vykdymo dokumentus (po 3 (tris) 

egzempliorius) – atliktų darbų aktą; 

3.5.2. Sutarties Šalys susitaria, jog Subrangovo pateikti Pirkimo sutarties vykdymo 

dokumentai laikomi tinkamai įformintais ir pateiktais, jeigu nurodytuose dokumentuose pateikta 

informacija apie Subrangovo atliktus darbus yra teisinga, atlikti darbai bei dokumentų įforminimas 

atitinka Pirkimo sutarties sąlygas. 

3.5.3. Rangovas gavęs iš Subrangovo Pirkimo sutarties vykdymo dokumentus patikrina juos ir 

nustatęs, kad dokumentuose pateikta informacija apie Subrangovo atliktus darbus yra teisinga, 

atlikti darbai atitinka Pirkimo sutarties sąlygas, pateikti dokumentai įforminti tinkamai, ne vėliau 

kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokių dokumentų gavimo dienos: 

3.5.3.1. pasirašo ir patvirtina atliktų darbų aktą; 

3.5.3.1. pateikia Pirkimo sutarties vykdymo dokumentus Užsakovui. 

3.5.4. Jeigu Rangovas nustato, kad Subrangovo pateikti Pirkimo sutarties vykdymo 

dokumentai yra netinkamai įforminti, pateikti ne visi Pirkimo sutarties vykdymo išlaidas 

pagrindžiantys dokumentai, dokumentuose pateikta informacija apie atliktus darbus yra neteisinga, 
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atlikti darbai neatitinka Pirkimo sutarties sąlygų ar esant kitiems neatitikimams Rangovas turi ne 

vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo tokio sprendimo priėmimo dienos, raštu informuoti 

apie tai Subrangovą, nurodydamas trūkumus ir nustatydamas protingą terminą trūkumams pašalinti. 

3.5.5. Per Rangovo nustatytą terminą Subrangovui pašalinus trūkumus, Rangovas nustatyta 

tvarka pakartotinai patikrina dokumentus ir pateikia pasirašytus ir patvirtintus dokumentus 

Užsakovui. 

3.5.6. Perkančioji organizacija (toliau – Užsakovas) ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo 

Pirkimo sutarties vykdymo dokumentų gavimo dienos, patikrina pateiktus dokumentus ir, jeigu 

pateikti dokumentai yra tinkamai įforminti, dokumentuose pateikta informacija apie atliktus darbus 

yra teisinga, atlikti darbai atitinka Pirkimo sutarties sąlygas, pasirašo atliktų darbų aktą ir kitus 

dokumentus, jei taikoma, bei pateikia pasirašytus dokumentus (po 1 (vieną) 

egzempliorių) Rangovui ir Subrangovui. 

3.5.7. Jeigu Užsakovas nustato, kad Rangovo pateikti dokumentai yra netinkamai įforminti 

arba pateikti ne visi Pirkimo sutarties vykdymo išlaidas pagrindžiantys dokumentai arba 

dokumentuose pateikta informacija apie atliktus darbus yra neteisinga, atlikti darbai neatitinka 

Pirkimo sutarties sąlygų ar esant kitiems neatitikimams, ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas 

nuo tokio sprendimo priėmimo dienos, raštu informuoja Rangovą, nurodydamas trūkumus ir 

nustatydamas protingą terminą trūkumams pašalinti. 

3.5.8. Subrangovas tik gavęs be išlygų visų Šalių suderintą ir pasirašytą atliktų darbų aktą, 

suformuoja elektroninę sąskaitą-faktūrą/ PVM sąskaitą-faktūrą (toliau – Elektroninė sąskaita) ir per 

sistemą „E. Sąskaita“ pateikia ją Užsakovui. 

3.5.9. Visi Trišalės sutarties pakeitimai galioja tik tada, kai jie sudaryti raštu ir pasirašyti Šalių 

įgaliotų atstovų. Tokie Trišalės sutarties pakeitimai yra neatskiriama Trišalės sutarties dalis. 

3.5.10. Šalių atsakomybė yra nustatoma pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus, 

šią Trišalę sutartį ir kitus su šios sutarties vykdymu susijusius dokumentus. Šalys įsipareigoja 

tinkamai vykdyti savo įsipareigojimus, prisiimtus šia sutartimi, ir susilaikyti nuo bet kokių veiksmų, 

kuriais galėtų padaryti žalos viena kitai ar apsunkintų kitos Šalies prisiimtų įsipareigojimų 

įvykdymą 

3.5.11. Rangovas atsako Užsakovui už Subrangovo prievolių neįvykdymą ar netinkamą 

įvykdymą, o Subrangovui – už Užsakovo prievolių neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą 

3.5.12. Užsakovas ir Subrangovas neturi teisės reikšti vienas kitam piniginių reikalavimų, 

susijusių su sutarčių, kiekvieno iš jų sudarytų su Rangovu, pažeidimu. 

 

4. DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI 

 

4.1. Atsinaujinančių energijos šaltinių įdiegimo darbai turi būti atlikti ir aprašas pateiktas per 

11 mėnesių nuo rangos darbų sutarties pasirašymo dienos.  

4.2. Galimas vieną kartą Darbų atlikimo termino pratęsimas ne ilgiau kaip 1 mėnesiui 

Užsakovui sutikus. 

4.3. Darbų pabaiga pagal Sutartį bus laikomas momentas, kai bus užbaigti visi sutartyje 

numatyti Darbai, ištaisyti defektai, su paskutiniu atliktų darbų aktu pateiktos įrenginių 

specifikacijos, sertifikatai ir atitikties deklaracijos, kita išpildomoji dokumentacija bei atlikti visi 

reikalingi bandymai, Rangovui priklausantys pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus bei 

pasirašytas Darbų perdavimo-priėmimo aktas pagal šios Sutarties 8 skyrių. 

 

5. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI 

 

5.1. Užsakovas įsipareigoja: 

5.1.1. nustatyti darbų apimtį ir atlikimo sąlygas; 

5.1.2. pranešti, kas vykdys darbų kokybės priežiūrą; 

5.1.3. priimti iš Rangovo užbaigtus darbus ir už juos atsiskaityti; 
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5.1.4. pareikalauti šalinti trūkumus, nemokėti už nekokybiškai atliktą darbą arba sustabdyti 

darbus, jeigu Rangovas nesilaiko statybos normų ir taisyklių. 

5.2. Rangovas įsipareigoja: 

5.2.1. laiku pradėti, atlikti, užbaigti ir perduoti Užsakovui visus Sutartyje nurodytus darbus ir 

ištaisyti darbo defektus, atsiradusius per garantinį laikotarpį. Jeigu Rangovas darbo defektų 

nepašalina per nurodytą laikotarpį, ir darbo defektus šalina Užsakovas, tai Rangovas apmoka 

defektų šalinimo išlaidas; 

5.2.2. naudoti tik Darbų vykdymui ir naudojimo sąlygoms tinkamą įrangą ir medžiagas; 

5.2.3. pateikti Užsakovui medžiagų, gaminių ir konstrukcijų sertifikatus, išpildomąją 

dokumentaciją ir kt. dokumentus; 

5.2.4. užtikrinti saugos ir sveikatos darbe, priešgaisrinės saugos ir aplinkos apsaugos 

reikalavimų vykdymą;  

5.2.5. būti atsakingu už visus savo veiksmus ir statybos darbų metodų tinkamumą, 

patikimumą visu Darbų vykdymo laikotarpiu; 

5.2.6. pašalinti iš statybvietės visas statybines atliekas ir šiukšles; 

5.2.7. valyti ir prižiūrėti patekimo į statybvietę kelius ir aplinką nuo šiukšlių, dulkių ar kitų 

teršalų. Statybvietė ir visos tokios patekimui į statybvietę naudojamos patalpos bei keliai turi būti 

saugūs, paženklinti įspėjamaisiais ženklais ir nekelti pavojaus Užsakovo personalui ir tretiesiems 

asmenims. Rangovas turi būti atsakingas už bet kokį šių patalpų ar kelių remontą, kurio gali 

prireikti dėl Rangovo veiksmų; 

5.2.8. užtikrinti, kad Rangovo personalas būtų kvalifikuotas, įgudęs ir turintis patirtį 

atitinkamam Darbų vykdymui. Užsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeistų Rangovo 

personalą, kuris nekompetentingai ar aplaidžiai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties sąlygų 

arba savo elgesiu kelia grėsmę saugai darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai. Jeigu keičiami 

asmenys, nurodyti Rangovo pasiūlyme, tuomet būsimojo Rangovo personalo kvalifikacija turi būti 

ne prastesnė, nei jiems nurodyti kvalifikaciniai reikalavimai pirkimo dokumentuose; 

5.2.9. garantuoti, kad atlikti darbai atitinka norminių statybos dokumentų reikalavimus; 

5.2.10. užtikrinti, kad Rangovas ir bet kurie asmenys (Subrangovai, subsubrangovai ir kt.), 

veikiantys jo vardu, yra gavę visus būtinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos pažymėjimus ar 

kitokius dokumentus, leidžiančius užsiimti šioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo 

Sutartinių įsipareigojimų dalis; 

5.2.11. būti atsakingu už Subrangovo, jo įgaliotų atstovų ir darbuotojų veiksmus arba 

neveikimą taip, kaip atsakytų už savo paties veiksmus ar neveikimą; 

5.2.12. Iki Darbų pradžios paskirti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka atestuotą 

statybos darbų vadovą, kuris privalo vykdyti pareigas numatytas STR 1.06.01:2016 „Statybos 

darbai. Statinio statybos priežiūra“; 

5.2.13. sudaryti sąlygas Užsakovo atstovams lankytis Darbų atlikimo objekte bei susipažinti 

su visa Darbų dokumentacija; 

5.2.14. turėti visą būtiną informaciją, kurią Rangovas, panaudodamas visas savo žinias ir 

rūpestingumą, galėjo gauti iki Sutarties pasirašymo, ir kuri gali turėti įtakos Sutarties kainai arba 

Darbams. Turi būti laikoma, kad Sutartyje nurodyta kaina apima visus Rangovo įsipareigojimus 

pagal Sutartį ir visa, kas būtina tinkamam Darbų vykdymui ir užbaigimui, įskaitant būtinus 

Sutarčiai įvykdyti darbus, kurie nors ir nebuvo tiesiogiai nustatyti Sutartyje, tačiau kuriuos 

Rangovas turėjo ir galėjo numatyti ir įvertinti dar iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos; 

5.2.15. prisiimti atsakomybei ir rizikai Darbų faktinių kiekių neatitikimą orientaciniams 

(projektiniams) kiekiams. Jei neatitinka daugiau kaip 15 procentų, skaičiuojant nuo Pradinės 

sutarties vertės, Sutartyje nurodytų Darbų apimties, visi darbai, viršijantys 15 procentų ribą, turi 

būti atsisakomi ir (ar) įsigyjami taikant kiekio (apimties) keitimo sąlygas, nurodytas Kainodaros 

taisyklių nustatymo metodikos, patvirtintos Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 

28 d. įsakymu Nr. 1S-95 III skyriuje. Tokių darbų vertės nustatymo, teikimo ir tvirtinimo procedūra 

atliekama analogiškai kaip pagal Pakeitimų procedūrą, nurodytą Sutarties 13 skyriuje. 
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5.2.16. savo sąskaita atlyginti nuostolius, kurie atsirado dėl netinkamo darbų vykdymo ir 

apsaugoti Užsakovą nuo visų pretenzijų, kompensacijų; 

5.2.17. savo sąskaita šalinti kontrolinių bandymų metu nustatytus darbų kokybės trūkumus iki 

teikiant dokumentus apmokėjimui už atliktus darbus; 

5.2.18. savo sąskaita atlikti medžiagų ir gaminių tyrimus, jei Užsakovui kilo įtarimas dėl 

atliktų, bet nepriduotų darbų kokybės; 

5.2.19. vykdyti darbų pirkimo metu visus pateiktus įsipareigojimus; 

5.2.20. įspėti Užsakovą, jei jo nurodymų laikymasis kelia grėsmę atliekamų darbų kokybei; 

5.2.21. laiku pranešti Užsakovui apie kitas aplinkybes, kenkiančias darbų kokybei, atlikimo 

terminui. 

 

6. ŠALIŲ TEISĖS 

 

6.1. Užsakovo teisės: 

6.1.1. bet kuriuo metu tikrinti Darbų atlikimo eigą ir kokybę; 

6.1.2. nukrypimus nuo kokybės reikalavimų ar kitus trūkumus fiksuoti vienkartinio 

patikrinimo aktais ir reikalauti per suderintą protingą terminą neatlygintinai pašalinti nurodytus 

trūkumus; 

6.1.3. pareikšti reikalavimus dėl Darbų rezultato trūkumų, kurie buvo nustatyti per garantinį 

terminą; 

6.1.4. paskirtas baudas Rangovui išskaičiuoti iš Rangovui mokėtinų sumų, o jei tokių sumų 

nepakanka, kreiptis į Rangovą. 

6.2. Rangovas turi teisę vietoj Užsakovo nustatytų Rangovo atliktų Darbų trūkumų 

pašalinimo atlikti Darbus iš naujo. 

 

7. ATSAKOMYBĖ UŽ DEFEKTUS, GARANTIJOS 

 

7.1. Darbams atlikti naudojamos Lietuvos Respublikoje nustatyta tvarka sertifikuotos 

medžiagos, statybos produktai bei įrenginiai. Visos medžiagos bei montuojami įrenginiai privalo 

būti nauji, išskyrus atvejus, kai naudojamos jau naudotos ir (ar) Užsakovo pateiktos medžiagos, 

statybos produktai bei įrenginiai. 

7.2. Garantinis laikotarpis pradedamas skaičiuoti nuo darbų perdavimo priėmimo akto 

pasirašymo. 

7.3. Užsakovas, nustatęs Darbų trūkumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darbų 

perdavimo-priėmimo, jei tie trūkumai ar nukrypimai negalėjo būti nustatyti perimant Darbą 

(paslėpti trūkumai arba atsiradę statinio garantinio naudojimo metu), taip pat jei jie buvo Rangovo 

tyčia paslėpti, privalo apie juos raštu pranešti Rangovui. 

7.4. Darbų garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio 

kodekso 6.698 straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, Užsakovui 

pareikalavus, atlikti visus defektų arba žalos ištaisymo Darbus. Rangovas privalo savo sąskaita ir 

rizika atlikti Darbus, jeigu tie Darbai susiję su Sutarties neatitinkančiomis Medžiagomis, netinkama 

darbų kokybe arba bet kurio Rangovo įsipareigojimo pagal Sutartį neįvykdymu. 

 

8. ATLIKTŲ DARBŲ PRIĖMIMAS 

 

8.1. Galimi tarpiniai mokėjimai. Kiekvieno tarpinio mokėjimo suma nustatoma pagal 

faktiškai atliktus ir priimtus darbus. 

8.2. Apie Darbų galutinį atlikimą Rangovas raštu praneša Užsakovui ne vėliau kaip prieš 5 

darbo dienas iki numatomo atliktų Darbų rezultato perdavimo. 

8.3. Atliktų Darbų priėmimas įforminamas perdavimo-priėmimo aktu, kuriuo Užsakovas 

patvirtina priėmęs, o Rangovas – perdavęs atliktus Darbus. Aktas surašomas dviem egzemplioriais, 

po vieną egzempliorių kiekvienai sutarties Šaliai.  



 

 

 

6 

 
 

8.4. Jeigu Darbai nebuvo priimti dėl nustatytų trūkumų, Rangovas per 10 darbo dienų privalo 

savo sąskaita tuos trūkumus pašalinti. Pašalinus minėtus trūkumus, Darbų priėmimas vykdomas iš 

naujo šioje Sutartyje nustatyta tvarka. 

 

9. ATSITIKTINIO DAIKTO ŽUVIMO RIZIKA 

 

         9.1. Jeigu Sutarties objektas atsitiktinai žūva arba ne dėl šalių kaltės pasidaro negalima Darbų 

baigti, tai Rangovas neturi teisės reikalauti atlyginimo už Darbus. 

         9.2. Jeigu 9.1. sutarties punkte nurodytos pasekmės atsiranda dėl Užsakovo kaltės, Rangovui 

paliekama teisė gauti atlyginimą už Darbus. 

 

10. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ 

     

10.1. Užsakovas, uždelsęs sumokėti Rangovui priklausančias sumas šioje Sutartyje nustatyta 

tvarka ir terminais, Rangovui pareikalavus, moka Rangovui 0,02 % (dviejų šimtųjų) delspinigių už 

kiekvieną pavėluotą dieną nuo laiku neapmokėtos sumos.  

10.2. Rangovui uždelsus darbų įvykdymą ir nepateikus Užsakovui pagrįstų įrodymų, 

pateisinančių darbų atlikimo vėlavimą, Užsakovas gali reikalauti 5 % baudos nuo neatliktų darbų 

sumos su PVM, kuri bus išskaityta iš Rangovui mokamos sumos. Bauda negali būti išreikalaujama, 

jei vėluojama dėl priežasčių, nepriklausomų nuo Rangovo. 

103. Baudos sumokėjimas ir atlyginimas nuostolių, padarytų netinkamu Sutarties vykdymu, 

neatleidžia nuo pareigos įvykdyti įsipareigojimus. 

10.4. Rangovas neatleidžiamas nuo atsakomybės dėl įsipareigojimų pagal Sutartį vykdymo ir 

jam nekompensuojamos jokios papildomos išlaidos, kurios gali atsirasti dirbant sunkiomis (tačiau 

tokiomis, kurių galima tikėtis pagal vietos klimatines sąlygas) oro sąlygomis vykstant statybos 

darbams ir pan.  

10.5. Jei dėl Rangovo neveikimo ar netinkamo veikimo Darbų atlikimo bei garantinio 

laikotarpio metu padaroma žala tretiesiems asmenims, Rangovas privalo pilnai atlyginti atsiradusią 

žalą. 

10.6. Šalių atsakomybė yra nustatoma pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus ir 

šią Sutartį. Šalys įsipareigoja tinkamai vykdyti savo įsipareigojimus, prisiimtus šia Sutartimi, ir 

susilaikyti nuo bet kokių veiksmų, kuriais galėtų padaryti žalos viena kitai ar apsunkintų kitos 

Šalies prisiimtų įsipareigojimų įvykdymą. 

 

11. NENUGALIMOS JĖGOS APLINKYBĖS 

 

11.1. Šalis gali būti visiškai ar iš dalies atleidžiama nuo atsakomybės dėl ypatingų ir 

neišvengiamų aplinkybių – nenugalimos jėgos (force majeure), nustatytos ir jas patyrusios Šalies 

įrodytos pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą, jeigu šalis nedelsiant pranešė kitai Šaliai apie 

kliūtį bei jos poveikį įsipareigojimų vykdymui. 

11.2. Nenugalima jėga (force majeure) nelaikomos Šalies veiklai turėjusios aplinkybės, į 

kurių galimybę Šalys, sudarydamos Sutartį, atsižvelgė, t. y. Lietuvoje, jos ūkyje pasitaikančios 

aplinkybės, sąlygos, valstybės ir savivaldos institucijų sprendimai, sukėlę bet kurios iš Šalių 

reorganizavimą, privatizavimą, likvidavimą, veiklos pobūdžių pakeitimą, stabdymą (trukdymą), 

kitos aplinkybės, kurios turėtų būti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu 

yra tikėtinos. Nenugalima jėga (force majeure) taip pat nelaikoma tai, kad rinkoje nėra reikalingų 

prievolei vykdyti prekių, Šalis neturi reikiamų finansinių išteklių arba Šalies kontrahentai pažeidžia 

savo prievoles.  

11.3. Jei nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės trunka ilgiau kaip 120 kalendorinių 

dienų, tuomet bet kuri Sutarties šalis turi teisę nutraukti Sutartį įspėdama apie tai kitą šalį prieš 30 

kalendorinių dienų. Jei pasibaigus šiam 30 dienų laikotarpiui nenugalimos jėgos (force majeure) 
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aplinkybės vis dar yra, Sutartis nutraukiama ir pagal Sutarties sąlygas šalys atleidžiamos nuo 

tolesnio Sutarties vykdymo. 

 

12. SUTARTIES GALIOJIMAS 

 

12.1. Sutartis įsigalioja ją pasirašius ir galioja iki Užsakovas ir Rangovas įvykdys šioje 

Sutartyje numatytus įsipareigojimus.  

12.2. Jei bet kuri Sutarties nuostata taps ar bus pripažinta visiškai ar iš dalies negaliojančia, tai 

neturės įtakos kitų Sutarties nuostatų galiojimui. 

12.3. Nutraukus Sutartį ar jai pasibaigus, lieka galioti Sutarties nuostatos, susijusios su 

atsakomybe bei atsiskaitymais tarp Šalių pagal Sutartį, taip pat visos kitos Sutarties nuostatos, 

kurios, kaip aiškiai nurodyta, išlieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi išlikti galioti, kad būtų 

visiškai įvykdyta Sutartis. 

 

13. SUTARTIES PAKEITIMAS 

 

13.1. Pirkimo sutarties sąlygos keičiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų 

pirkimų įstatymo 89 straipsnio nuostatomis. Tais atvejais, kai Sutarties sąlygų keitimo būtinybės 

nebuvo įmanoma numatyti rengiant pirkimo dokumentus ir Sutarties sudarymo metu, Šalys gali 

keisti tik neesmines Sutarties sąlygas. 

13.2. Užsakovas, esant būtinybei, gali įsigyti papildomų darbų vadovaudamasis Kainodaros 

taisyklių nustatymo metodika, patvirtinta Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 

28 d. įsakymu Nr. 1S-95. Papildomi darbai – tokie darbai, kurie nebuvo numatyti pirkimo 

dokumentuose, jeigu jie viršija 15 procentų sutarties vertės. 

13.3. Papildomų darbų būtinumas turi būti pagrįstas dokumentais ir raštu suderintas su 

Užsakovu. Motyvuotą siūlymą dėl papildomų darbų būtinybės ir jį pagrindžiančius dokumentus 

Užsakovui  raštu pateikia Rangovas. Užsakovas, išnagrinėjęs pateiktus papildomų darbų būtinybę 

pagrindžiančius dokumentus, papildomų darbų kainą nustato ir įformina papildomus darbus 

Kainodaros taisyklių nustatymo metodikoje nustatyta tvarka. 

13.4. Jei faktinės aplinkybės neatitinka Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos nustatytų 

sąlygų, papildomi darbai įsigyjami vykdant naują pirkimo procedūrą. 

13.5. Sutarties Šalys gali, bet kurio atskiro Darbo atsisakyti arba Darbo apimtį sumažinti 

vadovaujantis tokia tvarka: 

13.5.1. jei būtina / tikslinga atsisakyti atskiro Darbo, ar būtina / tikslinga mažinti Darbų 

apimtis, Rangovas pateikia nevykdytinų Darbų lokalinę sąmatą, kurioje nurodo nevykdytinų Darbų 

kainas, apskaičiuotas pagal Sutarties 2.5.1 papunktyje nurodytus Darbų kainų nustatymo būdus, ir, 

Užsakovui įvertinus Rangovo siūlymą, koreguojama Sutarties kaina; 

13.5.2. jei Sutartyje numatytą atskirą Darbą (ar jo dalį) būtina / tikslinga keisti kitu Darbu, 

Rangovas pateikia nevykdytinų Darbų lokalinę sąmatą, kurioje nurodo nevykdytinų Darbų kainas, 

apskaičiuotas pagal Sutarties 2.5.1 papunktyje nurodytus Darbų kainų nustatymo būdus, bei 

siūlymą dėl keistinų Darbų, t. y. vietoje nevykdomų Darbų siūlomų atlikti Darbų lokalinę sąmatą, 

sudarytą pagal 2.5.1. papunktyje nurodytus Darbų kainų nustatymo būdus, ir, Užsakovui įvertinus 

Rangovo siūlymą, koreguojama Sutarties kaina (jei reikia). 

13.6. Pakeitimas įforminamas susitarimu ar protokolu dėl darbų pakeitimo, nurodant darbų 

pavadinimus, vienetus, kiekius, techninius sprendinius (pavyzdžiui, brėžinius ir kita), įkainių/kainų 

nustatymo pagrindimą ir skaičiavimą (vadovaujantis Sutarties 2.5.1 papunkčiu). Toks susitarimas ar 

protokolas turi būti patvirtintas ir pasirašytas Šalių ir laikomas sudėtine Sutarties dalimi.  

 

14. SUTARTIES ESMINIS PAŽEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS 

 

14.1. Užsakovas privalo bet kuriuo šiame punkte išvardintu atveju arba aplinkybėms, prieš 15 

dienų apie tai pranešęs Rangovui, nutraukti Sutartį dėl šių esminių sutarties pažeidimų: 
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14.1.1. Rangovas nepradeda laiku vykdyti šios Sutarties arba darbus atlieka taip lėtai, kad 

juos baigti iki termino pabaigos pasidaro aiškiai neįmanoma;  

14.1.2. darbų atlikimo metu pasidaro aišku, kad jie nebus tinkami atlikti; 

14.1.3. Rangovas per pagrįstai nustatytą laikotarpį neįvykdo Užsakovo nurodymo ištaisyti 

netinkamai įvykdytus arba neįvykdytus sutartinius įsipareigojimus; 

14.1.4. Rangovas netenka teisės atlikti šioje Sutartyje nurodytus darbus, bankrutuoja arba yra 

likviduojamas, kai sustabdo ūkinę veiklą, arba kai įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatyta 

tvarka susidaro analogiška situacija; 

14.1.5. po raštiško Užsakovo įspėjimo Rangovas neužtikrina darbų kokybės ar nevykdo kitų 

šios Sutarties sąlygų arba raštiškai perspėtas dar kartą jas pažeidžia;  

14.2. Užsakovui vienašališkai nutraukus Sutartį Rangovas privalo perduoti iki Sutarties 

nutraukimo datos atliktus Darbus, Šalims pasirašant priėmimo – perdavimo aktą. Užsakovas privalo 

apmokėti už atliktus Darbus, iš mokėtinų sumų išskaičiuojant netesybas ir nuostolius. 

14.3. Rangovas gali bet kuriuo šiame punkte išvardintu atveju arba aplinkybėms, prieš 15 

dienų apie tai raštu pranešęs Užsakovui, nutraukti Sutartį dėl šių esminių sutarties pažeidimų: 

14.3.1. Užsakovas visiškai nevykdo savo įsipareigojimų pagal Sutartį. 

14.4. Rangovo pasirinkimas nutraukti Sutartį neturi pažeisti kurių nors kitų iš Sutarties arba 

kitaip kylančių Rangovo teisių. 

14.5. Užsakovas turi teisę Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 90 straipsnyje 

nurodytais atvejais ir tvarka vienašališkai nutraukti Sutartį apie tai Rangovui pranešant raštu. 

14.6. Raštišku Šalių susitarimu. Sutartis nutraukiama Šalių susitarimu ir laikoma nutraukta 

Šalims pasirašius susitarimą; 

14.7 Sutartis gali būti nutraukta kitais Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso, kitų 

įstatymų ir šioje sutartyje numatytais atvejais. 

 

15. SUBRANGOVAI IR SUBRANGOVŲ KEITIMO TVARKA 

 

15.1. Dalies Sutartyje numatytų darbų įvykdymui Rangovas pasitelks šiuos subrangovus 

(toliau – subrangovai): UAB „Argo Energija“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir 

veikianti įmonė, juridinio asmens kodas 300062179, kurios registruota buveinė yra M. K. Paco g. 4, 

LT-10309 Vilnius, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centro registre, įrangos 

atvežimo, sumontavimo ir jėgainės pridavimo į reikalingas institucijas darbai.  

15.2. Sutarties vykdymo metu rangovas, raštu kreipęsis į Savivaldybę ir gavęs raštišką jos 

sutikimą, gali keisti subrangovą (-us), nurodytus šios Sutarties 15.1 punkte, tačiau naujų 

subrangovų kvalifikacija turi atitikti pirkimo dokumentuose subrangovams keltus pašalinimo 

pagrindų nebuvo ir kvalifikacijos reikalavimus tai dienai, kai Rangovas kreipėsi į Savivaldybę dėl 

leidimo keisti subrangovą.  

15.3. Subrangovų pakeitimas įforminamas abiejų Šalių papildomu susitarimu prie Sutarties per 

10 darbo dienų nuo Savivaldybės raštiško sutikimo išsiuntimo Rangovui datos. 

           

16. GINČŲ SPRENDIMAS 

 

16.1. Sutarties Šalys visus ginčus stengiasi išspręsti derybomis. Kilus ginčui, Sutarties Šalys 

raštu išdėsto savo nuomonę kitai Šaliai ir pasiūlo ginčo sprendimą. Gavusi pasiūlymą ginčą spręsti 

derybomis, Šalis privalo į jį atsakyti per 30 dienų. Ginčas turi būti išspręstas per ne ilgesnį nei 60 

dienų terminą nuo derybų pradžios. Jei ginčo išspręsti derybomis nepavyksta arba, jei kuri nors 

Šalis laiku neatsako į pasiūlymą ginčą spręsti derybomis, kita Šalis turi teisę, įspėdama apie tai kitą 

Šalį, pereiti prie kito ginčų sprendimo procedūros etapo. Su Sutartimi susiję ginčai, kurių 

nepavyksta išspręsti derybų keliu, sprendžiami teisme pagal Užsakovo buveinės vietą, 

vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais. 
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17. KITOS SUTARTIES  SĄLYGOS 

 

17.1. Vykdydamos šią sutartį, Šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, 

įstatymais bei kitais teisės aktais. Sutartyje neaptarti klausimai sprendžiami aukščiau nurodytų 

teisės aktų nustatyta tvarka. 

17.2. Šalys įsipareigoja apie rekvizitų pasikeitimus nedelsiant raštu pranešti kitai šaliai. 

17.3. Visi šios Sutarties papildymai ir pakeitimai galioja, jei yra sudaryti ir patvirtinti abiejų 

Šalių. Visi susitarimai dėl Sutarties pakeitimo yra laikytini neatskiriama Sutarties dalimi. 

17.4. Ši sutartis sudaryta lietuvių kalba, dviem egzemplioriais, kurių vienas saugomas 

Užsakovo, antras – Rangovo. Visi egzemplioriai turi vienodą juridinę galią. 

17.5. Techniniame projekte bet kokie paminėti prekės ženklai yra tik informacinio pobūdžio ir 

Rangovas nėra įpareigotas siūlyti ir (ar) naudoti šių gamintojų produkciją. 

17.6. Sutarties priedai: 

17.6.1. Priedas Nr. 1 „Techninė specifikacija“. 

 

18. ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI 

  

UŽSAKOVAS 

Alytaus r. Krokialaukio Tomo Noraus-

Naruševičiaus gimnazija 

Kodas 190245331 

Buveinės adresas Žuvinto g. 41, Krokialaukio 

mstl., Krokialaukio sen. LT–64354 Alytaus r. 

Tel. +370 31568231 

El. paštas mokykla@krokialaukis.alytus.lm.lt 

A.s. LT284010040900141060 

Bankas Luminor Bank AS 

Banko kodas 40100 

 

Direktorė  

Idalija Šukevičienė 

 

A.V.  

RANGOVAS  

UAB „Elektrum Lietuva“ 

Kodas 301506046,  

PVM mokėtojo kodas LT100003800414 

Buveinės adresas Rinktinės g. 5, LT-09234 

Vilnius  

Tel. +370 700 77000 

El. paštas info@elektrum.lt 

A. s. LT847044060007346724 

Bankas AB SEB bankas  

Banko kodas 70440 

 

Direktorius 

Martynas Giga 

 

A.V. 
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