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RANGOS DARBU SUTARTIS Nr. £5/%3

Kupiskio rajono savivaldybés administracija, juridinio asmens kodas 188774975, kurios
registruota buveiné yra Vytauto g. 2, LT-40115 KupiSkis, duomenys apie jstaigg kaupiami ir
saugomi Lietuvos Respublikos juridiniy asmeny registre, atstovaujama administracijos direktoriaus
Mariaus MaliSausko, veikian¢io pagal Kupiskio rajono savivaldybés administracijos veiklos
nuostatus (toliau — UZsakovas), ir

UAB ,,Nodama*, juridinio asmens kodas 164819885, kurio registruota buvein¢ yra Parko
g. 2, Noriiinai, LT-40395 Kupikio r., duomenys apie jmon¢ kaupiami ir saugomi Lietuvos
Respublikos juridiniy asmeny registre, atstovaujama direktoriaus Juozo Puzono, veikiancios pagal
bendrovés jstatus (toliau — Rangovas),

{jei tai iikio subjekty grupé — atitinkami duomenys apie kiekvieng partnerj}
toliau kartu $ioje sutartyje vadinami ,Salimis", o kiekvienas atskirai - ,Salimi“, sudare Sig
rangos darby sutartj, toliau vadinamg ,,Sutartimi®, ir susitaré dél toliau iSvardyty sglygy.

1. SUTARTIES DALYKAS

1.1. Sia Sutartimi Rangovas jsipareigoja per Sutartyje nustatyta darby atlikimo terming
atlikti ir perduoti: Kupi$kio m. automobiliy stovéjimo aikSteliy Krantinés g. 16 ir Vytauto g. 26,
Kupiskyje, paprastojo remonto darbus (toliau — Darbai) kaip numatyta Sutartyje bei iStaisyti
defektus, o UZsakovas jsipareigoja sudaryti Rangovui bitinas salygas Darbams atlikti, Sutartyje
numatyta tvarka priimti tinkamai atlikty Darby rezultata ir sumokéti Rangovui Sutarties kaing.

1.2. Si Sutartis jsigalioja kita dieng po pasiraSymo dienos ir galioja iki 2017-08-30.

2. SUTARTIES KAINA

2.1. Si Sutartis yra bendros kainos sutartis, kai faktiniy kiekiy, gauty vykdant Darbus,
svyravimy (neatitikimy) rizika prisiima Rangovas. Bendra Sutarties kaina 28700 Eur su PVM
(dvidesimt aStuoni tikstanéiai septyni Simtai eury). Si suma atitinka Rangovo pateiktam
pasifilymui pirkimo metu. Jei suma skaiGiais neatitinka sumos ZodZiais, teisinga laikoma suma
ZodZiais.

2.2. ] Darby kaing jeina visos veiklos, kurios nurodytas Sios Sutarties 1 priede ,,Techniné
specifikacija“. Kainoje yra jvertinti ir darbai, kurie néra detalizuoti techninéje uzduotyje, taciau yra
butini Darby rezultatui pasiekti.

2.3. Sutartyje nustatyta fiksuota bendra Sutarties kaina;

2.4. Padidéjus arba sumazéjus pridétinés vertés mokes¢io (PVM) tarifui, Sutarties kaina
atitinkamai didinama arba mazinama. Sutarties kainos perskai¢iavimo formulé pasikeitus PVM
tarifui:
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S, - Perskaiiuota Sutarties kaina (su PVM)
S, - Sutarties kaina (su PVM) iki perskai¢iavimo
A — Atlikty Darby kaina (su PVM) iki perskai¢iavimo
T, - senas PVM tarifas (procentais)
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T, - naujas PVM tarifas (procentais)

2.5. Bet kurie darby kiekiai, numatyti darby kiekiy ZiniaraStyje, yra orientaciniai ir
nelaikomi faktiniais, t.y. tiksliais kiekiais. Jei Rangovas jvykdo darby, nurodyty Sutartyje, daugiau
nei buvo numatyta, laikoma, kad tie darby kiekiai buvo jskai¢iuoti | mokéting pagal Sutartj kaing,
t.y. nepriklausomai nuo atlikty darby didesnés apimties, Sutarties kaina nebus kei¢iama, didesni
atlikty darby pagal Sutartj kiekiai nelaikomi papildomais darbais.

3. APMOKEJIMAS

3.1. Uzsakovas apmoka Rangovui uz faktiskai atliktus Darbus:

3.1.1. per 30 (trisdesimt) dieny nuo sgskaitos faktiiros gavimo dienos UZsakovui;

3.1.2. avansiniai mokéjimai nenumatomi.

3.2. Uzsakovas uZ atliktus Darbus Rangovui atsiskaito mokéjimo pervedimu j Rangovo
nurodytg Sutartyje banko sgskaita.

4. ATLIKIMO TERMINAI

4.1. Darby atlikimo terminas'iki 2017 m. birZelio 30 d., Darby pradZia — kita darbo diena
po Sutarties jsigaliojimo dienos. Rangovas iki Darby atlikimo termino pabaigos privalo atlikti visus
darbus jskaitant baigiamuosius bandymus {jeigu taikoma}, kuriy rezultatai yra teigiami.

4.2. Darby pabaiga pagal Sutart] bus laikomas momentas, kai bus uZbaigti visi Sutartyje
numatyti Darbai, atlikti baigiamieji bandymai {jeigu taikoma}, iStaisyti defektai, kai pateikiama
pasira8ytas Darby perdavimo-priémimo aktas.

5. ISIPAREIGOJIMAI

5.1. Vykdydamos Sutartj, Salys vadovaujasi, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu,
Lietuvos Respublikos jstatymais ir Kkitais teisés aktais, reglamentuojanciais vieSuosius pirkimus,
Sutarties nuostatomis, normatyviniais statybos techniniais dokumentais ir kitais teisés aktais.

5.2. Uzsakovas jsipareigoja:

5.2.1. sumoketi Sutarties kaing Sutarties 3 skyriuje nustatyta tvarka ir terminais;

5.2.2. suteikti informacija ir /ar dokumentus, butinus Sutarciai vykdyti;

5.2.3. tinkamai vykdyti kitus jsipareigojimus, numatytus Sutartyje.

5.2.4. Uzsakovas turi $ios Sutarties bei Lietuvos Respublikoje galiojanCiy teisés akty
numatytas teises.

5.3. Rangovas jsipareigoja:

5.3.1. laiku ir tinkamai atlikti Darbus. Pirkimui pateiktame pasililyme praleistus,
sumazintus arba nejkainuotus darbus ir medZiagas bei naudojant numatytg technologijg atlikti savo
léSomis;

5.3.2. darbus atlikti pagal deklaruotas statybos taisykles ,,Bendrieji keliy tiesimo ir
taisymo darbai”, jregistruotas Aplinkos ministerijoje;

5.3.3. savarankiskai apsiriipinti darby atlikimui reikalingais materialiniais iStekliais,
atsakyti uz blogg medziagy kokybe;

i 5.3.4. garantuoti objekte darbo sauguma, prieSgaisring apsauga, aplinkos ekologing
apsauga, apstatyma kelio Zenklais;

5.3.5. priziliréti remontuojamg aikstele, apvaZziavimo ir privaZiavimo kelius, jei jais
vyksta autotransporto eismas;

5.3.6. keisti UZsakovo patvirtintus projektinius sprendimus tik gavus jo raSytinj

sutikima;
5.3.7. Darbus atlikti pagal galiojancias statybos taisykles;
)
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5.3.8. pateikti UZsakovui atlikty Darby perdavimo ir priémimo aktg ir paZyma apie
atliktus darbus;

5.3.9. savarankiSkai apsiripinti Darbams atlikti reikalingais materialiniais iStekliais,
atsakyti uz blogg medziagy kokybe, Darbams naudoti tik naujas medZiagas. Garantuoti medZiagu,
gaminiy ir dirbiniy priémima, tikrinti jy atitikties dokumentus, organizuoti sandéliavimg ir apsaugs;

5.3.10. atsakyti uz darby saugg, prie§gaisring ir aplinkos ekologing apsaugg bei darbo
higieng Darby atlikimo aiksteléje, taip pat nepaZeisti tre€iyjy asmeny interesy;

5.3.11.atlikti Darbus tvarkingai, neteriant teritorijos, laiku paSalinti Darby vykdymo
metu sukauptas atliekas i§ Darby atlikimo teritorijos. Visas po valymo Darby likusias ar jos metu
iSgautas medZiagas 3alinti taip, kad nekenkty aplinkai, o tai patvirtinan¢ius dokumentus pateikti
kartu su Darby priémimo perdavimo aktais;

5.3.12.keisti patvirtintus projektinius sprendimus tik nevirSijant Darby sutartinés
kainos ir tik gaves UZsakovo, techninés prieZitiros ir Sutarties vykdymo priZitirétojy suderinimus;

5.3.13.tais atvejais, kai iki perdavimo - priémimo akty pasiraS§ymo jvykus
draudiminiam jvykiui Darby rezultatai yra sunaikinami ar sugadinami, Rangovas Siuos darbus
privalo atlikti i$ naujo savo léSomis ir rizika;

5.3.14.dalyvauti atiduodant objektg naudoti;

5.3.15.savo 1é3omis paSalinti paaiskéjusius Darby trikumus per Saliy sutarta laika,
Darby atlikimo metu bei per garantini laikotarp;.

5.4. Rangovas neturi teisés savo jsipareigojimy, susijusiy su Sutarties vykdymu, perduoti
tretiesiems asmenims.

6. ATSAKOMYBE UZ DEFEKTUS

6.1. Uzsakovas, nustates Darby triikumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darby
perdavimo-priémimo, jei tie trikumai ar nukrypimai negaléjo biti nustatyti perimant Darbus
(paslépti trikumai), taip pat jei buvo Rangovo tyia paslépti, privalo apie tai raStu pranesti
Rangovui.

6.2. Darby garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio
kodekso 6.698 straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, UZsakovui
pareikalavus, atlikti visus defekty arba Zalos iStaisymo Darbus. Rangovas privalo Darbus atlikti
savo sgskaita ir rizika, jeigu tie Darbai susij¢ su netinkama Darby kokybe arba bet kurio sutartinio
Rangovo jsipareigojimo nejvykdymu.

7. SALIU ATSAKOMYBE

7.1. Uz nejvykdyta Sutartj Saliy nustatytu laiku arba uZ kitokius Sutarties paZeidimus:

7.1.1. Uzsakovas:

7.1.1.1. nepagrjstai uzdelses atsiskaityti uz atliktus Darbus nustatytu laiku, moka Rangovui
0,02 proc. neapmokéty Darby kainos dydZio delspinigius uz kiekvieng uzdelsta dieng. DidZiausia
kompensacijos dél uzdelsimo suma - 10 proc. Sutarties kainos; Delspinigiai pradedami skaiCiuoti
kit dieng nuo 3.1.1. punkte nurodyto termino pabaigos iki pilny UZsakovo jsipareigojimy
ivykdymo.

7.1.1.2. nutraukes Sutartj ne dél Rangovo kaltés, atlygina Rangovui jo turétas pagristas
Darby atlikimo islaidas ir nuostolius, susijusius su Sutarties nutraukimu;

7.1.2. Rangovas:

7.1.2.1. uzdelses darby atlikimg ilgiau nei iki 2017 m. birZelio 30 d. UZsakovui pareikalavus
moka 0,02 proc. dydzio delspinigius nuo visos Sutarties kainos, nurodytos Sioje Sutartyje, uz
kiekviena uzdelstg dieng. DidZiausia kompensacijos dél uZzdelsimo suma - 10 proc. Sutarties kainos;
Delspinigiai pradedami skai¢iuoti kita dieng nuo numatyty Darby atlikimo pabaigos. Delspinigiai
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baigiami skai¢iuoti Darby perdavimo-priémimo akto pasiraS§ymo dieng. Delspinigiy nebus
reikalaujama, jei véluojama dél prieZas€iy, nepriklausanéiy nuo Rangovo.
7.1.2.2. nurodytu laiku nepaalines defekty, nustatyty per Sutarties galiojimo laikg bei per

garantinj laika, moka UZsakovui 50 (penkiasde§imties) proc. tokiy Darby vertés dydZio baudg ir
atlygina UZsakovo ilaidas, susijusias su defekty Salinimu.

7.1.2.3. Delspinigiai negali biti reikalaujami, jei véluojama dél prieZasCiy, nepriklausanciy
nuo Rangovo:

7.1.2.3.1. isskirtinai nepalankiy gamtiniy salygy (taikoma darbams, kuriy kokybé priklauso
nuo gamtiniy saglygy);

7.1.2.3.2. pakeitimy atlieckamy vadovaujantis Sutarties salygy 10 skyriaus nuostatomis;

7.1.2.3.3. bet kokio vélavimo, kliii¢iy ar trukdymuy, sukelty arba priskiriamy UZsakovui
arba UzZsakovo personalui.

7.1.2.3.4. Uzsakovas, raStu nurodé, jog — sustabdytas finansavimas arba troksta
finansavimo; papildomi archeologiniai tyringjimai, kurie nebuvo numatyti, bet kuriuos biitina
atlikti; tre¢iyjy 3aliy jtaka; kitos aplinkybés, kurios nebuvo Zinomos pirkimo vykdymo metu.

7.2. Uzsakovas Rangovo baudas ir delspinigius i§skai¢iuoja i§ Rangovui mokétiny sumy.
7.3. Delspinigiy ar baudos sumokéjimas neatleidZia Rangovo nuo prievolés atlikti Darbus.

8. NENUGALIMOS JEGOS (FORCE ~-MAJEURE) APLINKYBES

8.1. Salis néra laikoma atsakinga uz bet kokiy jsipareigojimy pagal $ia Sutart} nejvykdyma
ar dalinj ne;vykdqu, jeigu Salis jrodo, kad tai jvyko dél nejprasty aphnkyblq, kuriy Salys negaléjo
kontroliuoti ir protingai numatyti, i§vengti ar pasalinti jokiomis priemonémis, pvz.: Vyriausybés
sprendimai ir kiti aktai, kurie turéjo poveikj Saliy veiklai, politiniai neramumai, streikai, paskelbti ir
nepaskelbti karai, kiti ginkluoti susirémimai, gaisrai, potvyniai, kitos stichinés nelaimés.
Nenugalimos jégos aplinkybémis laikomos aplinkybés, nurodytos Lietuvos Respublikos civilinio
kodekso 6.212 str. ir Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybéms taisyklése, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyrlausybes 1996 m. liepos 15 d.
nutarimu Nr. 840. Nustatydamos nenugalimos jégos aplinkybes Salys Vadovaujas1 Lietuvos
Respublikos Vyriausybés 1997 m. kovo 13 d. nutarimu Nr. 222 ,,Dél nenugalimos jégos (force
majeure) aplinkybes liudijan¢iy pazymy i8davimo tvarkos patvirtinimo®. Esant nenugalimos jégos
aplinkybéms Sutarties Salys Lietuvos Respublikos teisés aktuose nustatyta tvarka yra atleidziamos
nuo atsakomybes uz Sutartyje numatyty prievoliy nejvykdyma, dalinj nejvykdyma arba netinkamg
ivykdyma, o jsipareigojimy vykdymo terminas prate¢siamas.

8.2. Salis, prasanti ja atleisti nuo atsakomybés, privalo pranesti kitai Saliai rastu apie
nenugalimos jégos aplinkybes nedelsdama, bet ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokiy
aplinkybiy atsiradimo ar paaiskéjimo, pateikdama jrodymus, kad ji émési visy pagristy atsargumo
priemoniy ir déjo visas pastangas, kad sumazinty i3laidas ar neigiamas pasekmes, taip pat pranesti
galimq jsipareigojimq jvykdymo terming. Prane$imo taip pat reikalaujama, kai iSnyksta
jsipareigojimy nevykdymo pagrlndas

8.3. Pagrindas atleisti Salj nuo atsakomybés atsiranda nuo nenugalimos Jegos aplinkybiy
atsiradimo momento arba, jeigu laiku nebuvo pateiktas prane$imas, nuo prane$imo pateikimo
momento. Jeigu Salis laiku neidsiundia pranesimo arba neinformuoja, ji privalo kompensuoti kitai
Saliai Zala, kurig i patyré dél laiku nepateikto pranesimo arba dél to, kad nebuvo jokio pranesimo.

9.  GINCU SPRENDIMAS

9.1. Sutarties Salys visus gindus stengiasi i§spresti derybomis. Kilus gin¢ui, Sutarties Salys
ras$tu i8désto savo nuomong kitai Saliai ir pasiilo ginco sprendimq./(‘ygy.us-i—pasi-ﬁlyma gindg spresti




derybomis, Salis privalo j ji atsakyti per 30 dieny. Gincas turi biiti i¥sprestas per ne ilgesni nei 60
dieny terming nuo deryby prad21os Jei ginCo iSspresti derybomis nepavyksta arba, jei kuri nors
Salis laiku neatsako j pasmlqu ginc¢g spresti derybomis, kita Salis turi teisg, 1spedama apie tai kitg
Salj, pereiti prie kito gindy sprendimo procediiros etapo. Visi gin¢ai, kylantys del Sios Sutarties ar
su ja susije, nepavykus jy iSspresti deryby budu, sprendziami Lietuvos Respublikos civilinio
proceso kodekso nustatyta tvarka.

10. SUTARTIES PAKEITIMAS IR NUTRAUKIMO TVARKA

10.1. Sutarties salygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali biiti kei¢iamos, iSskyrus tokias
Sutarties salygas, kurias pakeitus nebiity paZeisti Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatyme
nustatyti principai ir tikslai bei tokiems Sutarties salygy pakeitimams yra gautas VieSyjy pirkimy
tarnybos sutikimas. Gali buti krelplama51 tik del tokiy Sutarties sglygy, kuriy keitimo aplinkybiy
atsiradimo pirkimo Sutarties Salys negalejo numatyti pasitilymo patelklmo Sutarties sudarymo
metu, aplinkybiy negali kontroliuoti ir jy kilimo rizikos neprisiémé nei viena i$ Sutarties Saliy.
Sutarties salygy keitimu nebus laikomas Sutarties salygy koregavimas joje numatytomis
aplinkybémis.

10.2. Sutartis gali biti pakeista ir (ar) papildyta tik Saliy ragytiniu susitarimu.

10.3. Sutartyje nurodytas Darby atlikimo terminas, ne dél Rangovo kaltés kai Darby
atlikimas buvo sustabdytas, gali biiti pratestas viena karta, bet ne ilgesniam kaip 1 mén. laikotarpiui.

10.4. Nuo Sutarties Saliy nepriklausan&ioms aplinkybéms taip pat priskirtinos ir tokios
aplinkybés, kuriy atsiradimo rizikos Sutarties Salis nebuvo prisiémusi ir negalé¢jo jy protingai
numatyti, bei $iy aplinkybiy nustatymas Sutarties vykdymo metu nepaze1d21a Lietuvos Respublikos
viedyjy pirkimy jstatyme nustatyty principy ir tiksly Sutarties Salys pasilicka teise laikinai
sustabdyti Sutarties vykdyma, o galutinis Darby atlikimo terminas tokiu atveju bus pratgstas
proporcingai sutartiniy jsipareigojimy vykdymo sustabdymo laikotarpiui.

10.5. Rangovas pakeitimus pradeda vykdyti i§ karto, jsigaliojus Sutarties pakeitimui.
Sutarties pakeitimas jsigalioja nuo jo pasira§ymo dienos

10.6. Jeigu darby vykdymo metu UZsakovas arba Rangovas nusprendZia, kad netikslinga
toliau testi Darbus, jis privalo prie§ 15 (penkiolika) kalendormlq dieny pranesti kitai Saliai apie
pageidavimg sustabdyti Darby atlikimg. Tokiu atveju Salys privalo per 10 (desimt) kalendoriniy
dieny spresti klausimg dél Sutarties nutraukimo.

10.7. Jeigu Sutartis nutraukiama vienaSaliskai, Sutartj nutraukusi Salis moka antrai $aliai
i8laidas, patirtas dél $ios Sutarties nutraukimo.

10.8. Sutartis gali bati nutraukta anks€iau laiko, Salims susitarus ir tai jforminus abiejy
Sutarties $aliy pasiraSytu susitarimu.

10.9. Kiekviena Salis dél kitos Salies Sutartyje numatyty jsipareigojimy nevykdymo turi
teise nutraukti Sutartj, prie$ tai jspé&jusi kita Salj pries 30 kalendormlq dieny. Tokiu atveju Salis, dél
kurios kaltés Sutartis nutraukiama, privalo atlyginti kitai Saliai nuostolius dél Sutarties nutraukimo.

11. SUTARTIES IVYKDYMO UZTIKRINIMAS

11.1. Sutarties jvykdymas uZtikrinamas netesybomis (bauda). Jei Rangovas nejvykdyty
sutartyje numatyty jsipareigojimy, UZsakovui pareikalavus, Rangovas per vieng ménesj nuo minéty
aplinkybiy paaidkéjimo dienos turés sumokéti Uzsakovui baudg, kurios dydis 5 proc. sutarties
kainos su PVM.
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SUDERINTA

12. SUTARTIES PRIEDAI

12.1. Neatskiriama Sutarties dalis yra priedai:
1 priedas — Techniné specifikacija;
2 priedas — Rangovo pasiiilymas;
12.2. Sutarties vykdymo metu, Sutarties nustatyta tvarka sudaryti Sutarties pakeitimai,
papildymai yra neatskiriamos Sutarties dalys.

13. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

13.1. Pasirasius Sutartj nuo Darby vykdymo pradZios iki jy pabaigos Sutarties vykdymo
kontrolei Salys skiria $iuos atsakingus darbuotojus:
13.1.1. Rangovas: Mindaugas Straksys — darby vadovas, tel. 8 612 94671.

13.1.2. Uzsakovas: Mazvydas Salkauskas — Urbanistikos ir ekologijos skyriaus
vedéjas, tel. 8 686 72986, el. p. mazvydas.salkauskas@kupiskis.lt.

13.2. Sutar¢iai vykdyti nebus pasitelkti subrangovai (subtiekéjai) .

13.2.1 Dél nenumatyty aplinkybiy (Subrangovas nebegali jvykdyti savo jsipareigojimy)
Sutarties vykdymo metu Rangovas gali keisti pasitelkta subrangova kitu subrangovu. Rangovas turi
gauti iSankstinj Uzsakovo pritarimg ra$tu. Subrangovai turi laikytis Sutarties nuostaty. Uz
subrangovy atliktus darbus arba padaryta Zalg visapusiskai atsako Rangovas.

13.3. Sutartis sudaryta dviem vienodg teising galig turin¢iais egzemplioriais — po vieng
kiekvienai Saliai.

13.4. Visus Saliy tarpusavio santykius, atsirandandius i§ Sutarties ir neaptartus jos
salygose, reglamentuoja Lietuvos Respublikos jstatymai.

14. JURIDINIAI SALIU ADRESAI IR MOKEJIMO REKVIZITAI

UZSAKOVAS RANGOVAS
Kupiskio rajono savivaldybés administracija UAB ,,Nodama*“
Imonés kodas: 188774975; Juridinio asmens kodas 164819885
Adresas: Vytauto g. 2, LT-40115 Kupiskis; Parko g. 2, Norifinai, LT-40395 Kupiskio r.
AB Siauliy bankas AB DnB bankas
a.s. LT38 4010 0434 0016 3115; a. s. Nr. LT854010043400020154
banko kodas 71800 banko kodas 40100
Tel. (8 459) 35503; tel. (8 459) 56294
Faksas: (8 459) 35510; el. pastas info@uabnodama.lt
El. pastas: savivaldybe@kupiskis.lt;
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TECHNINE SPECIFIKACLJA

I. ESAMA SITUACIJA

Projekto pavadinimas: , Kupiskio m. automobiliy stovéjimo aikSteliy Krantines g. 16 ir
Vytauto g. 26, Kupiskyje, paprastojo remonto darbai®.

Statybos vieta: Krantinés g. 16 ir Vytauto g. 26, Kupiskio m.

Statytojas (uZzsakovas): Kupiskio rajono savivaldybé.

Statinio naudojimo paskirtis: statinys pagal STR 1.01.03:2017 ,,Statiniy klasifikavimas"
priskiriamas susisiekimo komunikacijoms (keliams).

Statinio kategorija: statinys pagal = STR1.01.03:2017 ,,Statiniy klasifikavimas"
priskiriamas nesudétingy II grupés statiniy kategorijai. '

Statybos riifis: statinio statybos rusis pagal STR 1.01.08:2002 ,,Statinio statybos raiSys" -
paprastasis remontas.

Informacija ir duomenys apie objekta:

Esamy automobiliy stovéjimo aiksteliy preliminaras aiksteliy plotai po remonto — apie 340
m? (Krantinés g. 16) ir 187 m? (Vytauto g. 26). Aikstelés yra valstybingje Zeméje ir nepatenka j
nekilnojamuyjy kultiiros paveldo objekty teritorija.

II. DARBU ATLIKIMAS
1Skyrius. PLANUOJAMOS PRELIMINARIOS DARBU APIMTYS

1.1. Prie§ vykdant aik$teliy remontg paSalinami trukdantys medziai. Esama asfaltbetonio
danga i3ardoma ir i§veZama. Aikstelés iSple¢iamos paklojant asfalto dangg. Salia gyvenamyjy namy
esantys Saligatviai sutvarkomi perklojant naujomis betoninémis trinkelémis. Kur reikia, esami
kabeliai apsaugomi g/b plokstémis. Pabaigus remonto darbus, surenkamos ir iSveZamos statybinés
atliekos, aplinkiné teritorija sutvarkoma, uZsé¢jamas gazonas.

1.2. Asfalto dangos aikstelés jrengiamos pagal pridedamas preliminarias aikSteliy schemas.

2 Skyrius. BENDRIEJI NURODYMAI DARBUY VYKDYMUI

2.1. Darbai vykdomi, suderinus su UZsakovu darby eigg ir tvarka, turint leidimg darby
vykdymui. Uz darby saugg atsako Rangovas. Rengiant dangos konstrukcija rySiy, elektros kabeliy,
vamzdyny apsaugos zonose laikytis visy saugumo reikalavimy, naudoti mechanizmus, kurie
nepaZeisty esamy komunikacijy.

2.2. Rangovas turi pats jsigyti visas darby atlikimui reikalingas medZiagas, gaminius bei
jrenginius. Visos atveZzamos j statyba medZiagos, gaminiai bei jrengimai turi biti sertifikuoti
Lietuvos Respublikoje. Jei tokiy néra — importinéms turi bti uZsienio Saliy sertifikatai, vietinéms —
jmonés paruo§ti standartai.

- 2.3. Darbai vykdomi vadovaujantis gamintojy nustatytomis instrukcijomis darbui su $iomis
medZiagomis, gaminiais bei jrengimais.

2.4. Asfalto dangos sluoksniai klojami esant sausam ir $iltam orui. VirSutiniai ir apatiniai
dangos, pagrindo-dangos sluoksniai neklojami, jei pasluoksnio pavirSius yra Slapias.

2.5. Pries vykdydamas darbus Rangovas turi suderinti darbus su atitinkamy inZineriniy
tinkly savininkais.




2
3 Skyrius. BENDRIEJI NURODYMAI DARBU VYKDYMUI IR MEDZIAGOMS

Skyriuje pateikti reikalavimai asfalto dangy medZiagoms ir jy miSiniams, miSiniy
paruo§imui, dangy paklojimui, darby kontrolei ir priémimui.

3.1. MedzZiagos: Asfalto dangos sluoksniams vartojamos mineralinés ir riSamosios
medziagos turi atitikti TRA MIN 07 ir TRA BITUMAS 08 reikalavimus.

3.1.1. Mineralinés medziagos: Mineralinés medziagos turi atitikti TRA MIN 07
reikalavimus.

3.1.2. Ri%amosios medZiagos: Asfalto miSiniams gaminti vartojami klampieji keliy
bitumai ir polimerais modifikuoti bitumai, kuriy fizikiniai ir cheminiai rodikliai turi atitikti TRA
BITUMAS 08 reikalavimus.

3.1.3. Asfalto mi$iniai: Asfalto miginiai turi atitikti TRA ASFALTAS 08, TRA MIN 07
ir TRA BITUMAS 08 reikalavimus. Aikstelés dangai jrengti naudojamas AC 16 PD miSinys.
Asfalto midinys klojamas ir tankinamas karstoje bukléje. Naudojamas bitumas turi atitikti LST EN
12591 ir LST EN 14023 arba lygiaver¢iy reikalavimus.

3.14. Borditirai ir trinkelés: betoniniai borditirai, jrengiami ant betono pagrindo. Gatvés
borty betono klasé ne Zemesné kaip C30/37, atsparumo $al¢iui marké ne Zemesné kaip F200,
vandens jgeriamumas ne didesnis kaip 5 proc., dilumas ne didesnis kaip 0,70 g/cm?. Borditrai ir
trinkelés turi tenkinti TRA TRINKELES 14 ,Automobiliy keliy trinkeliy, ploks¢iy ir kity
medziagy techniniy reikalavimy apraSas“ reikalavimus. Borty ir trinkeliy jrengimas turi buti
atliekamas vadovaujantis JT TRINKELES 14 ,,Automobiliy keliy dangos konstrukcijos i trinkeliy
ir plok&¢iy jrengimo taisyklés® keliamais reikalavimais;

3.1.5. I3lyginamasis sluoksnis: sluoksnis jrengiamas i§ nesuriStojo mineraliniy medZiagy
misinio 0/45.

PRIDEDAMA. Preliminarios darby schemos (Krantinés g. 16, ir Vytauto g. 26), 2 lapai.
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Kupiskio rajono savivaldybés administracijai

PASIOLYMAS PIRKIMUI ,,KUPISKIO M. AUTOMOBILIU STOVEJIMO AIKSTELIY
KRANTINES G. 16 IR VYTAUTO G. 26, KUPISKYJE, PAPRASTOJO REMONTO
DARBAI“

2017-04-25
(Date

Tiekéjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ikio subjekty | UAB ,NODAMA*
grupé, surasomi visi ikio subjekty grupe sudarantiy
iikio subjekty pavadinimai, taip pat nurodomi
subrangovai, jei tokius numatoma samadyti /

Tiekéjo buveinés adresas Parko g. 2, Noritinai, Kupiskio r.
Kontaktinio asmens vardas ir pavardé Juozas Puzonas

Kontaktinio asmens telefono numeris 8-459-56294

Kontaktinis e. padto adresas gamyba@uabnodama.lt

Siuo pasidilymu pa¥ymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sglygomis, nustatytomis
vieSojo pirkimo, pirkimo dokumentuose ir iame Pasitilyme bei kartu su jais pateikiamais kitais
dokumentais Jaiméjimo atveju jsipareigojame jvykdyti pirkimo sutart] pirkimo dokumentuose
nurodytomis sglygomis. Mes sitilome:

Eil. s Kaina be PVM Kaina su
Nr. SHACHITES PYM | 21% PVM
1 2 3 4 5 (3+4)
Kupiskio m. automobiliy stovéjimo aikSteliy,
1. | Krantinés g. 16, Kupi§kyje paprastojo remonto 11758,68 | 2469,32 14228.00
darbai
Kupigkio m. automobiliy stovéjimo aiksteliy,
% Vytauto g. 26, Kupiskyje paprastojo remonto darbai 11960,33 | 251167 14472,00
18 viso: 28700,00

Pasialymo kaina _ 28700.00  eurai su PVM
Dvidesimt astuoni tiikstan€iai septyni Simtai eury. :
(pasiiilymo kaina ZodZiais)
Teikdami §j pasiiilyma, mes patvirtiname, kad j miisy siilomg kaing jskaiciuotos visos
iSlaidos ir visi mokes®iai, ir kad mes prisiimame rizika uZ visas iflaidas, kurias teikdami
pasiilyma ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatyty reikalavimy, privaléjome
iskaifiuoti j pasifilymo kaing.
" Vykdant sutartj pasitelksime §iuos subrangovai (subtiekéjai):

Eil. Subtiekéjo (-y) Subrangovas (subtickéjas) (pmizg)t:ri:;gg::g i:gzama
Nr. pavadinimas (-ai) adresas (-ai) pasitelkti subtiekéja (-us)
Pasiiilyme -pateikiami §ie dokumentai:
Eil Nurodyti pasiiilymo lapy Konfidenciali*
Nr- Pateikty dokumenty pavadinimas numerius (nuo iki), kurivose | informacija (nurodyti
) yra pateiktas dokumentas " lapo numerius)

*Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekéjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra
pasiilymo kaina aeba kagradsas pasiilymas yra konfidencialus.

Pasipighias jame iiroylytomis salygomis galipja kiek numatyta pitkimo dokumentuose.
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