STATYBOS DARBU RANGOS SUTARTIS Nr. H¥-149

DATA: A0 {1-0Y-AF
VIETA: PASVALYS

Pasvalio rajono savivaldybés administracija (toliau — Administracija), jstaigos kodas
188753657, kurios registruota buveiné yra Vytauto DidZiojo a. 1, LT-39143 Pasvalys,
atstovaujama Administracijos direktoriaus Rimanto UZuoto, veikiandio pagal Administracijos
nuostatus (toliau — UZsakovas), ir

UAB , Fisanta“, pagal Liectuvos Respublikos jstatymus jsteigta ir veikianti imoné,
juridinio asmens kodas 144951210, kurios reglstruota buveine yra Varpo g. 25, LT-76298
Siauliai, duomenys apie bendrove kaupiami ir saugomi Lictuvos Respublikos Jur1d1n1q asmeny
regisire, atstovaujama projekty vadovo Gintauto Morkiino, veikiangio pagal imonés UAB
»Fisanta® 2017 m. balandZio 4 d. jgaliojimg Nr.17-0404 (toliau-Rangovas), wnin ?}iﬁf”ﬁf

toliau kartu vadinami Salimis, o kiekvienas atskirai — Salimi, sudaré sl%{ égai:}‘f 0s ci ﬂi’)u:
rangos sutartj (toliau — Sutartis).

1. SAVOKOS

1.1.  Darbai - darbai, kuriuos pagal Sutartj privalo atlikti Rangovas.
1.2, Darby pradzia — Statybvietés perdavimo ir priémimo akto pasira§ymo data.

1.3, Darby atlikimo terminas — laikas, skai¢ivojamas nuo Darby pradZios iki Darby
perdavimo-priémimo akto pasira§ymo dienos.

1.4, Darby perdavimo-priémimo aktas — dokumentas, jforminantis Darby perdavima-
priemima, pasiraSomas vadovaujantis Sutarties salygy 8.2 punktu,

1.5. ISlaidos — visos pagristai Statybvietéje ar uZ jos riby patirtos Rangovo tiesioginés ir
netiesiogines islaidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. ] i8laidas negali biiti
iskaitiuojamos negautos pajamos.

1.6, Tranga — prietaisai ir mechanizmai sudarantys Darbus ar jy dalj.
1.7.  MedZiagos — visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jy dalj (i§skyrus Jranga).

1.8.  Projektas (techninis projektas) — dokumentas, kuriame pateikiami Darby
bréZiniai/patalpy planai bei techninés specifikacijos ir visi pagal Sutarti daromi Siy
dokumenty papildymai ir pataisymai,

1.9.  Rangove jremgimai — visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonés bei kiti
daiktai, reikalingi Darbams vykdyti, uZbaigti ir bet kuriems defektams iStaisyti.
Rangovo jrengimams nepriskiriama Jranga, MedZiagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti
Darbus ar jy dalj.

1.10. Rangovo personalas — visas personalas, kurj Rangovas jdarbina Statybvietéje, tame
tarpe gali biiti darbininkai, kiti Rangovo arba Subrangovo jdarbinti asmenys ir kitas
personalas, padedantis Rangovui vykdyti Darbus.
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1.11.

1.12.

1.14.

1.16.

2.1

3.1,

3.2.

3.3

3.4,

Statybvieté — Darby vykdymo vieta ar vietos, ] kurias turi bati pristatoma Jranga bei
MedZiagos, ir kurios ribos apibréZiamos perduodant Rangovui Statybvietg ir jos
valdymo teis¢ vadovaujantis Sutarties salygu 4.1 punktu.

Subrangovas - kuris nors asmuo Sufartyje, jvardintas kaip Subrangovas, arba kiti
asmenys, paskirti Rangovo vykdyti dalj Darbu.

Sutarties kaina — Sutarties 9.1 punkte nurodyta suma, kuri turi bti sumokéta
Rangovui uz savalaikj, tinkama bei pagal Sutartj Darby vykdyma bei juy baigima ir bet
kuriy defekty istaisyma.

Uizsakovo personalas — visi UZsakovui dirbantys asmenys arba jgalioti UZsakovo, taip
pat kitas personalas, apie kurj UZsakovas prane$¢ Rangovui kaip apie UZsakovo
personalg.

Veikly saraSas — Darby grupiy (etapy) sgrasas, uzpildytas Rangovo sitilomomis Darby
kainomis.

Kitos vartojamos savokos atitinka savokas, vartojamas Lietuvos Respublikos
civiliniame kodekse, Lictuvos Respublikos statybos jstatyme ir Lietuvos Respublikos
viedyjy pirkimy jstatyme.

2. SUTARTIES DALYKAS

Sia Sutartimi Rangovas jsipareigoja per Sutartyje nustatytg Darby atlikimo
terming atlikti ir perduoti UZsakovui /Pirkimo objektas - gatviy ap3vietimo tinkly
montavimas Pu3aloto mstl.,, PuSaloto sen., Pasvalio rajono savivaldybéje/ gatviy
ap§vietimo tinkly montavimo darbus kaip numatyta Sutartyje bei istaisyti defektus, o
Uzsakovas jsipareigoja sudaryti Rangovui bitinas salygas Darbams atlikti, Sutartyje
numatyta tvarka priimti Darby rezultata ir sumokéti Rangovui Sutarties kaina.

3.  BENDROSIOS NUOSTATOS

Saliy teisiy ir pareigy pagrindas yra Sutartis, Lietuvos Respublikos jstatymal,
pojstatyminiai teisés aktai, statybos techniniai reglamentai ir kiti normatyviniai
dokumentai.

Siame punkte pateikiami Sutartj sudarantys dokumentai, kurie turi biti suprantami kaip
paaiskinantys vienas kita. Tuo tikslu nustatomas toks dokumenty pirmumas:

3.2.1.  Sios Sutarties salygos;

3.22.  Veikly sarasas;

3.2.3.  kiti dokumentai (jeigu yra).
Sutarties dokumentuose numatyti Darby kiekiai (mato vienetais), jei jie pateikiami, yra
orientaciniai.

Rangovas Sutarties informacijg privalo laikyti privadia ir konfidencialia, i¥skyrus tai, ko
reikia sutartinéms prievoléms atlikti arba galiojantiems jstatymams vykdyti. Rangovas,
be i%ankstinio UZsakovo sutikimo, neturi skelbti, leisti, kad bty paskelbta arba
atskleista bet kuri informacija apie Darbus kokiame nors komerciniame arba
techniniame dokumente ar kaip nors kitaip.

Sutarties jsigaliojimas - Sutartis jsigalioja Sutarties Salims pasirasius Sutart] ir

Rangovui pateikus tinkamaq Sutarties jvykdymo uztikrinimg. Sutartis galioja iki visi¥ko
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3.5,

3.6.

4.1.

4.2,

4.3.

4.4,

4.5.

Sutartyje numatyty jsipareigojimy jvykdymo.

Sutarties salygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali biiti kei¢iamos, iSskyrus tokias
Sutarties sglygas, kurias pakeitus nebiity paZeisti Viesyjy pirkimy jstatyme nustatyti
principai ir tikslai bei tokiems Sutarties sglygy pakeitimams yra gautas VieSyjy pirkimy
tarnybos sutikimas (jeigu biitinas pagal VieSyjy pirkimy jstatyma). Gali biti
kreipiamasi tik dél tokiy Sutarties salygy, kuriy keitimo aplinkybiy atsiradimo pirkimo
Sutarties Salys negaléjo numatyti pasitilymo pateikimo Sutarties sudarymo metu,
aplinkybiy negali kontrolivoti ir jy kilimo rizikos neprisiémé nei viena i§ Sutarties
Saliy. Sutarties sglygy keitimu nebus laikomas Sutarties salygy koregavimas joje
numatytomis aplinkybémis.

Visi su Sutartimi susije prane§imai, pra§ymai, kiti dokumentai ar susirasingjimas tari biiti
siun¢iami faksu, paStu arba elektroniniu pastu, jy originalus visais atvejais jteikiant
UzZsakovui ir (ar) Rangovui pasiradytinai ar stunéiant registruotw/kurjeriniu pastu
kiekvienam i¥ jy Sutartyje nurodytu adresu. Apie savo adreso ar kity rekvizity pasikeitima
kiekviena Salis nedelsdama, tadiau ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo minéto
pasikeitimo dienos, raftu privalo pranedti kitai Saliai, Saliy adresai susirainéjimui
nurodyti §los Sutarties 15.2 punlkte.

4. UZSAKOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

Uzsakovas privalo perduoti Rangovui Statybviete ir jos valdymo teis¢ ne véliau kaip
per 10 dieny nuo Sutarties 131gahoj1m0 dienos. Statybvieté yra perduodama Salims
pasira¥ant Statybvietés perdavimo ir priémimo aktg STR 1.08.02:2002 ,,Statybos
darbai“ nustatyta tvarka. Jeigu Uzsakovas Siame punkte nustatyta tvarka laiku
neperdave Statybvietés Rangovui, Rangovas privalo ra$tu pranesti UZsakovui, kad
negali pradéti Darby.

Uzsakovas turi teise bet kuriuo metu tikrinti Darby eiga ir kokybe, Rangovo tickiamy
Medziagy kokybe, Medziagy naudojima, o pastebéjes nukrypimus nuo Sutarties salygu,
bloginan¢ius Darby rezultato kokybe, ar kitus triikumus, nedelsiant apie tai pranesti
Rangovui. Jeigu Darbo atlikimo metu paaiskéja, kad Darbas nebus tinkamai atliktas,
Uzsakovas turi teise nustatyti Rangovui protinga terming trikumams paSalinti, o jeigu
Rangovas per nustatytg termina §io reikalavimo nejvykdo — nutraukti Sutart] ir
reikalauti atlyginti nuostolius.

Uzsakovas yra atsakingas uZ tai, kad jo personalas bendradarbiauty su Rangovu bei
laikytysi darbo saugos reikalavimy Statybvietéje.

Uzsakovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti Rangova, Rangovo personalg ir
atitinkamus ju atstovus nuo pretenzijy, kompensacijy, nuostoliy ir I8laidy, susijusiy su
bet kutio asmens suZalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi kylan¢ius arba atsiradusius

dél UZsakovo kaltés.
Uzsakovo atsakomybei ir rizikai priskiriama:

4.5.1. Uzsakovo naudojimasis bet kuria Darby dalimi iki Darby perdavimo-

priémimo akto pasiraymo dienos;
4.5.2. klaidos, netikslumai ar triikumai PrOJekte isskyrus aplinkybes, nurodytas

10.1 punkte.
5. RANGOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE
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5.1

3.2,

5.3

5.4,

3.5.

5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

5.10.

Rangovas privalo vykdyti ir uzbaigti Darbus pagal Sutartj, vadovaudamasis Projekte
numatyta Darby apimtimi, Projekte apibréZtomis techninémis specifikacijomis ir
bréFiniais, laikydamasis Veikly sgraje pateikto grafiko per Sutarties 6.1 punkte
numatytg terming, Lietuvos Respublikoje galiojandiy istatymy, pojstatyminiy akiy ir
Statybos techniniy reglamenty reikalavimy.

Rangovas privalo uZtikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gave
visus biitinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos pazyméjimus ar kitokius dokumentus,
leidziandius uZsiimti $ioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo sutartiniy
isipareigojimy dalis.

Rangovas yra atsakingas uZ visus savo veiksmus ir statybos darby metody tinkamuma,
patikimumg bei darbu sauga visu Darby vykdymo laikotarpiu.

Rangovas privalo paskirti Lictuvos Respublikos teisés akiy nustatyta tvarka atestuoty
Statybos darby vadova, kuris privalo vykdyti pareigas numatytas STR 1.08.02:2002
»Statybos darbai®,

Rangovas dalj Darby gali perduoti Subrangovams. Rangovas yra atsakingas uZ
Subrangovo, jo jgalioty atstovy ir darbuotojy veiksmus arba neveikima taip, leaip
atsakyty uz savo paties veiksmus ar neveikimg.

Rangovas patvirtina, kad yra gaves visa biting informacija, kuria Rangovas,
panaudodamas visas savo Zinias ir ripestinguma, galgjo gauti iki Sutarties pasiraSymo,
ir kuri gali turéti jtakos Sutarties kainai arba Darbams. Turi biti laikoma, kad Sutartyje
nurodyta kaina apima visus Rangovo sutartinius jsipareigojimus ir visa, kas butina
tinkamam Darby vykdymui ir uzbaigimui.

Rangovas privalo apsaugoti UZsakovo turta dél nuostoliy, apgadinimo ar sunaikinimo,
atsiradusiy dél Rangovo veiksmy. Rangovas, vykdydamas Darbus, turi imtis visy, bating
atsargumo priemoniy, kad Rangovo jrengimai ir personalas biity tik Statybvieteje ir bet
kokiose papildomose patalpose, kurias UZsakovas gali suteikti Rangovui kaip patalpas
persirengimui, sandéliavimui ar administracinems reikméms.

Vykdydamas Darbus Rangovas privalo:

5.8.1. savo saskaita paSalinti i§ Statybvietés visas statybines atlickas ir Siuksles;
sandélivoti arba i§veti perteklines MedZiagas ir nereikalingus Rangovo jrengimus;

5.8.3. valyti ir priZifireti patckimo | Statybviete kelius, koridorius, laiptines ir
aplinkg nuo $uksliy, dulkiy ar kity terfaly. Statybvieté ir visos tokios patekimui |
Statybviete naudojamos patalpos bei keliai turi biti saug@is, paZenklinti jspejamaisiais
Yenklais ir nekelti pavojaus Uzsakovo personalui ir tretiesiems asmenims. Rangovas
turi biiti atsakingas uZ bet kokj $iy patalpy ar keliy remontg, kurio gali prireikti del
Rangovo veiksmu.

Rangovui Darbams vykdyti gali biiti suteikta teise naudotis tokiu elektros ir vandens
kiekiu, kokj saugiai, be neigiamos jtakos UZsakovui, galima gauti Statybvietéje ar Salia
jos. Rangovas privalo jrengti apskaitos prietaisus ir apmokéti UZsakovui uZ sunaudota
vandenj bei elektrs rinkos kainomis, kurias UZsakovas moka energetiniy istekliy
tiekimo jmonéms.

Rangovo personalas turi biti kvalifikuotas, jgudes ir turintis patirt] atitinkamam Darby
vykdymui. UZsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeisty Rangovo personalg ar
Subrangova, kuris nekompetentingai ar aplaidZiai vykdo pareigas, nesugeba laikytis
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5.11.

5.12.

5.13.

5.14,

5.15.

5.16.

5.17.

6.1.

Sutarties sglygu arba savo elgesiu kelia grésme saugai darbe, sveikatai arba aplinkos
apsaugai.

Rangovas privalo naudoti tik Darby vykdymui ir naudojimo salygoms tinkama Irangg ir
MedZiagas pagal Projekte nurodytus reikalavimus,

Rangovas, prie§ paslépdamas ar uzdengdamas kurias nors konstrukcijas ar statybos
darbus, privalo informuoti UZsakova, kuris patikrina, apZifiri ir jeigu reikia priima
bandymy rezultatus, Jeigu Rangovas paslepia konstrukeijas ar statybos darbus apie tai
radtu nepraneses UZsakovui, tai UZsakovui pareikalavus Rangovas savo sgskaita privalo
ta Darbg atidengti patikrinimui.

Rangovas privalo apsiriipinti visais prietaisais, jrengimais, instrumentais, darbo jéga,
medziagomis bei kvalifikuotais darbuotojais, kurie reikalingi bet kokiy Darby daliy
bandymams atlikti, Rangovas privalo pranes$ti UZsakovui apie bet kokius numatomus
atlikti bandymus ne véliau kaip prie§ 3 darbo dienas. Bandymai turi bati laikomi atlikti,
kai jy rezultatus patvirtina UZsakovas.

Jeigu, atlikus patikrinima, matavimg ar bandymus, nustatoma, kad kokia nors [ranga,
MedZiagos arba Darbo kokybé yra su defektais arba kaip kitatp neatitinka Sutarties, tai
UZsakovas gali atmesti [ranga, MedZiagas arba Darbo kokybe atitinkamai apie tai radtu
prancidamas Rangovui ir nurodydamas pricZastis. Tokiu atveju Rangovas privalo
i8taisyti defektus ar pakeisti MedZiagas ar [ranga, kad $ie atitikty Sutartj.

Rangovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti UZsakova nuo visy pretenziju,
kompensacijy susijusiy su.

5.15.1. bet kurio asmens suZalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi, kylanéius arba
atsiradusius dél Rangovo veiksmy vykdant Darbus, taisant defektus Darby vykdymo
metu.

5.15.2. bet kurios nuosavybés (kitos nei Darbai) nuostoliais, praradimais,
susijusiais arba atsiradusiais dél Rangovo arba jo personalo veiksmy, aplaidumo,
ty&inio veiksmo ar Sutarties pazeidimo.

Rangovas privalo prisiimti visg atsakomybe uz Darbus nuo Darbo pradzios iki kol
visiems Darbams bus i8duotas ir pasiradytas Darby perdavimo-priémimo aktas. Jeigu
Darbams, MedZiagoms ar [rangai padaroma Zala arba jie prarandami, kai uZ juy prieZitira
atsako Rangovas ir atsakomybé uz tg praradimg nepriskirtina UZsakovui, tai Rangovas
savo rizika ir sgskaita privalo iStaisyti praradimus ar Zala taip, kad Darbai, MedZiagos ar
Iranga atitikty Sutart].

Rangovo pateikiamos eksploatacijos -ir prieZiGros instrukcijos turi bafi pakankamai
iSsamios, kad UzZsakovas galéty naudoti, priZiGréti, imontuoti, perrinkti, suderinti ir
pataisyti Iranga. Instrukcijose turi biiti apraSyta visa mechaniné ir elektriné jranga, tiekta
arba jrengta pagal $ig Sutartj. Kartu turi biti pateikti minétos jrangos techniniai pasai.

6. DARBU ATLIKIMO TERMINAI, VELAVIMAS, SUSTABDYMAS

Darby atlikimo terminas yra iki 2017 m. lapkri¢io 1 d. Rangovas iki Darby atlikimo
termino pabaigos privalo atlikti visus Darbus, jskaitant baigiamuosius bandymus {jeigu
tatkoma), kuriy rezultatai yra teigiami.

Darby pabaiga pagal Sutart] bus laikomas momentas, kai bus uzbaigti visi Sutartyje
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6.2,

6.3.

6.4.

6.5.

7.1.

7.2.

7.3.

7.4,

8.1

numatyti Darbai, atikti baigiamieji bandymai {jeigu taikoma}, iStaisyti defektai ir
pasiraSytas Darby perdavimo-priémimo aktas bei statybos uZbaigimo aktas ir
UZsakovui bus perduoti visi Statybos uzbaigimo ir su tuo susije dokumentai, kuriuos
teisétai turi saugoti Uzsakovas.

Rangovas Darbus vykdo pagal grafika, nurodytg Veiklos sarase. Darby vykdymo metu,
atsizvelgiant | Sutartyje numatytus atvejus, grafikas gali bliti koreguojamas.

Jeigu Rangovas véluoja atlikti bet kokj Darba ar Darby grupe (etapg) pagal Veikly
saraSe pateikta vykdymo grafika ir nepateikia UzZsakovui pagristy rodymy,
pateisinan¢iy Darby vélavima, UZsakovas gali reikalauti delspinigiy dél vélavimo, kuriy
dydis yra 0,02 % nuo Sutarties kainos per diena. Delspinigiai negali biiti reikalaujami,
jei véluojama dél priezaséiy, nepriklausanéiy nuo Rangovo.

Darby atlikimo terminas pratgstas nebus.

UZsakovas, radtu nurodydamas prieZastj, gali bet kada nurodyti Rangovui sustabdyti
visy Darby arba jy dalies vykdyma. Jeigu toks sustabdymas yra ne dél Rangovo kaltés,
tai Darby atlikimo terminas turi biiti pratesiamas tiek, kiek trunka Darby sustabdymas,
Siame punkte numatytu atveju Rangovas turi teise j pagristai patirty papildomy Iflaidy
apmokejima.

7. SUTARTIES [VYKDYMO UZTIKRINIMAS

Sutarties jvykdymo uztikrinima Rangovas privalo pateikti UZsakovui ne véliau kaip per
10 darbo dieny nuo Sutarties pasira§ymo. Jei Rangovas per § laikotarpj Sutarties
jvykdymo uztikrinimo nepateikia, laikoma, kad Rangovas atsisaké sudaryti Sutarti.
Uztikrinimo suma - 5 proc. sutarties vertés be PVM. Sutarties jvykdymo uZtikrinimas
isigalioja banko ar kredito unijos garantijos arba draudimo bendrovés laidavimo radto
i§davimo diena ir turi galioti iki Darby atlikimo termino pabaigos. Jei Sutarties
vykdymo laikotarpis yra pratgsiamas, atitinkamai turi blti pratestas ir Sufarties
ivykdymo uztikrinimo galiojimas.

Sutarties jvykdymo uZtikrinimu garantuojama, kad Uzsakovui bus atlyginti nuostoliai,
atsirade dél to, kad Rangovas nejvykdé visy sutartiniy jsipareigojimy ar vykdé juos
netinkamai.

Jei Sutarties vykdymo metu uZtikrinimg iSdaves juridinis asmuo negali jvykdyti savo
isipareigojimy, UZsakovas radtu turi pareikalauti Rangovo per 10 dieny pateikti naujg
uztikrinimg. Jei Rangovas nepateikia naujo uZtikrinimo, Uzsakovas turi teise nutraukti
Sutart].

Sutarties jvykdymo uZtikrinimas graZinamas Rangovui per 10 dieny nuo Darby
pabaigos, nurodytos Sutarties 6.1 punktg.

8. DARBU PERDAVIMAS-PRIEMIMAS

Uzsakovas perima Darbus:

8.1.1. kai visi Darbai baigti pagal Sutartj ir
8.1.2. kai pasira¥omas Darby perdavimo-priémimo aktas.

Rangovas uzbaiges Darbus su pra§ymu dél Darby perdav1mo~pr1em1mo rastu privalo
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8.2.

8.3.

8.4.

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

kreiptis | UZsakova.
UzZsakovas, gaves Rangovo pradyma pagal 8.1. punkta, per 5 darbo dienas privalo:

8.2.1. atlikti Darby apZifirg ir patikrinimg, po kurio, kartu su Rangovu, turi
pasiraSyti Darby perdavimo-priémimo akta. Darby perdavimo-priémimo aktas gali bati
pasiraSomas prie jo pridedant smulkiy nebaigty Darby ar defekty, kurie neturés esminés
jtakos Uzsakovui naudojant Darby rezultata pagal paskirt], saraa. Tokiame sgrase turi
biiti nurodoma, iki kada nebaigti Darbai ar defektai turi biti paSalinti.

Arba

8.2.2. raStu atsisakyti perimti Darbus nurodant atsisakymo pagrindg ir nurodant
Darbus, kuriuos Rangovas privalo atlikti, kad galéfy biti pasiraSomas Darby
perdavimo-priémimo aktas.

Jeigu UZsakovas vengia perimti atlikta Darba, pasibaigus Sutarties salygy 8.2 punkte
nustatytam terminui, kai Darbai turéjo biti perimti pagal Sutarti, ir Rangovui radtu
ispé¢jus UZsakova, turi bati laikoma, kad Darbai yra perimti.

Rangovas iki Darby perdavimo-pri¢mimo akto pasira§ymo dienos privalo paSalinti i§
Statybvietés visus dar likusius Rangovo jrengimus, MedzZiagy pertekliy, $iuksles,
laikinuosius statinius jei tokie buvo. Darby perdavimo UZsakovui metu statinys turi biiti
§varus ir sutvarkytas.

9. SUTARTIES KAINA IR APMOKEJIMAS

Sutarties kaina yra 71 275,49 (septyniasdeSimt vienas tiikstantis du Simtai
septyniasdeimt penki eurai 49 ct} eury, i§ kuriy PVM sudaro 12 370,13 (dvylika
tikstan¢iy trys Simtai septyniasde$imt eury 13 ct) eury. Jei suma skaiiais neatitinka
sumos ZodZiais, teisinga laikoma suma ZodZiais.

Siai Sutaréiai taikoma fiksuotos kainos kainodara. Rangovui tinkamai atlikus Darbus,
UzZsakovas privalo sumokeéti Sutarties kaina.

Apmokéjimo uZz tinkamai pagal Sutart] atliktus Darbus sumai nustatyti turi bati
taikomos Veikly sgrase nurodytos fiksuotos Darby grupiy (etapy) kainos.

Veikly sarase nurodytos Darby grupiy (etapy) fiksuotos kainos gali buti sumokétos
Rangovui dalimis atsizvelgiant  faktidkai atliktg to Darbo grupés (etapo) dalj, 9.4 ir 9.6
punktuose numatyta tvarka. Tokiu atveju, Rangovo pra§ymu, UZsakovas, patikrindamas
dalinai atlikto Darbo grupés (etapo) apimti, turi jvertinti, kokia Veikly sgrase numatyto
Darbo grupés (etapo) dalis procentais yra fakti¥kai atlikta ir prane$ti Rangovui.

Tarpiniam mok¢jimui gauti, Rangovas privalo pateikti UzZsakovui atlikty darby akto du
egzempliorius ir PVM saskaitg fakilrg. UZsakovas, gaves §iame punkte minimus
dokumentus, per 10 dieny privalo patvirtinti pasira¥ydamas atlikty darby aktg i¥skyrus
atvejus, jeigu:

9.4.1. koks nors Rangovo atliktas Darbas neatitinka Sutarties. Tokiu atveju
UzZsakovas gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokéjimo dokumentus
atitinkamai sumaZinant to tarpinio mokéjimo suma tokio netinkamo Darbo iStaisymo
I8laidy arba netinkamo daikto pakeitimo dydZiu;

4.2 Rangovas pagal Sutart] neatliko arba neatlieka kokio nors Darbo arba
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9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

isipareigojimo, apie kurj jam atitinkamai buvo prane$¢s UZsakovas. Tokiu atveju
UZsakovas gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokéjimo dokumentus,
atitinkamai sumaZinant tarpinio mokéjimo suma to Darbo arba jsipareigojimo verte.
Jeigu UZsakovas per 3iame punkte nustafytg terming Rangovo pateikty mokéjimo
dokumenty nepatvirtina ir nepateikia nepatvirtinimo prieZas¢iy, turi biiti laikoma, kad
Rangovo prafoma apmokeéti suma yra teisinga.

(ralutiniam mokejimui gauti Rangovas gali pateikti mokéjimo dokumentus tik tada, kai
Salys pasiraSo Darby perdavimo-priémimo aktg ir Rangovas itaiso visus smulkius
defektus bei nebaigtus Darbus, jvardintus Darby perdavimo-priémimo metu.

UZsakovas apmoka Rangovui uz darbus pagal gautas PVM saskaitas faktiiras per per 30
kalendoriniy dieny nuo tinkamai jforminto atlikty darby akto ir PVM saskaitos faktiiros
pateikimo dienos.

Jeigu Rangovas negauna mokéjimo, Sutarties salygy 9.6. punkte nurodytais {erminais,
tai jis turi teis¢ i delspinigius. Delspinigiy dél véluojanéio mokéjimo dydis — 0,02 %
nuo laiku neapmokétos sumos per dieng. Delspinigiai nebus skaiivojami, jei bus
vé¢luojama apmokeéti dél trediyjy asmeny veiksmy.

Darby kainos Sutarties galiojfimo metu neturi biti kei¢iamos ifskyrus $iame punkte
nurodytais atvejais:

6.8.1. esant 10.1. punkte nurodytoms aplinkybéms ir pagal 10.2. punktg
iforminus pakeitimg Sutarties kaina gali buti koreguojama nevykdytiny Darby ir/ar
papildomy Darby sumomis sudarant susitarimg dél Sutarties kainos koregavimo.
Nevykdytiny Darby ir Sutartyje nenumatyty bei numatyty, bet papildomy, Darby
katnos apskai¢ivojamos Zemiau pateikiamais biidas:

a) pritaikant Sutartyje numatyty Darby kaing;

b) vadovaujantis sgmaty skaitiavimo programos ,,SISTELA* duomeny bazéje
nurodytomis Darby kainomis, patvirtintomis laikotarpiu, kada buvo nustatytas
papildomy Darby poreikis, o nevykdomy Darby kainoms nustatyti taikomos minétos
samaty skai¢iavimo programos duomeny bazéje nurodytos Darby kainos, patvirtintos
Sutarties sudarymo laikotarpiu;

c) jei papildomy ir/ar nevykdomy darby kainos neimanoma apskaitiuoti pagal (b)
punkte nurodyta samaty skaiciavimo programa, papildomy/nevykdomy darby kaina
nustatoma jvertinus pagristas tiesiogines (darbo uZmokes¢io ir su juo susijusius
mokescius, statybos produkty ir jrengimy, mechanizmy sanaudos) bei netiesiogines
(pridétiniy iSlaidy ir pelno) i$laidas, kurios negalt bati didesnés uZ bendrg viduting
rinkos kaing (jvertinus visas i§laidas — tiesiogines ir netiesiogines), kuri nustatoma
pasirinktinai jvertinus ne maZiau kaip trijy kity rinkoje esanéiy okio subjekty darby
kainas, i8skyrus tuos atvejus, kai rinkoje néra tiek Gkio subjekty. Statybos produkty ir
jrengimy kaina nustatoma ne didesné nei Rangovo patiriamos i§laidos joms jsigyti, o
pridétiniy iSlaidy ir pelno dydis ne didesni nei 5 % tiesioginiy i3laidy;

9.8.2. padidéjus arba sumazéjus pridétinés vertés mokes¢io (PVM) tarifui
Sutarties kaina atitinkamai didinama arba mazinama. Sutarties kainos perskaiiavimo
formulé pasikeitus PVM tarifui:
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S, - Perskaitiuota Sutarties kaina (su PVM)
S - Sutarties kaina (su PVM) iki perskaidiavimo

A — Aflikty darby kaina (su PVM) iki perskai¢iavimo
T, - senas PVM tarifas (procentais)

7, - naujas PVM tarifas (procentais)

10. PAKEITIMAI

10.1. Darby pakeitimai, biitini Darbams uZbaigti, gali bliti atliekami tik dél iki Sutarties
pasiraSymo nenumatyty, nuo Sutarties Saliy nepriklausanéiy, aplinkybiy ir gali apimti:

10.1.1. bet kurios Projekte numatytos Darby dalies montavimo ar jrengimo vietos ar
padéties keitima;

10.1.2. bet kurio atskiro Darbo atsisakyma arba Darbo apimties sumazinima taip pat
Darbo kokybés ar kity bet kurio atskiro Darbo savybiy, Darby dalies lygiy, pozicijy ir
{(arba) matmeny pakitimus;

10.1.3. bet kurj papildoma Darba, [rangg, Medziagas.

Nuo Sutarties Saliy nepriklausandioms aplinkybéms taip pat priskirtinos ir tokios
aplinkybés, kuriy atsiradimo rizikos Sutarties Salis nebuvo prisiémusi ir negaléjo jy
protingai numatyti, bei $iy aplinkybiy nustatymas Sutarties vykdymo metu nepazeidzia
Lietuvos Respublikos viesujy pirkimy istatyme nustatyty principy ir tikshy.

10.2. Pakeitimai, nurodyti Sutarties 10.1 punkte forminami tokia tvarka:
10.2.1. jei dél nenumatyty aplinkybiy, kuriy negalima buvo numatyti iki Sutarties
pasiraSymo, racionaliai naudojant Darby vykdymui skirtas lé%as, bitina/tikslinga
atsisakyti atskiro Darbo, ar bitina/tikslinga mazinti Darby apimtis, rastu
pagrindZiamos aplinkybés, salygojancios batinybe atlikti Darby pakeitimus, Rangovas
pateikia nevykdytiny Darby lokaling samata, kurioje nurodo nevykdytiny Darby
kainas, apskai¢iuotas pagal 9.8.1. punkte nurodytus Darby kainy nustatymo biidus, ir,
kurios pagrindu pagal 9.8.1. punktg koreguojama Sutarties kaina;

10.2.2.jei dél nenumatyty, nuo Saliy nepriklausandiy aplinkybiu, racionaliai
naudojant Darby vykdymui skirtas 1é3as, Sutartyje numatytg atskira Darbg (ar jo dalj,
t.y. Pasitilyme nurodytos MedZiagos/Iranga rinkoje nebegaminamos/nebetiekiamos ar
pan,) biitina keisti kitu Darbu, rastu pagrindZiamos aplinkybés, salygojandios biitinybe
atlikti Darby pakeitimus, Rangovas pateikia nevykdytiny Darby lokaline samata,
kurioje nurodo nevykdytiny Darby kainas, apskai¢iuotas pagal 9.8.1. punkte nurodytus
Darby kainy nustatymo biidus, bei sitilyma dél keisting Darby, t.y. vietoje nevykdomy
Darby siilomy atlikti Darby lokaling sgmatg, sudarytg pagal 9.8.1. punkte nurodytus
Darby kainy nustatymo biidus, ir, UZsakovui jvertinus Rangovo siiilyma, koreguojama
Sutarties kaina (jei reikia);

10.2.3. papildomi darbai, tai Sutartyje nenumatyti, tatiau tiesiogiai su Sutartyje
numatytais Darbais susije ir bltini Sutaréiai jvykdyti (uZbaigti) Darbai. Papildomy
darby biitinumas pagrindZiamas dokumentais (defektiniu aktu, bréZiniais ar kitais
dokumentais), patvirtintais Rangovo, Inzinieriaus ir projektuotojo para3ais, bei radtu
suderinamas su UZsakovu;

10.2.4. jei Sutartyje numatyti Darbai jsigyti pagal Projekta, parengta vadovaujantis
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10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

11.1.

STR 1.05.06:2010 ,,Statinio projektavimas® aktualia redakcija, ir Projekte yra statinio
statybos skai¢iuojamosios kainos dalis, tai papildomuy darby pirkimas vykdomas tokia
tvarka:

a) jel Sutarties kaina kartu su papildomais darbais nevir§ija statinio statybos
skaiiuojamosios kainos, nustatytos vadovaujantis STR 1.05.06:2010 ,,Statinio
projektavimas® aktualia redakcija, pagal $ios sutartie 9.8.1. p. koreguojama Sutarties
kaina;

b) jei Sutarties kaina kartu su papildomais darbais vir§ija statinio statybos
skaifiuojama kaing, nustatyty vadovaujantis STR  1.05.06:2010 ,,Statinio
projektavimas aktualia redakcija, papildomi darbai jsigyjami vykdant atskirg pirkima
Lietuvos Respublikos vie$yjy pirkimy jstatymo nustatyta tvarka.

Atlikty darby aktai turi atspindéti pagal UZsakovo nurodyma atliktus Darby vykdymo
pakeitimus.

Rangovo pasitlyme jvardintos Darby sudétinés dalys (resursai, techninés specifikacijos
ir pan.), kurios nedetalizuotos Projekte, gali biiti kei¢iamos tik UZsakovo sutikimu tiek,
kiek toks keitimas neprie§tarauja Projektui (Darby apiméiai, techninei specifikacijai,
bréZiniams). Tokie pakeitimai Sutarties keitimu nelaikomi.

Jeigu Rangovas Darby vykdymo metu suZino apie Projekto klaida arba techninj
trikuma dokumento, kuriuvo vadovaujantis Rangovas privalo vykdyti Darbus, tai
Rangovas apie tai privalo nedelsdamas pranesti Uzsakovui. UZsakovas, gaves tokj
Rangovo prane$ima, privalo pateikti triikstamg informacijg, tinkamus paai$kinimus bei
(jeigu reikia) jforminti pakeitima.

Jeigu Rangovas, vykdydamas Darbus, susiduria su sglygomis Statybvietéje, kuriy jis iki
Sutarties pasira§ymo pagristai negaléjo numatyti, tai Rangovas apie tai privalo
nedelsdamas — ne véliau kaip per 5 dienas - pranesti Uzsakovui, detaliai nurodydamas
aplinkybes. Jeigu Rangovas, dél $iame punkte minimy prieZasiy, uzdelsia baigti
Darbus laiku ir (arba) turi papildomy I$laidy, tai Rangovas turi teis¢ reikalauti Darby
atlikimo termino pratesimo ir tokiy papildomy I$laidy apmokéjimo.

Sutarties vykdymo metu, kai Subrangovai netinkamai vykdo jsipareigojimus Rangovui,
taip pat tuo atveju, kai Subrangovai nepajégiis vykdyti isipareigojimy Rangovui dél
ifkeltos bankroto bylos, pradetos likvidavimo procediros ir pan. padéties, Rangovas
gali pakeisti Subrangovus tokia tvarka:

10.7.1. apie tai jis turi informuoti UZsakova, nurodydamas Subrangovo pakeitimo
priezastis;

10.7.2. gaves tokj praneSima, UZsakovas kartu su Rangovu protokolu jformina
susitarimg dél Subrangovo pakeitimo.

Jei konkurso dokumentuose buvo nurodyti kvalifikaciniai reikalavimai Subrangovui,
tuomet kei¢iamas Subrangovas turi juos atitikti.

11. ATSAKOMYBE UZ DEFEKTUS
Uzsakovas, nustatgs Darby trikumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutartics po Darby

perdavimo-priémimo, jei tie trikumai ar nukrypimai negaléjo biti nustatyti perimant
Darba (paslepti trikumai), taip pat jei jie buvo Rangovo ty¢ia paslépti, privalo apie juos

ratu pranesti Rangovui.
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11.2. Darby garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio
kodekso 6.698 straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo,
UZsakovui pareikalavus, atlikti visus defekty arba Zalos i§taisymo Darbus. Rangovas
privalo Darbus atlikti savo sgskaita ir rizika, jeigu tie Darbai susije su Sutarties
neatitinkan¢iomis MedZiagomis, netinkama darby kokybe arba bet kurio sutartinio
Rangovo jsipareigojimo nejvykdymu.

12. SUTARTIES PAZEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS

12.1. Jeigu Darby vykdymo sustabdymas, pagal Sutarties salygy 6.5 punkta, trunka ilgiau nei
90 dieny, tai Rangovas gali reikalauti leidimo atnaujinti Darby vykdyma arba nutraukti
Sutart]. Tokiu Sutarties nutraukimo atveju turi bati nustatytos ir Saliy parasais
patvirtintos atlikty Darby apimtys ir Rangovui mokétinos sumos.

122, Jeign Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriuos nors sutartinius
isipareigojimus, tai UZsakovas ra$tu gali Rangovui nurodyti jvykdyti jsipareigojimus
arba i8taisyti netinkamai atliktus Darbus per pagrjstai tinkama laiks.

12.3. UZsakovas turi teis¢ nutraukti Sutartj, jeigu Rangovas:

12.3.1.nevykdo Sutarties salygy 12.2. punkte nurodyty UZsakovo nurodymy
{(pvz. nepateikia Sutarties jvykdymo uZtikrinimo arba visais pagristais
atvejais nepratesia jo galiojimo),

12.3.2. nepradeda laiku vykdyti Darby, kitaip ai$kiai parodo ketinima netesti savo
jsipareigojimy pagal Sutartj arba nevykdo Darby pagal Veikly sgrade
nurodyta grafikg ir tampa ai¥ku, kad juos baigti iki Darby atlikimo
termino pabaigos nejmanoma.,

Uzsakovas gali bet kuriuo $iame punkte i§vardintu atveju arba aplinkybéms, pries 20
diemy apie tai raStu prane$¢s Rangovui, nutraukti Sutartj ir pagalinti Rangova i¥
Statybvietés.

12.4. Nutraukus Sutartj pagal 12.3. punkta:

12.4.1. Rangovas privalo toliau vykdyti pagristus UZsakovo nurodymus dél turto
i§saugojimo arba del Darby saugos, ir

12.4.2. Uzsakovas turi nustatyti likusias Rangovui mokétinas sumas uZ tinkamai
atliktus, bet neapmokétus Darbus. Tadiau UZsakovas Rangovo saskaita
gali padengti bet kuriuos nuostolius ir papildomas I$laidas, susijusias su
defekty istaisymu, delspinigius dél vélavimo (jeigu yra) ir kitas UZsakovo
iSlaidas, atsiradusias dél 8ios Sutarties. UZsakovas, padares tokius
atskaitymus uZ papildomas I8laidas, praradimus ir nuostolius, visg likusig
Rangovui mokéting suma privalo i§mokéti Rangovui.

12.5. Uzsakovas bet kada, nepriklausomai nuo Rangovo veiksmuy, turi teise nutraukti Sutartj
ne véliau kaip prie§ 20 (dvide§imt) dieny apie tai radtu prane¥damas Rangovui. Tokiu
atveju Rangovui turi bliti sumokéta:

12.5.1.uz bet kurj atlikta Darba pagal Sutartyje nustatytas kainas;
12.5.2.I8laidos uZ [rangg ar MedZiagas, kurie skirti Darbams ir kuriuos Rangovas
yra jsigijes. UiZsakovui sumokéjus, 8 Jranga ir MedZiagos tampa
Uzsakovo nuosavybe;
. 12.5.3. bet kurios kitos I$laidos arba jsipareigojimai, kuriuos Rangovas pagrjstai
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12.6.

12.7.

13.1.

14.1.

14.2.

prisiéme tikédamasis baigti Darbus.

UzZsakovas neturi teisés nutraukti Sutarties dél to, kad planuoja Darbus vykdyti pats
arba jpareigoti juos vykdyti kitg rangova.

Rangovas turi teise nutraukti Sutart], jeigu:

12.6.1. per 30 (trisdeSimt) dieny nuo Sutarties 9.6 punkte nurodyto termino
pabaigos negauna viso apmokéjimo;

12.6.2. Uzsakovas visi¥kai nevykdo savo sutartiniy jsipareigojimuy;

12.6.3. Darby vykdymo sustabdymas pagal Sutarties 12.1 punkta trunka ilgiau nei
90 (devyniasdesimt) dieny.

Rangovas gali bet kuriuo §iame punkte i$vardintu atveju arba aplinkybéms, prie§ 15
(penkiolika) dieny apie tai ra$tu pranei¢s UZsakovui, nutraukti Sutartj, Rangovo
pasirinkimas nutraukti Sutartj neturi pazeisti kuriy nors kity i§ Sutarties arba kitaip
kylan¢iy jo teisiy.

Sutarties nutraukimo jsigaliojimo atveju pagal bet kurj Sutarties salygy punkta,
Rangovas per Uzsakovo nurodyta terming privalo:

12.7.1. nutraukti visg tolesnj Darba, i§skyrus toki, kurj biitina atlikti dél gyvybés
ar turto i¥saugojimo arba dél Darby saugos;

12.7.2. perduoti UZsakovui Jrangg ir MedZiagas, uZ kuriuos jau sumokéta;

12.7.3. paBalinti visus Rangovo jrengimus ir kitus daiktus i§ Statybvietés ir pats
palikti Statybviete.

13. GINCAI

Sutarties Salys visus ginéus stengiasi iﬁsprq:sti derybomis Kilus ginéui, Sutarties Salys
raStu iSdesto savo nuomong Kkitai Saliai ir pasiiilo ginto sprendima. Gavusi pasiiilymg
gindg spresti derybomis, Salis privalo j jj atsakyti per 10 (desimt) dieny. Gincas turi biiti
isprestas per ne ilgesnj nei 30 (trisde$imt) dieny terming nuo deryby pradZios. Jei
ginto i¥spresti derybomis nepavyksta arba, jei kuri nors Salis laiku neatsako |
pasifilyma gindg spresti derybomis, kita Salis turi teis¢, jspédama apie tai kita Salj,
pereiti prie kito giny sprendimo procediiros etapo. Visi gindai, kylantys dél Sios
Sutarties ar su ja susijg, nepavykus juy i¥spresti deryby biudu, sprendZiami Lietuvos
Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

14. NENUGALIMA JEGA

Salis gali buti visi¥kai ar i§ dalies atleidZiama nuo atsakomybés uZ Sutarties nevykdyma
dél nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybiy, atsiradusiy po Sutarties jsigaliojimo
dienos, bet nustatytq ir jas patyrusios Salies irodyty pagal Lietuvos Respublikos civilin
kodeksq, jeigu Salis nedelsiant pranesé kitai Saliai apie klititj bei jos poveiki
Isipareigojimy vykdymui.

Nenugalima jéga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy prievolei
vykdyti prekiy, Salis neturi reikiamy finansiniy iStekliu arba Salies kontrahentai
paZeidZia savo prievoles. Nenugalima jéga (force majeure) taip pat nelaikomos Salies
veiklai turéjusios jtakos aplinkybés, i kuriy galimybe Salys, sudarydamos Sutart],
atsizvelgé, t. y. Lietuvoje paSItalkancms aplinkybés, valstybés ar savivaldos institucijy
sprendlmal sukele bet kurios i§ Saliy reorganizavima, pnvatlzaVimq, likvidavima,
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veiklos poblidZio pakeitima, stabdyma (trukdyma), kitos aplinkybés, kurios turéty biiti
laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikétinos.

14.3. Sutartis baigiasi kitos Salies reikalavimu, kai ja jvykdyti kitai $aliai nejmanoma dél
nenugalimos jégos (force majeure).

15. KONTAKTAI

15.1. Visais su Sutarties jgyvendinimu susijusiais klausimais Salys privalo susiradineti ir
bendrauti lietuviy kalba.

15.2. Saliy rekvizitai:

UZSAKOVAS RANGOVAS
Pasvalio rajono savivaldybés administracija UAB ,,Fisanta“ )
Vytauto DidZiojo a. 1, LT-39143 Pasvalys ~ Varpo g. 25, L1-76298 Siauliai

[staigos kodas 188753657 Imonés kodas 144951210
»Swedbank®, AB Banko pavadinimas AB éiauliuc bankas
Banko kodas 73000 Banko kodas 71800

A.s. LT32 7300 0100 8243 2020 A. 5. LT107180000009467402

PVM mokétojo kodas LT887536515 PVM mokétojo kodas LT449512113
Tel. (8 451) 54 133 Tel. numeris (841) 521 180

Faks. (8 451) 54 134 Faks. numeris (841) 521 180
Pasirasan¢iojo vardas, pavardé Pasirafanciojo vardas, pavarde

Rimantas UZuotas Gintautas Morkiinas

Pareigos: PrOJektq vadoyas
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