
 
 

INŽINERINIŲ STATINIŲ PROJEKTAVIMO IR PROJEKTAVIMO 

 PRIEŽIŪROS VYKDYMO PASLAUGŲ SUTARTIS NR.  
 

Panevėžio r. 

2023 m. spalio 25 d.  

 

UAB „SRP projektas“, 300043111, adresas: Savanorių pr. 176C, 03154 Vilnius (toliau 

sutartyje – Darbų vykdytojas), atstovaujama direktoriaus Tado Kasperavičiaus ir VšĮ 

„Aukštaitijos siaurasis geležinkelis“, Įmonės kodas 148418882, adresas: Raguvėlės glž.st.7, 

Panevėžio r. (toliau sutartyje – Užsakovas), atstovaujamas direktoriaus Dariaus Liutiko sudarė 

šią sutartį. 

Toliau abi šalys kartu yra vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi. 

1. Pirkimo objektas – inžinerinių statinių projektavimo ir projekto priežiūros vykdymo 

paslaugos (toliau – paslaugos), kurios apima: 

1.1. projektinių pasiūlymų rengimo paslaugas; 

1.2. tyrimų atlikimą; 

1.3. techninės (projektavimo) užduoties rengimo bei prisijungimo sąlygoms ir 

specialiesiems reikalavimams gauti reikalingų dokumentų rengimo paslaugas; 

1.4. techninio darbo projekto rengimo paslaugas (kai projektavimas vykdomas vienu 

etapu); 

1.5. statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugas. 

1.6. Paslaugos turi būti teikiamos pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymo, 

statybos techninių reglamentų (STR), higienos normų (HN), Lietuvos aplinkos apsaugos 

normatyvinių dokumentų (LAND) ir kitų statybos bei projektavimo veiklą reglamentuojančių 

teisės aktų reikalavimus. 

1.7. Paslaugų teikimo vieta – geografinė Lietuvos Respublikos teritorija. 

1.8. Pirkimo objektas priskiriamas ypatingųjų susisiekimo komunikacijų, kurių 

planuojama statybos skaičiuojamoji kaina ≥0,15 mln. Eur su PVM ir <0,5 mln. Eur su PVM, 

projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos kategorijai. 



1.9. Projektavimo paslaugos savybės, apibūdinimai nurodyti pateiktoje techninėje 

specifikacijoje (priedas Nr. 1).              

2. Atsiskaitymo terminai ir tvarka: 

2.1.Sutartyje numatytų paslaugų kaina 112 772,00 Eur (vienas šimtas dvylika tūkstančių 

septyni šimtai septyniasdešimt du Eur) su PVM. 

2.2.Darbų vykdytojas Užsakovui pateikia 1 punkte nurodytų paslaugų atlikimą 

patvirtinančius dokumentus, parengtą tvarkybos darbų projektą, statybos darbų projektą 

bei statybą leidžiantį dokumentą.  

2.3.Užsakovas atsiskaito už atliktus paslaugas pagal pateiktą darbų priėmimo – perdavimo 

aktą bei sąskaitą - faktūrą mokestiniu pavedimu į Darbų vykdytojo nurodytą banko 

sąskaitą per 30 kalendorinių dienų. 

 

3. Sutarties galiojimas ir nutraukimas: 

3.1.Sutartis įsigalioja nuo pasirašymo dienos ir galioja 9 mėnesius (devynis), bent ne ilgiau 

kaip iki 2024-08-01. 

3.2.Atsiskaitymas už paslaugas bus dalimis, pirmas atsiskaitymas už suteiktas paslaugas ne 

vėliau kaip iki 2023 m. gruodžio 15 d. 

3.3.Perkantysis subjektas įsipareigoja atsiskaityti su paslaugos teikėju per 30 (trisdešimt) 

kalendorinių dienų po PVM sąskaitos faktūros pateikimo. 

3.4.Ginčai tarp šalių sprendžiami derybų keliu, o nepavykus taip išspręsti ginčų, jie bus 

nagrinėjami Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka teisme ar 

arbitraže.  

3.5.Sutarties galiojimo termino pabaiga arba jos nutraukimas prieš terminą neatleidžia Šalių 

nuo atsakomybės už Sutarties pažeidimą. 

 

4. Šalių atsakomybė:  

4.1.Šalių atsakomybė pagal šią Sutartį yra apribota tiesioginiais nuostoliais, nei viena iš 

Šalių neturi pareigos atlyginti netiesioginių nuostolių (negautų pajamų ir pan.). 

4.2.Sutarties šalys atleidžiamos nuo atsakomybės už savo įsipareigojimų pagal sutartį 

nevykdymą, jeigu įsipareigojimų neįvykdė dėl nenugalimos jėgos aplinkybių (force 

majeure), kaip jas apibrėžia Lietuvos Respublikos teisės aktai ir jei apie tokių 



aplinkybių atsiradimą buvo nedelsiant pranešta kitai Šaliai nurodant nenugalimos jėgos 

aplinkybės pobūdį, galimą trukmę ir numatomą jos poveikį sutartinių įsipareigojimų 

vykdymui. 

4.3.Jei Šalis neinformuoja ar per vėlai informuoja kitą Šalį apie force majeure aplinkybių 

atsiradimą, tai praranda teisę remtis jomis kaip pagrindu atleidžiančiu nuo atsakomybės 

ir privalo atlyginti kitai Šaliai dėlto patirtus tiesioginius nuostolius. 

 

5. Pranešimai 

5.1. Jei šioje Sutartyje nenustatyta kitaip, visi pranešimai, prašymai, reikalavimai ir kita 

korespondencija bus vykdomi raštu ir bus laikomi tinkamai įteiktais, jei pristatyti asmeniškai 

Šalies įgaliotam atstovui, išsiųsti paštu ar el. paštu. Bet kokiu būdu siunčiamas pranešimas bus 

laikomas gautu tą dieną, kurią jis buvo pristatytas (jei pateiktas asmeniškai), arba įteikimo dieną 

(jei išsiųsta paštu), arba išsiuntimo dieną (jei išsiųstas el. paštu). 

5.2. Šalių viena kitai siunčiami pranešimai turi būti rašomi lietuvių kalba ir siunčiami už šios 

Sutarties vykdymą atsakingiems asmenims šiais adresais: 

 Darbų vykdytojas Užsakovas 

Vardas, pavardė Vytautas Zorūba Vytautas Žekonis 

Pareigos Projektų direktorius Infrastruktūros skyriaus vadovas 

Tel. Nr. +370 673 50210 +370 698 32375 

El. paštas info@srp.lt infrastruktura@siaurukas.eu 
 

5.3. Pasikeitus Šalių juridiniams adresams ir rekvizitams Šalys privalo nedelsiant, bet ne vėliau 

kaip per 2 (dvi) darbo dienas apie tai informuoti viena kitą. Šis reikalavimas netaikomas tais 

atvejais, kai apie šiuos pakeitimus buvo pranešta viešai Lietuvos Respublikos teisės aktų 

nustatyta tvarka. Šalis, neįvykdžiusi šių reikalavimų, negali pareikšti pretenzijų ar atsikirtimų, 

jog Šalies veiksmai, atlikti pagal paskutinius jai žinomus rekvizitus, neatitinka Sutarties sąlygų. 

6.  Konfidencialumas 

6.1. Bet kokia informacija (techninė, finansinė, komercinė ir kita) perduota ir gauta Šalims 

vienai iš kitos sudarant ir vykdant Sutartį, taip pat bet kokia informacija, kuri yra susieta su 

Šalių bendra veikla ir Sutarties vykdymo rezultatais, laikoma konfidencialia. 



6.2. Šalys, įskaitant visus savo darbuotojus ar kitus asmenis, su kuriais Šalys bendradarbiauja 

vykdydamos veiklą, atsako už konfidencialios informacijos atskleidimą, ir atlygina visus su tuo 

susijusius tiesioginius nuostolius. 

7. Kitos nuostatos 

7.1. Visi Sutarties pakeitimai, priedai ir papildymai yra neatskiriamos Sutarties dalys ir galioja, 

jei jie yra sudaryti raštu bei patvirtinti abiejų Šalių įgaliotų atstovų parašais. 

7.2. Jeigu bet kuri šios Sutarties nuostata yra arba tampa dalinai ar pilnai negaliojanti, tai toji 

nuostata nedaro negaliojančiomis kitų šios Sutarties nuostatų. Iškilus minėtai problemai, Šalys 

susitaria kuo skubiau sudaryti papildomą susitarimą ar sutartį, kuriuo negaliojančios šios 

Sutarties nuostatos būtų pakeistos kitomis, teisiškai veiksmingomis nuostatomis, kurios, kiek 

tai yra įmanoma, turėtų įtvirtinti tą patį ekonominį ir teisinį efektą, kaip kad buvo siekta 

susitariant dėl Sutarties nuostatos, kuri neteko galios. 

7.3. Šalys patvirtina, kad Sutartis atitinka jų valią ir tikruosius jų ketinimus, Sutarties prasmė ir 

pasekmės Šalims išaiškintos.  

7.4. Ši Sutartis yra sudaryta dviem egzemplioriais lietuvių kalba, kurie pasirašius kiekvienai 

Šaliai bus laikomi originalais ir turės vienodą teisinę galią. 

8. Sutarčiai taikoma teisė ir ginčų sprendimo tvarka  

8.1. Sutartis sudaryta, vykdoma ir aiškinama vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančiais 

teisės aktais. 

8.2. Bet kokie ginčai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys iš šios Sutarties ar susiję su ja, yra 

sprendžiami tiesioginių derybų būdu, o nepavykus susitarti per 30 dienų nuo derybų pradžios 

– teisme Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. 

            Šalių rekvizitai: 

Tiekėjas                                                                              Užsakovas 

UAB „SRP Projektas“                                                                  VšĮ “Aukštaitijos siaurasis geležinkelis” 

Įmonės kodas  300043111                                                               Įmonės kodas 148418882       



   PVM mokėtojo kodas   LT100001187111                                   PVM mokėtojo kodas LT484188811 

  Adresas:  Savanorių pr. 176C, 03154 Vilnius                             Raguvėlės glž. st.7, Panevėžio r. 

  Direktorius    Tadas Kasperavičius                                                Direktorius Darius Liutikas 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Priedas Nr.1 

PROJEKTAVIMO (INŽINERINIŲ STATINIŲ) PASLAUGŲ TECHNINĖ 

SPECIFIKACIJA 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Pirkimo objektas – inžinerinių statinių projektavimo ir projekto priežiūros vykdymo 

paslaugos (toliau – paslaugos), kurios apima: 

1.1. projektinių pasiūlymų rengimo paslaugas; 

1.2. tyrimų atlikimą; 

1.3. techninės (projektavimo) užduoties rengimo bei prisijungimo sąlygoms ir 

specialiesiems reikalavimams gauti reikalingų dokumentų rengimo paslaugas; 

1.4. techninio darbo projekto rengimo paslaugas (kai projektavimas vykdomas vienu 

etapu); 

1.5. statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugas. 

2. Paslaugos turi būti teikiamos pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymo, statybos 

techninių reglamentų (STR), higienos normų (HN), Lietuvos aplinkos apsaugos normatyvinių 

dokumentų (LAND) ir kitų statybos bei projektavimo veiklą reglamentuojančių teisės aktų 

reikalavimus. 

3. Paslaugų teikimo vieta – geografinė Lietuvos Respublikos teritorija. 

4. Pirkimo objektas priskiriamas ypatingųjų kitų inžinerinių statinių, kurių planuojama 

statybos skaičiuojamoji kaina ≥0,5 mln. Eur su PVM ir <1,5 mln. Eur su PVM, projektavimo 

ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos. 

5. Reikiamą kvalifikaciją ir vadybos sistemų standartų laikymąsi siūlomoms 

paslaugoms teikti tiekėjas privalo užtikrinti visą pirkimo sutarties galiojimo laikotarpį. 

 6. Pasikeitus įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių perkamas paslaugas, 

nuostatoms ir reikalavimams, tiekėjas turi teikti paslaugas, atsižvelgiant į jį keičiančio teisės 

akto nuostatas bei vadovautis aktualiomis dokumentų redakcijomis (pagal LR Statybos 

įstatymo 24 str.). 



7. Statybą leidžiančio dokumento gavimo trukmė ir atitinkamo projekto ekspertizės 

atlikimo trukmė įskaičiuojama į paslaugų atlikimo trukmę.  

8. Statybą leidžiančio dokumento gavimo trukmė skaičiuojama nuo dienos, kai 

savivaldybės administracijos įgaliotas valstybės tarnautojas IS „Infostatyba“ prašymą pažymi 

kaip priimtą, iki dienos, kai prašymo pateikėjas automatiškai informuojamas Statybos įstatymo 

nustatyta tvarka. Atitinkamai, gavus statinio objektą tikrinusių subjektų nepritarimų statinio 

projektui, nepritarimų/pastabų taisymas ir pakartotinis teikimas turi būti atliktas per protingą 

terminą, bet ne ilgiau, kaip per 20 dienų, jei nepritarimai/pastabos yra dėl statinio objekto 

techninio projekto netikslumų. Jei nepritarimai kilę dėl trūkumų Užsakovo pateiktuose 

dokumentuose, pakartotinis teikimas turi būti atliktas per 3 darbo dienas Užsakovui perdavus 

reikalaujamus dokumentus projektuotojui. 

9. Projekto ekspertizės trukmė skaičiuojama nuo dienos, kai tiekėjas perdavė parengtą 

pilną techninį projektą / darbo projektą /techninį darbo projektą, kurio sprendiniams užsakovo 

pritarta, užsakovui ekspertizei atlikti iki ekspertizės išvados, kad atitinkamą projektą 

rekomenduojama tvirtinti ar jam pritarti, gavimo dienos. Atitinkamo projekto pataisymas  pagal 

ekspertizės privalomąsias pastabas ir ekspertizės išvados, kad atitinkamą projektą 

rekomenduojama tvirtinti ar jam pritarti, gavimas turi būti atliktas per protingą terminą, bet ne 

ilgiau, kaip per 20 dienų. 

10. Vadovaujantis 2021 m. gruodžio 8 d. Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimu 

Nr. 1061  „Dėl reikalavimų ir (arba) kriterijų dėl statinio informacinio modeliavimo metodų 

taikymo“, šiame nutarime nurodytų statinių projektai turi būti rengiami BIM aplinkoje. 

11. Statytojui pavedus, tiekėjas parengia ir su užsakovu suderina techninę užduotį ir 

dokumentus, reikalingus prisijungimo ir specialiosioms sąlygoms gauti, o tiekėjui įgaliojus, 

gauna šias sąlygas. 

 

II. REIKALAVIMAI TYRIMŲ ATLIKIMUI 

 

12. Paslaugų teikimo metu atlikti Užsakovo nurodytų techninėje užduotyje ar pagal 

projektavimą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus būtinus statybinius 

tyrimus (statinio statybos sklypo geodezinių, geologinių, hidrogeologinių, 

konstrukcijų, aplinkos taršos ir kitų tyrimus, o rekonstruojant, išplečiant ar 



pakeičiant statinio (jo patalpų) paskirtį, taip pat paties statinio ir gretimų statinių, 

kuriems gali turėti įtakos numatomi statybos darbai, tyrimus): 

12.1. Inžineriniai geodeziniai tyrimai. 

12.2. Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai 

12.3. Esamų statinių tyrimai (konstrukcijų, statinio inžinerinių sistemų tyrimai, 

matavimai) 

12.4. Kiti tyrimai, privalomi pagal teisės aktų reikalavimus. 

13. Tyrimus gali atlikti tiekėjai ar subtiekėjai, turintys teisę būti tyrėju pagal LR 

Statybos įstatymo nuostatas. 

 

II. REIKALAVIMAI STATINIO PROJEKTINIŲ SIŪLYMŲ RENGIMUI, STATINIO 

TECHNINĖS (PROJEKTAVIMO) UŽDUOTIES BEI PRISIJUNGIMO SĄLYGOMS 

IR SPECIALIESIEMS REIKALAVIMAMS GAUTI REIKALINGŲ DOKUMENTŲ 

RENGIMUI 

 

14. Statinio projektiniai siūlymai ir statinio techninė (projektavimo) užduotis rengiama 

vadovaujantis STR nuostatomis.  

15. Tuo atveju, jei užsakovas paveda ir įgalioja, tiekėjas (užsakovo vardu, pastarajam 

atlikus visus veiksmus, kuriuos gali atlikti tik užsakovas) atlieka visuomenės informavimo apie 

numatomą statinių (jų dalių) projektavimą ir visuomenės dalyvavimo svarstant statinių (jų 

dalių) projektinius pasiūlymus, procedūras. 

 

III. REIKALAVIMAI TECHNINIO IR DARBO PROJEKTO / TECHNINIO DARBO 

PROJEKTO RENGIMUI 

 

16. Techninis darbo projektas rengiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos 

įstatymu, Statybos techniniais reglamentais ir kitais normatyviniais dokumentais, 

reglamentuojančiais statomų, rekonstruojamų ir remontuojamų statinių esminius reikalavimus, 

statybos techninio normavimo, statybinių tyrinėjimų, statinių projektavimo, statybos dalyvių, 

viešojo administravimo subjektų, statinių savininkų (ar naudotojų) ir kitų juridinių ir fizinių 



asmenų veiklos šioje srityje principus ir atsakomybę. Statinio projektas yra kapitalinio remonto 

projektas; 

17. Techninio darbo projekto sprendimai turi būti ekonomiškai pagrįsti ir racionalūs. 

Atitinkamas parengtas projektas turi būti tokios sudėties bei apimties, kad pagal jį būtų galima 

teisėtai atlikti statybos darbus ir tinkamai (pagal jo funkcinę paskirtį) naudoti objektą. Klaidų 

atveju tiekėjas įsipareigoja ištaisyti jas neatlygintinai, taip pat atlyginti dėl jo suteiktų paslaugų 

trūkumų (esant tiekėjo kaltei) atsiradusius nuostolius. 

18. Tuo atveju, jei užsakovas paveda ir įgalioja, statybą leidžiantį dokumentą privalo 

gauti  tiekėjas (užsakovo vardu, pastarajam atlikus visus veiksmus, kuriuos gali atlikti tik 

užsakovas). 

19. Tiekėjas užsakovui pateikia jo nurodytą skaičių suderinto ir patvirtinto projekto 

popierinių egzempliorių (nuo 0 iki 3) bei 1 (vieną) egzempliorių skaitmeninėje laikmenoje. 

Gali būti numatytas papildomo projekto originalo parengimas, užsakovui atskirai nurodžius.  

20. Vadovaujantis STR ir Statybos įstatymo nuostatomis tiekėjas negali teikti duomenų 

apie projektą tretiesiems asmenims.  

 

IV. REIKALAVIMAI PROJEKTO VYKDYMO PRIEŽIŪROS PASLAUGOMS 

 

21. Užsakovui nurodžius, tiekėjas atlieka statinio projekto vykdymo priežiūrą, kuri 

apima projekte numatytų darbų priežiūrą, nustatytą Statybos įstatyme ir STR, projekto 

vykdymo priežiūros vadovams projekto vykdymo priežiūros metu lankantis darbų vietoje. 

 

 

V. PASLAUGŲ TEIKIMO TERMINAI 

 

22. Techninis darbo projektas parengiamas, suderinamas su Užsakovu, pateikiamas 

ekspertizei (jei privaloma) ir įkeliamas į Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos 

valstybinės priežiūros informacinę sistemą (IS) „Infostatyba“ statybą leidžiančiam dokumentui 

gauti, atsižvelgiant į 8- 10 punktų nuostatas, ne vėliau kaip per pirkimo sutartyje numatytą 

terminą (pirkimo sutartyje nurodytu laiku pateikus tiekėjui projekto rengimo dokumentus, jei 

jų parengimas nenumatytas šia sutartimi): 



23. Tuo atveju, kai privalomas visuomenės informavimas apie numatomą statinių (jų 

dalių) projektavimą ir visuomenės dalyvavimas, svarstant statinių (jų dalių) projektinius 

pasiūlymus, projektinių pasiūlymų rengimo paslaugų atlikimo terminas, gali būti prailginamas 

60 kalendorinių dienų. 

24. Įsigyjant techninės (projektavimo) užduoties bei prisijungimo sąlygoms ir 

specialiesiems reikalavimams gauti reikalingų dokumentų rengimo paslaugas, šios paslaugos 

atliekamos per perkančiosios organizacijos nurodytą 20-45 kalendorinių dienų terminą. 

25. Įsigyjant darbo projekto rengimo paslaugas, šios paslaugos atliekamos per 

perkančiosios organizacijos nurodytą protingą kalendorinių dienų terminą. 

26. Projekto vykdymo priežiūra atliekama visą rangos darbų vykdymo laikotarpį. 

Projekto vykdymo priežiūros vadovas, esant reikalui, privalo teikti paaiškinimus statybos 

užbaigimo komisijai jos darbo metu. 

 

_________________  



VŠĮ “AUKŠTAITIJOS SIAURASIS GELEŽINKELIS” 

 

PROJEKTAVIMO DARBŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 

Siaurojo geležinkelio kelio (750 mm) Panevėžys - Rubikiai metalinio tilto per Šventosios 

upę ir arkinio betoninio tilto kapitalinio remonto darbų projektavimo darbai 

 

1. UŽSAKOVAS: 

VŠĮ“ Aukštaitijos siaurasis geležinkelis“, įstaigos kodas 148418882, Raguvėlės gelž. 

Stoties Nr. 7, Miežiškių sen., LT-35257, Panevėžio raj. savivaldybė; tel. +370 612 26140, 

info@siaurukas.eu, www.siaurukas.eu 

2. PIRKIMO DARBŲ OBJEKTAS: 

Metalinio tilto per Šventosios upę (56+676 km metalinis tiltas (statinys Nr. 46) ir arkinio 

betoninio (57+423 km arkinis g/b tiltas (statinys Nr. 47)) tilto kapitalinio remonto darbų 

projektavimo darbai  

3. PIRKIMO DARBŲ PAGRINDAS 

Pagal Aukštaitijos siaurojo geležinkelio kelio statinių techninės būklės įvertinimo 

ataskaitą (2022 m.) metaliniam tiltui per Šventąją (56+676 km) pagal LST EN ISO 8501-1 

santvarų elementų surūdijimo klasė yra B, tai yra paviršinė metalo korozija, didesni korozijos 

židiniai užfiksuoti konstrukciniuose užkampiuose kur užsilaiko purvas ir drėgmė. Atramose 

betonas ištrupėjęs, nuskilęs. Mediniai tašai pažeisti puvinio, šalitilčių plokštės suirusios; 

arkinio g/b tilto (57+423 km) betonas permirkęs, fasadiniuose paviršiuose giliai ištrupėjęs, bet 

perdangos pavojingose zonose plyšių neužfiksuota, kas leistų abejoti laikomąja galia. Šiems 

objektams reikalinga ruošti kapitalinio remonto projektus (Ataskaitos dalys, susijusios su 

tiltais, kurioms reikia ruošti kapitalinio remonto projektus yra pridedamos).  

4. TECHNINIAI REIKALAVIMAI 

Statinių kapitalinio remonto projektavimas yra vykdomas vadovaujantis STR 

nuostatomis, bei šiais teisės aktais: 

- - Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2007 m. sausio 11 d. Nr. 3-07 įsakymu 

“Dėl kitokio nei 1435 mm ir 1520 mm pločio vėžių geležinkelių tinklų techninių reikalavimų 

ir geležinkelių transporto eismo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir nauja redakcija 

nuo 2017-02-01, Nr. 3-38; 
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- Geležinkelio kelio priežiūros taisyklėmis K/111; 

- Techniniais geležinkelio naudojimo nuostatais (patvirtinti Susisiekimo ministro 

įsakymu Nr. 3-309, 2017-07-10, paskelbta TAR 2017-07-10); 

- Geležinkelio kelio remonto darbų priėmimo taisyklėmis K/138; 

- LR statybos įstatymu; 

- Saugomo kultūros paveldo objekto ‚Siaurojo geležinkelio komplekso (G10P) ruožo 

Panevėžys – Rubikiai“ Panevėžio ir Utenos apskrityse, teritorijos ir apsaugos zonų ribų bei 

paveldotvarkos specialiaisiais planais; 

- Kelio ir statinių remonto bei priežiūros darbų saugos ir gamybinės sanitarijos taisyklės 

K/128; 

- Geležinkelių ir jų įrenginių apsaugos, rezervinių bei sanitarinių apsaugos zonų 

priežiūros ir naudojimo tvarka 209/IF; 

- Kitais teisės aktais, reglamentuojančiais susisiekimo komunikacijų (geležinkelio) ir 

inžinerinių tinklų remonto darbus.  

5. ATLIKIMO TERMINAS 

Paslaugos turi būti atliktos per 9 mėn. po sutarties pasirašymo, tačiau ne vėliau kaip iki 

2024 m. rugpjūčio 1 d.  

6. KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI 

Paslaugos teikėjai turi turėti visas tokiai paslaugai teikti reikalingus leidimus, licencijas, 

atestatus ir prireikus pateikti tai patvirtinančius dokumentus.  

 


