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STATYBOS RANGOS SUTARTIS
2025 m.                                 d.   Nr.
Vilnius

SPECIALIOSIOS SĄLYGOS

	[bookmark: _heading=h.gjdgxs]SUTARTIES PAVADINIMAS
	NEMENČINĖS MEDELYNO PERTVARKYMO, ĮDIEGIANT INOVATYVIAS SODMENŲ IŠAUGINIMO TECHNOLOGIJAS, STATYBOS DARBŲ RANGOS SUTARTIS

	SUTARTIES DATA
	
	SUTARTIES NR.
	

	1. ŠALYS:

	1.1. Užsakovas (1.1.48 p.)
	1.1.1. Pavadinimas
	Valstybės įmonės Valstybinių miškų urėdijos  Medelynų padalinys

	
	1.1.2. Steigimo šalis
	Lietuvos Respublika

	
	1.1.3. Juridinio asmens kodas
	132340880

	
	1.1.4. Juridinių asmenų registras
	Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registras

	
	1.1.5. PVM mokėtojo kodas
	LT323408811

	
	1.1.6. Banko sąskaita
	LT087300010153812715

	
	1.1.7. Faktinės buveinės adresas
	Kaimiškio g. 9, Kaimiškio k., Trakiškio pšt., Panevėžio raj.

	
	1.1.8. [bookmark: _heading=h.30j0zll][bookmark: _Ref40209761]Duomenys korespondencijai ir komunikacijai
	Tel. Nr. +370 5 273 4021
El. p. info@vmu.lt 

	
	1.1.9. Užsakovo vadovas (29.2, 29.6 p.)
	Medelyno padalinio vadovas Egidijus Kaluina, veikiantis pagal generalinio direktoriaus 2025 m. gruodžio 22 d. įgaliojimą Nr. 77-ĮG-448-2025

	
	1.1.10. [bookmark: _Ref40947656]Užsakovo atstovas, atsakingas už Sutarties vykdymą (4.2.1, 4.2.3 p.)
	

	
	1.1.11. [bookmark: _heading=h.1fob9te]Asmuo, atsakingas už Sutarties ir Susitarimų paskelbimą
	

	1.2. Rangovas (1.1.28 p.)
	1.2.1. Pavadinimas
	UAB „JK Ranga“

	
	1.2.2. Steigimo šalis
	Lietuvos Respublika

	
	1.2.3. Juridinio asmens kodas
	302505335

	
	1.2.4. Juridinių asmenų registras
	Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registras

	
	1.2.5. PVM mokėtojo kodas
	LT100005383517

	
	1.2.6. Banko sąskaita
	LT694010051005597606

	
	1.2.7. Faktinės buveinės adresas
	Senamiesčio g. 115B, Panevėžys

	
	1.2.8. [bookmark: _heading=h.3znysh7][bookmark: _Ref40209766]Duomenys korespondencijai ir komunikacijai
	+370 657 68044, +370 645 66886
jkrangauab@jkranga.lt

	
	1.2.9. Rangovo vadovas (29.2, 29.6 p.)
	Generalinė direktorė Simona Ruželytė-Zubienė veikiantis pagal bendrovės įstatus

	
	1.2.10. [bookmark: _heading=h.2et92p0][bookmark: _Ref40947664]Rangovo atstovas (4.2.1, 4.2.3 p.)
	☒ – pažymėti, jeigu Rangovo atstovas yra įgaliotas sudaryti Susitarimus

	2. TRETIEJI ASMENYS, DALYVAUJANTYS VYKDANT DARBUS (1.1.53 p.): 

	2.1. Projektuotojas
	2.1.1. Pavadinimas
	UAB Statinių projektavimo biuras

	
	2.1.2. Juridinio asmens kodas
	147680287

	
	2.1.3. Faktinės buveinės adresas
	J. Zikaro 41 A, Panevėžys

	
	2.1.4. Duomenys korespondencijai ir komunikacijai
	Tel. Nr. +370 455 08259
El. p. spb00755@gmail.com

	
	2.1.5. Statinio projekto vadovas
	

	2.2. Statinio projekto vykdymo priežiūros rangovas 
	2.2.1. Pavadinimas
	UAB Statinių projektavimo biuras

	
	2.2.2. Juridinio asmens kodas
	147680287

	
	2.2.3. Faktinės buveinės adresas
	J. Zikaro 41 A, Panevėžys

	
	2.2.4. Duomenys korespondencijai ir komunikacijai
	Tel. Nr. +37067177360]
El. p. spb00755@gmail.com

	
	2.2.5. Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas
	

	2.3. Techninės priežiūros rangovas 
	2.3.1. Pavadinimas
	Bus nurodyta pasirašius sutartį su Techninės priežiūros rangovas  

	
	2.3.2. Juridinio asmens kodas
	

	
	2.3.3. Faktinės buveinės adresas
	

	
	2.3.4. Duomenys korespondencijai ir komunikacijai
	

	
	2.3.5. Techninis prižiūrėtojas
	

	3. DUOMENYS APIE OBJEKTĄ (1.1.18 p.):
	

	3.1. [bookmark: _Hlk176510556]Objektas
	3.1.1. Pavadinimas
	1. Kitos paskirties pastatas, skirtas miško sodmenų rūšiavimui ir laikymui ir šiltnamiai

	
	3.1.2. Adresas
	Parčevskio g. 1D, Vilkaraiščio k., Nemenčinės sen. Vilniaus r.,

	
	3.1.3. Unikalus Nr.
	Nėra

	
	3.1.4. Objekto rūšis (15.5.3.2 p.)
	Negyvenamasis pastatas ir inžinerinis statinys

	3.2. Objektas
	3.2.1. Pavadinimas
	2. Lauko inžineriniai tinklai ir aplinkos tvarkymas

	
	3.2.2. Adresas
	Parčevskio g. 1D, Vilkaraiščio k., Nemenčinės sen. Vilniaus r.,

	
	3.2.3. Unikalus Nr.
	Nėra

	
	3.2.4. Objekto rūšis (15.5.3.2 p.)
	Inžineriniai statiniai

	3.3. Žemės sklypas
	3.3.1. Pavadinimas
	Žemės sklypas

	
	3.3.2. Adresas
	Parčevskių g. 1d , Vilkaraiščio k. , Nemenčinės sen., Vilniaus r. sav.

	
	3.3.3. Unikalus Nr.
	4172/0200:203

	4. DARBO PROJEKTAS (5.3.1 p.)
	Netaikoma

	5. DATA, KURIĄ GALIOJUSIUS ĮSTATYMUS TURI ATITIKTI DARBO PROJEKTAS (5.3.5 p.)
	Netaikoma

	6. DARBO LAIKAS (6.4.20 p.)
	Neribojamas 

	7. KAINA:
	

	7.1. Pradinės sutarties vertė, EUR, su PVM (1.1.25, 15.1.2 p.)
	11 608 705,88 (vienuolika milijonų šeši šimtai aštuoni tūkstančiai septyni šimtai penki Eur 88 ct) be PVM
Taikomas 21 proc. PVM tarifas
14 046 534,11 (keturiolika milijonų keturiasdešimt šeši tūkstančiai penki šimtai trisdešimt keturi eurai 11 ct) Eur su PVM

	7.2. Sutarties kainos apskaičiavimo būdas (15.1.1 p.)
	☒ – fiksuotos kainos

	7.3. Sutarties kainos peržiūra (15.5.8 p.)
	☐ – pažymėti, jeigu netaikomas pirmosios peržiūros terminas
☐ – pažymėti, jeigu nėra ribojamas peržiūros dažnumas

	7.4. Įrenginiai ir Statybos produktai, pagal Bendrųjų sąlygų 16.2.15 p. apmokami pristačius 
	Netaikoma

	8. [bookmark: _heading=h.tyjcwt][bookmark: _Ref40224686]AVANSAS: 
	☒ – Netaikomas 

	9. SULAIKOMA SUMA (1.1.41, 16.2.5 p.)
	☒  – pažymėti, jeigu nebus sulaikomos sumos 

	10. TERMINAI (11 p.):
	

	10.1. Grafiko pateikimo terminas (11.1.2 p.)
	Per 2 mėn. nuo sutarties įsigaliojimo

	10.2. Visų Darbų Galutinis terminas (1.1.12 p.)
	Terminas nurodytas techninės specifikacijos 5.1 papunktyje.

	11. GARANTINIAI TERMINAI (1.1.13 p.):
	

	11.1. Pagrindinis Garantinis terminas akivaizdiems defektams (taikomas visais atvejais, išskyrus išvardintus žemiau)
	Ilgiausias iš šių terminų:
(i) 5 metai;
(ii) Užsakovo užduotyje nurodytas terminas;
(iii) Rangovo pasiūlyme nurodytas terminas

	11.2. Garantinis terminas paslėptiems defektams (defektams paslėptuose statinio elementuose: konstrukcijose, vamzdynuose ir kt.)
	10 metų

	11.3. Garantinis terminas tyčia paslėptiems defektams
	20 metų

	11.4. Įrenginio Garantinis terminas 
	Ilgiausias iš šių terminų:
(i) 2 metai;
(ii) Užsakovo užduotyje nurodytas terminas;
(iii) Rangovo pasiūlyme  nurodytas terminas;
(iv) Įrenginio pardavėjo suteiktas terminas

	12. [bookmark: _heading=h.3dy6vkm][bookmark: _heading=h.1t3h5sf]DRAUDIMAS: 
	

	12.1. Statybos darbų ir Rangovo civilinės atsakomybės draudimas (14.3.5-14.3.6, 14.3.8-14.3.9 p.)
	12.1.1. Statybos darbų draudimo suma
	Objekto atkuriamoji vertė

	
	12.1.2. Statybos darbų draudimo besąlyginė išskaita
	500,00 EUR

	
	12.1.3. Civilinės atsakomybės draudimo suma
	43400,00 EUR

	
	12.1.4. [bookmark: _heading=h.17dp8vu][bookmark: _Ref46477813]Civilinės atsakomybės besąlyginė išskaita
	2900,00 EUR

	13.  ATSAKOMYBĖ:
	

	13.1. Bauda pagal 3.1.5 p. (kvalifikacijos trūkumai) 
	1 000,00 (vienas tūkstantis) Eur už kiekvieną atvejį

	13.2. Bauda pagal 3.2.7, 5.3.3 p. (netinkami Subrangovai)
	500,00 EUR už kiekvieną atvejį

	13.3. Bauda pagal 5.2.3 p. (Darbų vykdymas be dokumentų)
	Netaikoma
[...] EUR už kiekvieną atvejį

	13.4. Bauda pagal 6.1.8, 6.1.10 p. (statybvietės apsaugos reikalavimai, neteisėtas statybvietės naudojimas)
	500,00 EUR už kiekvieną atvejį

	13.5. [bookmark: _heading=h.3rdcrjn][bookmark: _Ref40224104]Bauda pagal 9.4.6 p. (delsimas ištaisyti defektus)
	100,00 EUR už kiekvieną uždelstą dieną

	13.6. Bauda pagal 11.1.5 p. (vėlavimas pateikti Grafiką) 
	Netaikoma
[...] EUR už kiekvieną vėlavimo dieną

	13.7. [bookmark: _heading=h.26in1rg][bookmark: _Ref84408960]Bauda pagal 11.4.1 p. (Darbų terminų praleidimas) 
	2000,00 EUR už kiekvieną vėlavimo dieną

	13.8. [bookmark: _heading=h.lnxbz9][bookmark: _Ref40235325][bookmark: _Ref47702272]Delspinigiai už pavėluotą mokėjimą pagal 16.4.4 p.
	[0,03]% nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną pavėluotą dieną

	13.9. Bauda pagal 26.4.4 p. (pažeidimai nutraukus Sutartį)
	100,00 EUR 

	13.10. [bookmark: _heading=h.35nkun2][bookmark: _Ref40235690]Maksimali bendra Šalies atsakomybė (22.6 p.)
	20 % nuo Pradinės sutarties vertės arba Sutarties kainos (be PVM), atsižvelgiant į tai, kuri yra didesnė 

	14. KITI PRIEVOLIŲ ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMO BŪDAI:
	

	14.1. Sutarties įvykdymo užtikrinimas (13.1 p.)
	☐ – banko garantija 
☐ – draudimo bendrovės laidavimo draudimo liudijimas 
☐ – į Užsakovo sąskaita atliktu mokėjimo pavedimu

	14.2. Sutarties įvykdymo užtikrinimo suma (13.2.4 p.) 
	5 % nuo Pradinės sutarties vertės arba Sutarties kainos (be PVM), atsižvelgiant į tai, kuri yra didesnė

	14.3. Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimas (10 str.)
	5 % nuo Sutarties kainos (su PVM)  

	15. PRIEDAI:
	

	15.1. Priedas Nr. 1
	Statybos rangos sutarties Bendrosios sąlygos;

	15.2. Priedas Nr. 2
	Techninė specifikacija;

	15.3. Priedas Nr. 3
	Statinio projektas (prie Statybos rangos sutarties atskirai nepridedamas, saugomas CVP IS prie pirkimo dokumentų);

	15.4. Priedas Nr. 4
	Kiekių žiniaraščiai (pateikiami per 15 d.d. nuo Sutarties įsigaliojimo dienos Sutarties  1.1.10 papunktyje nurodytu el. paštu)

	15.5. Priedas Nr. 5
	Rangovo pasiūlymas (prie Statybos rangos sutarties atskirai nepridedamas, originalas saugomas CVP IS);

	15.6. Priedas Nr. 6
	Sutarties kainos detalizacijos žiniaraštis (su pasiūlymu pateikti užpildyti žiniaraščiai)

	15.7. Priedas Nr. 7
	Subrangovų sąrašo forma;

	15.8. Priedas Nr. 8
	Specialistų sąrašas;

	15.9. Priedas Nr. 9
	Statybvietės perdavimo-priėmimo akto forma;

	15.10. Priedas Nr. 10
	Darbų perdavimo-priėmimo akto forma;

	15.11. Priedas Nr. 11
	Atliktų darbų akto forma;

	15.12. Priedas Nr. 12
	Pažymos apie atliktų darbų vertę forma;

	15.13. Priedas Nr. 13
	Trišalio susitarimo su Subrangovu forma;

	15.14. Priedas Nr. 14
	Susitarimo forma.


	16. ŠALIŲ ATSTOVŲ PARAŠAI

	UŽSAKOVAS
	RANGOVAS

	Medelyno padalinio vadovas Egidijus Kaluina
	Generalinis direktorius Simona Ruželytė-Zubienė

	(el. parašas)
	(el. parašas)


Pastaba. Šiose Statybos rangos sutarties specialiosiose sąlygose skliaustuose pateikiami punktai yra nuoroda į atitinkamą Statybos rangos sutarties Bendrųjų sąlygų nuostatą.
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