
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI
1.1. Užsakovas – UAB „Vilniaus vystymo kompanija“. 
1.2. Rangovas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Užsakovas sudaro Sutartį.
1.3. Šalis – Užsakovas arba Rangovas, kiekvienas atskirai. Šalys – Užsakovas ir Rangovas kartu.
1.4. Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp Rangovo ir Užsakovo dėl Pirkimo objekto.
1.5. [bookmark: _Hlk34729259]Darbai – Savivaldybės pastate esančių sanitarinių patalpų remontas. 
1.6. Užsakymas –  Sutarties pagrindu Rangovui elektroniniu paštu teikiamas rašytinis dokumentas, kuriame nurodomos Darbų apimtys ir atlikimo terminas. 
1.7. Papildomi darbai – Sutartyje nenumatyti, tačiau tiesiogiai su Sutartyje numatytais Darbais susiję ir būtini Sutarčiai įvykdyti (užbaigti) darbai, dėl kurių atsiradimo nebuvo perduota rizika Rangovui. 
1.8. Medžiagos – visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jų dalį (išskyrus Įrangą).
1.9. [bookmark: _Hlk153867752][bookmark: _Hlk20826675]Statinio statybos techninis prižiūrėtojas – UAB „Vilniaus vystymo kompanija“ atstovas, kurį Užsakovas skiria organizuoti statinio (objekto) statybos techninę priežiūrą, kurio tikslas – kontroliuoti, ar statinys (objektas) statomas pagal Projektą, ar statybos metu laikomasi Sutarties sąlygų, Lietuvos Respublikos teisės aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimų.
1.10. Darbų grafikas – Užsakovo ir Statinio statybos techninio prižiūrėtojo suderintas kalendorinis Darbų grafikas, parengtas detalizuojant Darbų atlikimo terminą.

2. PIRKIMO OBJEKTAS
2.1. Savivaldybės pastate esančių sanitarinių patalpų remontas (toliau – Pirkimo objektas)
2.1.1. Darbai apima patalpų atnaujinimą (vyrų, moterų ir neįgaliųjų tualetų patalpos).
2.1.2. Priede Nr. 1 „Medžiagų kiekių žiniaraštis“ nurodyti darbų kiekiai yra preliminarūs ir Rangovas tikslius darbų kiekius turi susiderinti su Užsakovu.
2.1.3. Darbai apima visų esamų patalpų apdailos elementų keitimą naujais, išskyrus tualetų vidinę pertvarą. Pertvaros remonto metu privalo būti išsaugotos tokios būklės, kokia buvo statybvietės perdavimo/perėmimo metu.
2.3 Darbų atlikimo vieta: Konstitucijos pr. 3, Vilnius.

2.4. Esama situacija
2.4.1. Remontuojamos sanitarinės patalpos šiuo metu yra eksploatuojamos.

3. REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI 
3.1.	Darbai atliekami, suderinus su  Užsakovu darbų atlikimo eigą ir tvarką, nenutraukiant pastato eksploatacijos, už darbų saugą atsako Rangovas.
3.2.	Visos atvežamos į statybą medžiagos, gaminiai bei įrengimai turi turėti pasus ir būti firminiame įpakavime. Medžiagos, gaminiai bei įrengimai turi būti sertifikuoti.
3.3.	Darbai atliekami, vadovaujantis gamintojų nustatytomis instrukcijomis darbui su šiomis medžiagomis, gaminiais bei įrengimais.
3.4.	Darbai turi būti atlikti iki galo, remontuota patalpos dalis turi būti tinkama tolimesnei eksploatacijai. Po remonto neturi pablogėti kitų pastato/patalpos dalių savybės, jie turi būti palikti tokioje pat būklėje, kokioje buvo iki darbų pradžios.
3.5.	Atliekant darbus privaloma laikytis Statybos įstatymo ir kitų normatyvinių dokumentų, teisės aktų reikalavimų.
3.6.	Atliekant darbus turi būti laikomasi saugaus darbo, gaisrinės saugos, aplinkos apsaugos, tinkamų darbui higienos sąlygų užtikrinimo reikalavimų, turi būti užtikrinta trečiųjų asmenų interesų apsauga statybos metu.
3.7.	Būtini parengti iki darbų atlikimo pradžios dokumentai: suderintas ir patvirtintas paslaugos teikimo grafikas.
3.8.	Darbų metu esamų inžinerinių tinklų (šilumos, vandentiekio, elektros ryšių ir kt.) įvadai į patalpą ir nuotekų išvadai turi būti išsaugomi ir nepažeidžiami.
3.9. Reikalavimai darbams pateikiami priede Nr. 2 „Paprastojo remonto aprašas“.
3.10. Patalpų eplikacijos pateikiamos prieduose Nr. 3, Nr. 4, Nr. 5, Nr. 6, Nr. 7, Nr. 8, Nr. 9.

4. PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS
4.1. Darbų apimtys:  
4.1.1. Darbų kiekiai pateikiami Priede Nr. 1 „Darbų kiekių žiniaraštis“.

5. SUTARTIES VYKDYMO METU TEIKIAMI DOKUMENTAI
5.1. Statybos darbų žurnalas (popierinis).

6. DARBŲ VYKDYMO TVARKA IR TERMINAI 
6.1 Darbų vykdymo pradžia ir pabaiga: 
6.1.1. Darbai turės būti atlikti ne vėliau kaip per 90 (devyniasdešimt) kalendorinių dienų nuo Darbų pradžios. 

6.2. Darbai atliekami: 
6.2.1. Triukšmingi ir dulkes keliantys darbai atliekami ne darbo valandomis (Darbus galima atlikti nuo pirmadienio iki penktadienio nuo 18:00 val. iki 7:30 val. Savaitgaliais darbus galima vykdyti nepertraukiamai iki pirmadienio – 7:30 val.). Triukšmingi ir dulkes keliantys darbai privalo būti iš anksto suderinami su Užsakovu.
6.2.2. Užsakovas turi teisę neleisti vykdyti darbų pastate vykstančių renginių metu (pvz. Vilniaus miesto savivaldybės Tarybos posėdis, asamblėja ar pan.).
6.3. Darbų grafikas
6.3.1. Per vieną darbo dieną nuo Užsakymo pateikimo dienos Rangovas pateikia Statinio statybos techniniam prižiūrėtojui Darbų grafiką.
6.3.2. Darbų grafikas turi būti suderintas ir pasirašytas ne vėliau kaip per dvi darbo dienas nuo Darbų grafiko   pateikimo.
6.3.3. Rangovas nedelsdamas informuoja Statinio statybos techninį prižiūrėtoją apie Darbų užbaigimą bei, raštu suderinęs su Statinio statybos techniniu prižiūrėtoju Darbų perdavimo – priėmimo laiką, perduoda užbaigtus Darbus, pasirašo Aktą.  
______________________________________________________________________________
6.4. Darbų vykdymo tvarka
6.4.1. Darbų metu Rangovas privalo savo lėšomis tinkamai apsitverti darbo zoną, netrukdydamas pastato darbuotojams praeiti ir neužstatydamas evakuacinių praėjimų.
6.4.2. Rangovas turi pats pasirūpinti statybinių atliekų konteineriais ir jų buvimo vietą suderinti su Užsakovu. Visų statybinių atliekų utilizavimą Rangovas atlieka savo lėšomis.
6.4.3. Per 1 (vieną) darbo dieną nuo Sutarties įsigaliojimo Užsakovas įsipareigoja išduoti Rangovo paskirtiems darbuotojams leidimus patekti į saugomas patalpas.

7. KOKYBĖ IR TRŪKUMŲ PAŠALINIMAS
7.1. Darbų trūkumais laikomi neatitikimai Techninės specifikacijos reikalavimams, Techninės specifikacijos priedams ir teisės aktams, reglamentuojantiems Darbų kokybę.
7.2. Darbų perdavimo – priėmimo metu pastebėtiems trūkumams šalinti nustatomas 10 kalendorinių dienų terminas.
7.3. Užsakovo vėliau nustatytiems Darbų rezultato trūkumams šalinti nustatomas 5 (penkių) darbo dienų terminas nuo Užsakovo kreipimosi dėl trūkumų šalinimo. 

8. PRIEDAI
Priedas Nr. 1 – „Darbų kiekių žiniaraštis“;
Priedas Nr. 2 – „Paprastojo remonto aprašas“;
Priedas Nr. 3 – „Patalpos eplikacija Nr. 1“;
Priedas Nr. 4 – „Patalpos eplikacija Nr. 2“;
Priedas Nr. 5 – „Patalpos eplikacija Nr. 3“;
Priedas Nr. 6 – „Patalpos eplikacija Nr. 4“;
Priedas Nr. 7 – „Patalpos eplikacija Nr. 5“;
Priedas Nr. 8 – „Patalpos eplikacija Nr. 6“;
Priedas Nr. 9 – „Patalpos eplikacija Nr. 7“.
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