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Salcininkai

Saldininky rajono savivaldybeés administracija, jstaigos kodas 188718713, atstovaujama
administracijos direktoriaus pavaduotojos Beatos Petkevi¢ (toliau vadinama — UZsakovu), ir UAB
“Panprojektas®, juridinio asmens kodas 147462363, kurios registruota buveiné yra Respublikos g. 38,
Panevézys, duomenys apie bendrove kaupiami ir saugomi juridiniy asmeny registre, atstovaujama
direktores Elvyros Klimavi¢ienés veikianéio (-ios) pagal bendroves jstatus (toliau vadinama —
Vykdytojas), toliau kartu vadinami Salimis, o kiekvienas atskirai — Salimi, sudaréme Sutart], kurioje
susitariame:

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Sutartyje vartojamos savokos atitinka sgvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos
civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos statybos ir Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy
jstatymuose.

1.2. Sutartis sudaroma, remiantis Sal¢ininky rajono savivaldybés administracijos vieojo
pirkimo konkurso, organizuoto supaprastinto atviro konkurso btidu, paskelbto CVP IS, rezultatais.

1.3. Sutartyje nurodyti Sutarties priedai laikomi neatskiriama Sutarties dalimi.

2. SUTARTIES DALYKAS

2.1. Sutartyje nustatytomis sglygomis Vykdytojas isipareigoja savo jégomis, rizika ir
atsakomybe atlikti:

2.1.1. , KradtovaizdZio formavimas prie Sal¢ininky tvenkinio* krastovaizdZio projektavimo
paslaugas (toliau — Paslaugos), Paslaugy apimtis nurodyta techninéje specifikacijoje ir perduoti
Paslaugy rezultata Uzsakovui Sutartyje nustatytomis sglygomis, terminais ir tvarka.

2.1.2.Atlikti projektuojamos teritorijos skaitmeninj topografinj plana;

2.2. Uzsakovas jsipareigoja priimti bei apmokéti Vykdytojui uz tinkamai ir laiku suteiktas
Paslaugas. Salys nurodo ir susitaria, kad Sutartis sudaroma UZsakovo naudai ir jo interesais, todél
Uzsakovas nuo pat Sutarties jsigaliojimo dienos kontroliuoja, kaip Vykdytojas vykdo nustatytas
pareigas, ir turi teise reikalauti jas tinkamai vykdyti.

2.3. Salys susitaria, kad vykdydamas 2.1. punkte nurodytus jsipareigojimus, Vykdytojas atlicka
tokias Paslaugas:

2.3.1. Kra$tovaizdZio tvarkymo projekta rengia pagal techningje specifikacijoje (Sutarties
priedas Nr. 1) nustatytus reikalavimus.

2.3.2. Suderina su Uzsakovu krastovaizdzio tvarkymo koncepcijg ir po suderinimo pradeda
kradtovaizdzio tvarkymo projekto sprendiniy konkretizavimo stadija, kurioje parengiami
kraStovaizdzio tvarkymo projekto tekstiniai ir grafiniai sprendiniai, parengiama projekto
jgyvendinimo sgmata ir sutvarkytos teritorijos priezitiros (eksploatacijos) aprasas.

2.3.3. suderina kra$tovaizdZzio tvarkymo projekta teisés aktu nustatyta tvarka;

2.3.4. pateikia krastovaizdZio tvarkymo projekta kompetentingoms institucijoms tvirtinti;

2.3.5. atlieka kitas biitinas paslaugas.

2.4, Salys konstatuoja, kad Uzsakovas savo sgskaita ir iniciatyva organizuos krastovaizdzio

tvarkymo projekto ekspertizés atlikima. Tuo atveju, jeigu ekspertizés iSvadose bus pateikti
pasifilymai kragtovaizdZio tvarkymo projekta i§ dalies pakeisti arba papildyti, Vykdytojas jsipareigoja

savo s)a(skaita ivykdyti pakeitimus arba papildymus.
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2.5.  Vykdytojas, perduodamas pagal Sutartj atlikty projektavimo Paslaugy rezultata,
patvirtina ir garantuoja, kad jo pateiktuose dokumentuose yra nustatytos visos reikalingos ir biitinos
priemoneés, medZiagos ir konstrukcijos elementai, bitini UZsakovui siekiant tinkamai ir racionaliai
tvarkyti krastovaizdj. Tuo atveju, jeigu atliekamy darby metu paaiskes, kad kurie nors i3 jy nebuvo
numatyti Vykdytojo parengtuose dokumentuose ir jie yra reikalingi arba biitini tam, kad objekta biity
galima eksploatuoti pagal paskirtj, Vykdytojas jsipareigoja arba savo léSomis, atsiZvelgdamas |
UZsakovo pastabas ir nurodymus, papildyti projekting dokumentacijg ir suderinti atitinkamus
pakeitimus su kompetentingomis institucijomis teisés akty nustatyta tvarka arba atlyginti UZsakovui
nuostolius, kurie bus UZsakovo patirti jam savo saskaita iStaisant Vykdytojo parengtos projektings
dokumentacijos arba jos dalies trikumus, derinant projektinés dokumentacijos pakeitimus su
valstybes arba savivaldybés kompetentingomis institucijomis, taip pat nuostolius, kuriuos sudarys
statybos kasty pabrangimas. Siame punkte nurodytos alternatyvios prievolés jvykdymo reikalavimo
pasirinkimo teisé priklauso Uzsakovui.

2.6. Paslaugy atlikimo vieta — Sal¢ininky m, Sal¢ininky r. sav..

3. SUTARTIES KAINA

3.1. Sutarties kaina uz krastovaizdzio tvarkymo projekto parengimg 14 157,00 Eur (keturiolika
titkstanciy vienas Simtas penkiasdeSimt septyni eurai) i§ kuriy PVM sudaro 2457,00 Eur (du
titkstanciai keturi Simtai penkiasdesimt septyni eurai). Si suma atitinka Vykdytojo pateiktam
pasitlymui vie$ojo pirkimo supaprastinto atviro konkurso metu.

3.2. Uz &ig kaing Vykdytojas jsipareigoja suteikti Paslaugas, numatytas Sutarties 2.1 punkte. ]
Sutarties kaing jeina Paslaugy kaina, mokes¢iai, draudimas ir visos kitos Vykdytojui priklausancios
pagal Lietuvos Respublikos jstatymus ir kitus teisés aktus iSlaidos.

3.3. Sutartyje taikomos kainodaros taisyklés, nustatytos pagal Lietuvos Respublikos
Vyriausybeés arba jos jgaliotos institucijos patvirtintg metodika;

3.4. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai jvykdyti Sutart], reikia atlikti papildomas paslaugas, kurias
Vykdytojas nenumaté sudarant Sutartj, bet turéjo ir galéjo jas numatyti ir jos yra biitinos $iai Sutar€iai
tinkamai jvykdyti, $ias Paslaugas Vykdytojas atlieka savo saskaita.

3.5. ] Sutarties kaing jtrauktas visas uz Paslaugy atlikimg numatytas uZmokestis ir Vykdytojas
neturi teisés reikalauti padengti jokiy i$laidy, virsijan¢iy Paslaugy kaina, jeigu del to nebuvo atskiro
radytinio Saliy susitarimo Sutartyje nustatyta tvarka.

3.6. Salys susitaria, kad Sutarties Paslaugy kaina ar atskiry Paslaugy kaina gali kisti (didéti ar
mazéti) dél Valstybés institucijy priimty jstatymy ir pojstatyminiy teisés akty, kei¢ian¢iy mokes¢iy
dydj (tokiy kaip PVM, Socialinio draudimo ir pan.), kurie turi tiesiogines jtakos Vykdytojo
projektavimo Paslaugy sanaudy pasikeitimui, ir priimty Sutarties galiojimo metu. Tokiu atveju
Sutarties kaina pasikeicia tiek, kiek pasikeié¢ia mokestis,

3.7. Kainos pakeitimas jforminamas abiejy Sutarties 3aliy aktu ir papildomu susitarimu prie
Sutarties po Valstybés institucijy priimty jstatymy ir pojstatyminiy teisés akty, kei¢ian¢iy mokesciy
dyd; jsigaliojimo ir (arba) Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybés statybos
kainy indekso oficialaus paskelbimo.

3.8. Apmokama tik uZ faktiskai atliktas Paslaugas.

4. SUTARTIES PASLAUGU ATLIKIMO TERMINAI
4.1.Vykdytojas turi atlikti Paslaugas laikydamasis $iy terminy:
4.1.1. Paslaugy pradzia — ne veliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas po Sutarties jsigaliojimo.

4.1.2. ,KraStovaizdzio formavimas prie Saléininky tvenkinio® kraStovaizdZio tvarkymo
projektas turi biiti parengtas, suderintas, pataisytas pagal ekspertizés pastabas ir perduotas UZsakovui




per 2 meénesius nuo projektavimo paslaugy sutarties jsigaliojimo dienos, §is terminas gali biiti patestas
I men., ir tik 1 karta.

4.2. Paslaugy pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uzbaigtos visos Sutartyje
numatytos Paslaugos ir pasirasytas Paslaugy priémimo — perdavimo aktas.

4.3. Pastebéty Paslaugy trikumy Salinimas neprailgina Sutarties 4.1.2. punkte nustatyto
galutinio termino. Visas pretenzijas UZsakovas pareiskia Paslaugy priémimo ir perdavimo momentu,
0 jeigu jis to nepadaro, tai vélesnis Uzsakovo papildomy pretenzijy pareidkimas del akivaizdziy
Paslaugy trikumy negali biiti priezastis, kuria remiantis Uzsakovas gali atsisakyti priimti Paslaugas
ir uz jas nemokéti.

4.4. Vykdytojui turi biiti suteikiama teisé | Paslaugy pabaigos termino pratgsima, jeigu:

4.4.1. Uzsakovas nevykdo ar netinkamai vykdo Sutartimi jam nustatytus jsipareigojimus ir
todél Vykdytojas negali vykdyti Paslaugy i§ dalies arba pilnai, arba

4.4.2. Uzsakovo Vykdytojui pateikiami nurodymai turi jtakos Vykdytojo Paslaugy atlikimo
terminams, arba

4.4.3. valstybés ir savivaldos institucijy veiksmai arba bet koks uzdelsimas, klititys arba
trukdymai, sukelti arba priskirtini Uzsakovui arba UZsakovo samdomiems tretiesiems asmenims
Vykdytojui trukdo laiku atlikti Paslaugas.

4.6. Jeigu Vykdytojas mano, kad pagal kurig nors Sutarties nuostata jam turi biiti suteikta teise
gauti kokj nors Paslaugy atlikimo terminy pratgsima, tai Vykdytojas privalo rastu pranesti Uzsakovui,
nurodydamas jvykj arba aplinkybes, dél kuriy kyla $is reikalavimas ir Vykdytojas igyja teise i
Paslaugy atlikimo terminy pratesimg atitinkamai atidedant Paslaugy uzbaigimo data.

4.7. Vykdytojas turi teis¢ uzbaigti Paslaugas anksé¢iau sutarto termino.

5. ATLIKTU PASLAUGU PERDAVIMO IR PRIEMIMO TVARKA

5.1. Kra$tovaizdZio tvarkymo projekto perdavimui jforminti Vykdytojas pateikia UZsakovui
pasiradyti perdavimo — priémimo aktg. UZsakovas §j perdavimo — priémimo akta per 10 (deSimt)
darbo dienas privalo pasiradyti ir grazinti Vykdytojui. Atsisakius priimti Paslaugas, Uzsakovas per
pirmiau nurodyta terming privalo pateikti Vykdytojui motyvuota atsisakyma priimti Paslaugas. Jei
per §j terming UZsakovas nepateikia jokiy pastaby ir nenurodo, kad jam biitinas papildomas
susipazinimo su pateiktais dokumentais terminas, laikoma, kad su $ia projekto dalimi UZsakovas
sutinka.

5.2. Uzsakovui atsisakius priimti Paslaugas (jy dalj) ir nepasira$ius perdavimo — priémimo akto,
Salys suraso Defekty nustatymo akts, kuriame nurodomi Paslaugy trikumai ir terminai jiems
pasalinti. Defekty nustatymo akte nurodytus trikumus Vykdytojas pasalina savo jégomis ir sgskaita.

5.3. Uzsakovas turi teisg pareiksti Vykdytojui pretenzijas dél jau priimty projektavimo Paslaugy
ar veiksmy ne véliau kaip per 30 (trisde$imt) darbo dieny po perduoty duomeny neatitikimo
pasteb¢jimo momento.

6. UZTIKRINIMAI IR DRAUDIMAI

6.1. Vykdytojas per 5 (penkias) darbo dienas nuo pirkimo sutarties pasiraS§ymo privalo pateikti
pirkimo sutarties jvykdymo uZtikrinimg — Lietuvos Respublikoje ar uzsienyje registruoto banko ar
kredito unijos garantija ar Lietuvos Respublikoje ar uZsienyje registruotos draudimo bendrovés
laidavimo draudimg 5 (penkiy) procenty nuo sutarties vertés (be PVM). Sutarties jvykdymo
uztikrinimas turi biti besalyginis ir neatSaukiamas ir turi galioti visg Sutarties galiojimo laikotarpj.

6.2. Jeigu Sutarties galiojimas Saliy rastisku susitarimu yra pratesiamas, Sutarties jvykdymo
uztikrinimo dokumento galiojimas turi bati pratesiamas Sutarties pratgsimo laikotarpiui. Vykdytojas
per 3 (tris) darbo dienas privalo pateikti Lietuvos Respublikoje ar uZsienyje registruoto banko ar




kredito unijos garantijg ar Lietuvos Respublikoje ar uZsienyje registruotos draudimo bendroves
laidavimo draudima.

7. ATSISKAITYMU TVARKA

7.1. Vykdytojas Sutarties 2 skyriuje numatytoms projektavimo Paslaugoms israSo PVM
saskaitas — faktiiras ir pateikia UZsakovui ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas po priémimo-
perdavimo akto pasiraSymo dienos.

7.2. Uzsakovas tiekéjui uz tinkamai atliktas Paslaugas apmokes pavedimu pagal tiekéjo
perkanc¢iajai organizacijai pateiktg (-as) PVM saskaitg (-as) — faktiirg (-as) ir Paslaugy perdavimo
priemimo aktg (-us) per 5 darbo dienas nuo €8y gavimo, bet ne véliau kaip per 30 kalendoriniy dieny.

8. SALIU TEISES IR PAREIGOS

8.1. Vykdytojas jsipareigoja:

8.1.1. Parengti kraStovaizdzio tvarkymo projekta pagal rengimo stadijos nustatytus
reikalavimus techningje specifikacijoje (Sutarties priedas Nr.1);

8.1.2. paskirti krastovaizdzio tvarkymo projekto vadova turintj reikiamg kvalifikacija,
kontroliuoti ir koordinuoti atskiry projekto daliy tarpusavio suderinamuma.

8.1.3. krastovaizdZio tvarkymo projektg parengti pagal UzZsakovo pateikta techning
specifikacijg (Sutarties priedas Nr.1) ir kitus pradiniy duomeny nustatytus reikalavimus;

8.1.4. atlikti projektavimo Paslaugas kaip to reikalauja galiojantys jstatymai ir norminiai aktai,
o taip pat pasilieka sau teise paruo$ta projekting dokumentacijg naudoti tolesniems projektavimo
Paslaugoms;

8.1.5.atlikti projektuojamos teritorijos skaitmeninj topografinj plana,

8.1.6. keisti Uzsakovo patvirtintus projektinius sprendimus tik gavus jo raytinj sutikimg;

8.1.7. parengtg krastovaizdZio tvarkymo projekta suderinti su Uzsakovu, o jstatymy nustatytais
atvejais — su atitinkamomis valstybés ar savivaldybiy institucijomis ir pateikti Uzsakovui tai
patvirtinanc¢ius dokumentus;

8.1.8. savo saskaita iStaisyti netikslumus ir pasalinti pagristus projekto trikumus, kuriuos
nurodo UZsakovas arba kurie yra pateikti ekspertizés i§vadose;

8.1.9. nustatytais terminais ir tvarka projektavimo Paslaugas (jy dalies) bei projekting
dokumentacijg Uzsakovui perduoda pateikiant pasirasyti perdavimo — priémimo akta.

8.1.10. saugoti Uzsakovo komercines paslaptis bei kita konfidencialig informacijg, kuri buvo
pateikta Vykdytojui arba kurig jis suzinojo vykdydamas Sutartj.

8.2. Uzsakovas jsipareigoja:

8.2.1. pateikti Vykdytojui technine specifikacijg (Sutarties priedas Nr.1) bei kitus savo Zinioje
turimus pradinius duomenis, susijusius su Sutartyje numatytomis Paslaugomis. Tuo atveju, jeigu
Vykdytojui bus reikalingi kiti, Sutartyje nenurodyti dokumentai, jis jsipareigoja apie tai jspeéti
UZsakova ne veéliau kaip pries 3 (tris) darbo dienas, rastu nurodydamas konkreé¢iai kokiy dokumenty
jam reikia ir kokia forma jie turéty biiti pateikti;

8.2.2. uztikrinti, kad Vykdytojas nekliudomai ir nevarZomai galéetu patekti | objektg atlikti
matavimus bei priimti sprendimus;

8.2.3. dalyvauti projekty derinimo (svarstymo) procediirose;

8.2.4. atlyginti Vykdytojui papildomas islaidas, susijusias su uzduociy, projektavimo sglygy ar
pradiniy duomeny pakeitimu;

8.2.5. gaves suderintg projekta, ne véliau kaip per 10 (de$imt) darbo dieny jj priimti, pasiraSant
atlikty Paslaugy perdavimo-priémimo akta bei nustatytais terminais pilnai apmoketi uz atliktas
Paslaugas, arba UZsakovui atsisakius priimti projektavimo Paslaugas (juy dalj) ir nepasiraSius




perdavimo-priémimo akto, surasant defekty nustatymo akta, nurodo projektavimo Paslaugy trikumus
ir terminus jiems paSalinti. Defekty nustatymo akte nurodyti trikumai pasalinami Vykdytojo jégomis
ir sgskaita.

8.2.6. Vykdytojui paSalinus abipusiu susitarimu numatytus trokumus ir netikslumus, per 5
darbo dienas pasiraSyti projekto atlikty Paslaugy perdavimo-priémimo akta ir PVM saskaita-faktiirg
bei apmoketi uz atliktas Paslaugas pagal Sutarties 7.2 punkte numatytas salygas.

9. SALIU ATSAKOMYBE

9.1.  Uzsakovas, uzdelses sumoketi Vykdytojui priklausancias sumas Sutartyje nustatyta
tvarka ir terminais, moka Vykdytojui 0,02 (dviejy Simtyjy) procento delspinigiy uz kiekviena
paveluota dieng nuo ne laiku apmokétos sumos.

9.2. Laiku nejvykdes prisiimty pagal Sutartj sutartiniy jsipareigojimy ir Uzsakovui
pareikalavus, Vykdytojas moka UZsakovui 0,02 (dviejy §imtyjy) procento delspinigiy uz kiekviena
pavéluotg dieng nuo Sutarties numatytos sumos.

9.3. Delspinigiy sumokejimas neatleidzia Salies nuo pareigos atlyginti nuostolius patirtus del
Sutarties jsipareigojimy nevykdymo.

9.4. Netesyby (baudy, delspinigiy) pagal Sutarties numatytas sankcijas sumokeéjimas
neatleidzia Saliy nuo jsipareigojimy vykdymo arba pazeidimy pagalinimo.

9.5. Salys atleidZiamos nuo atsakomybes uZ tai, kad visiskai nejvykdo ar jvykdo netinkamai
Sutartimi prisiimty jsipareigojimy, jei jrodys, kad jy nejvykdo ar vykdo netinkamai ne dél nuo jos
priklausan¢iy aplinkybiy ar dél nenugalimos jégos (Force Majeure) aplinkybiy (pvz., gaisras,
potvynis, streikas, stichinés nelaimés ir pan.), atsiradusiy pasirasius Sutartj, taip pat jei jrodys, kad
negaléjo sutrukdyti tokiy aplinkybiy kilimo bei i§vengti ar sumazinti jy veikimo padariniy. I8kilus
nenugalimos jégos aplinkybei Salis privalo informuoti kita Salj rastu ir pristatyti tai patvirtinancius
dokumentus, jrodancius tokiy aplinkybiy buvimo faktg. Nenugalimos jégos aplinkybés nustatomos
vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1996-07-15 nutarimu Nr. 840 patvirtintomis
Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (Force Majeure) aplinkybéms taisyklémis.

9.6. Vykdytojas atsako uZ netinkama projekto parengimag ar projektavimo Paslaugy atlikima ir
privalo neatlygintinai i$taisyti dokumenty trikumus.

9.7. Vykdytojas vienaSaliskai nutraukes Sutartj ne dél Uzsakovo kaltes privalo sumokéti
Uzsakovui jo reikalavimu 5 proc. dydZio bauda, skai¢iuojama nuo visos Sutarties objekto kainos.

9.8. Uzsakovas vienaSaliSkai nutraukes Sutartj ne dél Vykdytojo kaltés privalo sumokéti
Vykdytojui jo reikalavimu 5 proc. dydzio bauda nuo visos Sutarties objekto kainos.

10. SUTARTIES GALIOJIMO, PAKEITIMO IR NUTRAUKIMO SALYGOS

10.1. Sutartis jsigalioja nuo jos pasiradymo datos ir galioja iki visisko jsipareigojimy jvykdymo
arba atskiro akto del Sutarties nutraukimo sudarymo.

10.2. Sutartis gali buti papildyta, pakoreguota ar perziliréta abipusiu susitarimu. Visi Sios
Sutarties pakeitimai ir papildymai galioja tik pasirasyti abiejy Sutarties $aliy ir yra neatsiejamos
Sutarties dalys.

10.3. Sutartis, jai nepasibaigus, gali biiti nutraukta UzZsakovo ir Vykdytojo bendru susitarimu
arba vieng 1§ Saliy likvidavus jstatymy numatyta tvarka. .

10.4. Jei viena i§ Saliy nevykdo arba netinkamai vykdo savo jsipareigojimus, kita Salis turi teisg
vienagaliskai nutraukti Sutartj, jspedami apie tai kita Salj prie3 10 (dedimt) kalendoriniy dieny.

10.5. Sutartis nutraukiama, visais atvejais, jforminus atitinkama akta, nurodant konkrecias
priezastis ir apmokant Vykdytojui uz faktiskai atliktas Paslaugas.

11. GINCU SPRENDIMAS




11.1. Salys susitaria, kad kiekvienas ginéas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis i$ Sutarties
ar su ja susijes, turi bati sprendziamas deryby keliu vadovaujantis Lietuvos Respublikos civiliniu
kodeksu, Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy jstatymu (Zin., 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102;
2008, Nr. 81-3179), kitais teisés aktais, pirkimo dokumentais ir pirkimo sglygomis su visais iy
dokumenty priedais, Vykdytojo pasitilymo dokumentais. Jeigu anks¢iau nurodyti gin¢ai, nesutarimai
ar reikalavimai negali baiti i¥spresti deryby keliu per 15 (penkiolika) kalendoriniy dieny, tai Salys
susitaria spresti juos Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

12. SUBTIEKEJAI

12.1. Vykdant Sutartj bus pasitelkiami $ie subtiekejai:
Subtiekeéjai nebus pasitelkiami.

13. KITOS SUTARTIES SALYGOS

13.1. Sutartis jsigalioja po to, kai Saliy jgalioti atstovai ja pasirao ir Vykdytojas pateike
Uzsakovui Sutarties 6.1 punkte numatyta Sutarties jvykdymo uztikrinima.

13.3. Sutarties sglygos pirkimo sutarties galiojimo laikotarpiu negali biiti keiiamos, i8skyrus
tokias pirkimo sutarties salygas, kurias pakeitus nebiity pazeisti Viedyjy pirkimy jstatymo 3
straipsnyje nustatyti principai ir tikslai bei tokiems pirkimo sutarties salygy pakeitimams yra gautas
VieSyjy pirkimy tarnybos sutikimas. Pirkimo sutarties sglygy keitimu nebus laikomas pirkimo
sutarties salygy koregavimas joje numatytomis aplinkybémis, jei $ios aplinkybés nustatytos aiskiai ir
nedviprasmiskai bei buvo pateiktos konkurso sglygose. Tais atvejais, kai pirkimo sutarties salygy
keitimo biitinybés nebuvo jmanoma numatyti rengiant konkurso sglygas ar pirkimo sutarties
sudarymo metu, pirkimo sutarties Salys gali keisti tik neesmines pirkimo sutarties salygas.

13.4. Salys laiko paslaptyje savo kontrahento darbo veiklos principus ir metodus, kuriuos
suzinojo vykdant Sutartj, i8skyrus atvejus, kai 8i informacija yra vieSa arba §i informacija atskleista
jstatymy numatytais atvejais. Salys susitaria, kad deryby metu suZinota informacija apie kitg Salj ir
Sutarties salygas yra konfidenciali informacija, kuri laikoma paslaptyje, i8skyrus tuos atvejus, kai
Sios informacijos gali biiti reikalaujama jstatymy nustatyta tvarka ar ji jau yra vieSai Zinoma.

13.5. Bet kokius mokes¢ius, kuriais gali bliti apmokestinamos sumos, kurias gauna Vykdytojas
arba UZsakovas Sutarties pagrindu, privalés sumokéti atitinkamai pats Vykdytojas arba UZsakovas.

13.6. Kiekviena Sutarties Salis padengs savo i§laidas, susijusias su pirkimo vykdymu, Sutarties
pasira§ymu, ir vykdymu, i$skyrus atvejus, aiskiai nurodytus Sutartyje.

13.7. Jeigu kurios nors Sutarties sglygos paskelbiamos negaliojan¢iomis, kitos Sutarties salygos
licka ir toliau galioti.

14. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

14.1. Visi su Sutartimi susij¢ praneSimai, prasymal kiti dokumentai ar susirasin¢jimas yra
siundiami faksu, jteikiami pasira$ytinai, jy originalus visais atvejais jteikiant kitai Saliai asmeniskai ar
siunéiant registruotu ar kurjeriniu pastu, kiekvienam i3 jy Sutartyje nurodytu atitinkamu adresu. Siystas
pranesimas laikomas gautu jo gavimo diena. Laikoma, kad siuntimo ir gavimo diena sutampa, kai
pranesimas yra siundiamas faksu. Apie savo adreso ar kity rekvizity pasikeitimg kiekviena Salis
nedelsdama, tatiau ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo minéto pasikeitimo dienos, rastu
informuoja kita Salj. Kol apie pasikeitusj adresa nustatyta tvarka nebuvo pranesta, ankstesniu adresu
pristatyti laiskai/prane$imai yra laikomi gautais.

14.2. Sutartis sudaroma lietuviy kalba.

14 3. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais — po viena kiekvienai Saliai,

A




15. SUTARTIES DOKUMENTAI

15.1. Sutarties pasiraSymo metu prie Sutarties pridedami Sie priedai, kurie yra neatskiriama
Sutarties dalis, kurie ¢ia yra iSvardinti pagal svarbg:

15.1.1. Techniné specifikacija (Priedas Nr.1);

15.1.2. Vykdytojo pasiilymas su privalomais pateikti dokumentais ir perkanciosios
organizacijos praSymai paaiskinti pasitilyma bei Vykdytojo pasitilymo paaiskinimai, pateikti pirkimo
procediros metu (jei jy bus), bei sitilomy darbuotojy, atsakingy uz atitinkamos Sutarties jvykdyma,
saraSas ir jy kvalifikacijg jrodantys dokumentai;

15.1.3. Sutarties jvykdymo uztikrinimo dokumentai;

15.1.4. Draudimo polisai;

15.2. Sutart] sudarantys dokumentai laikomi vienas kitg paaiSkinanciais. NeaiSkumo ar
prieStaravimo atveju, vadovaujamasi 15.1 punkte nurodyta eilés tvarka.

Saliy rekvizitai ir parasai:

Uzsakovas Vykdytojas
(Saléininky rajono savivaldybés administracija UAB ,,Panprojektas*
Kodas 188718713 Kodas 147462363
Registro tvarkytojas — V] Registry centras PVM mokétojo kodas LT474623610
Vilniaus g. 49, Salgininkai Registro tvarkytojas — V] Registry centras
A.s.Nr. LT074010044400050042 Respublikos g. 38, LT-35173 Panevezys
tel. (8 380) 51233 A.s. Nr. LT157044060007998739
faksas. (8 380) 51244 tel. +37045581875
elektroninis paStas: priimamasis@salcininkai.lt faksas +37045581875
Beala Petkevi elektroninis pastas: elvyra@panprojektas.t
. Seizininky rajono savivaldybés .
Uzsakovas administacios digkiofs ppvadotja Vykdytojas ;

n_de parasas)
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2017 m. geguzes men. 10 d.
Salcininkai
Sal¢ininky rajono savivaldybés administracija, jstaigos kodas 188718713, atstovaujama
administracijos direktoriaus pavaduotojos Beatos Petkevi¢ (toliau vadinama — UZsakovu), ir UAB
“Panprojektas”, juridinio asmens kodas 147462363, kurios registruota buveine yra Respublikos g. 38,
Panevézys, duomenys apie bendrove kaupiami ir saugomi juridiniy asmeny registre, atstovaujama
direktorés Elvyros Klimavicienés velklanc:]o (-ios) pagal bendroves istatus (toliau vadinama —

Vykdytojas), toliau kartu vadinami Salimis, o kiekvienas atskirai — Salimi, sudareme Sutartj, kurioje
susitariame:

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Sutartyje vartojamos sgvokos atitinka sgvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos
civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos statybos ir Lietuvos Respublikos vieSyju pirkimy
istatymuose.

1.2. Sutartis sudaroma, remiantis Salgininky rajono savivaldybés administracijos viesojo
pirkimo konkurso, organizuoto supaprastinto atviro konkurso biidu, paskelbto CVP IS, rezultatais.

1.3. Sutartyje nurodyti Sutarties priedai laikomi neatskiriama Sutarties dalimi.

2. SUTARTIES DALYKAS

2.1. Sutartyje nustatytomis sglygomis Vykdytojas isipareigoja savo jégomis, rizika ir
atsakomybe atlikti ,,KraStovaizdzio formavimas prie Saltininky tvenkinio® kraStovaizdZio
tvarkymo projekto vykdymo priezidros paslaugas (toliau — Paslaugos). Sutarties dalykas yra
krastovaizdZzio tvarkymo projekto vykdymo priezitra, kurig pagal Sutartj jsipareigoja atlikti
Vykdytojas, o UZsakovas | ;smarmgma sumoketi uz athktas Paslaugas Sutartyje numatyta tvarka.

2.2. Paslaugy atlikimo vieta — Salcmmkq m, Salcmmkq r. sav..

3. SUTARTIES KAINA

3.1. Sutarties kaina uZ kradtovaizdZio tvarkymo projekto vykdymo prieZiliros paslaugas
1452,00 Eur (tikstantis keturi Simtai penkiasdeSimt du eurai) 18 kuriy PVM sudaro 252,00 Eur (du
Simtai penkiasdeSimt du eurai). Si suma atitinka Vykdytojo pateiktam pasitilymui vieSojo pirkimo
supaprastinto atviro konkurso metu.

3.2. Uz 8ig kaing Vykdytojas jsipareigoja suteikti Paslaugas, numatytas Sutarties 2.1. punkte.

3.3. Sutartyje taikomos kainodaros taisyklés, nustatytos pagal Lietuvos Respublikos
Vyriausybés arba jos jgaliotos institucijos patvirtinta metodika;

3.4, Visi Lietuvos respublikoje galiojantys mokeséiai j Sutarties kaina jtraukti.

3.5. Apmokama tik uz faktiSkai atliktas Paslaugas.

4. SUTARTIES PASLAUGU ATLIKIMO TERMINAI

4.1.Vykdytojas turi atlikti Paslaugas laikydamasis $iy terminy:

4.1.1. Paslaugy pradzia — ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas po Sutarties jsigaliojimo.

4.1.2. Statinio projekto vykdymo priezitira — per visa statybos darby vykdymo laikotarpj iki
pabaigos laiko.




4.1.3. Projekto vykdymo prieZiliros paslaugy Sutarties trukme, jvertinus atsiskaitymo su
Vykdytoju terminus, 36 ménesiai nuo pirkimo sutarties jsigaliojimo dienos. Sutarties pratesimas
nenumatomas.

4.2. Paslaugy pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uzbaigtos visos Sutartyje
numatytos Paslaugos ir pasira$ytas Paslaugy priemimo — perdavimo aktas.

4.3. Pastebéty Paslaugy trikumy Salinimas neprailgina Sutarties 4.1.3. punkte nustatyto
galutinio termino. Visas pretenzijas UZsakovas pareiskia Paslaugy priémimo ir perdavimo momentu,
o0 jeigu jis to nepadaro, tai vélesnis UZsakovo papildomy pretenzijy pareiSkimas dél akivaizdziy
Paslaugy trikumy negali biiti prieZastis, kuria remiantis UZsakovas gali atsisakyti priimti Paslaugas
ir uz jas nemokéti.

5. ATLIKTY PASLAUGU PERDAVIMO IR PRIEMIMO TVARKA

5.1. Vykdytojas suteikes Paslaugas, numatytas Sutarties 2.1. punkte pateikia UzZsakovui
pasirasyti perdavimo — priémimo aktg. UZsakovas §j perdavimo — priémimo aktg per 10 (de§imt)
darbo dienas privalo pasiradyti ir grazinti Vykdytojui. Atsisakius priimti Paslaugas, UzZsakovas per
pirmiau nurodyta terming privalo pateikti Vykdytojui motyvuotg atsisakyma priimti Paslaugas. Jei
per §] terming Uzsakovas nepateikia jokiy pastaby ir nenurodo, kad jam bitinas papildomas
susipazinimo su pateiktais dokumentais terminas, laikoma, kad UZsakovas sutinka priimti suteiktas
Paslaugas.

6. UZTIKRINIMAI IR DRAUDIMAI

6.1. Vykdytojas per 5 (penkias) darbo dienas nuo pirkimo sutarties pasiraSymo privalo pateikti
pirkimo sutarties jvykdymo uztikrinimg — Lietuvos Respublikoje ar uzsienyje registruoto banko ar
kredito unijos garantija ar Lietuvos Respublikoje ar uzsienyje registruotos draudimo bendrovés
laidavimo draudimg 5 (penkiy) procenty nuo sutarties vertés (be PVM). Sutarties jvykdymo
uztikrinimas turi biiti besalyginis ir neatSaukiamas ir turi galioti visg Sutarties galiojimo laikotarpj.

6.2. Jeigu Sutarties galiojimas Saliy rastisku susitarimu yra pratgsiamas, Sutarties jvykdymo
uztikrinimo dokumento galiojimas turi biiti pratesiamas Sutarties pratesimo laikotarpiui. Vykdytojas
per 3 (tris) darbo dienas privalo pateikti Lietuvos Respublikoje ar uZsienyje registruoto banko ar
kredito unijos garantija ar Lietuvos Respublikoje ar uzsienyje registruotos draudimo bendroveés
laidavimo draudima.

7. ATSISKAITYMU TVARKA

7.1. Vykdytojas Sutarties 2 skyriuje numatytoms Paslaugoms i§rao PVM saskaitas — faktiras
ir pateikia UZsakovui ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas po priémimo - perdavimo akto
pasirasymo dienos.

7.2. Uzsakovas tiekéjui uz tinkamai atliktas Paslaugas apmokés pavedimu pagal tiekéjo
perkanciajai organizacijai pateiktg (-as) PVM saskaitg (-as) — faktiirg (-as) ir Paslaugy perdavimo
priemimo akta (-us) per 5 darbo dienas nuo ey gavimo, bet ne véliau kaip per 30 kalendoriniy dieny

8. SALIU TEISES IR PAREIGOS

8.1. Vykdytojas jsipareigoja:

8.1.1. Vykdytojas jsipareigoja atlikti ,,Kra§tovaizdzio formavimas prie Sal¢ininky tvenkinio®
kraStovaizdZio tvarkymo projekto vykdymo priezitros paslaugas, vadovaudamasis projektu parengtu
pagal supaprastintg atvirg konkursg, paskelbtg CVP IS;

8.1.2. saugoti Uzsakovo komercines paslaptis bei kitg konfidencialig informacija, kuri buvo
pateikta Vykdytojui arba kurig jis suzinojo vykdydamas Sutartj;

p j




8.1.3. Vykdytojas jsipareigoja projekto vykdymo priezitros paslaugas pradeti nuo
Kra$tovaizdzio formavimas prie Sal¢ininky tvenkinio® projekto vykdymo prieZifiros paslaugy
Sutarties jsigaliojimo dienos ir vykdyti (per visg statybos darby vykdymo laikotarpj iki pabaigos
laiko), jvertinus atsiskaitymo su Vykdytoju terminus, 36 ménesius, be galimybés pratesti sutart].

8.2. Uzsakovas jsipareigoja:

8.2.1. pateikti vykdytojui savo Zinioje turimus pradinius duomenis, susijusius su Sutartyje
numatytomis Paslaugomis. Tuo atveju, jeigu Vykdytojui bus reikalingi kiti, Sutartyje nenurodyti
dokumentai, jis jsipareigoja apie tai jspéti Uzsakovg ne véliau kaip prie$ 3 (tris) darbo dienas, raStu
nurodydamas konkreciai kokiy dokumenty jam reikia ir kokia forma jie turéty buti pateikti;

8.2.2. uztikrina, kad tiekéjas nekliudomai ir nevarzomai galétu patekti | objekty atlikti
matavimus bei priimti sprendinius;

8.2.3. atliekant Paslaugas ir derinant parengtus techninius dokumentus bendradarbiauti su
Vykdytoju.

8.2.4. jsipareigoja sumokeéti Vykdytojui uz tinkamai ir laiku suteiktas Paslaugas Sutartyje
nustatytu laiku ir bidu;

8.2.5. apmoketi uz atliktas Paslaugas pagal Sutarties 7.2. punkte numatytas salygas;

9. SALIU ATSAKOMYBE

9.1. Jeigu Sutarties vykdymo metu Vykdytojas susiduria su aplinkybemis, trukdan¢iomis laiku
suteikti Paslaugas, Vykdytojas nedelsiant pranesa Uzsakovui rastu apie vélavimo faktg, numatoma
vélavimo trukme ir priezastis. Tokiu atveju Salys privalo imtis visy jmanomy priemoniy, kad minétos
priezastys bty kuo grei¢iau pasalintos.

9.2. UZsakovas, uzdelses sumokeéti Vykdytojui priklausan¢ias sumas Sutartyje nustatyta tvarka
ir terminais, moka Vykdytojui 0,02 (dviejy Simtyjy) procento delspinigiy uz kiekvieng pavéluoty
dieng nuo ne laiku apmokétos sumos.

9.3. Laiku nejvykdes prisiimty pagal Sutartj sutartiniy jsipareigojimy ir Uzsakovui
pareikalavus, Vykdytojas moka Uzsakovui 0,02 (dviejy $imtyjy) procento delspinigiy uz kiekvieng
paveluotg dieng nuo Sutarties numatytos sumos.

9.4. Delspinigiy sumokeéjimas neatleidzia 3alies nuo pareigos atlyginti nuostolius patirtus dél

Sutarties jsipareigojimy nevykdymo.

9.5. Netesyby (baudy, delspinigiy) pagal Sutarties numatytas sankcijas sumokéjimas
neatleidzia Saliy nuo jsipareigojimy vykdymo arba paZeidimy pasalinimo.

9.6. Salys atleidziamos nuo atsakomybés uZ tai, kad visidkai nejvykdo ar jvykdo netinkamai
Sutartimi prisiimty jsipareigojimy, jei jrodys, kad jy nejvykdo ar vykdo netinkamai ne dél nuo jos
priklausan¢iy aplinkybiy ar dél nenugalimos jégos (Force Majeure) aplinkybiy (pvz., gaisras,
potvynis, streikas, stichinés nelaimés ir pan.), atsiradusiy pasiradius Sutart], taip pat jei jrodys, kad
negaléjo sutrukdyti tokiy aplinkybiy kilimo bei i§vengti ar sumazinti jy veikimo padariniy. I8kilus
nenugalimos jégos aplinkybei Salis privalo informuoti kita Salj radtu ir pristatyti tai patvirtinan¢ius
dokumentus, jrodanéius tokiy aplinkybiy buvimo fakts. Nenugalimos jégos aplinkybés nustatomos
vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1996-07-15 nutarimu Nr. 840 patvirtintomis
Atleidimo nuo atsakomybeés esant nenugalimos jégos (Force Majeure) aplinkybems taisyklémis.

9.7. Vykdytojas vienaSaliSkai nutraukes Sutartj ne dél UZsakovo kaltés privalo sumokéti
Uzsakovui jo reikalavimu 5 proc. dydzio baudsg, skai¢iuojama nuo visos Sutarties objekto kainos.

9.8. Uzsakovas vienaSaliSkai nutraukes Sutartj ne dél Vykdytojo kaltés privalo sumoketi
Vykdytojui jo reikalavimu 5 proc. dydZio bauda nuo visos Sutarties objekto kainos.

10. SUTARTIES GALIOJIMO, PAKEITIMO IR NUTRAUKIMO SALYGOS

10.1. Sutartis jsigalioja nuo jos pasiradymo datos ir galioja iki visisko jsipareigojimy jvykdymo




arba atskiro akto dél Sutarties nutraukimo sudarymo.

10.2. Sutartis gali biiti papildyta, pakoreguota ar perziliréta abipusiu susitarimu. Visi Sutarties
pakeitimai ir papildymai galioja tik pasiradyti abiejy Sutarties $aliy ir yra neatsiejamos Sutarties dalys.

10.3. Sutartis, jai nepasibaigus, gali biti nutraukta UZsakovo ir Vykdytojo bendru susitarimu
arba vieng i¥ Saliy likvidavus jstatymy numatyta tvarka.

10.4. Jei viena i§ Saliy nevykdo arba netinkamai vykdo savo jsipareigojimus, kita $alis turi teisg
viena$aliskai nutraukti Sutartj, jspédami apie tai kitg $alj prie$ 10 (de$imt) kalendoriniy dieny.

10.5. Sutartis nutraukiama, visais atvejais, jforminus atitinkama akta, nurodant konkrecias
priezastis ir apmokant Vykdytojui uz faktiskai atliktas Paslaugas.

11. GINCU SPRENDIMAS

11.1. Salys susitaria, kad kiekvienas gin¢as, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis i§ Sutarties
ar su ja susijes, turi biiti sprendziamas deryby keliu vadovaujantis Lietuvos Respublikos civiliniu
kodeksu, Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy jstatymu (Zin., 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102;
2008, Nr. 81-3179), kitais teisés aktais, pirkimo dokumentais ir pirkimo sglygomis su visais §iy
dokumenty priedais, Vykdytojo pasitilymo dokumentais. Jeigu anks¢iau nurodyti gin¢ai, nesutarimai
ar reikalavimai negali biti i$spresti deryby keliu per 15 (penkiolika) kalendoriniy dieny, tai Salys
susitaria spresti juos Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

12. KITOS SUTARTIES SALYGOS

12.1. Sutartis jsigalioja po to, kai Saliy jgalioti atstovai ja pasira$o ir Vykdytojas pateiké
Uzsakovui Sutarties 6.1 punkte numatyta Sutarties jvykdymo uZtikrinima.

12.2. Sutartis galioja nuo jos jsigaliojimo momento iki visy Paslaugy uzbaigimo ir atsiskaitymo
uz juos, bei kity sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo.

12.3, Sutarties salygos pirkimo sutarties galiojimo laikotarpiu negali biiti kei¢iamos, i8skyrus
tokias pirkimo sutarties sglygas, kurias pakeitus nebiity pazeisti VieSujy pirkimy jstatymo 3
straipsnyje nustatyti principai ir tikslai bei tokiems pirkimo sutarties salygy pakeitimams yra gautas
VieSyjy pirkimy tarnybos sutikimas. Pirkimo sutarties salygy keitimu nebus laikomas pirkimo
sutarties salygy koregavimas joje numatytomis aplinkybémis, jei §ios aplinkybes nustatytos aiskiai ir
nedviprasmigkai bei buvo pateiktos konkurso salygose. Tais atvejais, kai pirkimo sutarties sglygy
keitimo biitinybés nebuvo jmanoma numatyti rengiant konkurso salygas ar pirkimo sutarties
sudarymo metu, pirkimo sutarties Salys gali keisti tik neesmines pirkimo sutarties salygas.

12.4. Salys laiko paslaptyje savo kontrahento darbo veiklos principus ir metodus, kuriuos
suzinojo vykdant Sutartj, i¥skyrus atvejus, kai $i informacija yra viesa arba $ §i informacija atskleista
istatymy numatytais atvejais. Salys susitaria, kad deryby metu suzinota informacija apie kita Salj ir
Sutarties salygas yra konfidenciali informacija, kuri laikoma paslaptyje, i8skyrus tuos atvejus, kai
Sios informacijos gali biti reikalaujama jstatymy nustatyta tvarka ar ji jau yra vieSai Zinoma.

12.5. Bet kokius mokes¢ius, kuriais gali biiti apmokestinamos sumos, kurias gauna Vykdytojas
arba UZsakovas Sutarties pagrindu, privalés sumokéti atitinkamai pats Vykdytojas arba UZsakovas.

12.6. Kiekviena Sutarties Salis padengs savo islaidas, susijusias su pirkimo vykdymu, Sutarties
pasiradymu, ir vykdymu, i8skyrus atvejus, aiskiai nurodytus Sutartyje.

12.7. Jeigu kurios nors Sutarties salygos paskelbiamos negaliojan¢iomis, kitos Sutarties sglygos
licka ir toliau galioti.

13. SUBTIEKEJAI

13.1. Vykdant Sutartj bus pasitelkiami $ie subtiekéjai:
Subtiekéjai nebus pasitelkiami.




14. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

14.1. Visi su Sutartimi susij¢ prane$imai, praSymai, kiti dokumentai ar susirasinéjimas yra
siun¢iami faksu, jteikiami pasiraSytinai, jy originalus visais atvejais jteikiant kitai Saliai asmeniskai ar
siunciant registruotu ar kurjeriniu pastu, kiekvienam i$ jy Sutartyje nurodytu atitinkamu adresu. Siystas
pranesimas laikomas gautu jo gavimo diena. Laikoma, kad siuntimo ir gavimo diena sutampa, kai
prane$imas yra siunéiamas faksu. Apie savo adreso ar kity rekvizity pasikeitima kiekviena Salis
nedelsdama, taciau ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo minéto pasikeitimo dienos, rastu
informuoja kita Salj. Kol apie pasikeitusj adresa nustatyta tvarka nebuvo pranesta, ankstesniu adresu
pristatyti laiSkai/pranesimai yra laikomi gautais.

14.2. Sutartis sudaroma lietuviy kalba.

14.3. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais — po vieng kiekvienai Saliai.

15. SUTARTIES DOKUMENTAI

15.1. Sutarties pasira§ymo metu prie Sutarties pridedami $ie priedai, kurie yra neatskiriama
Sutarties dalis, kurie ¢ia yra iSvardinti pagal svarba:

15.1.1. Vykdytojo pasiilymas su privalomais pateikti dokumentais ir perkanciosios
organizacijos pra§ymai paaiskinti pasitilyma bei Vykdytojo pasitilymo paaiskinimai, pateikti pirkimo
procediiros metu (jei jy bus), bei sitilomy darbuotojy, atsakingy uz atitinkamos Sutarties jvykdyma,
sgraSas ir jy kvalifikacijg jrodantys dokumentai;

15.1.2. Sutarties jvykdymo uZztikrinimo dokumentai;

15.1.3. Draudimo polisai;

15.2. Sutart] sudarantys dokumentai laikomi vienas kitg paaiSkinanciais. NeaiSkumo ar
priestaravimo atveju, vadovaujamasi 15.1 punkte nurodyta eilés tvarka.

Saliy rekvizitai ir parasai:

Uzsakovas Vykdytojas
(Saléininky rajono savivaldybés administracija UAB ,,Panprojektas®
Kodas 188718713 Kodas 147462363
Registro tvarkytojas — VI Registry centras PVM mokétojo kodas .T474623610
Vilniaus g. 49, Sal¢ininkai Registro tvarkytojas — VI Registry centras
A.s. Nr. LT074010044400050042 Respublikos g. 38, LT-35173 Panevézys
tel. (8 380) 51233 A.s. Nr. LT157044060007998739
faksas. (8 380) 51244 tel. +37045581875
elektroninis pastas: priimamasis@salcininkai.lt faksas +37045581875
Beaia Petkevi¢ elektroninis pastas: elvyra@panprojektas.lt
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) Sutarties | priedas
TECHNINE SPECIFIKACIJA

I PIRKIMO DALIS

PROJEKTO ,KRASTOVAIZDZIO FORMAVIMAS PRIE SALCININKU
TVENKINIO SUTVARKYMAS® PIRKIMAS

I. BENDRA INFORMACIJA

1.1. Sal¢ininky miesto I tvenkinys yra Sal¢ininky mieste ir registruotas Lietuvos Respublikos
upiy, ezery it tvenkiniy kadastre (indentifikavimo numeris 11050051). I tvenkinj jteka
melioruota Sal¢ios upé (indentifikavimo numeris 11010220). Vidurj tvenkinio yra dirbtine
sala | kurig galima patekti per jrengta tiltg. Tvarkomos tvenkinio teritorijoje yra
kratovaizdziui vertingy Zeldyny. Visa Sal¢ininky I tvenkinio planuoja tvarkyti teritorija
patenka j gamtinj karkasg.

1.2. Salé¢ininky miesto I tvenkinio teritorijos Zeldynai ir Zeldiniai — medZiy grupés, pavieniai
mediai, §iauringje dalyje vyrauja seni medelynai. Sal¢ininky I tvenkinio teritorijos apie
zeldinius biikle daugiau informacijos pateikta yra Saléininky rajono Zeldiniy ir Zeldyny
inventorizacijos ir tvarkymo projekto aiSkinamajame raste 31 psl. (Pridedame). Tvenkinio
teritorija pagal savo, plota ir iS$planavimg tinka ilgiems pasivaikS¢iojimas vandens
pakrantéemis. Dalis Zeldiniy patenka j Salgininky dvaro sodyba (unikalus objekto
kodas:599) kultiiros paveldo apsaugos zona.

1.3. Krastovaizdzio tvarkymo tikslai: uZtikrinti kryptingg ir darny kraStovaizdZio formavimg bei
palaikyti ir stiprinti krastovaizdZio ekologinj stabiluma Sal&ininky I tvenkinio — kultiros
paveldo objekto apsaugos zonoje ir gamtinio karkaso teritorijoje.

1.4. Krastovaizdzio tvarkymo uZdaviniai: jgyvendinant kultiros paveldo apsaugos zonos
teritorijoje — Sal&ininky I tvenkinio konkre¢ias krastovaizdZio formavimo priemones,
tvarkyti kultGrinio kraStovaizdZio paveldg ir didinti kra$tovaizdzio estetinj potenciala;
sudaryti sglygas gamtinio karkaso struktiros vientisumo palaikymui; ugdyti ekologing
savimone plétojant visuomenés suvokima apie krastovaizdzio verte ir vaidmenj.

1.5. Siekiant jgyvendinti Sal¢ininky 1 tvenkinio krastovaizdzio tvarkymo uZdavinius,
numatomos §ios konkreCios priemonés ir darbai: menkavertés sausumos augalijos
tvarkymas; péséiyjy tako jrengimas; kiidros tvarkymas (jskaitant perteklinés vandens
augalijos $alinimg); mazyjy kraStovaizdZio architektfiros statiniy, aikSteliy jrengimas;
visuomenés informavimo ir dalyvavimo uztikrinimas.

1.6. Projekto pavadinimas: Krastovaizdzio formavimas prie Sal¢ininky tvenkinio.

7. Uzsakovas: Salgininky rajono savivaldybés administracija.

1.8. KrastovaizdZio tvarkymo objektas: Sal¢ininky I tvenkinio teritorija (Zeldynai ir vandens
telkiniai, esantys kultlros paveldo objekto teritorijoje ir gamtinio karkaso teritorijoje).

1.9. Objekto adresas: Sal¢ininky miestas, Saléininky sen., Sal¢ininky r,

110, Objekto plotas: apie 5,66 ha.

1.11. Projekto rengimo etapas: kradtovaizdzio tvarkymo projektas (toliau — Projektas).

1.12. Finansavimo pobadis: projektas finansuojamas pagal 2014-2020 m. Europos Sgjungos
fondy investicijy veiksmy programos, patvirtintos Europos Komisijos 2014 m. rugs¢jo 8 d.
sprendimu Nr. C(2014)6397 5 prioriteto ,,Aplinkosauga, gamtos istekliy darnus naudojimas
ir prisitaikymas prie klimato kaitos* 05.5.1-APVA-R-19 priemong ,KraStovaizdzio
apsauga“.

II. PAGRINDINIAI TEISES AKTAI

N




2. 1. Rengiant krastovaizdzio tvarkymo projektg bltina atsizvelgti  $iy pagrindiniy teisés akty,
reglamentuojanéiy krastovaizdzio apsauga, nuostatas:
2.1.1. Europos krastovaizdzio konvencija;
2.1.2. Europos Tarybos ministry komiteto 2008 m. rekomendacija CM/Rec (2008 m. vasario 6 d.)
3 del Europos kraStovaizdzio konvencijos jgyvendinimo gairiy;
2.1.3. Lietuvos Respublikos saugomy teritorijy jstatymas;
2.1.4. Lietuvos Respublikos zeldyny jstatymas ir jj jgyvendinantys teisés aktai:
2.1.4.1. Atskiryjy rekreacinés paskirties Zeldyny ploty normos ir Priklausomuyjy Zeldyny normy

(ploty) nustatymo tvarkos aprasas, patvirtinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2007 m. gruodzio 21 d. jsakymu Nr. D1-694 ,Del atskiryjy rekreacinés paskirties
zeldyny ploty normy ir priklausomyjy Zeldyny normy (ploty) nustatymo tvarkos
apraso patvirtinimo*;

2.1.4.2. Atskiryjy ir priklausomyjy Zeldyny kiirimo ir tvarkymo projekty rengimo tvarkos

apraSas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. gruodzio 29 d.
jsakymu Nr. D1-719 ,Dél atskiryjy ir priklausomyjy zeldyny kfirimo ir tvarkymo
projekty rengimo tvarkos apraso patvirtinimo®;

2.1.4.3. Atskiryjy Zeldyny apsaugos ir tvarkymo pavyzdinis reglamentas ir Priklausomyjy

Zeldyny apsaugos ir tvarkymo pavyzdinis reglamentas, patvirtinti Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2008 m. sausio 29 d. jsakymu Nr. D1-62 ,,Dél atskiryjy
zeldyny apsaugos ir tvarkymo pavyzdinio reglamento ir priklausomyjuy zeldyny
apsaugos ir tvarkymo pavyzdinio reglamento patvirtinimo®;

2.1.4.4. Zeldyny ir Zeldiniy inventorizavimo ir apskaitos taisyklés, patvirtintos Lietuvos

Respublikos aplinkos ministro 2008 m. sausio 8 d. jsakymu Nr. D1-5 D¢l Zeldyny ir
zeldiniy inventorizavimo ir apskaitos taisykliy patvirtinimo™;

2.1.4.5. Zeldiniy biklés ekspertizés tvarkos apradas, patvirtintas Lietuvos Respublikos

aplinkos ministro 2007 m. gruodZio 14 d. jsakymu Nr. D1-673 ,.Dé¢l Zeldiniy bukles
ekspertizés tvarkos apra$o patvirtinimo™;

2.1.4.6. Kuiterijy, pagal kuriuos medziai ir krimai, augantys ne misky tkio Zeméje, priskiriami

2,1.5.
2.1.6:

2:1.10,

2.1.11.

saugotiniems, saradas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m.
kovo 12 d. jsakymu Nr. 206 ,,Dél kriterijy, pagal kurivos medziai ir krimai, augantys
ne misky Tkio paskirties Zeméje, priskiriami saugotiniems, sgraso patvirtinimo ir
medziy ir kriimy priskyrimo saugotiniems®;
Statybos jstatymas ir jj jgyvendinantys teises aktai;
Specialiosios Zemés ir mi¥ko naudojimo salygos, patvirtintos Lietuvos Respublikos
Vyriausybés 1992 m. geguzés 12 d. nutarimu Nr. 343 ,.Dél specialiyjy Zemés ir miSko
naudojimo saglygy patvirtinimo*;
Lietuvos Respublikos krastovaizdzio politikos krypéiy apraSas, patvirtintas Lietuvos
Respublikos Vyriausybés 2004 m. gruodZio 1 d. nutarimu Nr. 1526 ,Del Lietuvos
Respublikos krastovaizdzio politikos krypéiy apra$o patvirtinimo®;
Gamtinio karkaso nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m.
vasario 14 d. jsakymu Nr. D1-96 ,,Dél gamtinio karkaso nuostaty patvirtinimo*;
Nacionalinis krastovaizdZio tvarkymo planas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro 2015 m. spalio 2 d. jsakymu Nr. D1-703 ,De¢l nacionalinio kraStovaizdZio
tvarkymo plano patvirtinimo®;
Dirbtiniy nepratekamy pavir§iniy vandens telkiniy jrengimo ir priezitiros aplinkosaugos
reikalavimy apragas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos
Respublikos Zemés fikio ministro 2012 m. liepos 12 d. jsakymu Nr. D1-590/3D-583 ,,Del
dirbtiniy nepratekamy pavir§iniy vandens telkiniy jrengimo ir prieZiliros aplinkosaugos
reikalavimy apraSo patvirtinimo*;
Li/etuvos Respublikos Nekilnojamojo kultliros paveldo apsaugos jstatymas;



2.1.12. Lietuvos Respublikos Saugomy teritorijy jstatymu;

2.1.13. Lietuvos Respublikos misky jstatymu;

2.1.14. Pavir$iniy vandens telkiniy tvarkymo reikalavimy apralas, patvirtintas Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2014 m. gruodzio 16 d. jsakymu Nr. DI1-1038 ,.De¢l
PavirSiniy vandens telkiniy tvarkymo reikalavimy apraso patvirtinimo®.

2.1.15. Dirbtiniy nepratekamy pavir$iniy vandens telkiniy jrengimo ir priezitros aplinkosaugos
reikalavimy apraSas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos
Respublikos Zemés Gkio ministro 2012 m. liepos 12 d. jsakymu Nr. D1-590/3D-583 ,.D¢l
dirbtiniy nepratekamy pavir$iniy vandens telkiniy jrengimo ir prieziiiros aplinkosaugos
reikalavimy apraso patvirtinimo*;

2.1.16. Lietuvos Respublikos vidaus vandeny transporto kodeksu;

2.1.17. Lietuvos Respublikos vyriausybés 2005 m. spalio 3 d. nutarimu Nr. 1057 ,.Dél Lietuvos
Respublikos vidaus uosty ir prieplauky steigimo ir registravimo nuostaty patvirtinimo *;

2.1.18. Pasikeitus jstatymy ir kity teisés akty nuostatoms ir reikalavimams, reglamentuojantiems
perkamy paslaugy vykdyma, vadovautis galiojanciais teisés aktais.

I1I. KRASTOVAIZDZIO TVARKYMO PROJEKTO RENGIMO ETAPAI IR
REIKALAVIMAI

3.1.  KrasStovaizdzio tvarkymo projekto rengimag sudaro §ios stadijos:
3.1.1.Esamos buklés analizé;
3.1.2.Krastovaizdzio tvarkymo projekto koncepcijos rengimas ir jos vieSas pristatymas
visuomenei;
3.1.3.Krastovaizdzio tvarkymo projekto sprendiniy konkretizavimas;
3.1.4 KrastovaizdZio tvarkymo projekto sprendiniy derinimas ir vieSinimas;
3.1.5.Krastovaizdzio tvarkymo projekto tvirtinimas.

Esamos buklés analize

3.2.  Paslaugy vykdytojas esamos biklés analizés stadijoje turés iSnagrinéti esama vietoves
gamtine-kultiirine situacijg ir atlikti kokybiskam Projekto parengimui biitinus tyrimus,
matavimus ir jvertinimus:

= bendrojo kraStovaizdZio pobidzio analize — apradyti bendra krastovaizdZzio pobidj ir jo
bukle pagal Nacionalinio krastovaizdZio tvarkymo plano ar kity teritorijy planavimo
dokumenty sprendinius. Apibudinti gamtinj karkasg, jo geoekologinj potencialg nurodant
gamtinio karkaso tvarkymo kryptis, numatytas planavimo dokumentuose. Atlikti reljefo
analize ir vizualiniy kraStovaizdzio savybiy vertinimg. Taip pat turi biiti jvertinti
kraStovaizdzZio struktlros elementai, kuriuos biitina i$saugoti nepakeistus;

= istorinius tyrimus — surinkti i¥samig istoring medZiaga (planus, projektus, tyrimy
ataskaitas, nuotraukas ir kt.) apie sodybos teritorija, jos struktiira, mazuosius kraStovaizdZio
architektiiros statinius bei jy vietas;

- dendrologinius tyrimus — itirti zeldyny biologine jvairove; sudaryti medziy, krimy ir kity
augaly asortimenta, tinkantj §io dvaro teritorijai. Atlikti Zeldiniy inventorizacija ir jy bukles
ivertinima (kartu su gatvés Zeldiniais) pagal Zeldyny ir Zeldiniy inventorizavimo ir apskaitos
taisykles (turi biiti pateikta Zeldyny ir Zeldiniy inventorizavimo kortel¢, trumpa Zzeldyno
charakteristika). Jei teritorijoje esama saugomy rusiy, turi bati apiblidinami jy ekologiniai
poreikiai, nurodomos priemonés, kurios galéty pagerinti $iy risiy islikimo sglygas;

= archeologinius tyrimus — nustatyti Parko taky, mazyjy krastovaizdzio architekttiros statiniy
ir kt. vietas;
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hidrologinius tyrimus — [vertinti hidrologines salygas: nurodomi teritorijoje esanciy
pavirSiniy vandens telkinius bei jy pagrindines charakteristikas. Nurodyti pavir§iniam
vandens telkiniui nustatytos apsaugos juostos ir zonos ploéius;

urbanistinés struktlros analize — jvertinti teritorijos uZstatyma, inZinerinés, susisiekimo
infrastruktiiros objektus, aprasyti teritorijoje esan¢ius pastatus bei jy paskirtj.
Esamos biiklés analizés svarbiausios tyrimy i$vados grafiskai pavaizduojamos ant ne
senesnio kaip 3 mety topografinio plano (M 1:500). Esamos buklés bréZinyje nurodoma:
reljefas, hidrografija ir hidrotechnika, augalija, Zemés dangos, mazieji architektiiros statiniai,
pastatai ir jy elementai, urbanizuotos teritorijos, lietaus nuotakynas ir drenazas, bendrosios
komunikacijos ir kt.
Krastovaizdzio tvarkymo projekto esamos biklés analizei rastu turi pritarti derinancios
institucijos ir organizatorius.

Koncepcijos rengimo stadija

KraStovaizdzio tvarkymo projekto koncepcijos rengimo stadijoje parengiamas eskizinis
projektas, iSreiSkiantis pagrindines krastovaizdZio tvarkymo projekto sprendiniy idéjas;
GrafiSkai pavaizduoti pasitilymy sprendiniai;
Projektinius sprendinius pagrindZiantys tekstiniai aprasymai;
Mazosios architektiiros sprendiniai turéty biiti stilistiskai deréti vienas su kitu. ;

KraStovaizdzio tvarkymo projekto koncepcijai rastu turi pritarti derinancios institucijos ir
organizatorius.

Sprendiniy konkretizavimas

Krastovaizdzio tvarkymo projekto sprendiniy konkretizavimo stadijoje parengiami
kraStovaizdzio tvarkymo projekto tekstiniai ir grafiniai sprendiniai, parengiama projekto
igyvendinimo samata ir sutvarkytos teritorijos prieziiiros (eksploatacijos) aprasas.
Plane turi biti numatyta:
Tvenkinio teritorijos erdvinés struktiiros, pazeisty kompoziciniy ir funkciniy rysiy
atklirimas;
Nattiraliy ekosistemy funkcionavimui palikti, i$saugoti ar atkurti plotai (augaly masyvai,
juostos, pavieniai augalai, natiiralios dangos, vandens telkiniai);
Reljefo formavimo sprendiniai. Turi buti detalizuota kiek numatoma nukasti, uZpilti
grunto (kubiniais metrais), kokios numatomos priemonés nuo erozijos, nuoplovos,
paaiskinti vandens surinkimo ir nuvedimo sprendiniai;
Paliekami, $alinami, naujai jveisiami zeldiniai;
Esamos, naikinamos, pertvarkomos ir naujai jrengiamos Zemés dangos (natiiralios ir
dirbtineés);
Esamos, naikinamos, pertvarkomos ir naujai jrengiamos urbanizuotos teritorijos;
Salgininky I tvenkinio, Sal¢ios upes, mazo tvenkinio, kiidros pakrantés tvarkymo darbai;
Esami, naikinami, pertvarkomi ir naujai jrengiami rekreaciniai takai, automobiliy
aik§telés, naminiy gyviny (Sunims) vedzioti bei dresuoti aik$telé su inventoriumi,
(detalizuojant taky dangy konstrukcija, profilj ir kt.);
Priemones vertingy Zeldyny bei jy sistemy, vandens telkiniy, juy sistemos elementy
tvarkymui ir i§saugojimui bei darby techninés specifikacijos;

3.8.10. Mazieji kraStovaizdZio architektiros ir hidrotechniniai statiniai: suolai, SiukSliadeézés,

statomos pavésinés, informacinis stendas, ekspozicijos stendai, kelio Zenklai, dvira¢iy
stovai, statomas (rekonstruojamas ) lieptas, prieplauka, tiltelis
(statomas/modernizuojamas)




3.8.11. Mazyjy krastovaizdzio architektiiros, hidrotechniniy statiniy eskizai: Siuk§liadeZiy, liepto,
prieplaukos ir kt.

3.9.  KraStovaizdZio tvarkymo projekto tekstinius sprendinius sudaro aiskinamasis rastas,
paaiSkinantis grafinius sprendinius ir sutvarkytos teritorijos priezifiros (eksploatacijos)
aprasas.

3.10. KraStovaizdZio tvarkymo projekto grafinius sprendinius sudaro:

3.10.1. Esamos situacijos planas (M 1:500);

3.10.2. Pagrindinis kraStovaizdZio tvarkymo projekto sprendiniy brézinys (M 1:500). BréZinyje
tekstu ir grafiniais elementais turi biiti nurodyta: natiiraliy ekosistemy funkcionavimui
palikti, iSsaugoti ar atkurti plotai (augaly masyvai, juostos, pavieniai augalai, natliralios
dangos, vandens telkiniai); reljefo formavimo sprendiniai; esamos, naikinamos,
pertvarkomos ir naujai jrengiamos zemés dangos (natiralios ir dirbtinés); esamos,
naikinamos, pertvarkomos ir naujai jrengiamos urbanizuotos teritorijos (atraminés
sienutés, urbanizuoty teritorijy elementai); paliekami, $alinami, naujai jveisiami zeldiniai;
besiribojantys keliai, gatvés, 3aligatviai, takai, stovéjimo aik$telés ir jy dangos; Kiti
tvarkomai teritorijai aktualGs erdviniai objektai;

3.10.3. Teritorijos reljefo (sklypo auk$¢iy) planas (M 1:500). Jame nurodoma: reljefas, esami ir
projektuojami auks¢iai, nuolydziai ir lygiai, laiptai, esami ir projektuojami takai, jy
dangos, privaziavimai, charakteringi reljefo taskai ir kiti elementai;

3.10.4. Zeldiniy planas (M 1:500). Plane sutartiniais Zenklais nurodomi paliekami ir Salinami
zeldiniai, iSskirtiniai, vertingi (dendrologiniu, istoriniu, asociatyviniu ar Kitais poZitriais)
zeldiniai, perkeliami, persodinami ir naujai sodinami Zeldiniai, nurodoma, kur atstatomas
natlralus augalinis dirvozemio sluoksnis, pateikiama Zeldiniy suvestiné lentele, kurioje
nurodomos Zeldiniy charakteristikos (btikle, aukstis, plotis ir kt.);

3.10.5. Suvestinis sklypo inZineriniy tinkly planas (M 1:500). Plane nurodomos inzineriniy tinkly
trasos, skirtingy dangy plotai ir charakteristikos, aik$telés, laiptai, atramineés sienutés ir
pan.;

3.10.6. Nurodyti bréZiniai gali bliti sujungiami j viena.

3.11. Sutvarkytos teritorijos prieziliros (eksploatacijos) aprase numatomi veiksmai ir priemongs,
reikalingos nuolatinés teritorijos priezitros uZztikrinimui ir rezultaty ilgaamziskumo
palaikymui. ApraSo turinyje nurodoma: Zeldiniy priezitiros specifika ir ypatumai ($ienavimas,
gene¢jimas, atsodinimas, tre§imas, laistymas ir kt.), statiniy ir jrenginiy priezitiros specifika
(daZymas, atnaujinimas ir kt.), minimalios teritorijos priezilirai reikalingos l¢Sos, trumpai
aptariama teritorijos priezilira esant ekstremalioms gamtinéms situacijoms, aptariami kiti
individualas teritorijos kasdieninés priezitiros poreikiai.

IV. KITI REIKALAVIMAI

4.1. KraStovaizdzio tvarkymo projektas turi biiti parengtas, suderintas ir patvirtintas teisés akty

nustatyta tvarka.

4.2.  Paslaugy vykdytojas turés prie§ pradedant rengti kraStovaizdzio tvarkymo projekta, privalo
parengti ir patvirtinti visuomeneés dalyvavimo krastovaizdzio formavime programa bei atlikti
visas vieSinimo procediiras pagal KraStovaizdzio formavimo ir ekologinés bikles gerinimo
gamtinio karkaso teritorijose projekty ir etaloninio krastovaizdzio formavimo pasienio
teritorijose projekty rengimui ir krastovaizdzio formavimui reikalavimus patvirtintus
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. kovo 14 d. jsakymu Nr. D1-181.

4.3. Plano rengéjas organizatoriui pateikia 3 parengtus Saléininky tvenkinio teritorijos
kraStovaizdzio sutvarkymo plano egzempliorius popieriuje (originalg ir dvi kopijas). Taip
pat pateikia visos apimties krastovaizdzio tvarkymo plano egzemplioriy skaitmenine forma
elektroningje laikmenoje (tekstine dalis — pdf formatu, grafiné dalis - jpg, pdf, fdf formatu).
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4.4.

4.5.

4.7.

4.8.

4.9.

Grafigkai vaizduojant topografiniy erdviniy duomeny rinkinius, vadovautis Valstybinés
geodezijos ir kartografijos tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybés direktoriaus
2000 m. birzelio 19 d. jsakymu Nr. 45 , D¢l techniniy reikalavimy reglamento GKTR
2.11.03:2014 , Topografiniy erdviniy objekty rinkinys ir topografiniy erdviniy objekty
sutartiniai Zenklai patvirtinimo®. Sprendiniy spalviniai ir grafiniai Zymejimai paaiskinami
lentelése.
Patvirtintg kratovaizdZio tvarkymo projekta sudaro $ie dokumentai:

duomenys apie krastovaizdzio tvarkymo projekto rengimo organizatoriy ir rengejg;

esamos bikleés analizés iSvadinis brézinys ir jo apraSymas;

grafinius sprendinius pagrindziantis aiSkinamasis rastas;

grafiniai sprendiniai;

gauti pritarimai (krastovaizdzio tvarkymo projekto sprendiniams) i§ derinan¢iy institucijy;

visuomenés dalyvavimo ataskaita;

darby kiekiy ziniaratis ir projekto jgyvendinimo samata;

sutvarkytos teritorijos priezitiros (eksploatacijos) aprasas;

kiti dokumentai, nurodyti sutartyje.
Projektuojant vandens telkiniy pakrantés tvarkymo darbus, vadovautis Pavir§iniy vandens
telkiniy tvarkymo reikalavimy apraSu, Lietuvos Respublikos vyriausybes 2005 m. spalio 3
d. nutarimu Nr. 1057 ,,Dél Lietuvos Respublikos vidaus uosty ir prieplauky steigimo ir
registravimo nuostaty patvirtinimo *

Projektuojant automobiliy stovéjimo aikiteles ir pésCiyjy takus, vadovautis Statybos
techninis reglamentu STR 2.06.04:2014 ,.Gatvés ir vietines reikSmés keliai. Bendrieji
reikalavimai®,
Projektuojant vie$ajj tualeta, vadovautis Lietuvos higienos norma HN 55:2001 ,,VieSieji
tualetai®.

Projektuojant kudros atstatymg, vadovautis kudros atstatyma, vadovautis Dirbtiniy

nepratekamy paviriniy vandens telkiniy jrengimo ir prieZitiros aplinkosaugos reikalavimy
aprasu.

4.10. Mazyjy kragtovaizdzio architektiiros ir hidrotechniniy statiniy, jvairiy aikSteliy, taky vienety

skaicius, ilgis, plotas derinamas su uzsakovu, uzsakovas pasiliekq ties¢ atsisakyti tam tikry
mazyjy krastovaizdZio architektliros ar hidrotechniniy statiniy ir jy elementy bei taky,
aikteliy, taip pat kity projekte pasifilyty sprendiniy atsizvelgiant j planuojamy darby
biudZeto ir finansavimo intensyvuma.

4.11. Rengiant kraStotvarkos projekta, atsizvelgti i reikalavimg, kad islaidy, skirty statybos,

rekonstravimo, remonto ir kitiems darbams (pés€iyjy taky su asfalto, betono, trinkeliy,
plyteliy dangos jrengimui; hidrotechniniy, krantosaugos statiniy statybai (jrengimui);
mazyjy kra$tovaizdzio architektiiros statiniy jsigijimui (netaikoma informaciniams
stendams)), bendra suma neturi virsyti kraStovaizdzio formavimo ir ekologinés bikles
gerinimo gamtinio karkaso teritorijoje projekte numatytos 20 procenty projekto veiklos
tinkamy finansuoti i5laidy sumos.




