

Ivesta

PIRKIMO SUTARTIS

2015-09-07 Nr. S- 796
Vilnius

Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos, juridinio asmens kodas 188710638, kurios registruota buveinė yra J. Basanavičiaus g. 36, Vilnius, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direkoriaus pavaduotojo Sgidiiaus Skuderio, veikiančio pagal Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2006 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr. 3-457, toliau vadinama Užsakovu, ir

UAB „Fegda“, juridinio asmens kodas 110801759, kurios registruota buveinė yra Geologų g. 12, Vilnius, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama generalinio direktoriaus Žydriaus Baublio, veikiančio pagal įmonės įstatus, toliau vadinama Rangovu,

toliau kartu šioje pirkimo sutartyje vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi,

vadovaujantis „Asfalto dangos įrengimas kelio Nr.5256 Raudondvaris–Pašiliai ruože nuo 0,811 iki 1,784 km ir nuo 2,308 iki 2,48 km“ viešojo pirkimo rezultatais

sudarė šią pirkimo sutartį, toliau vadinama Sutartimi:

I. SUTARTIES OBJEKTAS

1. Vadovaudamasis Sutartyje nustatytais sąlygomis ir tvarka, Rangovas įsipareigoja pagal Užsakovo pateiktą techninį projektą „Asfalto dangos įrengimas kelio Nr.5256 Raudondvaris–Pašiliai ruože nuo 0,811 iki 1,784 km ir nuo 2,308 iki 2,48 km“ (toliau – Techninis projektas) atlikti darbus, o Užsakovas įsipareigoja sudaryti Rangovui būtinas sąlygas darbams atlikti, priimti tinkamai (kokybiškai) atliktų darbų rezultatą ir sumokėti Rangovui už darbus Sutartyje numatytais sąlygomis ir terminais.

II. PRIIMTA SUTARTIES SUMA IR DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI

2. Priimta Sutarties suma nustatyta viešojo pirkimo metu, yra 173 699,99 eurai su PVM (vienas šimtas septyniasdešimt trys tūkstančiai šeši šimtai devyniasdešimt devyni eurai 99 centai). Priimtinos Sutarties sumos sudėtinės dalys:

2.1. statybos darbų kaina be PVM 143 553,71 eurai (vienas šimtas keturiasdešimt trys tūkstančiai penki šimtai penkiasdešimt trys eurai 71 centas);

2.2.21 proc. PVM – 30 146,28 eurai (trisdešimt tūkstančių vienas šimtas keturiasdešimt šeši eurai 28 centai);

3. Sutartyje esančių statybos darbų kaina priklausys nuo faktiškai nupirktų darbų apimčių, reikalingų pirkimo Sutarčiai tinkamai įvykdyti, tačiau neviršys statinio statybos skaičiuojamosios kainos, nustatytos vadovaujantis statybos techniniu reglamentu STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. D1-708 (toliau – STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“).

4. Priimta Sutarties suma visą Sutarties galiojimo laikotarpį pagal bendrą kainų lygio kitimą, arba prekių, paslaugų ar darbų grupių kainų pokyčius nebus perskaičiuojama.

5. Priimta Sutarties suma dėl pasikeitusių mokesčių perskaičiuojama tokia tvarka:

5.1. mokestis, kuriam pasikeitus perskaičiuojama priimta Sutarties suma: pridėtinės vertės mokestis (PVM). Pasikeitus kitiems mokesčiams, priimta Sutarties suma nebus perskaičiuojama;

5.2. perskaičiavimas atliekamas įsigaliojus Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimo įstatymui, kuriuo keičiasi mokesčio tarifas;

5.3. perskaičiavimo formulė: pasikeitus PVM tarifo dydžiui priimtoje Sutarties sumoje esantis PVM tarifas neatliktiems darbams keičiamas (mažinamas ar didinamas) pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus;

5.4. priimtos Sutarties sumos pakeitimas įforminamas papildomu Šalių susitarimu;

5.5. perskaičiuota priimta Sutarties suma pradedama taikyti nuo Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimo įstatymo, kuriuo keičiasi šio mokesčio tarifas, nurodytos tarifo įsigaliojimo dienos.

6. Rangovas darbus pradeda tik įsigaliojus Sutarčiai ir baigia **per 3 mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos**. Į šį laikotarpį neįskaitomas statybos darbų atlikimo sustabdymo laikotarpis, kuris prasideda gruodžio 15 d. ir baigiasi kitų metų kovo 15 d.

7. Sutarties vykdymo metu dėl darbų atlikimui nepalankių gamtinių sąlygų, dėl trečiųjų šalių neveikimo arba netinkamo veikimo, dėl projektuotojų klaidų arba netikslumų, dėl atsiradusių papildomų darbų, būtinybės atlikti gamtos saugos ir (ar) archeologinius tyrinėjimus **1 (vieną) kartą** gali būti nukelta darbų atlikimo termino pabaiga, bet ne ilgiau kaip **1 (vieną) mėnesį**, o termino pabaigos nukėlimas bus fiksuojamas papildomu susitarimu.

III. ŠALIŲ TEISĖS OR PAREIGOS

8. Užsakovas įsipareigoja:

8.1. priimti iš Rangovo atliktus darbus Sutartyje nustatyta tvarka;

8.2. nedelsiant pašalinti Rangovo įspėjime nurodytas aplinkybes, kurios trukdo tinkamai vykdyti Sutartį, jei jos priklauso nuo Užsakovo valios;

8.3. pagal pateiktus atsiskaitymo dokumentus apmokėti Rangovui už atliktų darbų kiekius.

9. Užsakovas turi teisę:

9.1. tikrinti Rangovo darbų atlikimo eigą ir kokybę, suderinus laiką su Rangovu ir nesikišant į Rangovo ūkinę komercinę veiklą;

9.2. be atskiro Rangovo įspėjimo pasitelkti trečiuosius asmenis nustatytiems trūkumams pašalinti ir turėtomis išlaidomis sumažinti Rangovui mokėtinas sumas, jei Rangovas laiku nepašalina darbų trūkumų, bei reikalauti atlyginti kitus dėl to patirtus nuostolius;

9.3. nemokėti už nekokybiškai atliktus darbus arba atsiradus trūkumų ar defektų sustabdyti darbus kol trūkumai ar defektai bus pašalinti;

9.4. raštu pranešus Rangovui, sustabdyti Rangovui pagal Sutartį priklausančius mokėjimus, jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo Sutarties 11 punkte prisiimtus įsipareigojimus, kol šie įsipareigojimai bus tinkamai įvykdyti.

10. Rangovas įsipareigoja:

10.1. sudarant sutartį užpildyti darbų grafiką ir pinigų srautų prognozę;

10.2. atlikti darbus savo rizika pagal suderintą ir Užsakovo patvirtintą Techninį projektą.

10.3. pradėti darbus tik gavus statybą leidžiančius dokumentus ir perėmus statybvietai įstatymų nustatyta tvarka;

10.4. darbus atlikti kokybiškai, laikantis statybos darbus reglamentuojančių teisės normų, taisyklių, standartų, papildomų techninių sutarties sąlygų reikalavimų, Užsakovui vykdant techninę priežiūrą;

10.5. savarankiškai apsirūpinti darbams atlikti reikalingais materialiniais ištekliais, atsakyti už blogą medžiagų kokybę;

10.6. prižiūrėti kelio ruožą, kuriame atliekami darbai, apvažiavimo ir privažiavimo kelius, jeigu jais vyksta transporto priemonių eismas. Esant didžiausiam eismo intensyvumui, organizuoti

darbus taip, kad poilsio ir švenčių dienomis bei jų išvakarėse, eismo apribojimų ruože (kelyje) būtų kuo mažiau;

10.7. garantuoti objekte darbo ir priešgaisrinę saugą, aplinkos ekologinę apsaugą, pastatyti kelio ženklus, aptverti darbo vietą kelyje dirbant kelio juostoje;

10.8. ne vėliau kaip iki kiekvieno mėnesio 5 (penktos) dienos pateikti Užsakovui pažymą apie atliktus darbus ir PVM sąskaitą–faktūrą;

10.9. savo sąskaita ištaisyti Užsakovo ir (ar) statinio statybos techninio prižiūrėtojo nustatytus darbų trūkumus, defektus ir (ar) netikslumus. Užsakovo ir (ar) statinio statybos techninio prižiūrėtojo nurodytu laiku nepašalinus defektų, nustatytų per garantinį laiką, atlyginti Užsakovo išlaidas, patirtas šalinant defektus, ir atlyginti dėl to patirtus Užsakovo nuostolius;

10.10. raštu Užsakovui pranešti apie objekto užbaigimą, bet ne vėliau kaip prieš 2 (dvi) savaites, prašant organizuoti jo priėmimą;

10.11. ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas po Sutarties pasirašymo pateikti Užsakovui pasirašytą sutikimą dėl pasiūlyme esančios konfidencialios informacijos atskleidimo (pateikimo).

10.12. visą darbų atlikimo laikotarpį tinkamai kaupti, pildyti, saugoti ir tvarkyti visus Rangovo pagal Sutartį privalomus parengti (gauti), pateikti ir jam vykdam Sutartį perduotus darbų dokumentus, kitą dokumentaciją bei medžiagą. Rangovas atsako už parengtuose (užpildytuose) dokumentuose pateikiamų duomenų teisingumą ir atitiktį faktinėms aplinkybėms. Rangovas praradęs, sunaikinęs, sugadinęs ar padaręs kitokią žalą tokiai dokumentacijai (medžiagai), privalo ją tinkamai atkurti ir atlyginti dėl to kilusius nuostolius;

10.13. raštu informuoti (ispėti) Užsakovą apie aplinkybes, kurios trukdo tinkamai ir laiku vykdyti Sutartį;

10.14. atliekant darbus, netrukdyti dirbti kitiems Užsakovo rangovams, leisti Užsakovui ir Užsakovo nurodytiems asmenims bet kada tikrinti atliekamų darbų kokybę, būdą ir naudojamas medžiagas;

10.15. Užsakovui pareikalavus, pateikti įrodymus, patvirtinančius draudimo apsaugos galiojimą ir reguliary draudimo įmokų mokėjimą.

10.16. Atlikus darbus parengti ir perduoti Užsakovui išpildomąją dokumentaciją ir kadastrinių matavimų bylas, parengtas pagal Kelio kadastro duomenų bylos rengimo taisykles, patvirtintas Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos generalinio direktoriaus 2005 m. gegužės 5 d. įsakymu Nr. 1P-105. Remiantis 2010 m. spalio 1 d. Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus įsakymu Nr. V-265 „Dėl kadastrinių matavimų duomenų pateikimo“ Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos Eismo informacijos ir valdymo skyriui turi būti pateikti kadastrinių matavimų duomenys pagal reikalavimus, aprašytus duomenų specifikacijoje (5 priedas). Duomenys turi būti įrašyti kompaktinėje CD arba DVD plokštelėje SHAPE formatu. Taip pat turi būti įrašyti išpildomosios nuotraukos duomenys DWG formatu. Duomenų perdavimas, juos patikrinus, įforminamas duomenų perdavimo ir priėmimo aktu (6 priedas).

11. Rangovas, raštu suderinęs privalomojo draudimo sutarties sąlygas su Užsakovu, per 10 (dešimt) darbo dienų po Sutarties pasirašymo dienos privalo savo sąskaita apdrausti rangovo civilinę atsakomybę privalomuoju draudimu už ne mažesnę kaip 43 400,00 Eur (keturiasdešimt trys tūkstančiai keturi šimtai eurų) draudimo sumą vienam draudžiamajam įvykiui visam Sutartyje numatytų darbų įvykdymo laikotarpiui pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 37 ir 39 straipsnių keliamus reikalavimus ir pateikti Užsakovui rangovo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimo (poliso) ir mokestinio pavedimo, patvirtinančio draudimo įmokos ar jo dalies sumokėjimą, patvirtintas kopijas. Rangovas savo sąskaita privalo pratęsti (atnaujinti) privalomojo draudimo sutartį ir pateikti Užsakovui tai patvirtinančius dokumentus, jeigu ši draudimo sutartis pasibaigs anksčiau, negu nurodyta šiame punkte.

12. Rangovas turi teisę darbus užbaigti ankščiau nustatyto termino.

IV. ATSISKAITYMO TVARKA

13. Už faktiškai atliktus darbus, Užsakovas apmoka per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo dienos, kai Užsakovas priima pažymą apie atliktus darbus ir gauna PVM sąskaitą-faktūrą arba lygiavertį dokumentą. Tais atvejais, kai vėluoja finansavimas iš biudžeto, mokėjimai gali būti atidedami, vėlavimo laikotarpiui, bet ne ilgiau kaip per 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų nuo pažymos apie atliktus darbus pateikimo Užsakovui dienos.

14. Bendra priimtų tarpinių darbų apmokėjimo suma neturi viršyti 95 % (devyniasdešimt penkių procentų) užaktuotų darbų sumos. Likusioji 5 % (penkių procentų) suma sumokama Užsakovui priėmus pažymą apie atliktus darbus, po statybos užbaigimo akto arba deklaracijos apie statybos užbaigimą pasirašymo dienos. Atsiskaitymai atliekami Sutartyje nustatytais terminais šia tvarka:

14.1. 95 % (devyniasdešimt penki procentai) nuo kiekvienos užaktuotos darbų sumos (be PVM) sumokama Užsakovui priėmus pažymą apie atliktus darbus ir gavus PVM sąskaitą faktūrą;

14.2. likę 5 % (penki procentai) nuo užaktuotų darbų sumos (be PVM) sumokama užbaigus darbus, Užsakovui priėmus pažymą apie atliktus darbus po statybos užbaigimo akto arba deklaracijos apie statybos užbaigimą pasirašymo dienos.

15. Vėluojant finansavimui iš biudžeto, mokėjimai atidedami finansavimo vėlavimo laikotarpiui. Užsakovas, vėluojant finansavimui iš biudžeto, palūkanų nemoka.

16. Tuo atveju, kai Užsakovas atsisako Sutartyje numatytų darbų, Užsakovas sumoka Rangovui tik už tinkamai ir laiku iki Sutarties nutraukimo dienos atliktus darbus.

17. Užsakovas turi teisę be atskiro išankstinio Rangovo įspėjimo sulaikyti ir (ar) išskaičiuoti iš Rangovui pagal šią Sutartį mokamų sumų visas ir bet kokias nuostolių kompensavimo ir (ar) netesybų (delspinigių, baudų ir pan.) sumas, Rangovo mokėtinas Užsakovui, t. y. Užsakovui vienašališkai įskaitant vienarūšį priešpriešinį reikalavimą dėl atitinkamos sumos. Apie atliktą įskaitymą Užsakovas raštiškai informuoja Rangovą.

V. DARBŲ ATLIKIMAS IR PERDAVIMAS

18. Rangovas darbus privalo atlikti laikydamasis darbų grafike nustatytų terminų. Darbų grafiko pakeitimas yra galimas tik statinio statybos techniniam prižiūrėtojiui pritarus. Atnaujintas darbų grafikas yra neatskiriama Sutarties dalis. Tinkamą patvirtinto darbų grafiko vykdymą kontroliuoja statinio statybos techninis prižiūrėtojas. Tuo atveju, jei keičiasi subrangovai, subtiekejai ar subteikėjai (toliau – subrangovai) (skiriamas naujas arba nusprendžiama nesudaryti sutarties su subrangovu, kuris buvo nurodytas Rangovo pasiūlyme) arba pasiūlyme nurodytam subrangovui skiriama papildomų darbų, Rangovas turi atnaujinti darbų grafiką, nurodydamas jame naujus su subrangovais susijusius duomenis (darbus, kuriuos jie dirbs, planuojamas darbų vertes). Atnaujintą darbų grafiką turi suderinti statinio statybos techninis prižiūrėtojas ir (ar) Užsakovas.

19. Darbų ar darbų dalies rezultata, įrangos ir medžiagų dalį Rangovas perduoda Užsakovui, o Užsakovas priima pasirašydami per praėjusį mėnesį atliktų darbų aktą, kuriuo Užsakovas patvirtina priėmę, o Rangovas perdavęs atliktų darbų kiekius.

20. Iki Rangovo atliktų statybos darbų perdavimo statytojui (Užsakovui) akto pasirašymo Rangovas savo sąskaita turi: visiškai pašalinti Užsakovo ir statybos techninio prižiūrėtojo nurodytus statybos darbų ar jų etapų trūkumus, visiškai ir tinkamai sutvarkyti statybos darbų atlikimo vietą ir aplinkines teritorijas, kurios buvo naudotos Rangovo reikmėms, įskaitant likusio statybinio laužo, užteršto grunto, šiukšlių ir pan. išgabenimą, ir perduoti Užsakovui tinkamai užpildytą visą kitą dokumentaciją. Netinkamai atlikti statybos darbai arba neužbaigti statybos darbai nepriimami, ir tai yra užfiksuojama Nepriimtų statybos darbų akte.

21. Darbai laikomi visiškai baigtais pasirašius statybos užbaigimo aktą arba deklaraciją apie statybos užbaigimą.

VI. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

22. Rangovas, neužbaigęs darbų Sutartyje numatytu laiku ir neįgijęs teisės į terminų pratęsimą, ar neužbaigęs darbų per pratęsimo laikotarpį taip pat nesilaikęs pagal darbų grafiką darbų atlikimo terminų (jeigu darbų grafikas buvo sudarytas), įsipareigoja sumokėti Užsakovui 0,03 % dydžio delspinigius už kiekvieną pavėluotą dieną nuo visos priimtos Sutarties sumos ir atlygina Užsakovui dėl to patirtus nuostolius, kurių nepadengia minėtos netesybos. Delspinigiai išskaičiuojami iš Rangovui pagal šią Sutartį mokėtinų sumų (be PVM), kiekvieną kartą Rangovui pateikus PVM sąskaitą-faktūrą už faktiškai atliktus darbus. Delspinigių suma apskaičiuojama už apmokėjimui pateiktą laikotarpį. Apie atliktą įskaitymą Užsakovas raštu informuoja Rangovą.

23. Užsakovui nustačius darbų trūkumų, defektų ir (ar) netikslumų, Rangovas įsipareigoja savo sąskaita juos ištaisyti per laiką, raštu suderintą su Užsakovu ir kelio valdytoju (valstybės įmone), ir Užsakovui pareikalavus atlyginti Užsakovui dėl to patirtus nuostolius (įskaitant, bet neapsiribojant išlaidomis už papildomai sunaudotas medžiagas ir atliktus darbus, kurie buvo atlikti ištaisius darbų trūkumus, defektus ir (ar) netikslumus).

24. Rangovas, nepašalinęs trūkumų, defektų ir (ar) netikslumų per Užsakovo nurodytą laiką, įsipareigoja sumokėti Užsakovui 0,03 % dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną nuo visos priimtos Sutarties sumos. Užsakovui pareikalavus Rangovas taip pat įsipareigoja sumokėti 20 % dydžio baudą nuo nustatytų trūkumų, defektų ir (ar) netikslumų šalinimo darbų kainos ir atlyginti Užsakovui dėl to patirtus nuostolius, kurių nepadengia minėtos netesybos.

25. Galutinis Rangovo atliktų statybos darbų įvertinimas ir atsiskaitymas atliekamas remiantis kontrolinių bandymų rezultatais. Ribinių verčių ar leistinųjų nuokrypių viršijimai laikomi defektais už kurios taikomos piniginės išskaitos. Piniginės išskaitos už ribinių verčių ir leistinųjų nuokrypių nesilaikymą apskaičiuojamos pagal IT ASFALTAS 08, apie tai raštu informuojant Rangovą.

26. Nepašalinus trūkumų, defektų ir (ar) netikslumų per nustatytą laiką, Užsakovas turi teisę be atskiro Rangovo įspėjimo pasitelkti trečiuosius asmenis nustatytiems trūkumams, defektams ir (ar) netikslumams pašalinti ir turėtomis išlaidomis sumažinti Rangovui pagal Sutartį mokėtinas sumas. Tokiu atveju Rangovas privalės atlyginti visus Užsakovo patirtus su trūkumų, defektų ir (ar) netikslumų šalinimu susijusius nuostolius.

27. Užsakovas, nepagrįstai uždelsęs atsiskaityti už atliktus darbus Sutartyje numatyta tvarka ir terminais, moka Rangovui Lietuvos Respublikos mokėjimų, atliekamų pagal komercines sutartis, vėlavimo prevencijos įstatymo nustatyto dydžio palūkanas nuo neapmokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną, išskyrus atvejį, numatytą Sutarties 15 punkte.

28. Rangovas, yra visiškai atsakingas už žalą, padarytą tretiesiems asmenims, jų turtui, vykdant Sutartyje numatytus darbus. Rangovas taip pat atsako už subrangovo, jo įgaliotų atstovų ir darbuotojų veiksmus arba neveikimą.

29. Rangovas yra visiškai atsakingas už darbuotojų darbų saugos taisyklių reikalavimų laikymąsi. Įvykus nelaimingam atsitikimui su Rangovo darbuotoju, nelaimingą atsitikimą tiria ir apskaito Rangovas.

VII. KONFIDENCIALUMAS

30. Šalys įsipareigoja neskelbti tretiesiems asmenims informacijos apie šios Sutarties sudarymo sąlygas ir kitos informacijos apie Sutarties Šalis daugiau, negu to reikia Sutarčiai tinkamai vykdyti, išskyrus tuos atvejus, kai tai yra privaloma pagal teisės aktus.

31. Jeigu Šalis, vykdydama Sutartį, gavo iš kitos Šalies informaciją, kuri yra komercinė paslaptis, arba kitokią konfidencialią informaciją, tai ji neturi teisės suteikti šios informacijos tretiesiems asmenims be kitos Šalies sutikimo, išskyrus tuos atvejus, kai tai yra privaloma pagal teisės aktus.

VIII. NENUGALIMA JĖGA (*force majeure*)

32. Šalys visiškai ar iš dalies atleidžiamos nuo šios Sutarties ar jos dalies įsipareigojimų vykdymo, jei tai įvyko dėl nenugalimos jėgos, atsiradusios po šios Sutarties pasirašymo. Nenugalimos jėgos faktą turi įrodyti Šalis, nevykdanti ar nebegalinti vykdyti Sutartyje nustatytų įsipareigojimų.

33. Nenugalimos jėgos aplinkybės turi būti patvirtintos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimo Nr. 840 „Dėl Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybėms taisyklių patvirtinimo“ ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. kovo 13 d. nutarimo Nr. 222 „Dėl Nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybės liudijančių pažymų išdavimo tvarkos patvirtinimo“ nustatyta tvarka.

34. Apie tokių aplinkybių atsiradimą viena Šalis kitai įsipareigoja pranešti ne vėliau kaip per 15 (penkiolika) kalendorinių dienų nuo aplinkybių atsiradimo. Nepranešimas neatleidžia nuo Sutartyje numatytų įsipareigojimų vykdymo.

IX. SUTARTIES NUTRAUKIMAS

35. Užsakovas, raštu įspėjęs prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų, gali nutraukti Sutartį vienašališkai ir reikalauti atlyginti nuostolius, jeigu Rangovas:

35.1. nepradeda laiku vykdyti Sutarties;

35.2. darbus atlieka taip lėtai, kad juos baigti iki termino pabaigos pasidaro aiškiai negalima;

35.3. nevykdo Sutarties 11 punkte nustatytų reikalavimų;

35.4. darbus atlieka nekokybiškai, naudoja ne tą įrangą ir (ar) medžiagas, kurios nurodytos projektinėje dokumentacijoje, arba Rangovas nepašalina darbų trūkumų per nustatytus terminus, arba trūkumai yra esminiai ir Rangovas nepajėgus užbaigti darbų be esminių trūkumų ar didelių nuostolių Užsakovui;

35.5. per nustatytą protingą terminą nepašalina trūkumų, defektų ir (ar) netikslumų;

35.6. kitais Sutarties ir teisės aktų numatytais atvejais.

36. Užsakovas be išankstinio įspėjimo gali nutraukti Sutartį, vienašališkai ir reikalauti atlyginti nuostolius, jeigu Rangovas:

36.1. negavęs Užsakovo sutikimo, visus darbus paveda vykdyti subrangovui ar kitaip perleidžia Sutartį;

36.2. bankrutuoja arba tampa nemokus;

36.3. paaiškėjus, jog Rangovas, siekdamas sudaryti sutartį su Užsakovu, buvo sudaręs susitarimą, neleistinai ribojantį konkurenciją.

37. Jeigu Užsakovas nutraukia Sutartį dėl priežasčių, nurodytų Sutarties 35, 36 punktuose, Užsakovas sumoka už iki Sutarties nutraukimo tinkamai atliktus darbus pagal pateiktus ir tarpusavyje suderintus atsiskaitymo dokumentus Sutarties IV skyriuje nustatyta tvarka. Taip pat Rangovas privalo atlyginti Užsakovui visas dėl šios Sutarties nutraukimo susidariusias išlaidas ir kompensuoti dėl šios Sutarties nutraukimo patirtus nuostolius.

38. Šalių tarpusavio sutarimu Sutartis gali būti nutraukta bet kuriuo metu. Tokiu atveju atsiskaitymai tarp Šalių Sutarties nutraukimo dienai atliekami Sutarties IV skyriuje nustatyta tvarka.

X. RANGOVO PRIEVOLĖS PER GARANTINĮ TERMINĄ

39. Rangovas (kartu su statinio projektuotoju ir techniniu prižiūrėtoju) Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, taip pat Statybos įstatymo nustatyta tvarka atsako už statinio sugriuvimą ar per garantinį terminą nustatytus defektus.

40. Rangovas visiems atliktiems darbams, įskaitant jiems panaudotas medžiagas, priemones ir visas jų sudedamąsias dalis, suteikia **5 (penkerių) metų** garantinį terminą.

41. Nutraukus Sutartį joje nurodytais pagrindais, atliktiems darbams yra suteikiamas bendras Sutartyje nustatytas garantinis terminas.

42. Rangovas per nustatytą terminą savo sąskaita remontuoja ir (arba) pakeičia tinkamą darbų dalį, kuri neatlaiko eksploatacijos išbandymų ar kitokiu būdu pagrįstai nustatoma Užsakovo kaip neatitinkanti Sutarties sąlygų. Rangovas garantiniu laikotarpiu savo sąskaita per nustatytą terminą po Užsakovo ar kelio valdytojo raštiško pranešimo apie defektus ar trūkumus gavimo pradeda remontuoti ar keisti tinkamą trūkumų turinčią darbų dalį ir yra atsakingas už bet kokią žalą, kurią gali tiesiogiai arba netiesiogiai sukelti trūkumai arba jų atitaisymas.

43. Jeigu Rangovas nepradeda šalinti trūkumų per nustatytą terminą arba nepašalina šių trūkumų per nustatytą terminą (tačiau visais atvejais ne ilgiau nei per protingą, pagrįstai tam reikalingą laiko tarpą), Užsakovas gali Rangovo rizika ir sąskaita pats arba pasitelkdamas trečiuosius asmenis pašalinti trūkumus. Tokiu atveju Rangovas privalės atlyginti visus Užsakovo patirtus su trūkumų šalinimu susijusius nuostolius.

44. Garantinio laikotarpio metu atsiradus darbų defektų, tos darbų dalies garantinis laikotarpis yra sustabdomas laikotarpiui nuo Užsakovo pirmojo pranešimo apie defektus dienos iki visiško defektų pašalinimo dienos. Po visiško defektų pašalinimo garantinis terminas yra pratęsiamas tam laikotarpiui, kuriam buvo sustabdytas.

45. Užsakovas turi teisę Rangovui nepašalinus defektų nurodytu terminu apie tai raštu informuoti Valstybinę teritorijų planavimo ir statybos inspekciją prie Aplinkos ministerijos dėl Rangovo veiklos įvertinimo ir (ar) dokumento, suteikiančio Rangovui teisę vykdyti atitinkamus darbus, galiojimo panaikinimo.

XI. PAPILDOMI DARBAI

46. Įvertindamas perkamų statybos darbų pobūdį, nenumatytų aplinkybių atsiradimo vykdant statybos darbus riziką, Užsakovas, esant būtinybei, pagal šią Sutartį įsigis papildomų darbų arba neatliks kai kurių Sutartyje numatytų statybos darbų. Papildomi darbai – bet kurio atskiro statybos darbo, įtraukto į Sutartį, apimties (kiekio) pakitimai ir (ar) Sutartyje nenumatyti, tačiau tiesiogiai su Sutartyje numatytais statybos darbais susiję ir būtini Sutarčiai įvykdyti (užbaigti) statybos darbai. Neatliekami darbai – statybos darbai, kurie Sutartyje buvo numatyti, tačiau Sutarties įgyvendinimo eigoje paaiškėjo, kad tokio pobūdžio statybos darbų vykdymas netikslingas.

47. Papildomų darbų, o esant reikalui ir neatliekamų darbų, būtinumas turi būti pagrįstas dokumentais ir raštu suderintas su Užsakovu. Motyvuotą siūlymą dėl papildomų darbų, o esant reikalui taip pat ir dėl neatliekamų darbų, būtinybės ir jų pagrindžiančius dokumentus Užsakovo atstovui (statinio statybos techniniam prižiūrėtojui ar kitam kompetentingam Užsakovo atstovui) raštu pateikia Rangovo atstovas. Siūlymus dėl papildomų ir (ar) neatliekamų darbų gali teikti ir statinio projekto valdytojas, statinio statybos techninis prižiūrėtojas. Užsakovo atstovas prašo statinio projekto (dalies) rengėjo pateikti motyvuotą paaiškinimą dėl papildomų darbų pagrįstumo, ar nebuvo įmanoma numatyti tokių darbų būtinybės nurodant priežastis. Užsakovo atstovas, išnagrinėjęs pateiktus papildomų darbų būtinybę pagrindžiančius dokumentus, įformina papildomus darbus ir nurodo papildomų darbų pavadinimus, vienetus, kiekius, taip pat pateikia argumentus, pagrindžiančius papildomų darbų būtinybę, techninius sprendinius (pavyzdžiui, komisijos aktą, brėžinius ir kita) su statybos proceso dalyvių parašais, įkainių nustatymo pagrindimą ir skaičiavimą (vadovaujantis šios Sutarties 50 punkto nuostatomis). Jei papildomų darbų kaina Rangovo grindžiama vidutine rinkos kaina, Užsakovo atstovas pateiktą papildomų darbų kainą palygina su vidutine rinkos kaina, kuri nustatoma pasirinktinai, įvertinus ne mažiau kaip trijų kitų rinkoje esančių ūkio subjektų darbų kainas, išskyrus tuos atvejus, kai rinkoje nėra tiek ūkio subjektų. Jei Užsakovo atstovas pateiktuose dokumentuose nustato netikslumų ir (ar) klaidų, grąžina tikslinti juos pateikusiam asmeniui (pavyzdžiui, Rangovui).

48. Papildomus darbus Užsakovas įsigyja ne didesniais į kainiais nei buvo numatyti šioje Sutartyje su Rangovu, išskyrus tuos atvejus, kai pasikeitė rinkos kainos.

49. Įsigyjant papildomų darbų pagal šią Sutartį, Sutarties suma, kurią Užsakovas turi sumokėti Rangovui, yra kaina, apskaičiuota įvertinus pagal Sutartį atliktų darbų apimtį ir papildomus darbus.

50. Papildomų darbų kaina nustatoma:

50.1. papildomiems darbams naudojant Sutartyje numatytų darbų įkainius arba;

50.2. papildomiems darbams pritaikant Sutartyje numatytų panašių darbų įkainius arba;

50.3. jei įmanoma, išskaičiuojant kainos dalį iš Sutartyje numatyto įkainio arba;

50.4. jei įmanoma, panaudojant Sutartyje numatyto įkainio sudėtines dalis. Taikant šį papildomų darbų įkainio nustatymo metodą remiamasi Sutartyje numatytais įkainiais arba įkainių išskaidymu;

50.5. jei neįmanoma pritaikyti Sutarties 50.1–50.4 punktuose nurodytų papildomų darbų įkainių nustatymo metodų, konkretaus papildomo darbo įkainis apskaičiuojamas įvertinus pagrįstas tiesiogines (darbo užmokesčio ir su juo susijusius mokesčius, statybos produktų ir įrengimų, mechanizmų sąnaudos) bei netiesiogines (pridėtinių išlaidų ir pelno) išlaidas, kurios negali būti didesnės už rekomendacijose dėl statinių statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymo nustatytas kainas, kurios galiojo pasiūlymo teikimo metu arba už bendrą vidutinę rinkos kainą (įvertinus visas išlaidas – tiesiogines ir netiesiogines), tačiau statybos produktų ir įrengimų kaina ne didesnė nei Rangovo patiriamos išlaidos joms įsigyti, o pridėtinių išlaidų ir pelno dydis ne didesni nei 5 % tiesioginių išlaidų. Rangovo parengtos lokalinės sąmatos yra tikrinamos ir tvirtinamos Užsakovo.

51. Darbų pakeitimas turi būti patvirtintas Užsakovo ir pasirašytas Rangovo. Užsakovui jį patvirtinus, Rangovas gali pradėti vykdyti papildomus darbus. Darbų pakeitimas laikomas sudėtine Sutarties dalimi.

52. Kai Užsakovas įsigyja darbus pagal Techninį projektą, o apskaičiavęs papildomų darbų sąmatą nustato, kad priimta Sutarties suma kartu su papildomais darbais viršys statinio statybos skaičiuojamąją kainą, nustatytą vadovaujantis STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“, papildomiems darbams įsigyti turi vykdyti atskirą pirkimą.

53. Papildomų darbų apmokėjimui Rangovas pažymose apie atliktus darbus turi nurodyti atliktų papildomų ir (ar) neatliktų darbų, numatytų darbų pakeitime, pavadinimą, vienetą, kiekį, vieneto kainą, bendrą sumą, kitus papildomų darbų įsigijimą pagrindžiančius dokumentus.

XII. SUBRANGOVAI. JŲ IR STATINIO STATYBOS VADOVO KEITIMO TVARKA

54. Sutarčiai vykdyti pasitelkiami šie subrangovai: *nėra*.

55. Subrangovų keitimas vietomis tarp Sutartyje numatytų subrangovų ar didesnės (mažesnės) darbų dalies, negu buvo suderinta, perdavimas kitam Sutartyje numatytam subrangovui galimas tik tiems darbams, kuriuos Rangovas pasiūlyme buvo numatęs perduoti subrangovams ir tik gavus Užsakovo sutikimą. Sutarties galiojimo metu ketinant pasitelkti papildomus subrangovus, pastarieji turi būti ne mažesnės kvalifikacijos nei buvo reikalaujama pirkimo dokumentuose.

56. Sutarties galiojimo metu papildomų subrangovų pasitelkimas arba Sutartyje numatytų subrangovų atsisakymas galimas, tik gavus Užsakovo sutikimą ir esant vienai iš šių priežasčių:

56.1. Sutartyje numatytas subrangovas yra likviduojamas, bankrutavęs arba jam yra iškelta bankroto byla;

56.2. subrangovas Rangovui atsisako atlikti jam Sutartyje numatytą darbų dalį;

56.3. siekiant tinkamai ir laiku įvykdyti Sutartį būtina padidinti darbų spartą dėl darbų atlikimui nepalankių gamtinių sąlygų ar kitų pagrįstų aplinkybių;

56.4. atsiradus nenumatytiems papildomiems darbams;

56.5. elektros tinklų arba dujotiekio operatoriai (savininkai) paskiria įmonę elektros tinklų arba dujotiekio rekonstravimo arba perkėlimo darbams atlikti.

57. Sutarties 55, 56 punktuose nurodytais atvejais statinio statybos techniniam priežiūretojui ir Užsakovui pateikiamas pagrįstas prašymas, pridedant jį pagrindžiančius dokumentus. Subrangovas gali pradėti vykdyti darbus, tik Rangovui gavus Užsakovo sutikimą.

58. Rangovas Sutarties galiojimo metu, suderinęs su statinio statybos techniniu prižiūrėtoju ir Užsakovu (pateikęs statinio statybos vadovo keitimo ar papildomo statinio statybos vadovo reikalingumo) priežastį bei gavęs statinio statybos techninio prižiūrėtojo rašytinį pritarimą ir Užsakovo rašytinį sutikimą, gali keisti ar skirti papildomus statinio statybos vadovus.

59. Statinio statybos vadovų keitimas ar naujų skyrimas galimas, tik esant vienai iš šių priežasčių:

59.1. Sutartyje numatytas statinio statybos vadovas atleidžiamas, atsistatydina iš pareigų, išeina iš darbo, negali eiti savo pareigų dėl ligos ar traumos;

59.2. siekiant tinkamai ir laiku įvykdyti Sutartį būtina padidinti statybos darbų spartą dėl darbų atlikimui nepalankių gamtinių sąlygų ar kitų pagrįstų (nenumatytų) aplinkybių;

59.3. esant kitoms nenumatytoms pagrįstoms aplinkybėms.

60. Tuo atveju Rangovas privalo pateikti statinio statybos techniniam prižiūrėtojui ir Užsakovui:

60.1. pagrįstą prašymą, pridedant jį pagrindžiančius dokumentus;

60.2. naujo statinio statybos vadovo dokumentus, įrodančius, kad jo kvalifikacija atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus, keliamus statinio statybos vadovui.

61. Naujo statinio statybos vadovo paskyrimas įforminamas Rangovo įmonės vadovo įsakymu, kurio kopija pateikiama statinio statybos techninės priežiūros vadovui ir Užsakovui.

XIII. KITOS SUTARTIES SĄLYGOS

62. Vykdydamos šią Sutartį, Šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos statybos įstatymu ir kitais įstatymais bei kitais teisės aktais, normatyviniais techniniais dokumentais, statybos techniniais reglamentais, Užsakovo parengtais pirkimo dokumentais bei viešojo pirkimo metu pateiktu Rangovo pasiūlymu.

63. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus Viešųjų pirkimų įstatymo nustatytus atvejus.

64. Užsakovas yra PVM mokesčio mokėtoju užsiregistravęs neapmokestinamasis juridinis asmuo, todėl atvirkštinis statybos darbų apmokestinimas PVM netaikomas.

65. Visi kilę ginčai ar nesutarimai sprendžiami derybų būdu. Šalims nesusitarus, ginčai ar nesutarimai sprendžiami įstatymų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose pagal Užsakovo buveinės vietą.

66. Sutartis įsigalioja Šalims ją pasirašius ir galioja iki sutartinių įsipareigojimų įvykdymo arba Sutarties nutraukimo.

67. Šalys neturi teisės perduoti trečiajam asmeniui reikalavimo teisės pagal šią Sutartį be raštiško kitos Šalies sutikimo.

68. Sutartis sudaryta lietuvių kalba 2 (dviem) vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną Užsakovui ir Rangovui.

69. Pirkimo dokumentai, viešojo pirkimo metu pateiktas Rangovo pasiūlymas ir Sutarties 70 punkte nurodyti priedai yra neatsiejama šios Sutarties dalis.

70. Sutarties priedai:

70.1. Rangovo civilinės atsakomybės privalomo draudimo liudijimo (poliso) bei draudimo įmokų sumokėjimo patvirtintos kopijos;

70.2. tinklinis darbų grafikas ir pinigų srautų prognozė;

70.3. duomenų pateikimo užsakovui skaitmeninėje formoje SHAPE (SHP) formate reikalavimai;

70.4. duomenų perdavimo – priėmimo aktas;

70.5. sutikimas dėl konfidencialios informacijos atskleidimo.

Užsakovas:


Lietuvos automobilių kelių direkcija
 prie Susisiekimo ministerijos
 J. Basanavičiaus g. 36
 LT-03109 Vilnius
 Įstaigos kodas 188710638
 Telefonas (8 5) 232 9600
 Faksas (8 5) 232 9609,
 El. paštas lakd@lakd.lt
 A.s. LT 37 7300 0100 0245 6303
 AB „Swedbank“, 73000.

Lietuvos automobilių kelių direkcijos
 prie Susisiekimo ministerijos

Direktoriaus pavaduotojas,
 i.e. direktoriaus pareigas

(pareigos, vardas, pavardė, parašas ir atspaudas)

20



(data)

Rangovas:

UAB „Fegda“
 Geologų g. 12, LT-02190 Vilnius
 Įmonės kodas 110801759
 PVM mokėtojo kodas LT108017515
 Telefonas (8 5) 230 6234
 Faksas (8 5) 216 7285
 El. paštas vilnius@fegda.lt
 A.s. LT27 2150 0510 0001 1527
 Pohjola Bank PLC Lietuvos filialas, 21500

Generalinis direktorius

Žydris Baublys

(pareigos, vardas, pavardė, parašas ir atspaudas)

(data)



Lietuvos automobilių kelių direkcijos
 Perspektyvinio planavimo skyriaus patarėjas

Arūnas Rutka

20 15-09-07

Viešųjų pirkimų skyriaus
 patarėja

Milda Losienė

20 15-09-07

Juridinio skyriaus vedėja

Rolanda Klimavičiūtė

20 15-09-07

LAKD Finansų ir apskaitos skyriaus vedėja
 vyriausioji finansininkė

Irena Jurevičienė


20 15-09-07

Kelias Nr.5256 Raudondvaris-Pašiliai 0,811 - 1,784 ir 2,308 - 2,480 km

TINKLINIS DARBŲ GRAFIKAS

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Darbų atlikis	Darbų apimtys (fiziniais vienetais)	Darbų kaina, Eur (be PVM)	Metai Mėnuo	Darbų pradžia: 2015 09 07		Darbų pabaiga: 2015 11 30	
						Rugsėjis	Spalis	Lapkritis	
1.	Asfalto dangos įrengimas kelio Nr.5256 Raudondvaris-Pašiliai ruože nuo 0,811 iki 1,784 km	UAB "Fegda"	kompl.	93.570,54		28071,16	37428,22	28.071,16	
2.	Asfalto dangos įrengimas kelio Nr.5256 Raudondvaris-Pašiliai ruože nuo 2,308 iki 2,48 km	UAB "Fegda"	kompl.	36.488,94		10946,68	14595,58	10.946,68	
3.	Nuovažų įrengimas	UAB "Fegda"	kompl.	7.500,24		2250,07	3000,10	2.250,07	
4.	"Plato" įrengimas 0,811-1,784 km	UAB "Fegda"	kompl.	3.622,31				3.622,31	
5.	"Plato" įrengimas 2,038-2,480 km	UAB "Fegda"	kompl.	1.811,15				1.811,15	
6.	Kiti darbai	UAB "Fegda"	kompl.	560,53				560,53	
	Viso, EUR			143.553,71		41.267,91	55.023,90	47.261,90	
							143.553,71 €		

UAB FEGDA
Generalinis direktorius
Zydrus Baublys


(parašas)

(įgalioto asmens pareigos)

(vardas ir pavardė)

Pinigų srautų prognozė

Mokėjimo reikalavimo pateikimo data	Priimtų užduotų darbų vertė, Eur (be PVM)	Sulaikomi pinigai, Eur (5% užduotų darbų sumos (be PVM))	Mokėtina suma iš viso (be PVM)	Mokėjimo data
1	2	3	4=2-3	5
2015.09.30	55.533,75	2.776,69	52.757,06	2015.10.30
2015.10.30	55.023,90	2.751,20	52.272,70	2015.11.29
2015.11.30	32.996,06	1.649,80	31.346,26	2015.12.30
	Sulaikyti 5 % nuo užduotų darbų sumos (be PVM) sumokama užbaigus darbus, Užsakovui priėmus pažymą apie atliktus darbus po statybos užbaigimo akto arba deklaracijos apie statybos užbaigimą pasirašymo dienos.		7.177,69	
Iš viso:	143.553,71	7.177,69	143.553,71	

(įgalioto asmens pareigos)

(parašas)


(vardas ir pavardė)

UAB FEGDA
Generalinis direktorius
Zydrius Baublys

Duomenų pateikimo užsakovui skaitmeninėje formoje SHAPE (SHP) formate reikalavimai

1. Šie reikalavimai nustato užsakovui pateikiamų SHAPE bylų turinį, objektų suskirstymą į sluoksnius, kodavimą, atributinių ir grafinių duomenų struktūrą.
2. Į užsakovui pateikiamas SHAPE bylas turi būti įtraukiami tik kelio sudėtinėms dalims priskiriami ir kelio kadastro bylose esantys objektai.
3. Duomenys užsakovui turi būti pateikiami tokiais sluoksniais:
 - 3.1. Kelio taškiniai elementai
 - 3.1.1 aikštelės elementai;
 - 3.1.2 apšvietimas;
 - 3.1.3 eismo stebėjimo ir valdymo įrenginiai;
 - 3.1.4 greitį mažinantys kalneliai;
 - 3.1.5 kelio ženklai;
 - 3.1.6 kelio kilometriniai ženklai;
 - 3.1.7 nuovažos;
 - 3.1.8 požeminės gyvūnų perėjos;
 - 3.1.9 pralaidos;
 - 3.1.10 tiltai;
 - 3.1.11 vandens valymo įrenginiai;
 - 3.2. Kelio linijiniai elementai
 - 3.2.1 kelio ašinės linijos;
 - 3.2.2 kelio viršutinė danga;
 - 3.2.3 aptvėrimai;
 - 3.2.4 geležinkelio pervažos;
 - 3.2.5 takai;
 - 3.2.6 greitėjimo lėtėjimo juostos;
 - 3.2.7 kelkraščiai;
 - 3.3. Kelio plotiniai elementai
 - 3.3.1 kelio juosta;
 - 3.3.2 aikštelės;
4. SHAPE bylų turinys:
 - 4.1. Kelio taškiniai elementai:
 - 4.1.1 *Sluoksnis aikštelės elementai*

Sluoksnio pavadinimas	Duomenų tipas	Aprašymas
<i>AikstelesElementai</i>	Taškinis	Taškiniame sluoksnyje saugoma aikštelių elementų. geografinė padėtis bei atributinė informacija



Kaupiama atributinė informacija

Eil.Nr.	Laukas	Tipas	Kaupiami duomenys
1.	KELIONR	Text	Kelio numeris
2.	KELIOPUSE	Integer	1- kairėje šalia kelio 2- dešinėje šalia kelio
3.	TIPAS	Integer	1- lauko baldai 2- autopaviljonas 3- šiukšlių dėžė 4- pavėsinė 5- tualetas 6- apšvietimo atrama 7- išplatinimas 8- peronas
4.	KIEKIS	Double	Įrašomas elementų kiekis vienetais
5.	MATAVO	Text	Įrašomas matavimus atlikusios įmonės pavadinimas
6.	DATA	Date	Matavimų atlikimo data
7.	PASTABOS	Text	

4.1.2 *Sluoksnis apšvietimas*

Sluoksnio pavadinimas	Duomenų tipas	Aprašymas
<i>Apsvietimas</i>	Taškinis	Taškiniame sluoksnyje saugoma kelio apšvietimo elementų geografinė padėtis bei atributinė informacija

Kaupiama atributinė informacija

Eil.Nr.	Laukas	Tipas	Kaupiami duomenys
1.	KELIONR	Text	Kelio numeris
2.	KELIOPUSE	Integer	1- kairėje šalia kelio 2- dešinėje šalia kelio 19- skiriamose juostoje
3.	ATR_AUKST	Double	Įrašomas atramos aukštis metrais
4.	ATR_KONSTR	Integer	1- su kronšteinu 2- be kronšteino
5.	MATAVO	Text	Įrašomas matavimus atlikusios įmonės pavadinimas
6.	DATA	Date	Matavimų atlikimo data
7.	PASTABOS	Text	Pastabos

4.1.3 *Sluoksnis eismo stebėjimo ir valdymo įrenginiai*

Sluoksnio pavadinimas	Duomenų tipas	Aprašymas
EismoStebValdIreng	Taškinis	Taškiniame sluoksnyje saugoma vaizdo stebėjimo ir valdymo įrenginių geografinė padėtis bei atributinė informacija.

Kaupiama atributinė informacija

Eil.Nr.	Laukas	Tipas	Kaupiami duomenys
1.	KELIONR	Text	Kelio numeris
2.	KELIOPUSE	Integer	1- kairėje šalia kelio 2- dešinėje šalia kelio 19- skiriamoje juostoje
3.	TIPAS	Integer	1- šviesoforas 2- eismo apskaitos postas 3- keičiamos informacijos ženklas 4- svėrimo judesyje įrenginys 5- vaizdo stebėjimo kamera 6- greičio matavimo kamera 7- oro sąlygų matavimo stotelė
4.	PAVAD	Text	Pavadinimas
5.	MATAVO	Text	Įrašomas matavimus atlikusios įmonės pavadinimas
6.	DATA	Date	Matavimų atlikimo data
7.	PASTABOS	Text	Pastabos

4.1.4 *Sluoksnis greitį mažinantys kalneliai*

Sluoksnio pavadinimas	Duomenų tipas	Aprašymas
GMKalneliai	Taškinis	Taškiniame sluoksnyje saugoma greitį mažinančių kalnelių geografinė padėtis bei atributinė informacija.

Kaupiama atributinė informacija

Eil.Nr.	Laukas	Tipas	Kaupiami duomenys
1.	KELIONR	Text	Kelio numeris
2.	GKTIPAS	Integer	1- plato 2- kiti
3.	STAT_MEDZ	Integer	2- plastikas 5- asfaltbetonis 7- metalas
4.	MATAVO	Text	Įrašomas matavimus atlikusios įmonės pavadinimas
5.	DATA	Date	Matavimų atlikimo data
6.	PASTABOS	Text	Pastabos

4.1.5 *Sluoksnis kelio ženklai*

Sluoksnio pavadinimas	Duomenų tipas	Aprašymas
KelioZenklai	Taškinis	Taškiniame sluoksnyje saugoma kelio ženklų geografinė padėtis bei atributinė informacija.

Kaupiama atributinė informacija

Eil.Nr.	Laukas	Tipas	Kaupiami duomenys
1.	KELIONR	Text	Kelio numeris
2.	KELIOPUSE	Integer	1- kairėje šalia kelio 2- dešinėje šalia kelio 11- nuovažoje kairėje kelio pusėje 12- nuovažoje dešinėje kelio pusėje 19- skiriamojame juostoje
3.	ATR_TIPAS	Integer	1- vamzdis 2- santvara 3- nėra atramos
4.	ATR_KIEKIS	Double	Atramų kiekis
5.	KODAS	Text	Kodas pagal KET
6.	MATAVO	Text	Matavimus atlikusi įmonė
7.	DATA	Date	Matavimų atlikimo data
8.	PASTABOS	Text	Pastabos

4.1.6 *Sluoksnis kilometriniai kelio ženklai*

Sluoksnio pavadinimas	Duomenų tipas	Aprašymas
KilometriniaiZenklai	Taškinis	Taškiniame sluoksnyje saugoma kilometrinių kelio ženklų geografinė padėtis bei atributinė informacija.

Kaupiama atributinė informacija

Eil.Nr.	Laukas	Tipas	Kaupiami duomenys
1.	KELIONR	Text	Kelio numeris
2.	KELIOPUSE	Integer	1- kairėje šalia kelio 2- dešinėje šalia kelio 19- skiriamojame juostoje
3.	KMPRADZIOS	Text	Kilometro reikšmė nuo kelio pradžios
4.	KMPABAIG	Text	Kilometro reikšmė nuo kelio pabaigos
5.	KODAS	Text	Kodas pagal KET
6.	MATAVO	Text	Matavimus atlikusi įmonė
7.	DATA	Date	Matavimų atlikimo data
8.	PASTABOS	Text	Pastabos

4.1.7 *Sluoksnis nuovažos*

Sluoksnio pavadinimas	Duomenų tipas	Aprašymas
Nuovazos	Taškinis	Taškiniame sluoksnyje saugoma nuovažų geografinė padėtis bei atributinė informacija.

Kaupiama atributinė informacija

Eil.Nr.	Laukas	Tipas	Kaupiami duomenys
1.	KELIONR	Text	Kelio numeris
2.	KELIOPUSE	Integer	1- kairėje šalia kelio 2- dešinėje šalia kelio
3.	D_TIPAS	Integer	1- asfaltbetonis 2- cementbetonis 3- juoda danga 4- grindinys 5- žvyras
4.	ILGIS	Double	Nuovažos ilgis metrais
5.	D_PLOTIS	Double	Dangos plotis metrais
6.	SANK_PLOT	Double	Sankasos plotis metrais
7.	KRYPTIS	Integer	1- į aikštelę 2- į degalinę 3- vietinis kelias 4- į sodybą 5- į laukus
8.	MATAVO	Text	Matavimus atlikusi įmonė
9.	DATA	Date	Matavimų atlikimo data
10.	PASTABOS	Text	Pastabos

4.1.8 *Sluoksnis požeminės gyvūnų perėjos*

Sluoksnio pavadinimas	Duomenų tipas	Aprašymas
PozeminesGyvunuPerejos	Taškinis	Taškiniame sluoksnyje saugoma požeminių gyvūnų perėjų geografinė padėtis bei atributinė informacija.

Kaupiama atributinė informacija

Eil.Nr.	Laukas	Tipas	Kaupiami duomenys
1.	KELIONR	Text	Kelio numeris
2.	PASKIRTIS	Integer	1- varliagyviams 2- smulkiems gyvūnams 3- stambiems gyvūnams
3.	AUKSTIS	Double	Įrašomas gyvūnų perėjos aukštis iki kelio viršutinės dangos metrais
4.	PLOTIS	Double	Įrašomas gyvūnų perėjos plotis

			metrais
5.	ILGIS	Double	Įrašomas gyvūnų perėjios ilgis metrais
6.	SKERSMUO	Double	Įrašomas gyvūnų perėjios angos skersmuo metrais
7.	STAT_MEDZ	Integer	1- medis 2- plastikas 7- metalas 5- betonas
8.	MATAVO	Text	Matavimus atlikusi įmonė
9.	DATA	Date	Matavimų atlikimo data
10.	PASTABOS	Text	Pastabos

4.1.9 *Sluoksnis pralaidos*

Sluoksnio pavadinimas	Duomenų tipas	Aprašymas
Pralaidos	Taškinis	Taškiniame sluoksnyje saugoma pralaidų geografinė padėtis bei atributinė informacija.

Kaupiama atributinė informacija

Eil.Nr.	Laukas	Tipas	Kaupiami duomenys
1.	KELIONR	Text	Kelio numeris
2.	KELIOPUSE	Integer	11- nuovažoje kairėje kelio pusėje 12- nuovažoje dešinėje kelio pusėje
3.	TIPAS	Integer	1- vamzdis 2- dauda 3- mišri
4.	SKERSMUO	Double	Įrašomas angos skersmuo metrais
5.	STAT_MEDZ	Integer	1- medis 2- plastikas 7- metalas 5- betonas 10- gelžbetonis
6.	KLIUT_TIPAS	Integer	1- upė 3- griovys 4- nepateikta
7.	ILGIS	Double	Įrašomas pralaidos ilgis metrais
8.	ANGOS	Text	Įrašomas angų skaičius
9.	ANTG_TIPAS	Integer	1- portalinis 2- sparninis 3- kūginis 4- įstrižasis 5- be antgalio 10- šulinys
10.	MATAVO	Text	Matavimus atlikusi įmonė
11.	DATA	Date	Matavimų atlikimo data
12.	PASTABOS	Text	Pastabos

4.1.10 *Sluoksnis tiltai*

Sluoksnio pavadinimas	Duomenų tipas	Aprašymas
Tiltai	Taškinis	Taškiniame sluoksnyje saugoma tiltų geografinė padėtis bei atributinė informacija.

Kaupiama atributinė informacija

Eil.Nr.	Laukas	Tipas	Kaupiami duomenys
1.	KELIO NR	Text	Kelio numeris
2.	TIPAS	Integer	1- tiltas 2- viadukas 3- estakada 4- pėsčiųjų viadukas 5- požeminė pėsčiųjų perėja 6- tunelinis viadukas
3.	STAT_MEDZ	Integer	1- medis 7- metalas 10- gelžbetonis
4.	ILGIS	Double	Irašomas tilto ilgis metrais
5.	PLOTIS	Double	Irašomas tilto plotis metrais
6.	MATAVO	Text	Matavimus atlikusi įmonė
7.	DATA	Date	Matavimų atlikimo data
8.	PASTABOS	Text	Pastabos

4.1.11 *Sluoksnis vandens valymo įrenginiai*

Sluoksnio pavadinimas	Duomenų tipas	Aprašymas
VandensValymoĮrenginiai	Taškinis	Taškiniame sluoksnyje saugoma vandens valymo įrenginių geografinė padėtis bei atributinė informacija.

Kaupiama atributinė informacija

Eil.Nr.	Laukas	Tipas	Kaupiami duomenys
1.	KELIONR	Text	Kelio numeris
2.	KELIO PUSE	Integer	1- kairėje šalia kelio 2- dešinėje šalia kelio
3.	MATAVO	Text	Matavimus atlikusi įmonė
4.	DATA	Date	Matavimų atlikimo data
5.	PASTABOS	Text	Pastabos

4.2. Kelio linijiniai elementai

4.2.1 *Sluoksnis kelio ašinė linija*

Sluoksnio pavadinimas	Duomenų tipas	Aprašymas
KelioAsineLinija	Linijinis	Linijiniame sluoksnyje saugoma kelio ašinės linijos geografinė padėtis bei atributinė informacija

Kaupiama atributinė informacija

Eil.Nr.	Laukas	Tipas	Kaupiami duomenys
1.	KELIONR	Text	Kelio numeris
2.	KELIORUSIS	Integer	1- magistraliniai 2- krašto 3- rajoniniai
3.	TECH_KAT	Integer	1- AM 2- 1 3- 2 4- 3 5- 4 6- 5 7- be kategorijos
4.	MATAVO	Text	Matavimus atlikusi įmonė
5.	DATA	Date	Matavimų atlikimo data
6.	PASTABOS	Text	Pastabos

4.2.2 Kelio viršutinė danga

Sluoksnio pavadinimas	Duomenų tipas	Aprašymas
<i>KelioVirsutineDanga</i>	Linijinis	Linijiniame sluoksnyje saugoma kelio viršutinės dangos geografinė padėtis bei atributinė informacija

Kaupiama atributinė informacija

Eil.Nr.	Laukas	Tipas	Kaupiami duomenys
1.	KELIONR	Text	Kelio numeris
2.	D_TIPAS	Integer	1- asfaltbetonis 2- cementbetonis 3- juoda danga 4- grindinys 5- žvyras
3.	D_PLOTIS	Double	Įrašomas dangos plotis metrais
4.	MATAVO	Text	Matavimus atlikusi įmonė
5.	DATA	Date	Matavimų atlikimo data
6.	PASTABOS	Text	Pastabos

4.2.3 Aptvėrimai

Sluoksnio pavadinimas	Duomenų tipas	Aprašymas
<i>Aptverimai</i>	Linijinis	Linijiniame sluoksnyje saugoma kelio aptvėrimų geografinė padėtis bei atributinė informacija

Kaupiama atributinė informacija

Eil.Nr.	Laukas	Tipas	Kaupiami duomenys
1.	KELIONR	Text	Kelio numeris
2.	KELIOPUSE	Integer	1- kairėje šalia kelio 2- dešinėje šalia kelio
3.	TIPAS	Integer	1- tinklas 2- kita
4.	AUKSTIS	Double	Įrašomas aptvėrimo aukštis metrais
5.	PASKIRTIS	Integer	1- nuo laukinių gyvūnų 2- nuo varliagyvių 3- nuo pėsčiųjų 4- nuo laukinių gyvūnų ir varliagyvių 5- kita
6.	MATAVO	Text	Matavimus atlikusi įmonė
7.	DATA	Date	Matavimų atlikimo data
8.	PASTABOS	Text	Pastabos

4.2.4 *Sluoksnis geležinkelio pervažos*

Sluoksnio pavadinimas	Duomenų tipas	Aprašymas
Pervazos	Linijinis	Linijiniame sluoksnyje saugoma geležinkelio pervažų geografinė padėtis bei atributinė informacija

Kaupiama atributinė informacija

Eil.Nr.	Laukas	Tipas	Kaupiami duomenys
1.	KELIONR	Text	Kelio numeris
2.	D_TIPAS	Integer	1- asfaltbetonis 2- cementbetonis 3- juoda danga 4- grindinys 5- žvyras
3.	GEL_K_SK	Double	Įrašomas geležinkelio kelių skaičius pervažoje
4.	UZTVARAS	Integer	1- su užtvaru 2- be užtvoro
5.	MATAVO	Text	Matavimus atlikusi įmonė
6.	DATA	Date	Matavimų atlikimo data
7.	PASTABOS	Text	Pastabos

4.2.5 *Sluoksnis takai*

Sluoksnio pavadinimas	Duomenų tipas	Aprašymas
Takai	Linijinis	Linijiniame sluoksnyje saugoma takų ruožų geografinė padėtis bei atributinė informacija

Kaupiama atributinė informacija

Eil.Nr.	Laukas	Tipas	Kaupiami duomenys
1.	KELIONR	Text	Kelio numeris
2.	KELIOPUSE	Integer	1- kairėje šalia kelio 2- dešinėje šalia kelio 19- skiriamoje juostoje
3.	TIPAS	Integer	1- dviračių 2- pėsčiųjų 3- šaligatvis 4- dviračių-pėsčiųjų
4.	D_TIPAS	Integer	1- asfaltbetonis 2- cementbetonis 3- juoda danga 4- grindinys 5- žvyras
5.	D_PLOTIS	Double	Įrašomas dangos plotis metrais
6.	MATAVO	Text	Matavimus atlikusi įmonė
7.	DATA	Date	Matavimų atlikimo data
8.	PASTABOS	Text	Pastabos

4.2.6 *Sluoksnis greitėjimo lėtėjimo juostos*

Sluoksnio pavadinimas	Duomenų tipas	Aprašymas
<i>GreitėjimoLėtėjimojuostos</i>	Linijinis	Linijiniame sluoksnyje saugoma greitėjimo lėtėjimo juostų geografinė padėtis bei atributinė informacija

Kaupiama atributinė informacija

Eil.Nr.	Laukas	Tipas	Kaupiami duomenys
1.	KELIONR	Text	Kelio numeris
2.	KELIOPUSE	Integer	1- kairėje šalia kelio 2- dešinėje šalia kelio
3.	D_TIPAS	Integer	1- asfaltbetonis 2- cementbetonis 3- juoda danga 4- grindinys 5- žvyras
4.	D_PLOTIS	Double	Įrašomas dangos plotis metrais
5.	MATAVO	Text	Matavimus atlikusi įmonė
6.	DATA	Date	Matavimų atlikimo data
7.	PASTABOS	Text	Pastabos

4.2.7 *Sluoksnis kelkraščiai*

Sluoksnio pavadinimas	Duomenų tipas	Aprašymas
<i>Kelkrastis</i>	Linijinis	Linijiniame sluoksnyje saugoma greitėjimo lėtėjimo juostų geografinė padėtis bei atributinė informacija

Kaupiama atributinė informacija

Eil.Nr.	Laukas	Tipas	Kaupiami duomenys
1.	KELIONR	Text	Kelio numeris
2.	KELIOPUSE	Integer	1- kairėje šalia kelio 2- dešinėje šalia kelio
3.	D_TIPAS	Integer	1- asfaltbetonis 2- cementbetonis 3- juoda danga 4- grindinys 5- žvyras
4.	D_PLOTIS	Double	Įrašomas dangos plotis metrais
5.	MATAVO	Text	Matavimus atlikusi įmonė
6.	DATA	Date	Matavimų atlikimo data
7.	PASTABOS	Text	Pastabos

4.3. Kelio plotiniai elementai

4.3.1 *Sluoksnis kelio juosta*

Sluoksnio pavadinimas	Duomenų tipas	Aprašymas
<i>KelioJuosta</i>	Plotinis	Plotiniame sluoksnyje saugoma kelio juostos geografinė padėtis bei atributinė informacija

Kaupiama atributinė informacija

Eil.Nr.	Laukas	Tipas	Kaupiami duomenys
1.	KELIONR	Text	Kelio numeris
2	REG-ID	Text	Keliui priskirtas Nekilnojamo turto registro unikalus Nr.
3.	PLOTIS	Double	Įrašomas kelio juostos plotis metrais
4.	MATAVO	Text	Matavimus atlikusi įmonė
5.	DATA	Date	Matavimų atlikimo data
6.	PASTABOS	Text	Pastabos


4.3.2 *Aikštelės*

Sluoksnio pavadinimas	Duomenų tipas	Aprašymas
<i>AikstelesPlotas</i>	Plotinis	Plotiniame sluoksnyje saugoma aikštelės geografinė padėtis bei atributinė informacija

Kaupiama atributinė informacija

Eil.Nr.	Laukas	Tipas	Kaupiami duomenys
1.	KELIONR	Text	Kelio numeris
2	KELIOPUSE	Integer	1- kairėje šalia kelio 2- dešinėje šalia kelio
	TIPAS	Integer	1- poilsio

			2- sustojimo 3- degalinės 4- autobusų 5- kita
3.	PLOTAS	Double	Įrašomas plotas metrais
4.	D_TIPAS	Integer	1- asfaltbetonis 2- cementbetonis 3- juoda danga 4- grindinys 5- žvyras
5.	MATAVO	Text	Matavimus atlikusi įmonė
6.	DATA	Date	Matavimų atlikimo data
7.	PASTABOS	Text	Pastabos



**DUOMENŲ PERDAVIMO – PRIĖMIMO
AKTO ŠABLONAS**


_____ Nr. _____

Vilnius

_____ (toliau – Paslaugų teikėjas) perduoda, o Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos priima valstybinės reikšmės kelio Nr. _____ [pavadinimas] nuo _____ iki _____ km matavimų, atliktų pagal _____ sutartį Nr. _____, pasirašytą tarp VĮ „_____ regiono keliai“ ir Paslaugų teikėjo, duomenis. Patvirtiname, kad duomenys atitinka techninės specifikacijos reikalavimus.

Paslaugos teikėjas perduoda Lietuvos automobilių kelių direkcijai prie Susisiekimo ministerijos vieną duomenų kopiją [CD, DVD] laikmenoje:

Eil. nr.	Rinkmenos pavadinimas	Rinkmenos dydis, baitai	Rinkmenos sukūrimo data ir laikas	Pastabos



UAB „Fegda“

Geologų g. 12, LT-02190 Vilnius, tel. 8-5-2306234, faks. 8-5-2167285, rejestro Nr. BĮ 98-95,
registravimo data: 1998.05.03, įmonės kodas 110801759, PVM mokėtojo kodas LT108017515

Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos
(Adresatas (užsakovas))

SUTIKIMAS DĖL KONFIDENCIALIOS INFORMACIJOS PATEIKIMO

2015 m. rugsėjo 03 d. Nr. 2
Vilnius

Rangovas neprieštarauja ir sutinka, kad Užsakovas pateiktą statinio statybos techninę priežiūrą vykdančiam asmeniui (asmenims) „Asfalto dangos įrengimas kelio Nr.5256 Raudondvaris–Pašiliai ruože nuo 0,811 iki 1,784 km ir nuo 2,308 iki 2,48 km“ pasiūlyme ir (ar) vėlesniuose jo paaiškinimuose (patikslinamuose) pateiktą konfidencialią informaciją (jeigu ji buvo nurodyta kaip konfidenciali informacija), kuri yra būtina statinio statybos techninės priežiūros vykdymui.

Statinio statybos techninę priežiūrą vykdančiam asmeniui (asmenims) pateikiamos informacijos (įskaitant ir konfidencialią informaciją), kuri buvo pateikta Užsakovui kartu su pasiūlymu ir (ar) vėlesniais jo paaiškinimais (patikslinamais), sąrašas:

1. Užpildyti darbų kiekių žiniaraščiai;
2. Statinio statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų sąrašas;
3. Informacija apie subtiekejus, jų atliekamų darbų ir teikiamų paslaugų pobūdį ir apimtį;
4. Informacija apie ūkio subjektų grupės partnerius, jų teikiamų paslaugų pobūdį ir apimtį (jei pasiūlymą pateikė ūkio subjektų grupė).

Generalinis direktorius
(sutikimą pasirašančio asmens
pareigos)

(Parašas)

Žydris Baublys
(Vardas, pavardė)



**ASFALTO DANGOS ĮRENGIMAS KELIO NR. 5256 RAUDONDVARIS-PAŠILIAI RUOŽE NUO 0,811
IKI 1,784 KM IR NUO 2,308 IKI 2,48 KM
PASIŪLYMO FORMA**

2015-08-28

Dalyvio pavadinimas ir kodas (jei pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė, nurodyti visų grupės partnerių pavadinimus)	UAB „Fegda“, kodas 110801759
Dalyvio adresas (jei pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė, nurodyti visų grupės partnerių adresus)	Geologų 12, 02190 Vilnius
Igaloto asmens vardas ir pavardė	Ramūnas Tamoševičius
Telefono numeris	(5) 230 62 34
Fakso numeris	(5) 216 72 85
E. pašto adresas	vilnius@fegda.lt

Pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo dokumentų sąlygomis.

Siūlome šiuos darbus:

1.	Darbų atlikimo kaina be PVM	143553,71
2.	21% PVM nuo (1+2)	30146,28
	Bendra pasiūlymo kaina su PVM	173699,99 EUR (vienas šimtas septyniasdešimt trys tūkstančiai šeši šimtai devyniasdešimt devyni EUR 99 ct)

Į pasiūlymo kainą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai.

Siūlomi darbai visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

Informacija apie subrangovus:

Eil. Nr.	Subrangovo pavadinimas ir adresas	Numatomi atlikti subrangos darbai	Pirkimo sutarties dalis (apimtis EUR su PVM ir dalis procentais), kuriai ketinama pasitelkti subrangovus
---	---	---	---

Vykdamas pirkimo sutartį statybos darbų vadovo pareigas atliks: Vidmantas Verbiejus, kvalifikacijos atestatas Nr. 4794.

Mūsų pateiktame pasiūlyme konfidencialią informaciją sudaro:

Eil. Nr.	Dokumentų (ar jų dalių) pavadinimai
---	---

Pastaba. Jei dalyvis šios lentelės neužpildo perkančioji organizacija laiko, kad jo pateiktame pasiūlyme nėra konfidencialios informacijos.

Tuo atveju, jei mūsų pasiūlymas laimės šį viešąjį pirkimą, įsipareigojame sutartyje numatytus darbus atlikti per **3(tris) mėnesius** nuo pirkimo sutarties įsigaliojimo. Į šį laikotarpį neįskaitomas statybos darbų atlikimo sustabdymo laikotarpis, kuris prasideda gruodžio 15 d. ir baigiasi kitų metų kovo 15 d.

Sutarties vykdymo metu dėl darbų atlikimui nepalankių gamtinių sąlygų, dėl trečiųjų šalių neveikimo arba netinkamo veikimo, dėl projektuotojų klaidų arba netikslumų, dėl atsiradusių papildomų darbų, būtinybės atlikti gamtos saugos ir (ar) archeologinius tyrinėjimus 1 (vieną) kartą gali būti nukelta darbų atlikimo termino pabaiga, bet ne ilgiau kaip 1 (vieną) mėnesį, o termino pabaigos nukėlimas bus fiksuojamas papildomu susitarimu.

Pasiūlymas galioja ne trumpiau nei 30 dienų nuo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

Mūsų pateiktame pasiūlyme neviešinamą informaciją (kurios atskleidimas prieštarauja teisės aktams arba teisėtiems tikėtini komerciniams interesams arba trukdo laisvai konkuruoti tarpusavyje) sudaro:

Eil. Nr.	Dokumentų (ar jų dalių) pavadinimai
---	---

Pastaba. Jei dalyvis šios lentelės neužpildo perkančioji organizacija laiko, kad jo pateiktame pasiūlyme nėra informacijos, kurios atskleidimas prieštarauja teisės aktams, teisėtiems tikėtini komerciniams interesams arba trukdo laisvai konkuruoti tarpusavyje.



UAB „Fegda“ rinkodaros skyriaus vadovas
(Dalyvio arba jo įgaloto asmens pareigų pavadinimas)


parašas

Ramūnas Tamoševičius
vardas ir pavardė

Buveinė
Geologų g. 12
LT-02190 Vilnius, Lietuva
Telefonas +370 5 230 62 34
Faksas +370 5 216 72 85
El. paštas vilnius@fegda.lt

Asfaltbetonio gamykla
Lentvario g. 15
LT-02300 Vilnius, Lietuva
Telefonas +370 5 264 13 00
Faksas +370 5 264 19 19
El. paštas plant@fegda.lt

Juridinio asmens kodas 110801759
PVM mokėtojo kodas LT108017515
A. s. LT27 2150 0510 0001 1527
Pohjola Bank PLC, Lietuvos filialas
Banko kodas: 21500
www.fegda.lt