

PIRKIMO SUTARTIS

2015 m. lapkričio 21 d. Nr. S- 464
Vilnius

Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos, įstaigos kodas 188710638, kurios registruota buveinė yra J. Basanavičiaus g. 36, Vilnius, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus pavaduotojo Petro Tekonavičiaus, veikiančio pagal Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2006 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr. 3-457, toliau vadinama Užsakovu, ir UAB "Ukmergės keliai", įmonės kodas 182816983, kurios registruota buveinė yra Deltuvos g. 26, LT-20122 Ukmergė, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama generalinio direktoriaus Vyto Kromelio, veikiančio pagal įstatus, toliau vadinama Rangovu, sutartyje vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai Šalimi, sudarė šią darbų viešojo pirkimo ir pardavimo sutartį, toliau tekste – Sutartis:

I. SUTARTIES OBJEKTAS

1. Vadovaujantis Sutartyje nustatytais sąlygomis ir tvarka Rangovas įsipareigoja pagal Užsakovo pateiktą projekcinę dokumentaciją atlikti tilto per kanalą valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 4729 Lentvaris–Kariotiškės–Raudonė I 0,51 km statybą bei parengti darbo projekcinę dokumentaciją (toliau – darbai), o Užsakovas įsipareigoja priimti darbų rezultatą ir sumokėti Rangovui už atliktus darbus Sutartyje numatytais sąlygomis ir terminais.

II. PRIIMTA SUTARTIES SUMA IR DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI

2. Priimta Sutarties suma, nustatyta viešojo pirkimo metu yra 235802,28 eurai su PVM (Du šimtai trisdešimt penki tūkstančiai aštuoni šimtai du eurai 28 euro centai). Priimtos Sutarties sumos sudėtinės dalys:

2.1. priimta Sutarties suma be PVM 194877,92 eurai (Vienas šimtas devyniasdešimt keturi tūkstančiai aštuoni šimtai septyniasdešimt septyni eurai 92 euro centai);

2.2. 21 proc. PVM – 40924,36 eurai (Keturiasdešimt tūkstančių devyni šimtai dvidešimt keturi eurai 36 euro centai).

3. Sutarties kaina priklausys nuo faktiškai nupirktų darbų apimčių, reikalingų pirkimo sutarčiai tinkamai įvykdyti, tačiau neviršys statinio statybos skaičiuojamosios kainos, nustatytos vadovaujantis Statybos techniniu reglamentu STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. D1-708.

4. Priimta Sutarties suma dėl pasikeitusių mokesčių perskaičiuojama tokia tvarka:

4.1. mokestis, kuriam pasikeitus perskaičiuojama priimta Sutarties suma: pridėtinės vertės mokestis (PVM). Pasikeitus kitiems mokesčiams, priimta Sutarties suma nebus perskaičiuojama;

4.2. perskaičiavimas atliekamas įsigaliojus Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimo įstatymui, kuriuo keičiasi mokesčio tarifas;

4.3. perskaičiavimo formulė: pasikeitus PVM tarifo dydžiui priimtoje Sutarties sumoje esantis PVM tarifas neatliktiems darbams keičiamas (mažinamas ar didinamas) pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus;

4.4. priimtos Sutarties sumos pakeitimas įforminamas papildomu susitarimu;

4.5. perskaičiuota priimta Sutarties suma pradedama taikyti nuo Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimo įstatymo, kuriuo keičiasi šio mokesčio tarifas, nurodytos įsigaliojimo dienos.

5. Priimta Sutarties suma ir įkainiai nebus perskaičiuojami pagal bendrą kainų lygio kitimą, ar prekių, paslaugų ar darbų grupių kainų pokyčius.

6. Rangovas darbus pradeda įsigaliojus Sutarčiai ir baigia per 6 mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Šalių susitarimu sudaromas detalus darbų atlikimo grafikas, Rangovas darbus privalo atlikti laikydamasis darbų grafike nustatytų terminų.

7. Sutarties vykdymo metu dėl nepalankių klimato (oro) sąlygų, trečiųjų šalių veikimo ar neveikimo, techninio projekto netikslumų ir pan. 1 kartą gali būti nukelta darbų atlikimo termino pabaiga, bet ne ilgiau kaip 1 mėn., termino pabaigos nukėlimą fiksuojant papildomu susitarimu.

III. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

8. Užsakovas įsipareigoja:

8.1. priimti iš Rangovo atliktus darbus pagal užbaigtų statybos darbų priėmimo-perdavimo aktą(-us) šioje Sutartyje nustatyta tvarka;

8.2. nedelsiant pašalinti Rangovo įspėjime nurodytas aplinkybes, kurios trukdo tinkamai vykdyti Sutartį, jei jos priklauso nuo Užsakovo valios;

8.3. pagal gautus atsiskaitymo dokumentus apmokėti Rangovui už atliktus darbus su sąlyga, kad darbai atlikti tinkamai, laiku ir kokybiškai.

9. Užsakovas turi teisę:

9.1. tikrinti Rangovo darbų atlikimo eigą ir kokybę, suderinus laiką su Rangovu ir nesikišant į Rangovo ūkinę komercinę veiklą;

9.2. be atskiro Rangovo įspėjimo pasitelkti trečiuosius asmenis nustatytiems trūkumams pašalinti ir turėtomis išlaidomis sumažinti Rangovui pagal Sutartį mokėtinas sumas, jei Rangovas laiku nepašalina darbų trūkumų, bei reikalauti atlyginti kitus dėl to patirtus nuostolius;

9.3. nemokėti už nekokybiškai atliktą darbą arba atradus trūkumų ar defektų sustabdyti darbus, iki trūkumai ar defektai bus pašalinti;

4.4. raštu pranešęs Rangovui sustabdyti Rangovui pagal Sutartį priklausančius mokėjimus, jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo Sutarties 10 punkte priimtus įsipareigojimus, kol šie įsipareigojimai bus tinkamai įvykdyti.

10. Rangovas įsipareigoja:

10.1. atlikti darbus savo rizika pagal Užsakovo pateiktą tilto per kanalą valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 4729 Lentvaris–Kariotiškės–Raudonė I 0,51 km statybos techninį projektą, bei Rangovo parengtą darbo projektą, pradėti darbus tik gavus statybą leidžiantį dokumentą įstatymų nustatyta tvarka;

10.2. darbus atlikti kokybiškai, laikantis normų, taisyklių, standartų, papildomų techninių Sutarties sąlygų reikalavimų, Užsakovui vykdant techninę priežiūrą;

10.3. atlikdamas darbus Rangovas atsako už tai, kad jo darbuotojai laikytųsi darbų saugos taisyklių reikalavimų. Įvykus nelaimingam atsitikimui su Rangovo darbuotoju, nelaimingą atsitikimą tiria ir apskaito Rangovas;

10.4. savarankiškai apsirūpinti darbams atlikti reikalingais materialiniais ištekliais, atsakyti už blogą medžiagų kokybę;

10.5. prižiūrėti kelio ruožą, kuriame vykdomi darbai, apvažiavimo ir privažiavimo kelius, jeigu jais vyksta transporto priemonių eismas;

10.6. garantuoti objekte darbo ir priešgaisrinę saugą, aplinkos ekologinę apsaugą, pastatyti kelio ženklus, aptverti darbo vietą kelyje dirbant kelio juostoje;

10.7. visą darbų atlikimo laikotarpį tinkamai kaupti, pildyti, saugoti ir tvarkyti visus Rangovo pagal Sutartį privalomus parengti (gauti), pateikti ir jam vykdant Sutartį perduotus darbų dokumentus, kitą dokumentaciją ir medžiagą. Rangovas atsako už parengtuose (užpildytuose) dokumentuose pateikiamų duomenų teisingumą ir atitiktį faktinėms aplinkybėms. Rangovas, praradęs, sunaikinęs, sugadinęs ar padaręs kitokią žalą tokiai dokumentacijai (medžiagai), privalo ją tinkamai atkurti ir atlyginti tuo padarytus nuostolius;

10.8. atlikdamas darbus Rangovas neturi trukdyti dirbti kitiems Užsakovo rangovams, privalo leisti Užsakovo ir Užsakovo nurodytiems asmenims bet kada tikrinti atliekamų darbų kokybę, būdą bei naudojamas medžiagas;

10.9. ne vėliau kaip iki kiekvieno mėnesio 5 (penktos) dienos pateikti Užsakovui pažymą apie atliktus darbus ir PVM sąskaitą faktūrą ir neviršyti metams skirtų lėšų limitu;

10.10. raštu pranešti apie darbų užbaigimą, bet ne vėliau kaip prieš dvi savaites, prašant organizuoti jo priėmimą;

10.11. Užsakovui pasinaudojus Sutarties įvykdymo užtikrinimu, per 5 (penkias) darbo dienas pateikti naują Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimo dokumentą;

10.12. savo sąskaita ištaisyti Užsakovo nustatytus darbų trūkumus, defektus ir (ar) netikslumus;

10.13. raštu informuoti (įspėti) Užsakovą apie aplinkybes, kurios trukdo tinkamai ir laiku vykdyti Sutartį;

10.14. pateikti Užsakovui patvirtinančius dokumentus apie statybinio laužo išvežimą į tam specialiai skirtas vietas;

10.15. STR 1.11.01:2010 „Statybos užbaigimas“ nustatytais terminais Užsakovui pateikti rekonstruoto inžinerinio statinio kadastrinių matavimų bylą, parengtą Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos generalinio direktoriaus 2005 m. gegužės 5 d. įsakymu Nr. 1P-105 „Dėl Kelio kadastro duomenų bylos rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Kelio kadastro duomenų bylos rengimo taisyklių nustatyta tvarka;

10.16. darbų vykdymo metu laikytis visų nurodymų, pateiktų Užsakovo parengtoje atmintinėje Rangovui (priedas Nr.1), kuri yra neatskiriama Sutarties dalis.

IV. ATSISKAITYMO TVARKA

11. Už faktiškai atliktus darbus Užsakovas apmoka Rangovui per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo dienos, kai Užsakovas gauna sąskaitą faktūrą arba lygiavertį dokumentą. Tais atvejais, kai vėluoja finansavimas iš biudžeto, mokėjimai atidedami vėlavimo laikotarpiu, bet ne ilgiau kaip 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų nuo darbų atlikimo dienos.

12. Bendra priimtų tarpinių darbų apmokėjimo suma neturi viršyti 90% priimtų Sutarties sumos. Likusioji 10% priimtų Sutarties suma sumokama per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų šiomis sąlygomis:

12.1. sulaikyta 5% priimtų Sutarties suma sumokama po Sutartyje numatyto tilto statybos užbaigimo akto pasirašymo dienos;

12.2. likusi sulaikyta 5% priimtų Sutarties suma sumokama po Rangovo garantinio arba laidavimo draudimo rašto, nurodyto šios Sutarties 21 punkte, pateikimo dienos. Jeigu Rangovas pateikia Užsakovui išduotą garantinio laikotarpio garantinį arba laidavimo draudimo raštą trumpesniam negu 3 (trijų) metų galiojimo laikotarpiui, tai Užsakovas sumoka Rangovui tik dalį neišmokėtos likusios priimtų Sutarties sumos, kuri yra apskaičiuojama tokia tvarka, t.y. proporcingai išduotame garantinio laikotarpio garantiniame arba laidavimo draudimo rašte numatyto galiojimo laikotarpio ir šios Sutarties 21 punkte numatyto 3 (trijų) metų galiojimo laikotarpio santykiui. Jeigu toks garantinis arba laidavimo draudimo raštas nėra pateikiamas, sulaikytą neišmokėtą likusią priimtą Sutarties sumą Užsakovas sumoka Rangovui pasibaigus 3 (trejų) metų laikotarpiui po Sutartyje numatyto viaduko statybos užbaigimo akto pasirašymo dienos.

13. Sutartyje nustatyta tvarka, laiku ir tinkamai neįvykdžius bei nepridavus Užsakovui darbų (atitinkamos jų dalies) ir to nepatvirtinus atitinkama pažyma arba nepateikus tinkamos PVM sąskaitos faktūros, atitinkamos sumos dalies sumokėjimo terminai yra nukeliami tiek, kiek yra susivėlinama tai padaryti.

14. Pagal Sutartį priklausančias sumokėti pinigų sumas Užsakovas sumoka Rangovui mokėjimo pavedimu. Laikoma, kad pinigai sumokėti tą dieną, kurią jie buvo įskaityti į Rangovo banko sąskaitą.

15. Vėluojant finansavimui iš biudžeto, mokėjimai atidedami finansavimo vėlavimo laikotarpiui. Užsakovas, vėluojant finansavimui iš biudžeto, palūkanų nemoka.

16. Užsakovas turi teisę be atskiro išankstinio Rangovo įspėjimo sulaikyti ir/ar išskaičiuoti iš Rangovui pagal Sutartį mokamų sumų visas ir bet kokias nuostolių kompensavimo ir/ar netesybų (delspinigių, baudų ir pan.) sumas, Rangovo mokėtinas Užsakovui, t.y. Užsakovui vienašališkai įskaitant vienaarūšį priešpriešinį reikalavimą dėl atitinkamos sumos. Apie atliktą įskaitymą Užsakovas informuoja Rangovą.

V. SUTARTIES SĄLYGŲ ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS. DRAUDIMAS.

17. Rangovas privalo per 5 (penkias) darbo dienas po Sutarties pasirašymo dienos savo sąskaita pateikti konkurso sąlygų 45.1.2 punkte nurodytos sumos dydžio banko arba draudimo bendrovės išduotą ir su Užsakovu raštu suderintą Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimo garantinį arba laidavimo draudimo raštą

pagal Užsakovo konkurso sąlygų 4 priede pateiktą formą. Šis Rangovo pateiktas Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimo garantinis arba laidavimo draudimo raštas turi galioti ne trumpiau kaip iki konkurso sąlygų 45.3 punkte nurodyto galiojimo laikotarpio pabaigos. Jeigu Rangovas pateikia draudimo bendrovės išduotą Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimo laidavimo draudimo raštą, tai kartu su šiuo laidavimo draudimo raštu Rangovas turi pateikti ir draudimo liudijimo originalą bei mokestinio pavedimo kopiją, kad draudimo įmoka už išduotą laidavimo draudimo raštą yra sumokėta. Jeigu pateiktas garantinis arba laidavimo draudimo raštas pasibaigs anksčiau, negu numatyta šiame Sutarties punkte, tai Rangovas iki pateikto garantinio arba laidavimo draudimo rašto galiojimo pabaigos įsipareigoja savo sąskaita pratęsti šį garantinį arba laidavimo draudimo raštą ir pateikti Užsakovui.

18. Rangovas, raštu suderinęs privalomojo draudimo sutarties sąlygas, privalo per 5 (penkias) darbo dienas po Sutarties pasirašymo dienos savo sąskaita apdrausti rangovo civilinę atsakomybę privalomuoju draudimu ne mažesnei kaip 50.000,00 EUR (penkiasdešimt tūkstančių) eurų draudimo sumai vienam draudžiamajam įvykiui visam Sutartyje numatytų darbų įvykdymo laikotarpiui pagal Statybos įstatymo 37 ir 39 straipsnių keliamus reikalavimus ir pateikti Užsakovui rangovo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimo (poliso) ir mokestinio pavedimo, patvirtinančio draudimo įmokos ar jos dalies sumokėjimą, patvirtintas kopijas. Rangovas savo sąskaita privalo pratęsti (atnaujinti) privalomojo draudimo sutartį ir pateikti Užsakovui tai patvirtinančius dokumentus, jeigu ši draudimo sutartis pasibaigs anksčiau, negu nurodyta šiame punkte.

19. Rangovas privalo per 5 (penkias) darbo dienas po Sutarties pasirašymo Užsakovui priimtoje draudimo bendrovėje ir su juo raštu iš anksto suderintomis draudimo sąlygomis savo sąskaita apdrausti atsiradusius nuostolius dėl Rangovo ir/arba pasamdytų subtiekjų vykdomų darbų visam Sutartyje numatytų darbų vykdymo laikotarpiui iki rekonstruojamo objekto statybos užbaigimo akto pasirašymo datos ir 24 (dvidešimt keturių) mėnesių garantiniam laikotarpiui po rekonstruoto objekto statybos užbaigimo akto pasirašymo dienos statybų visų rizikų savanorišku draudimu, kuris turi apimti toliau išvardytus turtinius nuostolius, ir pateikti Užsakovui statybų visų rizikų savanoriško draudimo liudijimo (poliso) ir mokestinio pavedimo, patvirtinančio draudimo įmokos ar jos dalies sumokėjimą, patvirtintas kopijas:

- atsiradusius nuostolius vykdomiems Sutartyje numatytiems darbams visai priimtai Sutarties sumai, įskaitant panaudotus statybos produktus ir įrenginius;


- papildomas nenumatytas draudimo vietos sutvarkymo išlaidas po draudiminio įvykio pirmos rizikos draudimu ne mažesnei kaip 15. 000,00 EUR (penkiolika tūkstančių) eurų draudimo sumai;

- atsiradusius nuostolius statybvietėje esančiam Užsakovui priklausančiam turtui pirmos rizikos draudimu ne mažesnei kaip 50. 000,00 EUR (penkiasdešimt tūkstančių) eurų draudimo sumai.

Sudarytoje draudimo sutartyje Užsakovas ir Rangovo visi pasamdyti subtiekjai papildomai turi būti nurodyti kaip apdraustieji asmenys. Draudimo liudijime (polise) nurodytos išskaitos (franšizė) pagal kiekvieną poziciją apskirai negali būti didesnės kaip 3.000,00 EUR (trys tūkstančiai) eurų. Rangovas savo sąskaita privalo pratęsti (atnaujinti) statybų visų rizikų draudimo sutartį ir pateikti Užsakovui tai patvirtinančius dokumentus, jeigu ši draudimo sutartis pasibaigs anksčiau, negu nurodyta šiame punkte.

20. Rangovas, raštu suderinęs privalomojo draudimo sutarties sąlygas, privalo per 5 (penkias) darbo dienas po Sutarties pasirašymo dienos savo sąskaita pateikti statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomąjį draudimą vienu iš žemiau išvardintų variantų:

12.1. jeigu Rangovas pats vykdys objekto darbo projekto ar jo dalies parengimo darbus, tai Rangovas privalo pagal Statybos įstatymo 37 ir 38 straipsnių keliamus reikalavimus sudaryti statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartį dėl netinkamai parengto Sutartyje numatyto darbo projekto ne mažesnei kaip 100.000,00 EUR (vienas šimtas tūkstančių eurų) draudimo sumai vienam draudžiamajam įvykiui ir pateikti Užsakovui statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimo (poliso) ir mokestinio pavedimo, patvirtinančio draudimo įmokos ar jos dalies sumokėjimą, patvirtintas kopijas. Rangovas savo sąskaita privalo pratęsti (atnaujinti) privalomojo draudimo sutartį ir pateikti Užsakovui tai patvirtinančius dokumentus, jeigu ši draudimo sutartis pasibaigs anksčiau, negu nurodyta šiame punkte, arba jeigu Rangovas pats nevykdys objekto darbo projekto ar jo dalies parengimo darbų, tai Rangovas įsipareigoja teikti Užsakovui informaciją apie sudarytas sutartis su turinčiais teisę verstis projektavimo veikla subtiekjais, kurie vykdys Sutartyje numatyto darbo projekto parengimo darbus ir per 5 (penkias) darbo dienas po šių sutarčių pasirašymo pateikti Užsakovui subtiekjų statinio



projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimų (polisų) patvirtintas kopijas ne mažesnei kaip 100.000,00 EUR (vienas šimtas tūkstančių eurų) draudimo sumai vienam draudžiamajam įvykiui visam pasirašytose sutartyse su subtieėjais numatyto darbo projekto ar jo dalies rengimo laikotarpiui pagal Statybos įstatymo 37 ir 38 straipsnių keliamus reikalavimus. Kartu su pateikiamomis subtieėjų sudarytomis privalomojo draudimo sutartimis būtina pateikti ir mokestinių pavedimų, patvirtinančių privalomojo draudimo sutartyse numatytų draudimo įmokų ar jų dalių sumokėjimą, patvirtintas kopijas. Rangovas privalo pateikti subtieėjų pratęstas (atnaujintas) privalomojo draudimo sutartis ir pateikti Užsakovui tai patvirtinančius dokumentus, jeigu šios pateiktos draudimo sutartis pasibaigs anksčiau, negu nurodyta šiame punkte;

20.2 jeigu Rangovas veikia kaip jungtinės veiklos dalyvis, tai visi Sutartyje numatytą darbo projektą rengiantys jungtinės veiklos sutarties dalyviai (partneriai) bendrai privalo sudaryti vieną bendrą statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartį ne mažesnei kaip 100.000,00 EUR (vienas šimtas tūkstančių eurų) draudimo sumai vienam draudžiamajam įvykiui ir pateikti Užsakovui konkretaus objekto statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimo (poliso) ir mokestinio pavedimo, patvirtinančio draudimo įmokos ar jos dalies sumokėjimą, patvirtintas kopijas. Rangovas savo sąskaita privalo pratęsti (atnaujinti) privalomojo draudimo sutartį ir pateikti Užsakovui tai patvirtinančius dokumentus, jeigu ši draudimo sutartis pasibaigs anksčiau, negu nurodyta šiame punkte, arba kiekvienas jungtinės veiklos sutarties dalyvis (partneris), vykdysiantis Sutartyje numatyto darbo projekto ar jo dalies parengimo darbus, atskirai privalo apsidrausti savo civilinę atsakomybę statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartimi ne mažesnei kaip 70.000,00 EUR (septyniasdešimt tūkstančių eurų) draudimo sumai vienam draudžiamajam įvykiui visam Sutartyje numatyto darbo projekto ar jo dalies atlikimo laikotarpiui pagal Statybos įstatymo 37 ir 38 straipsnių keliamus reikalavimus. Kiekvienos jungtinės veiklos sutarties dalyvis (partneris), Užsakovui pateikdamas sudarytos privalomojo draudimo sutarties patvirtintą kopiją, kartu turi pateikti ir mokestinio pavedimo, patvirtinančio draudimo įmokos ar jos dalies sumokėjimą, patvirtintą kopiją. Kiekvienas jungtinės veiklos sutarties dalyvis (partneris) savo sąskaita įsipareigoja pratęsti (atnaujinti) pateiktą privalomojo draudimo sutartį ir pateikti Užsakovui tai patvirtinančius dokumentus, jeigu pateikta privalomojo draudimo sutartis pasibaigs anksčiau, negu nurodyta šiame punkte.


21. Rangovas privalo per 5 (penkias) darbo dienas po viaduko rekonstravimo užbaigimo akto pasirašymo dienos savo sąskaita pateikti likusios nesumokėtos 5% nuo galutinės užaktuotos darbų sumos dydžio su PVM banko arba draudimo bendrovės išduotą ir su Užsakovu raštu suderintą garantinio laikotarpio įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimo garantinį arba laidavimo draudimo raštą, pateiktą pagal Užsakovo konkurso sąlygų 5 priede pridėtą formą. Šis Rangovo pateiktas garantinio laikotarpio įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimo garantinis arba laidavimo draudimo raštas turi galioti ne trumpiau kaip 3 (trejus) metus po viaduko rekonstravimo užbaigimo akto pasirašymo dienos. Jeigu Rangovas pateikia draudimo bendrovės išduotą garantinio laikotarpio įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimo laidavimo draudimo raštą, tai kartu su šiuo laidavimo draudimo raštu Rangovas turi pateikti ir draudimo liudijimo originalą bei mokestinio pavedimo kopiją, kad draudimo įmoka už išduotą laidavimo draudimo raštą yra sumokėta. Jeigu pateiktas garantinis arba laidavimo draudimo raštas pasibaigs anksčiau, negu numatyta šiame Sutarties punkte, tai Rangovas iki pateikto garantinio arba laidavimo draudimo rašto galiojimo pabaigos įsipareigoja savo sąskaita pratęsti šį garantinį arba laidavimo draudimo raštą ir pateikti Užsakovui.

22. Rangovas per visą draudimo sutarčių apsaugos galiojimo laikotarpį nedelsdamas, kai to pareikalauja Užsakovas, turi pateikti įrodymus, patvirtinančius draudimo apsaugos galiojimą ir reguliarių draudimo įmokų mokėjimą.

VI. DARBŲ ATLIKIMAS IR PERDAVIMAS

23. Vykdydamos šią Sutartį, Šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos statybos įstatymu ir kitais įstatymais, normatyviniais statybos techniniais dokumentais ir kitais teisės aktais, Užsakovo pirkimo dokumentais bei viešojo pirkimo metu pateiktu Rangovo pasiūlymu.

24. Rangovas, turi teisę užbaigti darbus anksčiau nustatyto termino.



25. Darbų ar darbų dalies rezultatą, įrangos ir medžiagų dalį Rangovas perduoda Užsakovui, o Užsakovas priima pasirašydami per praėjusį mėnesį atliktų darbų priėmimo ir perdavimo aktą, kuriuo Užsakovas patvirtina priėmęs, o Rangovas perdavęs atliktus darbus.

26. Jeigu darbų priėmimo metu nustatoma trūkumų, Užsakovas turi teisę nustatyti terminą trūkumams pašalinti arba atskaityti iš Rangovui mokėtinų sumų, sumą, reikalingą tiems trūkumams pašalinti. Šią teisę Užsakovas turi ir tada, kai nustatomi paslėpti darbo trūkumai. Nustatyti trūkumai ar defektai šalinami Rangovo sąskaita.

27. Darbai laikomi visiškai baigtais, Užsakovui pasirašius galutinį darbų priėmimo ir perdavimo aktą.

28. Galutinai priimant ir perduodant darbus bei papildomus darbus, jei jie buvo atlikti, taikomos šio skyriaus nuostatos. Iki galutinio darbų priėmimo akto pasirašymo Rangovas savo sąskaita turi: visiškai pašalinti Užsakovo nurodytus darbų ar jų etapų trūkumus, visiškai ir tinkamai sutvarkyti darbų atlikimo vietą ir aplinkines teritorijas, kurios buvo naudotos Rangovo reikmėms, įskaitant likusio statybinio laužo, užteršto grunto, šiukšlių ir pan. išgabenimą, bei perduoti Užsakovui tinkamai užpildytą visą kitą dokumentaciją.

29. Objekto statybos užbaigimo aktas arba deklaracija apie objekto statybos užbaigimą Užsakovo ir Rangovo privalo būti pasirašoma ne vėliau kaip Rangovo pagal Sutarties 18 punkto reikalavimus pateikto statybų visų rizikų savanoriškojo draudimo liudijimo paskutinę galiojimo dieną.

VII. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

30. Rangovas, yra visiškai atsakingas už žalą, padarytą tretiesiems asmenims, jų turtui, vykdant Sutartyje numatytus darbus. Rangovas taip pat atsako už subtiekęjo, jo įgaliotų atstovų ir darbuotojų veiksmus arba neveikimą.

31. Rangovas neužbaigęs darbų Sutartyje numatyto laiku ir neįgijęs teisės į terminų pratęsimą, taip pat nesilaikęs pagal darbų vykdymo grafiką darbų atlikimo terminų, įsipareigoja sumokėti Užsakovui 0,03% dydžio delspinigius už kiekvieną pavėluotą dieną nuo visos priimtų Sutarties sumos ir atlygina Užsakovui dėl to patirtus nuostolius, kurių nepadengia minėtos netesybos.

32. Užsakovui nustačius darbų trūkumų, defektų ir (ar) netikslumų, Rangovas įsipareigoja savo sąskaita juos ištaisyti per laiką, raštu suderintą su Užsakovu arba kelio valdytoju (valstybės įmone), Užsakovui pareikalavus sumokėti 20% dydžio baudą nuo darbų trūkumų, defektų ir (ar) netikslumų šalinimo darbų kainos ir atlyginti Užsakovui dėl to patirtus nuostolius, kurių nepadengia minėtos netesybos (įskaitant, bet neapsiribojant išlaidomis už sunaudotas medžiagas ir papildomai atliktus darbus, kurie buvo atlikti ištaisius darbų trūkumus, defektus ir (ar) netikslumus).

33. Rangovas, nepašalinęs trūkumų, defektų ir (ar) netikslumų per Užsakovo nurodytą laiką, įsipareigoja sumokėti Užsakovui 0,03% dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną nuo visos priimtų Sutarties sumos ir atlyginti Užsakovui dėl to patirtus nuostolius, kurių nepadengia minėtos netesybos.

34. Nepašalinus trūkumų, defektų ir (ar) netikslumų per nustatytą laiką, Užsakovas turi teisę be atskiro Rangovo įspėjimo pasitelkti trečiuosius asmenis nustatytų trūkumų, defektų ir (ar) netikslumams pašalinti ir turėtomis išlaidomis sumažinti Rangovui pagal Sutartį mokėtinas sumas. Tokiu atveju Rangovas privalės atlyginti visus Užsakovo patirtus su trūkumų, defektų ir (ar) netikslumų šalinimu susijusius nuostolius.

35. Užsakovas, nepagrįstai uždelsęs atsiskaityti už atliktus darbus Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais, moka Rangovui Lietuvos Respublikos mokėjimų, atliekamų pagal komercines sutartis, vėlavimo prevencijos įstatymo nustatyto dydžio palūkanas nuo neapmokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną, išskyrus Sutarties 15 punkte numatytą atvejį.

36. Rangovui pagal šią Sutartį neįvykdžius arba netinkamai įvykdžius įsipareigojimus, kurie yra užtikrinti Sutarties įvykdymo užtikrinimu arba Sutarties 44-45 punktų atvejais, Užsakovas turi teisę pasinaudoti jam pateiktu Sutarties įvykdymo užtikrinimu.

37. Užsakovui ir/ar atitinkamų valdžios institucijų atstovams nustačius, jog atliktų darbų aktuose ir/ar galutiniame atliktų darbų akte nurodytas atliktų darbų kiekis ir/ar kaina neatitinka faktiškai atliktų darbų kiekio ir/ar kainos, Rangovas sumoka Užsakovui baudą, kurios dydis yra lygus skirtumui tarp atliktų darbų aktuose ir/ar galutiniame atliktų darbų akte nurodytų darbų kiekio/kainos ir faktiškai atliktų darbų kiekio/kainos.

VIII. KONFIDENCIALUMAS

38. Šalys įsipareigoja neskelbti tretiesiems asmenims informacijos apie Sutarties sudarymo sąlygas ir kitos informacijos apie Sutarties šalis daugiau, negu to reikia Sutarčiai tinkamai vykdyti, išskyrus tuos atvejus, kai tai yra privaloma pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus.

39. Jeigu šalis, vykdydama Sutartį, gavo iš kitos šalies informaciją, kuri yra komercinė paslaptis, arba kitokią konfidencialią informaciją, tai ji neturi teisės suteikti šios informacijos tretiesiems asmenims be kitos šalies sutikimo, išskyrus tuos atvejus, kai tai yra privaloma pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus.

IX. NENUGALIMA JĖGA (*force majeure*)

40. Šalys visiškai ar iš dalies atleidžiamos nuo šios Sutarties ar jos dalies įsipareigojimų vykdymo, jei tai įvyko dėl nenugalimos jėgos, atsiradusios po šios Sutarties pasirašymo. Nenugalimos jėgos faktą turi įrodyti Šalis, nevykdanti ar nebegalinti vykdyti Sutartyje nustatytų įsipareigojimų.

41. Nenugalimos jėgos aplinkybės turi būti patvirtintos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimo Nr. 840 „Dėl Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybėms taisyklių patvirtinimo“ ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. kovo 13 d. nutarimo Nr. 222 „Dėl Nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybės liudijančių pažymų išdavimo tvarkos patvirtinimo“ nustatyta tvarka.

42. Apie tokių aplinkybių atsiradimą viena Šalis kitai įsipareigoja pranešti ne vėliau kaip per 15 (penkiolika) kalendorinių dienų nuo aplinkybių atsiradimo. Nepranešimas neatleidžia nuo Sutartyje numatytų įsipareigojimų vykdymo.

43. Nenugalimos jėgos atveju Šalys dėl atsiradusių nuostolių papildomo atlyginimo ir darbų atlikimo terminų pratęsimo susitaria abipusiu susitarimu.

X. SUTARTIES NUTRAUKIMAS

44. Užsakovas, raštu įspėjęs prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų, gali nutraukti Sutartį vienašališkai ir reikalauti atlyginti nuostolius, jeigu Rangovas:

44.1. nepradeda laiku vykdyti Sutarties, darbą atlieka nesilaikydamas nustatyto grafiko arba atlieka darbą taip lėtai, kad jį baigti iki termino pabaigos pasidaro aiškiai negalima;

44.2. darbus atlieka nekokybiškai, naudoja ne tą įrangą ir/ar medžiagas, kurios nurodytos projekcinėje dokumentacijoje, arba Rangovas nepašalina darbų trūkumų per nustatytus terminus, arba trūkumai yra esminiai ir Rangovas nepajėgus užbaigti darbų be esminių trūkumų ar didelių nuostolių Užsakovui;

44.3. kitais Sutarties ir teisės aktų numatytais atvejais.

45. Užsakovas be išankstinio įspėjimo gali nutraukti Sutartį vienašališkai ir reikalauti atlyginti nuostolius, jeigu Rangovas:

45.1. negavęs Užsakovo sutikimo, darbus paveda subtiektėjai, sudarydamas su juo subrangos sutartį, ar kitaip perleidžia Sutartį;

45.2. bankrutuoja arba tampa nemokus;

45.3. paaiškėjus, jog Rangovas, siekdamas sudaryti Sutartį su Užsakovu, buvo sudaręs susitarimą, neleistinai ribojantį konkurenciją.

46. Jeigu Užsakovas nutraukia Sutartį dėl priežasčių, nurodytų Sutarties 44-45 punktuose, Užsakovas sumoka už iki Sutarties nutraukimo tinkamai atliktus darbus pagal pateiktus ir tarpusavyje suderintus atsiskaitymo dokumentus Sutarties IV skyriuje nustatyta tvarka. Taip pat Rangovas privalo atlyginti Užsakovui visas dėl šios Sutarties nutraukimo susidariusias išlaidas ir kompensuoti dėl šios Sutarties nutraukimo patirtus nuostolius.

47. Rangovas, nutraukęs Sutartį dėl nepateisinamos priežasties, netenka teisės reikalauti sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumente nurodytos sumos. Ši suma yra laikoma Užsakovo minimaliais nuostoliais ir neatleidžia Rangovo nuo pareigos atlyginti visus Užsakovo nuostolius, viršijančius Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumente nurodytą sumą.

48. Šalių tarpusavio sutarimu Sutartis gali būti nutraukta bet kuriuo metu. Tokiu atveju atsiskaitymai tarp Šalių Sutarties nutraukimo dienai atliekami Sutarties IV skyriuje nustatyta tvarka.

XI. PAPILDOMI DARBAI

49. Įvertindamas perkamų darbų pobūdį, nenumatytų aplinkybių atsiradimo vykdant darbus riziką, Užsakovas, esant būtinybei, pagal šią Sutartį įsigis papildomų darbų. Papildomi darbai – Sutartyje nenumatyti, tačiau tiesiogiai su Sutartyje numatytais darbais susiję ir būtini Sutarčiai įvykdyti (užbaigti) darbai.

50. Papildomų darbų būtinumas turi būti pagrįstas dokumentais ir raštu suderintas su Užsakovu. Motyvuotą siūlymą dėl papildomų darbų būtinybės ir jį pagrindžiančius dokumentus Užsakovo atstovui (statinio statybos techniniam priežiūrėtojiui ar kitam kompetentingam Užsakovo atstovui) raštu pateikia Rangovo atstovas. Siūlymus dėl papildomų darbų gali teikti ir statinio projekto valdytojas, statinio statybos techninis priežiūrėtojas. Užsakovo atstovas prašo statinio projekto (dalies) rengėjo pateikti motyvuotą paaiškinimą dėl papildomų darbų pagrįstumo, ar nebuvo įmanoma numatyti tokių darbų būtinybės nurodant priežastis. Užsakovo atstovas, išnagrinėjęs pateiktus papildomų darbų būtinybę pagrindžiančius dokumentus, įformina papildomus darbus ir nurodo papildomų darbų pavadinimus, vienetų, kiekių, taip pat pateikia argumentus, pagrindžiančius papildomų darbų būtinybę, techninius sprendinius (pavyzdžiui, brėžinius ir kita) su statybos proceso dalyvių parašais, įkainių nustatymo pagrindimą ir skaičiavimą (vadovaujantis šios Sutarties 53 punkto nuostatomis), taip pat, jei vadovaujamasi vėliausios redakcijos rekomendacijomis dėl statinių statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymo¹ (toliau – rekomendacijos), jų pavadinimą ir registravimo datą. Jei papildomų darbų kaina Rangovo grindžiama vidutine rinkos kaina, Užsakovo atstovas pateiktą papildomų darbų kainą palygina su vidutine rinkos kaina, kuri nustatoma pasirinktinai, įvertinus ne mažiau kaip trijų kitų rinkoje esančių ūkio subjektų darbų kainas, išskyrus tuos atvejus, kai rinkoje nėra tiek ūkio subjektų. Jei Užsakovo atstovas pateiktuose dokumentuose nustato netikslumų ir (ar) klaidų, grąžina tikslinti juos pateikusiam asmeniui (pavyzdžiui, Rangovui).

51. Papildomus darbus Užsakovas įsigyja ne didesniais įkainiais nei buvo numatyti šioje Sutartyje su Rangovu, išskyrus tuos atvejus, kai pasikeitė rinkos kainos.

52. Įsigyjant papildomų darbų pagal šią Sutartį, Sutarties kaina, kurią Užsakovas turi sumokėti Rangovui, yra kaina, apskaičiuota įvertinus pagal Sutartį atliktų darbų apimtį, ir papildomus darbus.

53. Papildomų darbų kaina nustatoma:

53.1. papildomiems darbams pritaikant Sutartyje numatytų panašių darbų įkainius;

53.2. arba, jei įmanoma, išskaičiuojant kainos dalį iš Sutartyje numatyto įkainio;

53.3. arba, jei įmanoma, panaudojant Sutartyje numatyto įkainio sudėtinę dalį. Taikant šį papildomų darbų įkainio nustatymo metodą remiamasi Sutartyje numatytais įkainiais arba įkainių išskaidymu;

53.4. arba, jei neįmanoma pritaikyti Sutarties 53.1–53.3 punktuose nurodytų papildomų darbų įkainių nustatymo metodų, konkretaus papildomo darbo įkainis apskaičiuojamas įvertinus pagrįstas tiesiogines (darbo užmokesčio ir su juo susijusius mokesčius, statybos produktų ir įrengimų, mechanizmų sąnaudos) bei netiesiogines (pridėtinų išlaidų ir pelno) išlaidas, kurios negali būti didesnės už rekomendacijose nustatytas kainas arba už bendrą vidutinę rinkos kainą (įvertinus visas išlaidas – tiesiogines ir netiesiogines), tačiau statybos produktų ir įrengimų kaina ne didesnė nei Rangovo patiriamos išlaidos joms įsigyti, o pridėtinų išlaidų ir pelno dydis ne didesni nei 5% tiesioginių išlaidų.

54. Susitarimas dėl papildomų darbų turi būti patvirtintas Užsakovo ir pasirašytas Rangovo. Užsakovui patvirtinus susitarimą dėl papildomų darbų, Rangovas gali pradėti vykdyti papildomus darbus. Susitarimas dėl papildomų darbų laikomas sudėtine Sutarties dalimi.

55. Kai Užsakovas įsigyja darbus pagal projektą, o apskaičiavęs papildomų darbų sumą nustato, kad Sutarties kaina kartu su papildomais darbais viršys statinio statybos skaičiuojamąją kainą, nustatytą vadovaujantis Statybos techniniu reglamentu STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“, papildomiems darbams įsigyti turi vykdyti atskirą pirkimą.

¹ Rekomendacijos dėl statinių statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymo registruojamos Juridinių asmenų, fizinių asmenų ir mokslo įstaigų parengtų rekomendacijų dėl statinių statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymo registre, kurį Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006-10-26 įsakymu Nr. D1-492 administruoja VĮ Statybos produktų sertifikavimo centras.

56. Papildomų darbų apmokėjimui Rangovas pažymose apie atliktus darbus turi nurodyti atliktų papildomų darbų, numatytų darbų pakeitime, pavadinimą, vienetus, kiekį, vieneto kainą, bendrą sumą, kitus papildomų darbų įsigijimą pagrindžiančius dokumentus.

XII. RANGOVO PRIEVOLĖS PER GARANTINĮ TERMINĄ

57. Rangovas (kartu su statinio projektuotoju ir techniniu prižiūrėtoju) Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, taip pat Statybos įstatymo nustatyta tvarka atsako už statinio sugriuvimą ar per garantinį terminą nustatytus defektus.

58. Visiems atliktiems darbams, įskaitant jiems panaudotas medžiagas, priemones ir visas jų sudedamąsias dalis, Rangovas suteikia 5 (penkerių) metų garantinį terminą.

59. Nutraukus Sutartį joje nurodytais pagrindais, atliktiems darbams yra suteikiamas bendras Sutartyje nustatytas garantinis terminas.

60. Rangovas per nustatytą terminą savo sąskaita remontuoja ir/arba pakeičia tinkama tą darbų dalį, kuri neatlaiko eksploatacijos išbandymų ar kitokiu būdu pagrįstai nustatoma Užsakovo kaip neatitinkanti Sutarties sąlygų. Rangovas garantiniu laikotarpiu savo sąskaita per nustatytą terminą po Užsakovo ar kelio valdytojo raštiško pranešimo apie defektus ar trūkumus gavimo pradeda remontuoti ar keisti tinkama trūkumų turinčią darbų dalį, ir yra atsakingas už bet kokią žalą, kurią gali tiesiogiai arba netiesiogiai sukelti trūkumai arba jų atitaisymas.

61. Jeigu Rangovas nepradeda šalinti trūkumų per nustatytą terminą arba nepašalina šių trūkumų per nustatytą terminą (tačiau visais atvejais ne ilgiau nei per protingą, pagrįstai tam reikalingą laiko tarpą), Užsakovas gali Rangovo rizika ir sąskaita, pats arba pasitelkdamas trečiuosius asmenis pašalinti trūkumus. Tokiu atveju Rangovas privalės atlyginti visus Užsakovo patirtus su trūkumų šalinimu susijusius nuostolius.

62. Garantinio laikotarpio metu atsiradus darbų defektų, tos darbų dalies garantinis laikotarpis yra sustabdomas laikotarpiui nuo Užsakovo pirmojo pranešimo apie defektus dienos iki visiško defektų pašalinimo dienos. Po visiško defektų pašalinimo garantinis terminas yra pratęsimas tam laikotarpiui, kuriam buvo sustabdytas.

63. Užsakovas turi teisę, Rangovui nepašalinus defektų nurodytu terminu, apie tai raštu informuoti Valstybinę teritorijų planavimo ir statybos inspekciją prie Aplinkos ministerijos dėl Rangovo veiklos įvertinimo ir/ar dokumento, suteikiančio Rangovui teisę vykdyti atitinkamus statybos darbus, panaikinimo.

XIII. SUBTIEKĖJAI. JŲ KEITIMO TVARKA

64. Sutarčiai vykdyti pasitelkiami šie subtiekJai: UAB „Elmoda“, UAB „Kelprojektas“, IĮ „Juodasis ežys“.

65. SubtiekJų keitimas vietomis tarp Sutartyje numatytų subtiekJų ar didesnės (mažesnės) darbų dalies, negu buvo suderinta, perdavimas kitam Sutartyje numatytam subtiekJui galimas tik tiems darbams, kuriuos Rangovas pasiūlyme buvo numatęs perduoti subtiekJams ir tik gavus Užsakovo sutikimą.

66. Sutarties galiojimo metu papildomų subtiekJų pasitelkimas arba Sutartyje numatytų subtiekJų atsisakymas galimas, tik gavus Užsakovo sutikimą ir esant vienai iš šių priežasčių:

66.1. Sutartyje numatytas subtiekJas yra likviduojamas, bankrutavęs arba jam yra iškelta bankroto byla;

66.2. subtiekJas Rangovui atsisako atlikti jam Sutartyje numatytą darbų dalį;

66.3. siekiant tinkamai ir laiku įvykdyti Sutartį būtina padidinti darbų spartą dėl darbų atlikimui nepalankių gamtinių sąlygų ar kitų pagrįstų aplinkybių;

66.4. atsiradus nenumatytiems papildomiems darbams;

66.5. elektros tinklų arba dujotiekio operatoriai (savininkai) paskiria įmonę elektros tinklų arba dujotiekio rekonstravimo arba perkėlimo darbams atlikti.

67. Sutarties 65 ir 66 punktuose nurodytais atvejais statybos darbų techninės priežiūros vadovui ir Užsakovui pateikiamas pagrįstas prašymas, pridedant jį pagrindžiančius dokumentus. Naujas subtiekJas privalo Užsakovui pateikti dokumentus, įrodančius, kad jo kvalifikacija atitinka pirkimo dokumentuose

nustatytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus subtiekejams. Subtiekęjas gali pradėti vykdyti darbus, tik Rangovui gavus Užsakovo sutikimą.

68. Rangovas turi užtikrinti, kad darbus, kuriems pasitelkiami subtiekėjai ir kuriems atlikti reikalingas atestatas, atliktų šiems darbams atestuoti subtiekėjai.

XIV. KITOS SUTARTIES SĄLYGOS

69. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatytas išimtis.

70. Visi kilę ginčai ar nesutarimai sprendžiami derybų būdu. Šalims nesusitarus, ginčai ar nesutarimai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose pagal Užsakovo buveinės vietą.

71. Sutartis įsigalioja Šalims pasirašius ją ir Rangovui pateikus Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumentą ir galioja iki sutartinių įsipareigojimų įvykdymo arba Sutarties nutraukimo.

72. Šalys neturi teisės perduoti trečiajam asmeniui reikalavimo teisės pagal šią Sutartį be raštiško kitos Šalies sutikimo.

73. Sutartis sudaryta lietuvių kalba 2 (dviem) vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną Užsakovui ir Rangovui.

74. Dėl visko, kas tiesiogiai nereglamentuota šioje Sutartyje, šalys privalo vadovautis Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais.

75. Pirkimo dokumentai, viešojo pirkimo metu pateiktas Rangovo pasiūlymas ir Sutarties 76 punkte nurodyti priedai yra neatsiejama šios Sutarties dalis.

76. Sutarties priedai:

76.1. Atmintinė Rangovui;

76.2. Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimo dokumentas;

76.3. statybų visų rizikų savanoriško draudimo liudijimo (poliso) patvirtinta kopija;

76.4. Rangovo civilinės atsakomybės privalomo draudimo liudijimo (poliso) patvirtinta kopija;

76.5. Rangovo arba pasamdyto subtiekejo sudaryta statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomo draudimo liudijimo (poliso) patvirtinta kopija;

76.6. Tinklinis darbų vykdymo grafikas;

76.7. Pinigų srautų prognozė;

76.8. Sutikimas dėl konfidencialios informacijos pateikimo.

Užsakovas:

Lietuvos automobilių kelių direkcija
prie Susisiekimo ministerijos

J.Basanavičiaus g. 36

LT-03109 Vilnius

Įstaigos kodas 188710638

Telefonas (8 5) 232 9600

Faksas (8 5) 232 9609

El. paštas lakd@lakd.lt

A.s. LT 37 7300 0100 0245 6303

AB „Swedbank“, 73000



Lietuvos automobilių kelių direkcijos
prie Susisiekimo ministerijos
.....
(pareigos, vardas, pavardė, parašas ir atspaudas)

.....
(pasirašymo data)

Juridinio skyriaus vedėja

Renata Klimaviciute
20.15-08-27

Tiltų skyriaus vedėjas


Gediminas Viršilas
20.15-08-27

Rangovas:

UAB „Ukmergės keliai“

Deltuvos g. 26

LT – 20122, Ukmergė

Įmonės kodas 182816983

Telefonas (8 340) 63257

Faksas (8340) 63257

El. paštas info@ukmergeskeliai.lt

A.s. LT 74 4010 0429 0003 0166

AB DNB bankas, 40100

UAB „Ukmergės keliai“ generalinis
direktorius Vytas Kromelis

.....
(pareigos, vardas, pavardė, parašas ir atspaudas)

.....
(pasirašymo data)

Viešųjų pirkimų skyriaus
patarėja


Milda Losienė
20.15-08-27

Finansų ir apskaitos skyriaus
patarėja


Svetlana Zalpienė
20.15-08-27



Atmintinė Rangovui

Rangovas ir draudimo bendrovė pagal Sutarties 19 punktą turi sudaryti statybų visų rizikų savanoriškojo draudimo sutartį, kuria apdraudžia visus Rangovo ir jo pasamdytų subrangovų vykdomus Sutartyje numatytus statybos darbus. Draudimo bendrovės draudimo taisyklėse yra išvardinti ne draudiminiai įvykiai ir numatytos kitos sąlygos, dėl kurių atsiradus nuostoliams dėl Rangovo ir jo pasamdytų subrangovų atliekamų darbų Užsakovui ir/arba Rangovui draudimo bendrovė šių nuostolių nekompensuos. Todėl Rangovas privalo užtikrinti, kad jo ir pasamdytų subrangovo darbuotojai vykdytų šiuos draudimo bendrovės draudimo taisyklėse keliamus reikalavimus:

1. laikytis statybos objekte naudojamų statybos produktų, medžiagų bei įrenginių gamintojų nurodytų rašytinių reikalavimų;
2. statybos objekte naudoti tik kokybės sertifikatus turinčius statybos produktus, medžiagas bei montuotinus įrenginius ir užtikrinti, kad šių naudojamų statybos produktų, medžiagų bei montuotinių įrenginių savybės bei techninės charakteristikos atitiktų statinio projektuotojų techniniame ir/ar darbo projekte keliamus reikalavimus;
3. statybos objekto darbų metu Rangovo statybos vadovas ir/ar subrangovo darbų vadovas, priėmęs sprendimą pakeisti statinio projektuotojo techniniame ir/ar darbo projekte nurodytus inžinerinius sprendimus kitais, ir, jeigu šie keičiami inžineriniai sprendimai susiję su Statybos įstatymo 4. ir 5. straipsnių keliamais reikalavimais, tai, prieš pradėdant vykdyti šiuos darbus, Rangovo statybos vadovas ir/ar subrangovo darbų vadovas privalo šiuos keičiamus inžinerinius sprendimus raštiškai suderinti su techninio ir/ar darbo projekto autoriumi (autoriais) ir Užsakovo paskirtu objekto statybos techniniu prižiūrėtoju;
4. užtikrinti, kad statybos objekte esamų gaisro gesinimo priemonių kiekis bei kokybės reikalavimai atitiktų Lietuvos Respublikos įstatymais ir/ar norminiais aktais numatytus priešgaisrinės saugos keliamus reikalavimus;
5. kontroliuoti, kad statybvietės teritorijoje nevykdytų jokių statybos darbų ir/ar kitokių pavedimų Rangovo ir/ar subrangovų darbuotojai, jeigu jie yra apsvaigę nuo alkoholio, narkotikų, toksinių ar kitokių svaiginančių ar nuodijančių medžiagų;
6. kontroliuoti, kad statybvietėje su įrengimais ir mechanizmais dirbtų tik tie Rangovo ir pasamdytų subrangovų darbuotojai, kurie turi teisę dirbti su tokiais įrengimais ir mechanizmais;
7. objekte kilus gaisrui ar įvykus sprogimui iš karto informuoti priešgaisrinę tarnybą, o įvykus vagystei ar plėšimui - policiją;
8. užtikrinti, kad ne darbo metu statybvietėje ar šalia jos paliekami sandėliuojami statybos produktai, medžiagos, įrenginiai bei kitas statybvietėje esantis turtas turi būti palikti tam numatytoje aptvortoje rakinamoje teritorijoje ar rakinamose patalpose, arba šiems paliktiems sandėliuojamiems statybos produktams, medžiagoms, įrenginiams ar kitam statybvietėje esamam turtui saugoti turi būti paskirtas sargas ar pasamdyta saugos įmonė, kuri prižiūrėtų aukščiau išvardintą turtą ne darbo metu;
9. vienos darbo dienos laikotarpyje informuoti draudimo bendrovę, Užsakovą ir Užsakovo paskirtą statybos techninį prižiūrėtoją apie dėl bet kokios priežasties atsiradusius nuostolius iki objekto statybos užbaigimo akto pasirašymo dienos;
10. patyrus bet kokius nuostolius Sutarties vykdymo laikotarpiu, negalima pradėti vykdyti šių nuostolių atstatymo darbų, kol draudimo bendrovės arba jos įgaliotas atstovas atvyks apžiūrėti ir įvertinti statybos objekte atsiradusius nuostolius.

11. Šalių rekvizitai:



(parašas)



Generalinis direktorius
Vytautas Kromelis

(parašas)

(UAB „Ukmergės keliai“ Deltuvos g. 26, LT-20122 Ukmergė, tel./ faks. (8 340) 63 257 el. p. info@ukmergeskeliai.lt Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 182816983. PVM mokėtojo kodas LT828169811)

Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos
(Adresatas (užsakovas))


SUTIKIMAS DĖL KONFIDENCIALIOS INFORMACIJOS PATEIKIMO

2015 - 08 31 Nr. S-464 / 1
(Data)
Ukmergė
(Sudarymo vieta)

Rangovas neprieštarauja ir sutinka, kad Užsakovas pateiktą statinio statybos techninę priežiūrą vykdančiam asmeniui (asmenims) „Tilto per kanalą valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 4729 Lentvaris-Kariotiškės-Raudonė I 0,51 km statyba“ pasiūlyme ir (ar) vėlesniuose jo paaiškinimuose (patikslinimuose) pateiktą konfidencialią informaciją (jeigu ji buvo nurodyta kaip konfidenciali informacija), kuri yra būtina statinio statybos techninės priežiūros vykdymui.

Statinio statybos techninę priežiūrą vykdančiam asmeniui (asmenims) pateikiamos informacijos (įskaitant ir konfidencialią informaciją), kuri buvo pateikta Užsakovui kartu su pasiūlymu ir (ar) vėlesniais jo paaiškinimais (patikslinimais), sąrašas:

1. Užpildyti darbų kiekių žiniaraščiai;
 2. Statinio statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų sąrašas;
 3. Informacija apie subtiekejus, jų atliekamų darbų ir teikiamų paslaugų pobūdį ir apimtį;
 4. Informacija apie ūkio subjektų grupės partnerius, jų teikiamų paslaugų pobūdį ir apimtį
- (jei pasiūlymą pateikė ūkio subjektų grupė).


Generalinis direktorius
(sutikimą pasirašančio asmens pareigos)


(parašas)

Vytas Kromelis
(vardas, pavardė)

PASIŪLYMO FORMA

2015-07-14

**TILTO PER KANALĄ VALSTYBINĖS REIKŠMĖS RAJONINIO KELIO NR. 4729
LENTVARIS-KARIOTIŠKĖS-RAUDONĖ I 0,51 KM STATYBA**

Dalyvio pavadinimas ir kodas (jei pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė, nurodyti visų grupės partnerių pavadinimus)	UAB „Ukmergės keliai“ Įmonės kodas: 182816983
Dalyvio adresas (jei pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė, nurodyti visų grupės partnerių adresus)	Deltuvos g. 26, LT-20122 Ukmergė
Igaloto asmens vardas ir pavardė	Generalinis direktorius Vytas Kromelis
Telefono numeris	(8 340) 63257
Fakso numeris	(8 340) 63257
E. pašto adresas	info@ukmergeskeliai.lt

Pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo dokumentų sąlygomis.

Siūlome šias kainas:

1.	Darbų kaina be PVM	194 877,92 Eur
2.	PVM (21 % nuo kainos)	40 924,36 Eur
3.	Pasiūlymo kaina su PVM (1+ 2kainos)	235 802,28 Eur (Du šimtai trisdešimt penki tūkstančiai aštuoni šimtai du Eurai 28 Euro centai)

Į pasiūlymo kainą įskaityti visi tiekėjo mokami mokesčiai ir visos išlaidos, įskaitant draudimo išlaidas.

Siūlomi darbai visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

Informacija apie kiekvieno ūkio subjektų grupės partnerio darbų dalies vertę (pildoma, kai pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė):

Eil. Nr.	Partnerio pavadinimas	Numatomi atlikti darbai	Partnerio darbų dalies vertė pasiūlymo kainoje Eur su PVM

Informacija apie subtiekejus ir kitus pasitelkiamus asmenis:

Uždaroji akcinė bendrovė, Deltuvos g. 26, LT-20122 Ukmergė.
Tel. / faks. (8 340) 63 257, el. p. info@ukmergeskeliai.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 182816983.
PVM kodas LT828169811

Eil. Nr.	Subtiektėjo ir kito pasitelkiamo asmens pavadinimas, kodas ir adresas	Numatomi atlikti darbai	Pirkimo sutarties dalis (apimtis eurai su PVM ir dalis procentais), kuriai ketinama pasitelkti subtiektėjus ir kitus asmenis
1.	UAB „Elmoda“, įmonės kodas 122856845, adresas S. Konarskio g. 4B, LT-03122 Vilnius	Elektrotechnikos dalies apšvietimo darbai	13 497,86 Eur, apie 5,72 %
2.	UAB „Kelprojektas“, įmonės kodas 234004210, adresas I. Kanto 25, 44296 Kaunas	Darbo projekto parengimas, išpildomosios dokumentacijos parengimas	15 773,41 Eur, apie 6,69 %
3.	Individuali įmonė „Juodasis ežys“, įmonės kodas 302316345, adresas Šv. Jono Nepomuko g. 13, Babriškių km., Trakų sen., Trakų r. sav., LT-21118	Archeologiniai tyrimai (žvalgymai)/ kasinėjimai	2 438,15 Eur, apie 1,03 %

Mūsų pateiktame pasiūlyme konfidencialią informaciją sudaro:

Eil. Nr.	Dokumentų (ar jų dalių) pavadinimai
1.	Dokumentai Konfidencialu
2.	Elmoda Konfidencialu
3.	Juodasis ežys Konfidencialu
4.	Kelprojektas Konfidencialu

Pastaba. Jei dalyvis šios lentelės neužpildo ir (arba) failo (*bylos*) pavadinime nenurodo „konfidencialu“, perkančioji organizacija laiko, kad jo pateiktame pasiūlyme nėra konfidencialios informacijos.

Mūsų pateiktame pasiūlyme neviešinamą informaciją (kurios atskleidimas prieštarauja teisės aktams arba teisėtiems tiekėjo komerciniams interesams arba trukdo laisvai konkuruoti tarpusavyje) sudaro:

Eil. Nr.	Dokumentų (ar jų dalių) pavadinimai
1.	Dokumentai Konfidencialu
2.	Elmoda Konfidencialu
3.	Juodasis ežys Konfidencialu
4.	Kelprojektas Konfidencialu

Pastaba. Jei dalyvis šios lentelės neužpildo ir (arba) failo (*bylos*) pavadinime nenurodo „neviešinama“, perkančioji organizacija laiko, kad jo pateiktame pasiūlyme nėra informacijos, kurios atskleidimas prieštarauja teisės aktams, teisėtiems tiekėjo komerciniams interesams arba trukdo laisvai konkuruoti tarpusavyje.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas
1.	Užpildytas pasiūlymo galiojimo dokumentas
2.	Tiekėjo kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai ir kita pirkimo dokumentuose prašoma

	medžiaga
3.	Kainos skaičiavimas, užpildant 1 ^a priede pateiktus darbų sąrašus

Užtikrindami pasiūlymo galiojimą pateikiame „PZU Lietuva“ draudimo grupės pasiūlymo laidavimo raštą Nr. 1955565, 2015-07-09, 11 000,00 Eur sumai.

(nurodyti užtikrinimo būdą, dydį, dokumentus ir garantą)

Tuo atveju, jei mūsų pasiūlymas laimės šį viešąjį pirkimą, įsipareigojame pirkimo sutartyje numatytus darbus užbaigti per 6 mėnesius nuo pirkimo sutarties įsigaliojimo dienos.

Pasiūlymas galioja iki pirkimo dokumentuose nurodyto termino pabaigos.

Dalyvis arba jo įgaliotas asmuo



Vytas Kromelis

(parašas, vardas, pavardė)



(UAB „Ukmergės keliai“ Deltuvos g. 26, LT-20122 Ukmergė. Tel./ faks. (8 340) 63 257 el. p. info@ukmergeskeliai.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 182816983. PVM kodas LT828169811)

Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos
(Adresatas (perkančioji įgaliotoji organizacija))

LAISVOS FORMOS TIEKĖJO DEKLARACIJA

2015-07-14 Nr.

(Data)

Ukmergė

(Sudarymo vieta)

1. Aš, generalinis direktorius Vytas Kromelis,

(Tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė)

tvirtinu, kad mano vadovaujamas (-a) (atstovaujamas (-a)) UAB „Ukmergės keliai“,

(Tiekėjo pavadinimas)

dalyvaujantis (-i) Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos

(Perkančiosios įgaliotosios organizacijos pavadinimas)

atliekamame „Tilto per kanalą valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 4729 Lentvaris-Kariotiškės-Raudonė I 0,51 km statyba“ Nr. 236356, elektroniniu būdu

(Pirkimo objekto pavadinimas, pirkimo numeris, pirkimo būdas)

nėra su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos, nesiekia priverstinio likvidavimo procedūros ar susitarimo su kreditoriais, taip pat nėra padaręs rimto profesinio pažeidimo kurį perkančioji organizacija gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis. Šiame punkte vartojama sąvoka „profesinis pažeidimas“ suprantama kaip profesinės etikos pažeidimas, kai nuo tiekėjo pripažinimo nesilaikančiu profesinės etikos normų momento praėjo mažiau kaip vieni metai, arba kaip konkurencijos, darbo, darbuotojų saugos ir sveikatos, aplinkosaugos teisės aktų pažeidimas, už kurį tiekėjui, kuris yra fizinis asmuo, yra paskirta administracinė nuobauda, o tiekėjui, kuris yra juridinis asmuo, – ekonominė sankcija, nustatyta Lietuvos Respublikos įstatymuose, kai nuo sprendimo, kuriuo buvo paskirta ši sankcija, įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai. Jeigu pirkime dalyvaujantis tiekėjas, kuris yra juridinis asmuo, pažeidė Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 5 straipsnį, toks pažeidimas pagal šį punktą laikomas profesiniu, jeigu nuo sprendimo paskirti Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatyme nustatytą ekonominę sankciją įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai.

Generalinis direktorius

(Deklaraciją sudariusio asmens
pareigų pavadinimas)

(Parašas)

Vytas Kromelis

(Vardas ir pavardė)



SPSC

STATYBOS PRODUKCIJOS
CERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybės įmonė Statybos produkcijos sertifikavimo centras, įmonės kodas 160088926, Linkmenų g. 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

Nr.188

UAB "Ukmergės keliai"

Įmonės kodas: 182816983

Deltuvos g. 26, LT-20122 Ukmergė

Suteikiama teisė būti ypatingo statinio statybos rangovu.

Statiniai: susisiekimo komunikacijos: keliai, keliai (gatvės), geležinkelio kelias, kiti transporto statiniai; inžineriniai tinklai: vandentiekio, nuotekų šalinimo; hidrotechnikos statiniai; sporto paskirties inžineriniai statiniai; kultūros paveldo statiniai.

Statybos darbų sritys: bendrieji statybos darbai; vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų tiesimas.

Direktorius



Robertas Encius

KOPIJA TIKRA


Išduotas 2012 m. gruodžio 18 d.

Firma kartą išduotas 2003 m. vasario 13 d.

Kvalifikacijos atestatai registruojami adresu www.spst.lt

100705

BUREAU VERITAS
Certification



Sertifikatas

Išduotas

UAB "UKMERGĖS KELIAI"

Deltuvos g. 26, LT-20122 Ukmergė
Ukmergės g. 4, LT-55101 Jonava
Jogvilų km., LT-20380 Ukmergės raj.



Šiuo sertifikatu Bureau Veritas Certification Holding SAS – UK Branch patvirtina, kad įvertino nurodytos organizacijos vadybos sistemą ir nustatė, jog ji atitinka toliau nurodyto vadybos sistemos standarto reikalavimus

STANDARTAS

ISO 9001:2008 / LST EN ISO 9001:2008

SERTIFIKAVIMO SRITIS

Ypatingo statinio statybos rangovas. Statiniai: susisiekimo komunikacijos; keliai, keliai (gatvės), geležinkelio keliai, kiti transporto statiniai; inžineriniai tinklai: vandentiekio, nuotekų šalinimo; hidrotechnikos statiniai; sporto paskirties inžineriniai statiniai; kultūros paveldo statiniai. Statybos darbų sritys: bendrieji statybos darbai; vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų tiesimas

Sertifikavimo ciklo pradžios data **2015 m. birželio 17 d.**

Organizacijos vadybos sistemai nuolat atitinkant nurodyto standarto reikalavimus, šis sertifikatas baigia galioti **2018 m. birželio 16 d.**

Pradinio patvirtinimo data **2000 m. lapkričio 16 d.**

Norėdami papildomai pasiteirauti apie šio sertifikato galiojimą, prašome skambinti tel. (5) 233 79 75. Norėdami gauti daugiau informacijos apie šio sertifikato veikimo sritį ir vadybos sistemos reikalavimų taikymą, prašome kreiptis į organizaciją, kuriai išduotas sertifikatas.

KOPIJA TIKRA

Ona Rukšė diestorūg
Vytautas Kramelis

Sertifikato Nr.: **LT1238Q**


Išdavimo data: **2015 m. birželio 17 d.**

Išduotas darbuotojas

Sertifikavimo įstaigos adresas: 66 Prescott Street, London E1 8HG, Jungtinė Kamylstė
Padalinys Lietuvoje: UAB „Bureau Veritas Lit“, Ukmergės g. 369A, LT-12142 Vilnius



BUREAU VERITAS
Certification



Sertifikatas

Išduotas

UAB "UKMERGĖS KELIAI"

Deltuvos g. 26, LT-20122 Ukmergė
Ukmergės g. 4, LT-55101 Jonava
Jogvilų km., LT-20380 Ukmergės raj.



Šiuo sertifikatu Bureau Veritas Certification Holding SAS – UK Branch patvirtina, kad įvertino nurodytos organizacijos vadybos sistemą ir nustatė, jog ji atitinka toliau nurodyto vadybos sistemos standarto reikalavimus

STANDARTAS

ISO 14001:2004 / LST EN ISO 14001:2005

SERTIFIKAVIMO SRITIS

Ypatingo statinio statybos rangovas. Statiniai: susisiekiimo komunikacijos: keliai, keliai (gatvės), geležinkelio kelias, kiti transporto statiniai; inžineriniai tinklai: vandentiekio, nuotekų šalinimo; hidrotechnikos statiniai; sporto paskirties inžineriniai statiniai; kultūros paveldo statiniai. Statybos darbų sritys: bendrieji statybos darbai; vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų tiesimas

Sertifikavimo ciklo pradžios data **2015 m. birželio 17 d.**

Organizacijos vadybos sistemai nuolat atitinkant nurodyto standarto reikalavimus, šis sertifikatas baigia galioti **2018 m. birželio 16 d.**

Pradinio patvirtinimo data **2007 m. liepos 09 d.**

Norėdami papildomai pasiteirauti apie šio sertifikato galiojimą, prašome skambinti tel. (5) 233 79 75. *Generalinis direktorius*
Norėdami gauti daugiau informacijos apie šio sertifikato veikimo sritį ir vadybos sistemos reikalavimų taikymą, prašome kreiptis į organizaciją, kuriai išduotas sertifikatas. *Wace Krasnelis*

Sertifikato Nr.: **LT1139E**

Išdavimo data: **2015 m. birželio 17 d.**

Igalotas darbuotojas




KOPIJA TIKRA



Sertifikavimo įstaigos adresas: 66 Prescott Street, London E1 8HG, Jungtinė Karalystė
Padalinys Lietuvoje: UAB „Bureau Veritas Lit“ Ukmergės g. 369A, LT-12142 Vilnius

BUREAU VERITAS
Certification



Sertifikatas

Išduotas

UAB "UKMERGĖS KELIAI"

Deltuvos g. 26, LT-20122 Ukmergė
Ukmergės g. 4, LT-55101 Jonava
Jogvilų km., LT-20380 Ukmergės raj.



Šiuo sertifikatu Bureau Veritas Certification Holding SAS – UK Branch patvirtina, kad įvertino nurodytos organizacijos vadybos sistemą ir nustatė, jog ji atitinka toliau nurodyto vadybos sistemos standarto reikalavimus

STANDARTAS

OHSAS 18001:2007 / LST 1977:2008

SERTIFIKAVIMO SRITIS

Ypatingo statinio statybos rangovas. Statiniai: susisiekimo komunikacijos: keliai, keliai (gatvės), geležinkelio kelias, kiti transporto statiniai; inžineriniai tinklai: vandentiekio, nuotekų šalinimo; hidrotechnikos statiniai; sporto paskirties inžineriniai statiniai; kultūros paveldo statiniai. Statybos darbų sritys: bendrieji statybos darbai; vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų tiesimas

Sertifikavimo ciklo pradžios data **2015 m. birželio 17 d.**

Organizacijos vadybos sistemai nuolat atitinkant nurodyto standarto reikalavimus, šis sertifikatas baigia galioti **2018 m. birželio 16 d.**

Pradinio patvirtinimo data **2010 m. gegužės 25 d.**

Norėdami papildomai pasiteirauti apie šio sertifikato galiojimą, prašome skambinti tel. (5) 233 79 75. Norėdami gauti daugiau informacijos apie šio sertifikato veikimo sritį ir vadybos sistemos reikalavimų taikymą, prašome kreiptis į organizaciją, kuriai išduotas sertifikatas.

Sertifikato Nr.: **LT1240S**

Išdavimo data: **2015 m. birželio 17 d.**

Igaliojantis darbuotojas

VS SERTIFIKAVIMAS
ISO/IEC 17021

Nr. LA.04.004

Sertifikavimo įstaigos adresas: 66 Prescott Street, London E1 8HG, Jungtinė Karalystė
Padalinys Lietuvoje: UAB „Bureau Veritas Lit“, Ukmergės g. 369A, LT-12142 Vilnius

KOPIJA TIKRA

Generalinis direktorius
Vytautas Krištolis

LIETUVOS
NACIONALINIS
AKREDITACIJOS
BIURAS

19019 pzu.lt apsidrausti ar pranešti apie įvykį

Draudimo rūšis:
Draudimo pavyzdys:
Draudimo objektas:
Draudimo sąlygos:
Draudimo sutartis:
Draudimo įmokos:
Draudimo terminai:



UAB DK „PZU Lietuva“, Konstitucijos pr. 7, LT-09308 Vilnius
Tel. 19019, faks. + 370 5 279 0019
Įm. kodas 110057869, PVM kodas LT100005131713
AB SEB bankas, a. s. LT50 7044 0600 0109 6656,
AB DKB bankas, a. s. LT56 4010 0495 0002 0100,
AB bankas „Svebank“ a. s. LT87 7300 0100 7129 6601
www.pzu.lt; el. p. info@pzu.lt



Sutartinių prievolių laidavimo draudimas

Draudimo liudijimas PZULT Nr. 1955565

Draudimo sutartis galioja nuo 2015-07-14 iki 2015-09-14

Poliso Nr. 955608-8

DRAUDIMO SUTARTIES SĄLYS

Draudėjas: UAB „UKMERGĖS KELIAI“, Įm. kodas 182816983

Adresas: DELTUVO G. 26, UKMERGĖ, LIETUVA

Kontaktinis telefonas: +37062020781

Naudos gavėjas: „LIETUVOS AUTOMOBILIŲ KELIŲ DIREKCIJA PRIE LR SUSISIEKIMO MINISTERIJOS“, J.BASANAČIAUS G. 36, LT-03103 VILNIUS, LIETUVA

Draudikas: UAB DK „PZU Lietuva“

Draudimo sutartį sudaro:

Šis draudimo liudijimas PZULT Nr. 1955565;

Laidavimo draudimo raštas Nr. 1955565;

Prasymas - anketa draudimo sutarčiai sudaryti;

Sutartinių prievolių laidavimo draudimo taisyklės Nr. 036 (patvirtintos valdybos 2013 m. vasario mėn. 22 d. nutarimu Nr. 7);

(Taisyklės Nr. 036 skelbiamos Draudiko interneto tinklalapyje adresu <https://www.pzu.lt/lt-ly/choose-a-product/business/other/construction-and-suerty/suerty>).

DRAUDIMO SUTARTIES SĄLYGOS

Draudimo objektas:

Pasidėjimo laidavimo draudimas

Naudos gavėjo turiniai interesai, susiję su Draudėjo sutartine civiline atsakomybe dėl Draudėjo prisilimtų įsipareigojimų, už kuriuos Draudikas laiduoja draudimo sutartimi, neįvykdymo ar netinkamo vykdymo

Draudimo objekto pavadinimas:

2015 m. liepos mėn. 14 d. pasiūlymas "Tilto per kanalą valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 4729 Lentvaris-Karoliškės-Raudonė I 0,51 km statyba"

Bendra draudimo suma EUR

22 000,00

Draudimo sutarties individualios sąlygos:

DRAUDIMO ĮMOKA IR MOKĖJIMO TERMINAI

Bendra draudimo sutarties įmoka

58,00 EUR / 270,26 Lt



Mokėjimo terminai

Suma

Sumokėti iki

58,00 EUR / 270,26 Lt

2015-07-14

1 EUR = 3,75230 Lt

Informuojame, kad po euro įvedimo dienos mokėjimai pagal sutartį turės būti atliekami eurais, juos perskaičius pagal neatšaukiamą euro ir ličio perskaičiavimo koeficientą ir suapvalinus galutinę sumą iki dviejų skaitlių po kablelio. Perskaičiuodami sumas iš ličių į eurus galite naudotis valiutos keitimo skaičiuotuviu (www.pzu.lt/lt-ly/choose-a-product/business/other/construction-and-suerty/suerty).
Fazymine, kėd euro įvedimas neturi įtakos Jūsų sudarytų sutarčių galiojimui – jos galioja iki nurodyto termino draudimo sutartyje. Detalėsnė informacija teikiama tel. 19019.

Šis draudimo liudijimas išrašytas dviem egzemplioriais, po vieną kiekvienai sutarties šaliai. Draudimo liudijimo išrašymo data: 2015-07-09

DRAUDIKAS

UAB DK „PZU Lietuva“

Verslo klientų departamento direktorius

Dainius Baltas



DRAUDĖJAS

Sumokėdamas draudimo įmoką (ar simpatiją jos atly) ir/ar pasirašydamas, sutinku ir patvirtinu, kad:

- visi duomenys pateikti žiurto dokumente ir jo prieduose yra teisingi;

- esu supažindintas su draudimo rūsies taisyklėmis Nr. 036 (patvirtinta 2013 vasario mėn. 22 d. Valdybos posėdyje, įsigalioja nuo 2013 m. kovo mėn. 13 d.), jokių pastabų neturiu ir man yra įteikta taisyklių kopija;

- susipažiau ir sutinku su draudimo sutartimi (draudimo liudijimu) nurodytais sąlygomis, jokių pastabų neturiu.

- Draudikas ar jo įgaliotieji duomenų tvarkytojai man pateiktus asmens duomenis tvarkytų rinkodaros tikslais, taip kaip tai reglamentuota LR asmens duomenų teisės apsaugos įstatyme (teirautisli ruomonės, informuoti apie Draudiko teikiamas paslaugas). Šis sutikimas galioja draudimo liudijimo galiojimo laikotarpiu ir 24 mėnesius po jo galiojimo pabaigos. Esu informuotas, jog šis sutikimas galioja iki jo atšaukimo raštu arba telefonu 19019 ir kad kuriu teise nesuiki su mano duomenų tvarkymu rinkodaros tikslais informuodamas apie tai Draudiką raštu ar telefonu 19019.

- Draudikas ar jo įgaliotieji trečieji asmenys naudotų pateiktus mano duomenis ir/ar kreiptųsi į teiseirugus institucijas, bankus, valstybes, registrus, sveikatos priežiūros įstaigas, draudimo bendroves ir kitus trečiuosius asmenis pagal poreikį, reikalingą Draudikui ar Draudiko įgaliotiesiems tebesiems asmenims sužarius draudimo draudimo sutartį, vertinai ir vykčius įvykius ir/ar nustatant draudimo įmokų dydžius per sutarties galiojimo laikotarpį.

Atsakingas už sutarties sudarymą

Sutartinių verslo klientų skyriaus vadybininkė Šimona Čiulė

2015-07-09

(išdavimo data)

(parašas)

UAB „UKMERGĖS KELIAI“

Generalinis direktorius Vytautas Kromelis

2015-07-09

(gavimo data)

(parašas)





Vietinis lėšų pervedimas
Local payment transfer

Data
Date

2015 m. liepos 13 d.

Mokėjimo skubumas
Payment urgency

Paprastas
Standard

☒

Skubus
Urgent

☐

Dokumento nr.
Document no.

3239

MOKĖTOJAS / PAYER

Sąskaita
Account no.

L T 7 4

4 0 1 0

0 4 2 9

0 0 0 3

0 1 6 6

Vardas, pavardė/Pavadinimas
Name and surname/Company name

Uždaroji akcinė bendrovė "Ukmergės keilul"

Fizinio/Juridinio asmens kodas
Personal/Legal entity's code

182816983

Mokėtojo kredito įstaiga
Payer's credit institution

AB DNB bankas

Mokėtojo kodas gavėjo sistemoje
Payer's code in beneficiary's system

GAVĖJAS / BENEFICIARY

Sąskaita
Account no.

L T 5 6

4 0 1 0

0 4 9 5

0 0 0 2

0 1 0 0

Vardas, pavardė/Pavadinimas
Name and surname/Company name

UAB DK PZU LIETUVA

Fizinio/Juridinio asmens kodas
Personal/Legal entity's code

110057869

Gavėjo kredito įstaiga
Beneficiary's credit institution

AB DNB bankas

Suma skaitmenimis
Amount in digits

58.00

Valiutos kodas
Currency code

EUR

Įmokos kodas
Payment code

Suma žodžiais
Amount in words

Penkiasdešimt aštuoni Euro 00 ct

Mokėjimo paskirtis
Details of payment

PZULT1955565

KLIENTO VARDAS, PAVARDĖ, PARAŠAS (-AI)
Customer's signature (-s)

A.V./Seal. Liuba Valčiūnienė, 2015-07-13 13:03

KREDITO ĮSTAIGOS DARBUOTOJO PARAŠAS
Credit institution representative's signature

A.V./Seal

Patvirtinu, kad išsipažinau su Banko paslaugų teikimo bendrosiomis taisyklėmis ir Mokėjimo paslaugų teikimo sąlygomis bei išsipareigoju jų laikytis. / I confirm that I have read and agree to the Bank's General Rules on the Provision of Services and Payment Service Rules.



PASIŪLYMO LAIDAVIMO DRAUDIMO RAŠTAS

2015-07-09 Nr. 1955565

Kam: „LIETUVOS AUTOMOBILIŲ KELIŲ DIREKCIJA PRIE LR SUSISIEKIMO MINISTERIJOS“
J.BASANAČIAUS G. 36, LT-03109 VILNIUS, LIETUVA

Šis laidavimo draudimo raštas galioja kartu su draudimo liudijimu (polisu) Nr. 1955565.
Šiuo laidavimo draudimo raštu klientas UAB "UKMERGĖS KELIAI", įm. kodas 182816983, adresas DELTUVOS G. 26, UKMERGĖ (toliau - Tiekėjas) ir
laiduotojas UAB DK "PZU LIETUVA", KONSTITUCIJOS PR. 7, VILNIUS, įmonės kodas: 110057869, (toliau - Draudimo bendrovė), neatšaukiamai įsipareigoja
Lietuvos automobilių kelių direkcijai prie Susisiekimo ministerijos, J. Basanavičiaus g. 36, LT-03109 Vilnius (toliau - Perkančioji organizacija) 11.000,00 EUR
(Vieniolika tūkstančių EUR 00 ct) suma ir ją tinkamai išmokėti pagal šį laidavimo draudimo raštą. Šis įsipareigojimas yra privalomas Draudimo bendrovei ir
jos teisių perėmėjams ir patvirtintas Draudimo bendrovės įgalioto asmens parašu ir antspaudu 2015 m. liepos mėn. 09 d.

KADANGI Tiekėjas pateikė raštišką pasiūlymą atlikti darbus (toliau - Pasiūlymas) Perkančiajai organizacijai, dalyvaudamas viešajame pirkime "Tilto per
kanalą valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 4729 Lentvaris-Kariotičkės-Raudonė I 0,51 km statyba",

TODĖL ŠIO LAIDAVIMO DRAUDIMO SĄLYGOS YRA TOKIOS:

1. Tiekėjas atsisako savo pasiūlymo arba jo dalies (pasiūlyme nurodyto pirkimo objekto, jo kiekio (apimtys), siūlomų kainų, tiekimo ar mokėjimo terminų,
kitų pasiūlyme nurodytų sąlygų), nors pasiūlymo galiojimo terminas dar nebus pasibaigęs.
2. Laimėjęs viešąjį pirkimą Tiekėjas atsisako pasirašyti pirkimo sutartį pagal pirkimo dokumentuose pateiktą pirkimo sutarties projektą. Jei Perkančiosios
organizacijos nurodytu laiku jis neatvyksta pasirašyti pirkimo sutarties, laikoma, kad Tiekėjas atsisakė pasirašyti pirkimo sutartį.
3. Laimėjęs viešąjį pirkimą Tiekėjas nepateikia pirkimo sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimo pirkimo dokumentuose nurodytomis sąlygomis.

Draudimo bendrovė besąlygiškai įsipareigoja per 10 darbo dienų sumokėti Perkančiajai organizacijai aukščiau nurodytą sumą, gavus Perkančiosios
organizacijos pirmą raštišką reikalavimą.

Perkančioji organizacija neprivalo pagrįsti, kurių sąlygų Tiekėjas neįvykdė, bet turi nurodyti, kurią iš aukščiau minėtų sąlygų pažeidė.

Draudimo bendrovė įsipareigoja tik Perkančiajai organizacijai, todėl šis laidavimo draudimo raštas yra neperleistas ir neįkeistas.

Tiekėjui neįvykdžius savo įsipareigojimų, numatytų šiame laidavimo draudimo rašte, Perkančioji organizacija neprivalo pirmiausia nukreipti išieškojimo į
Tiekėjo turta.

Draudimo bendrovės įsipareigojimai galioja nuo viešojo pirkimo vokų atplėšimo dienos ir galioja įskaitytinai iki Pasiūlymo galiojimo termino pabaigos, t.y.
2015 m. rugsėjo mėn. 14 d. Perkančiajai organizacijai nepareiškus reikalavimo per 3 mėnesius po šio laidavimo draudimo rašto pabaigos, jis nustoja galioti.

Perkančiajai organizacijai paprašius pratęsti pasiūlymų galiojimo laikotarpį, Tiekėjas įsipareigoja pranešti Draudimo bendrovei apie tokį pratęsimą ir šio
laidavimo draudimo rašto galiojimas Tiekėjo prašymu Draudimo bendrovės turi būti pratęstas. Draudimo bendrovė ir/arba Tiekėjas anksčiau laiko nutraukti
sudarytą laidavimo draudimo sutartį ir šį išduotą laidavimo draudimo raštą turi teisę tik gavę raštišką Perkančiosios organizacijos sutikimą.
Išduotam laidavimo draudimo raštui taikytina Lietuvos Respublikos teisė. Šalių ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

Šis laidavimo draudimo raštas išduotas 2013 m. vasario mėn. 22 d. Draudiko Valdybos nutarimu Nr. 7 patvirtintų Sutartinių prievolių laidavimo draudimo
taisyklių Nr. 036 bei 2015 m. liepos mėn. 09 d. Sutartinių prievolių laidavimo draudimo sutarties Nr. 1955565 pagrindu. (Taisyklės Nr. 036 skelbiamos
Draudiko interneto tinklalapyje adresu <https://www.pzu.lt/lt-lt/choose-a-product/business/other/construction-and-suerty/suerty>)

Esant prieštaravimams tarp šio laidavimo draudimo rašto teksto ir taisyklių nuostatų, pirmumo teisė bus teikiama šio laidavimo draudimo rašto tekstui.

UAB DK „PZU Lietuva“

Stambių verslo klientų skyriaus vadybininkė



Šimkienė Daina