

SUTARTIS

2017 m. gegužės 16 d. Nr. 27-15

Kaunas

Vytauto Didžiojo universiteto „Atžalyno“ progimnazijos (toliau – Užsakovas), atstovaujama direktorės Nijolės Jukštienės, veikiančios pagal mokyklos nuostatus, ir UAB „Rolana“ (toliau – Rangovas), atstovaujamas direktoriaus Rolando Gaidžio, veikiančio pagal bendrovės įstatus, vadovaudamiesi Kauno miesto savivaldybės administracijos Viešojo pirkimo komisijos 2017 m. balandžio 26 d. posėdžio protokolu Nr. 32-16-35, sudarė šią sutartį (toliau – Sutartis).

I SKYRIUS SUTARTIES DALYKAS

1. Vytauto Didžiojo universiteto „Atžalyno“ progimnazijos sporto aikštelių Partizanų g. 46, Kaune, rekonstravimas: darbo projekto parengimas (toliau – Paslauga) pagal prie Sutarties pridėdamą Kauno VDU „Atžalyno“ progimnazijos Partizanų g. 46, Kaune sporto aikštelių rekonstravimo supaprastintą projektą (priedas) (toliau – Techninė dokumentacija) bei rekonstravimo darbų atlikimas pagal prie Sutarties pridėdamas lokales sąmatas ir Techninę dokumentaciją (toliau – Darbai). Pridedami dokumentai yra neatskiriamos Sutarties dalys.

II SKYRIUS PRIIMTA SUTARTIES SUMA, MOKĖJIMO TVARKA IR TERMINAI

2. Priimta Sutarties suma yra 240489,76 Eur (du šimtai keturiasdešimt tūkstančių keturi šimtai aštuoniasdešimt devyni eurai, 76 ct) su pridėtinės vertės mokesčiu (toliau – PVM). Priimtos Sutarties sumos sudėtinės dalys:

2.1. Darbų atlikimo kaina be PVM 193437,81 Eur. (vienas šimtas devyniasdešimt trys tūkstančiai keturi šimtai trisdešimt septyni eurai, 81 ct);

2.2. darbo projekto parengimo kaina be PVM 3843,68 Eur. (trys tūkstančiai aštuoni šimtai keturiasdešimt trys eurai, 68 ct);

2.3. inžinerinių paslaugų (kadastrinių matavimų atlikimas, vykdymo dokumentacijos, kadastrinių matavimo bylų parengimas ir kitos inžinerinės paslaugos) kaina be PVM 1470,37 Eur. (vienas tūkstantis keturi šimtai septyniasdešimt eurų, 37 ct.);

2.4. PVM 41737,90 Eur. (keturiasdešimt vienas tūkstantis septyni šimtai trisdešimt septyni eurai, 90 ct).

3. Darbų atlikimo kaina nustatoma pagal fiksuotus įkainius, Paslaugos kaina – pagal fiksuotą kainą. Į priimtą Sutarties sumą turi būti įskaičiuoti visi mokesčiai (tarp jų ir PVM), privažiavimo prie statyb vietės kelių schemų parengimo, apvažiavimo ir privažiavimo prie statyb vietės ženklų pastatymo ir visos išlaidos, susijusios su Darbams atlikti reikalingomis inžinerinėmis paslaugomis, darbo projekto parengimu, reikalingomis medžiagomis, įrenginiais, gaminiais, Rangovo naudojama technika, mechanizmais, transportu ir kitomis Darbams atlikti naudojamomis priemonėmis, kurios būtinos Sutarties 1 punkte nurodytiems Darbams atlikti.

4. Priimta Sutarties suma dėl pasikeitusių mokesčių perskaičiuojama tokia tvarka:

4.1. priimta Sutarties suma perskaičiuojama pasikeitus pridėtinės vertės mokesčiui (PVM). Pasikeitus kitiems mokesčiams, priimta Sutarties suma nebus perskaičiuojama;

4.2. perskaičiuojama įsigaliojus Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimo įstatymui, kuriuo keičiamas mokesčio tarifas;

4.3. perskaičiavimo formulė: pasikeitus PVM tarifo dydžiui, priimtoje Sutarties sumoje esantis PVM tarifas keičiamas (mažinamas ar didinamas) ir taikomas neatliktiems Darbams pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus;

4.4. priimtos Sutarties sumos dėl pasikeitusių mokesčių pakeitimas įforminamas papildomu šalių susitarimu;

4.5. perskaičiuota priimta Sutarties suma pradedama taikyti nuo Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimo įstatyme, kuriuo keičiamas šio mokesčio tarifas, nurodytos tarifo įsigaliojimo dienos.

5. Priimta Sutarties suma pagal bendrą kainų lygio kitimą, paslaugų ar darbų grupių kainų pokyčius perskaičiuojama nebus.

6. Papildomų pirkimų ir Sutartyje numatytų Darbų atsisakymo (kiekio mažinimo) tvarka:

6.1. Jei vykdant Darbus paaiškėja, kad dėl aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti viešojo pirkimo metu, reikalingi papildomi darbai, esant būtinybei, jie gali būti perkami pagal Sutartį, neviršijant statinio statybos skaičiuojamosios kainos, nustatytos pagal statybos techninį reglamentą STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ (toliau – darbų skaičiuojamoji kaina).

Papildomi darbai – Sutartyje nenumatyti, tačiau tiesiogiai su Sutartyje numatytais Darbais susiję ir būtini Sutarčiai įvykdyti (statybai užbaigti) darbai (toliau – Papildomi darbai).

Neatliekami darbai – Darbai, kurie Sutartyje buvo numatyti, tačiau įgyvendinant Sutartį paaiškėjo, kad tokio pobūdžio statybos darbų vykdymas netikslingas (toliau – Neatliekami darbai). Neatliekamų darbų vertė nustatoma pagal prie Sutarties pridedamas lokalines sąmatas.

Maksimali Papildomų darbų, taip pat Neatliekamų darbų vertė negali viršyti 30 proc. Sutarties 2 punkte nurodytos priimtos Sutarties sumos (su PVM). Priimta Sutarties suma kartu su Papildomų darbų kaina negali viršyti darbų skaičiuojamosios kainos. Neatliekamų darbų vertė turi būti mažinama Darbų ir atitinkamai priimta Sutarties suma. Papildomų darbų kaina skaičiuojama nuo likusios bendros priimtos Sutarties sumos, t. y. vertės, kuri lieka sumažinus priimtą Sutarties sumą Neatliekamų darbų vertę.

6.2. Papildomų darbų, o esant reikalui Neatliekamų darbų, nustatymo būtinumas turi būti pagrįstas dokumentais ir raštu suderintas su Užsakovu. Motyvuotą siūlymą dėl Papildomų darbų, o esant reikalui taip pat ir dėl Neatliekamų darbų, nustatymo būtinumo ir tai pagrindžiančius dokumentus turi teisę pateikti Rangovas (jo atstovas raštu pateikia tai pagrindžiančius dokumentus Užsakovo atstovui (statinio statybos techniniam prižiūrėtojui ar kitam kompetentingam Užsakovo atstovui). Siūlymus dėl Papildomų darbų ir (ar) Neatliekamų darbų gali teikti ir statinio statybos techninis prižiūrėtojas. Papildomi darbai perkami tik po to, kai Užsakovas duoda rašytinį leidimą Darbams, kurių būtinumas atsirado po Sutarties pasirašymo ir (arba) kurių būtinumo nebuvo galima numatyti prieš Sutarties pasirašymą, tačiau su sąlyga, kad Darbų sąnaudos faktiškai išaugo ne dėl Rangovo aplaidumo ar nerūpestingumo sudarant (lokalines) sąmatas arba vykdant Darbus. Papildomų darbų būtinumas turi būti pagrįstas dokumentais, motyvuotais paaiškinimais, nurodoma, ar nebuvo įmanoma numatyti tokių Darbų būtinumo, ir tai pasirašytinai suderinta su Užsakovu. Užsakovo atstovas prašo techninės dokumentacijos rengėjo pateikti motyvuotą paaiškinimą dėl Papildomų darbų pagrįstumo, ar nebuvo įmanoma numatyti tokių Darbų būtinumo, ir nurodyti priežastis. Užsakovo atstovas, išnagrinėjęs pateiktus Papildomų darbų būtinumą pagrindžiančius dokumentus, įformina Papildomus darbus atskiru susitarimu, kuris turi būti pasirašytas Užsakovo ir Rangovo, ir nurodo Papildomų darbų pavadinimus, vienetus, kiekius, taip pat pateikia argumentus, pagrindžiančius šių Darbų būtinumą, techninius sprendinius (aiškinamąjį raštą, technines specifikacijas, brėžinius, Papildomų būtinų darbų sąnaudų kiekių žiniaraščius ir kita) su statybos dalyvių parašais, įkainių nustatymo pagrindimą ir skaičiavimą (vadovaujantis Sutarties 6.3 ir 6.4 papunkčių nuostatomis), taip pat jei vadovaujamasi vėliausios redakcijos rekomendacijomis dėl statinių statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymo, įregistruotomis Juridinių asmenų, fizinių asmenų ir mokslo įstaigų parengtų rekomendacijų dėl statinių statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymo registre, kurį administruoja VI Statybos produkcijos sertifikavimo centras (toliau – rekomendacijos), jų pavadinimą ir registravimo datą. Jei Sutartyje nenumatyta Papildomų darbų kaina Rangovo grindžiama vidutine rinkos kaina (leidžiama tik tais atvejais, kai kainos negalima nustatyti kitais Sutartyje nustatytais būdais), Užsakovo atstovas pateiktą Papildomų darbų kainą palygina su vidutine rinkos kaina, kuri nustatoma pasirinktinai, įvertinus ne mažiau kaip trijų kitų rinkoje esančių ūkio subjektų darbų kainas, išskyrus tuos atvejus, kai rinkoje nėra tiek ūkio subjektų. Jei Užsakovo atstovas pateiktuose dokumentuose nustato netikslumų ir (ar) klaidų,

grąžina tikslinti juos pateikusiai asmeniui (pavyzdžiui, Rangovui). Užsakovui pasirašytinai patvirtinus susitarimą dėl Papildomų darbų, Rangovas gali pradėti vykdyti šiuos Darbus. Susitarimas dėl Papildomų darbų tampa neatskiriama Sutarties dalimi.

6.3. Tuo atveju, kai reikalingi kitokie Papildomi darbai, nei nurodyti Sutarties lokalinėse sąmatose, šių Darbų kainai apskaičiuoti reikalingų Darbų įkainiai gali būti nustatomi taip:

6.3.1. konkretaus Papildomų darbų įkainis apskaičiuojamas įvertinus pagrįstas tiesiogines (darbo užmokesčio ir su juo susijusių mokesčių, statybos produktų ir įrenginių, mechanizmų sąnaudų) ir netiesiogines (pridėtinių išlaidų ir pelno) išlaidas, kurios negali būti didesnės už rekomendacijose dėl statinių statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymo nustatytas kainas, kurios galiojo pasiūlymo teikimo metu, arba už bendrą vidutinę rinkos kainą (įvertinus visas išlaidas – tiesiogines ir netiesiogines), tačiau su sąlyga, kad statybos produktų ir įrenginių kaina yra ne didesnė nei Rangovo patiriamos išlaidos jiems įsigyti, o pridėtinių išlaidų ir pelno dydis – ne didesni nei 5 (penki) proc. tiesioginių išlaidų;

6.3.2. jei įmanoma, kainos dalis išskaičiuojama iš Sutarties lokalinėse sąmatose numatyto įkainio;

6.3.3. jei įmanoma, panaudojamos Sutarties lokalinėse sąmatose numatyto įkainio sudėtinės dalys;

6.3.4. taikomi Sutarties 6.3.2 ir 6.3.3 papunkčiuose nurodyti Papildomų darbų įkainių nustatymo metodai ir remiamasi Sutarties lokalinėse sąmatose numatytais įkainiais arba įkainių išskaidymu.

6.4. Tuo atveju, kai padidėja Sutarties lokalinėse sąmatose numatytų Darbų kiekiai, Papildomų darbų kainai apskaičiuoti naudojami Sutarties lokalinėse sąmatose numatyti įkainiai.

6.5. Tuo atveju, jei Užsakovas, apskaičiavęs Papildomų darbų sąmatą, nustato, kad Papildomų darbų kaina viršys 30 proc. priimtos Sutarties sumos ar kad priimtos Sutarties suma kartu su Papildomais darbais viršys darbų skaičiuojamąją kainą, Papildomiems darbams įsigyti bus atliekamas atskiras pirkimas. Jei Papildomus darbus Užsakovas įsigis iš to paties Rangovo pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą, jie turi būti įsigyti ne pagal didesnius įkainius, nei buvo numatyti Sutarties lokalinėse sąmatose, išskyrus tuos atvejus, kai pasikeičia rinkos kainos.

6.6. Vykdam Sutartį galima keisti Sutartimi nustatytus Darbų kiekius ir susitarti dėl Papildomų darbų atlikimo ar Neatliekamų darbų, jei jų kaina neviršija 30 proc. priimtos Sutarties sumos ir jei yra toks poreikis ir pagrindai, nustatyti Sutartyje. Papildomi darbai gali būti įsigyti ar gali atsirasti Neatliekamų darbų, esant šioms aplinkybėms:

6.6.1. išskirtinai nepalankios klimato sąlygos;

6.6.2. duomenų apie inžinerinius tinklus nebuvimas arba klaidingi duomenys;

6.6.3. aiškiai įrodomi praleidimai, neatitikimai ar klaidos Užsakovo pateiktoje Techninėje dokumentacijoje ar Darbų vykdymo metu paaiškėjusios situacijos nesutapimas su Techninės dokumentacijos duomenimis, kurių Rangovas pagrįstai negalėjo numatyti;

6.6.4. teisės aktų reikalavimų pasikeitimas projekto įgyvendinimo ir Sutarties vykdymo metu;

6.6.5. įvykdyto ar vykdomo projekto vientisumo užtikrinimas;

6.6.6. racionalesnio sprendimo pateikimas;

6.6.7. kai vykdam Darbus paaiškėja, kad atskirų Darbų atlikti nereikia ar neįmanoma;

6.6.8. kai būtina atlikti papildomą, Sutartyje nenumatytą, darbą, be kurio Rangovas negali tinkamai įvykdyti Sutarties;

6.6.9. kai Techninėje dokumentacijoje nurodytos medžiagos, įranga, prekės ar kt. turi būti keičiamos kitomis, ne brangesnėmis ir ne blogesnių savybių, medžiagomis, nes jos negaminamos (neparduodamos) ir pateikiami tai įrodantys dokumentai;

6.6.10. dėl techninių sprendinių keitimo ar teisės aktų pasikeitimo tam tikri Darbai tampa nereikalingi.

6.7. Papildomų (neviršijant 30 proc. priimtos Sutarties sumos) darbų būtinumas arba Neatliekami (ne daugiau kaip 30 proc. priimtos Sutarties sumos) darbai turi būti pagrįsti

dokumentais ir įforminti raštu Darbų pakeitimo aktu, kurį pasirašo Užsakovas, Rangovas ir statinio statybos techninis priežiūrėtojas. Darbų pakeitimo aktai laikomi sudėtine Sutarties dalimi.

6.8. Kad būtų sumokėta už Papildomus darbus, Rangovas atliktų Darbų perdavimo ir priėmimo aktuose (pažymose apie atliktus Darbus) turi nurodyti atliktų Papildomų ir (ar) Neatliekamų darbų, numatytų rekonstravimo pakeitimo akte, pavadinimus, vienetus, kiekį, vieneto kainą, bendrą sumą, kitus Papildomų darbų įsigijimą pagrindžiančius dokumentus.

6.9. Šalys susitaria, kad Darbų pakeitimai, būtini Darbams užbaigti, gali būti atliekami tik dėl aplinkybių, kurių Sutarties šalys negalėjo numatyti pasirašydamos Sutartį, ir šie pakeitimai gali apimti:

6.9.1. bet kurių Sutartyje numatytų Darbų / įrangos dalies montavimo ar įrengimo vietos ar padėties keitimą;

6.9.2. bet kurių atskirų Darbų atsisakymą arba Darbų kiekio sumažinimą;

6.9.3. atsisakytų Darbų pakeitimą Papildomais darbais;

6.9.4. bet kurių atskirų Papildomų darbų atlikimą.

6.10. Užsakovas ir Rangovas Neatliekamų darbų atsisakymą arba atsisakytų Darbų keitimą Papildomais darbais įformina Sutarties 6.7 papunktyje nustatyta tvarka.

6.11. Galutinė Darbų atlikimo kaina yra fiksuota visų atliktų Darbų, numatytų Sutartyje, ir visų Papildomų darbų kaina.

7. Rangovas, parengęs darbo projektą, pateikia suteiktų Paslaugų priėmimo ir perdavimo akto 3 egzempliorius, kurie per 5 darbo dienas suderinami ir abiejų šalių pasirašomi. Pagal suderintą suteiktų Paslaugų priėmimo ir perdavimo aktą Rangovas pateikia Užsakovui sąskaitą faktūrą, kurią abi šalys pasirašo per 3 darbo dienas ir Užsakovas apmoka ją per 30 kalendorinių dienų nuo jos pasirašymo dienos.

Rangovas kas mėnesį, bet ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio 25 (dvidešimt penktos) dienos, pateikia Užsakovui 3 faktiškai, kokybiškai ir laiku atliktų Darbų perdavimo ir priėmimo aktų egzempliorius, kurie per 10 (dešimt) darbo dienų nuo pateikimo dienos suderinami ir, nenustačius trūkumų arba juos Rangovui pašalinus per Užsakovo nurodytą terminą, abiejų šalių pasirašomi. Remdamasis suderintais ir abiejų šalių pasirašytais atliktų Darbų perdavimo ir priėmimo aktais, Rangovas išrašo ir pateikia Užsakovui pasirašytą sąskaitą faktūrą, kurią Užsakovas, nenustatęs trūkumų, pasirašo per 3 (tris) darbo dienas nuo jos gavimo dienos.

Rangovas sąskaitą faktūrą privalo pateikti naudodamasis elektronine paslauga „E. sąskaita“ (elektroninės paslaugos „E. sąskaita“ svetainė pasiekama adresu www.esaskaita.eu) ir Užsakovo elektroniniu paštu, nurodytu Sutarties IX skyriuje (nesant objektyvių galimybių sąskaitas faktūras pateikti naudojantis elektronine paslauga „E. sąskaita“, jas Rangovas pateikia šiame Sutarties punkte nurodytu elektroniniu paštu). Kad būtų sumokėta už Papildomus darbus, Rangovas atliktų Darbų perdavimo ir priėmimo aktuose turi nurodyti atliktų Papildomų darbų, numatytų susitarime dėl Darbų pakeitimo ar papildymo, pavadinimus, vienetus, kiekį, vieneto kainą, bendrą sumą ir pridėti Papildomų darbų įsigijimą pagrindžiančius dokumentus. Galutinis Darbų perdavimas ir priėmimas atliekamas Rangovui visiškai užbaigus Sutartyje numatytus darbus, t. y. pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius teisės aktus statybos techniniam priežiūrėtojui ir Užsakovui pasirašius Darbų perdavimo ir priėmimo aktus ir teisės aktų nustatyta tvarka perdavus Užsakovui Techninę kontrolinę dokumentaciją.

8. Užsakovas Darbus finansuoja tarpiniais mokėjimais pagal jam pateiktas ir abiejų šalių pasirašytas sąskaitas faktūras, kurias Rangovas išrašo remdamasis su Užsakovu suderintais ir pasirašytais atliktų Darbų perdavimo ir priėmimo aktais, nevirsydamas Sutarties 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 papunkčiuose nurodytų kainų, per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo sąskaitos faktūros pasirašymo dienos.

9. Užsakovas sumoka tik už faktiškai, kokybiškai ir laiku atliktus Darbus. Jei priimant Darbus nustatoma, kad faktiškai atlikta mažiau Darbų, sunaudota mažiau medžiagų ir mechanizmų, negu numatyta lokalinėje sąmatoje, Rangovui mokėtina suma mažinama atitinkamai pagal lokalinėje Darbų sąmatoje numatytas Darbų kainas.

10. Rangovui nemokama už faktiškai atliktus Papildomus darbus, kurių Rangovas iš anksto raštu nesuderino su Užsakovu, statinio statybos techniniu priežiūrėtoju. Jei, siekiant tinkamai

ir laiku atlikti Darbus, reikia atlikti Papildomus darbus, kurių Rangovas nenumatė sudarydamas Sutartį, bet turėjo ir galėjo juos numatyti pagal Užsakovo pateiktą Techninę dokumentaciją ir kitus dokumentus, ir kurie yra būtini Sutarčiai tinkamai įvykdyti, šiuos Darbus Rangovas atlieka savo lėšomis.

11. Bendra už visus Sutarties galiojimo metu atliktus Darbus mokėtina suma negali viršyti Sutarties 2 punkte nurodytos sumos ir Sutarties galiojimo metu sudarytų papildomų susitarimų kainų.

III SKYRIUS ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

12. Užsakovas įsipareigoja:

12.1. perduoti statybvietai Rangovui per 3 darbo dienas nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Nuo statybvietai perdavimo dienos atsakomybė už statybvietai atitenka Rangovui;

12.2. neperžengdamas statytojo teisių ir pareigų, prižiūrėti atliekamus Darbus, kontroliuoti jų eigą, kiekį ir kokybę;

12.3. sustabdyti Darbus, jei Rangovas nukrypsta nuo Techninės dokumentacijos;

12.4. nedelsdamas pašalinti Rangovo įspėjime nurodytas aplinkybes, kurios trukdo tinkamai vykdyti Sutartį, jei jos priklauso nuo Užsakovo valios;

12.5. neperžengdamas statytojo teisių ir pareigų, priimti Rangovo pagal Sutartį atliktus Darbus, apžiūrėti juos, pateikti raštu pastabas apie pastebėtus nukrypimus nuo Techninės dokumentacijos ar Sutarties sąlygų bei kitokius trūkumus ir raštu nurodyti Rangovui iki 10 (dešimties) kalendorinių dienų terminą trūkumams pašalinti;

12.6. teisės aktų nustatyta tvarka organizuoti statinio statybos techninę priežiūrą;

12.7. nenustatęs trūkumų, pasirašyti suteiktą Paslaugų ir atliktų Darbų perdavimo ir priėmimo aktus, o jei trūkumų bus nustatyta, raštu nurodyti terminą Rangovui trūkumams pašalinti;

12.8. sumokėti Rangovui už tinkamai, faktiškai, kokybiškai ir laiku atliktus Darbus Sutarties II skyriuje nustatyta tvarka ir terminais, neviršydamas Sutartyje nustatytos priimtose Sutarties sumos ir Sutarties galiojimo metu sudarytų papildomų susitarimų kainų.

13. Rangovas įsipareigoja:

13.1. vadovaudamasis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu ir kitais statybos darbus bei statybinę veiklą Lietuvos Respublikoje reglamentuojančiais teisės aktais ir kitų normatyvinių statybos dokumentų reikalavimais, savo jėgomis, medžiagomis, priemonėmis ir rizika pagal pridedamą Techninę dokumentaciją suteikti Paslaugą ir atlikti Sutarties 1 punkte nurodytus Darbus;

13.2. vykdydamas Darbus, laikytis Techninėje dokumentacijoje nurodytų reikalavimų, kitų Sutarties sąlygų;

13.3. vykdydamas Darbus apsaugoti Užsakovo turtą nuo nuostolių, apgadinimo ar sunaikinimo, galinčių atsirasti dėl Rangovo veiksmų, ir imtis visų būtinų priemonių, kad Rangovo įrenginiai, medžiagos ir personalas būtų tik Darbų vykdymo vietoje arba kitose patalpose, kurias Užsakovas gali suteikti Rangovui kaip patalpas persirengti, sandėliuoti ar administracinėms reikmėms;

13.4. Sutarties 1 punkte nurodytus Darbus atlikti per 3 mėnesius nuo statybvietai perdavimo Rangovui dienos. Sutarties vykdymo metu dėl nepalankių gamtinių sąlygų, dėl trečiųjų šalių neveikimo arba netinkamo veikimo, dėl atsiradusių Papildomų darbų atlikimo termino pabaiga gali būti nukelta 1 (vieną) kartą, bet ne ilgiau kaip 1 (vienam) mėnesiui. Darbų atlikimo termino pabaigos pratęsimas įforminamas rašytiniu Rangovo ir Užsakovo susitarimu, kuris tampa neatskiriama Sutarties dalimi;

13.5. atlikti Darbus pagal Sutarties (įskaitant priedus ir pridedamus dokumentus) sąlygas kiek įmanoma rūpestingiau ir veiksmingiau, įskaitant Darbų atlikimą pagal geriausius visuotinai pripažįstamus profesinius, techninius standartus ir praktiką, naudojant visus reikiamus įgūdžius, žinias, bet tuo neapsiribojant;

13.6. savarankiškai apsirūpinti Darbams atlikti reikalingais materialiniais ištekliais, atsakyti už medžiagų kokybę;

13.7. užtikrinti, kad Sutarties sudarymo momentu ir visą jos galiojimo laikotarpį Rangovo darbuotojai turėtų reikiamą kvalifikaciją Darbams atlikti;

13.8. likus ne mažiau kaip 15 (penkiolikai) kalendorinių dienų iki Darbų atlikimo pabaigos, raštu pranešti apie planuojamą Darbų užbaigimą Užsakovui ir prašyti organizuoti Darbų užbaigimo procedūras;

13.9. užbaigęs Darbus, įforminti Paslaugų ir Darbų perdavimą ir priėmimą pagal įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytus reikalavimus, parengti ir pateikti Užsakovui statybos techniniuose reglamentuose numatytą Techninę ir vykdymo dokumentaciją;

13.10. Užsakovui nustačius atliktų Darbų trūkumų Darbų atlikimo metu ir (arba) garantiniu laikotarpiu, savo lėšomis ištaisyti visus Darbų trūkumus ir (ar) neatitikimus ne vėliau kaip per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo rašytinės Užsakovo pretenzijos gavimo dienos;

13.11. nedelsdamas raštu informuoti Užsakovą ir Darbų techninį prižiūrėtoją apie bet kurias aplinkybes, kurios trukdo ar gali sutrukdyti Rangovui užbaigti Darbus nustatytais terminais;

13.12. atliktų Darbų perdavimo ir priėmimo aktus parengti taip, kad juose pateiktus skaičiavimus būtų galima patikrinti. Darbų vykdymo metu, Užsakovui arba statybos techniniam prižiūrėtojui paprašius, per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos pateikti išsamią Darbų vykdymo ataskaitą, kurioje būtų nurodyti iki prašymo gavimo dienos atlikti Darbai, išskirtos konkrečios Darbų kainos sudėtinės dalys, statybos produkcijos atitiktį techninėms specifikacijoms patvirtinantys dokumentai, taip pat pateikta papildoma Užsakovo prašoma su Darbų vykdymu susijusi informacija apie patirtas išlaidas ir t. t.;

13.13. visą Darbų atlikimo laikotarpį tinkamai kaupti, pildyti, saugoti ir tvarkyti visus Rangovo pagal Sutartį privalomus rengti (gauti) dokumentus, tai pat tinkamai saugoti jam vykdamas Sutartį perduotus Darbų dokumentus, kitą medžiagą. Rangovas atsako už parengtuose (užpildytuose) dokumentuose pateikiamų duomenų teisingumą ir atitiktį faktinėms aplinkybėms. Rangovas, praradęs, sunaikinęs, sugadinęs ar padaręs kitokią žalą tokiai dokumentacijai (medžiagai), privalo ją tinkamai atkurti ir atlyginti dėl to atsiradusius nuostolius;

13.14. užtikrinti iš Užsakovo Sutarties vykdymo metu gautos ir su Sutarties vykdymu susijusios informacijos konfidencialumą bei apsaugą;

13.15. vykdydamas Darbus, netrukdyti dirbti kitiems Užsakovo rangovams (jei tokių bus), leisti Užsakovui ir Užsakovo nurodytiems asmenims bet kada tikrinti atliekamų Darbų kokybę, būdą ir naudojamas medžiagas;

13.16. prisiimti statomo statinio arba jo dalies atsitiktinio žuvimo ir (ar) sugadinimo riziką visą Darbų atlikimo laikotarpį, kol bus pasirašyta Darbų užbaigimo deklaracija, nurodyta statybos techniniame reglamente STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“;

13.17. vadovaudamasis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 41 straipsniu suteikti atliktiems Darbams 5 (penkerių) metų, paslėptiems statinio elementams – 10 (dešimties) metų, o jeigu buvo nustatyta šiuose elementuose tyčia paslėptų defektų – 20 (dvidešimties) metų garantinį terminą. Sporto įrenginiams suteikti 2 metų garantinį terminą.

13.18. atlikdamas Darbus užtikrinti higienos ir darbų saugos reikalavimų vykdymą, priešgaisrinę saugą ir ekologinę aplinkos apsaugą ir nepažeisti trečiųjų asmenų interesų;

13.19. savo lėšomis gauti Darbams vykdyti reikalingus leidimus ir kitokius dokumentus, juos suderinti su Užsakovu ir su atitinkamomis valstybės ar Savivaldybės institucijomis, kai to reikalaujama normatyviniuose teisės aktuose;

13.20. pateikti Užsakovui patvirtinančius dokumentus apie statybinio laužo išvežimą į tam skirtas vietas, sutvarkyti darbo vietas;

13.21. teisės aktų nustatyta tvarka pateikti Užsakovui ar Darbų techniniam prižiūrėtojui statybos techniniame reglamente STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ ir jo prieduose nurodytus dokumentus.

IV SKYRIUS ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ IR TEISĖS

14. Rangovas:

- 14.1. atsako už Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų vykdymą tinkamai, kokybiškai ir laiku;
- 14.2. turi teisę Darbus užbaigti ankščiau nustatyto termino;
- 14.3. turi teisę darbo projektui, inžinerinėms paslaugoms teikti, liejamos sintetinės dangos įrengimo, linijų ženklavimo ir statybų vietės sutvarkymo darbams atlikti pasitelkti subrangovus. Rangovas atsako už subrangovų (jeigu yra pasitelkiami subrangovai, jų sąrašas turi būti pridedamas prie Sutarties) prievolių vykdymą ar netinkamą vykdymą;
- 14.4. turi teisę keisti vietomis subrangovus tarp Sutartyje numatytų subrangovų ar didesnės (mažesnės) Darbų dalies, negu buvo suderinta, perduoti kitam Sutartyje numatytam subrangovui tik tuos Darbus, kuriuos Rangovas pasiūlyme buvo numatęs perduoti subrangovams ir tik gavęs raštu Užsakovo sutikimą. Sutarties galiojimo metu ketinant pasitelkti papildomus ir (ar) naujus subrangovus, pastarieji turi būti ne žemesnės kvalifikacijos, nei buvo reikalaujama pirkimo dokumentuose;
- 14.5. Sutarties galiojimo metu gali pasitelkti papildomus ir (ar) naujus subrangovus arba atsisakyti Sutartyje numatytų subrangovų tik gavęs Užsakovo sutikimą ir esant vienai iš šių priežasčių:
- 14.5.1. Sutartyje numatytas subrangovas yra likviduojamas, bankrutavęs, jam yra iškelta bankroto byla ar yra analogiška situacija;
- 14.5.2. subrangovas Rangovui atsisako atlikti jam Sutartyje numatytą Darbų dalį;
- 14.5.3. siekiant tinkamai ir laiku įvykdyti Sutartį, būtina padidinti Darbų spartą dėl Darbams atlikti nepalankių gamtinių sąlygų ar kitų pagrįstų aplinkybių;
- 14.5.4. atsiradus nenumatytiems Papildomiems darbams;
- 14.6. Sutarties 14.4 ir 14.5 papunkčiuose nurodytais atvejais Rangovas Darbų techniniam prižiūrėtojui ir Užsakovui pateikia pagrįstą prašymą ir prideda jį pagrindžiančius dokumentus bei naujo subrangovo (-ų) kvalifikacijos dokumentus. Subrangovas (-ai) gali pradėti vykdyti Darbus, tik Rangovui gavus Užsakovo rašytinį sutikimą;
- 14.7. Sutarties galiojimo metu, suderinęs su Darbų techniniu prižiūrėtoju ir Užsakovu (pateikęs vadovaujančių specialistų, nurodytų prie Sutarties pridedamame sąraše, keitimo ar papildomo vadovaujančio specialisto reikalingumo priežastį) bei gavęs Darbų techninio prižiūrėtojo rašytinį pritarimą ir Užsakovo rašytinį sutikimą, gali keisti ar skirti papildomus lygiaverčius (ne žemesnės kvalifikacijos) vadovaujančius specialistus;
- 14.8. Rangovas keisti vadovaujančius specialistus ar skirti naujus gali tik esant vienai iš šių priežasčių:
- 14.8.1. Sutartyje numatytas vadovaujantis specialistas atleidžiamas, atsistatydina iš pareigų, išeina iš darbo, negali eiti savo pareigų dėl ligos ar traumos;
- 14.8.2. siekiant tinkamai ir laiku įvykdyti Sutartį, būtina padidinti Darbų spartą dėl Darbams atlikti nepalankių gamtinių sąlygų ar kitų pagrįstų (nenumatytų) aplinkybių;
- 14.8.3. esant kitoms nenumatytoms pagrįstoms aplinkybėms;
- 14.9. Sutarties 14.8 papunktyje nurodytu atveju privalo pateikti statinio statybos techniniam prižiūrėtojui ir Užsakovui:
- 14.9.1. pagrįstą prašymą ir pridėti jį pagrindžiančius dokumentus;
- 14.9.2. naujo vadovaujančio specialisto dokumentus, įrodančius, kad jo kvalifikacija atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus;
- 14.10. naujo vadovaujančio specialisto paskyrimą įformina įmonės vadovo įsakymu, kurio kopiją pateikia Darbų techniniam prižiūrėtojui ir Užsakovui;

14.11. turi teisę reikalauti sumokėti 0,02 proc. dydžio delspinigius nuo laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną pavėluotą dieną, jei Užsakovas nevykdo Sutarties 8 punkte nustatytų įsipareigojimų;

14.12. turi teisę į atlyginimą už atliktus Darbus su sąlyga, kad jis tinkamai vykdo Sutartį;

14.13. Sutartyje numatytiems įsipareigojimams užtikrinti pateikia 17 500 eurų dydžio Sutarties įvykdymo užtikrinimą (banko / kredito unijos ar draudimo bendrovės išduotą Sutarties užtikrinimo garantinis arba laidavimo draudimo raštą). Sutarties įvykdymo užtikrinimą, galiojantį iki Sutarties galiojimo termino pabaigos, Rangovas pateikia Užsakovui per 5 darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos. Jeigu Rangovas laiku nepateikia Sutarties įvykdymo užtikrinimo, laikoma, kad Rangovas atsisako sudaryti Sutartį;

14.14. vadovaudamasis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 42 ir 46 straipsniais, užtikrindamas civilinę atsakomybę dėl galimai padarytos žalos Užsakovui ir tretiesiems asmenims, savo veiklą privalo būti apsidraudęs privalomosioms civilinės atsakomybės draudimu (ne mažesne kaip 43 400 eurų suma vienam draudžiamajam įvykiui), galiojančiu visą Sutarties galiojimo terminą.

15. Užsakovas:

15.1. turi teisę vykdyti Sutarties vykdymo priežiūrą, pastebėjęs nukrypimų nuo Sutarties sąlygų ar kitokių trūkumų, informuoti apie juos Rangovą ir reikalauti pašalinti trūkumus per nurodytą terminą, taip pat, suderinęs laiką su Rangovu, tikrinti jo atliekamų Darbų eigą ir kokybę;

15.2. nepasirašyti atliktų Darbų / Paslaugų perdavimo ir priėmimo aktų ir kitų Rangovo pateiktų dokumentų, jeigu vertindamas atliktų Darbų / Paslaugų atitiktį Sutarties sąlygoms nustato, jog Darbai / Paslaugos neatitinka Sutarties sąlygų ar teisės aktų reikalavimų, ir apie tai informuoti Rangovą, nurodydamas protingą terminą trūkumams pašalinti;

15.3. turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį 37 punkte nustatyta tvarka;

15.4. turi teisę be atskiuro Rangovo įspėjimo pasitelkti trečiuosius asmenis nustatytiems trūkumams, defektams ir (ar) netikslumams pašalinti ir turėtomis išlaidomis sumažinti Rangovui pagal Sutartį mokėtinas sumas. Tokiu atveju Rangovas privalės atlyginti visus Užsakovo patirtus su trūkumų, defektų ir (ar) netikslumų šalinimu susijusius nuostolius;

15.5. turi teisę nemokėti už nekokybiškai atliktus Darbus arba, atsiradus trūkumų ar defektų, sustabdyti Darbus, iki trūkumai ar defektai nebus pašalinti;

15.6. atsako už atsiskaitymą su Rangovu Sutarties 8 punkte nustatyta tvarka ir terminais;

15.7. turi visas Sutarties ir Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų nustatytas teises.

16. Šalis atleidžiama nuo atsakomybės už Sutarties neįvykdymą, jeigu ji įrodo, kad Sutartis neįvykdyta dėl aplinkybių, kurių ji negalėjo kontroliuoti ir numatyti Sutarties sudarymo metu, ir negalėjo užkirsti kelio šioms aplinkybėms ar jų padariniams atsirasti (nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybės, nurodytos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje). Jeigu aplinkybė, dėl kurios neįmanoma Sutarties įvykdyti, laikina, šalis atleidžiama nuo atsakomybės tik tokiam laikotarpiui, kuris yra protingas atsižvelgiant į tos aplinkybės įtaką Sutarčiai įvykdyti. Apie šių aplinkybių atsiradimą šalis turi nedelsdama (per 3 dienas) pranešti kitai šaliai ir aptarti Sutarties įvykdymo sustabdymo terminus arba jos nutraukimą. Nenugalimos jėgos aplinkybės nustatomos, vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.

V SKYRIUS DARBŲ ATLIKIMAS, PERDAVIMAS IR TERMINAI

17. Rangovas turi Darbus pradėti per 3 (tris) darbo dienas nuo Sutarties įsigaliojimo, Užsakovui perdavus statybvieta, juos atlikti per 3 mėnesius nuo statybvietės perdavimo Rangovui dienos. Sutarties vykdymo metu dėl nepalankių gamtinių sąlygų, dėl trečiųjų šalių neveikimo arba netinkamo veikimo, dėl atsiradusių Papildomų darbų, Darbų atlikimo termino pabaiga gali būti

nukelta 1 (vieną) kartą, bet ne ilgiau kaip 1 (vienam) mėnesiui. Termino pabaigos nukėlimas įforminamas papildomu šalių susitarimu.

18. Darbų ar Darbų dalies rezultatą, įrangos ir medžiagų dalį Rangovas perduoda Užsakovui, o Užsakovas priima pasirašydami per praėjusį mėnesį atliktų Darbų perdavimo ir priėmimo aktą (pažymą apie atliktus Darbus), kuriuo Užsakovas patvirtina priėmęs, o Rangovas perdavęs atliktų Darbų kiekius.

19. Iki paskutinio atliktų Darbų perdavimo ir priėmimo akto pasirašymo Rangovas savo sąskaita turi visiškai pašalinti Užsakovo ir statybos techninio prižiūrėtojo nurodytus Darbų ar jų etapų trūkumus, visiškai ir tinkamai sutvarkyti Darbų atlikimo vietą ir aplinkines teritorijas, kurios buvo naudotos Rangovo reikmėms, įskaitant likusio statybinio laužo, užteršto grunto, šiukšlių ir pan. išgabenimą, ir perduoti Užsakovui tinkamai užpildytą dokumentaciją.

20. Darbai laikomi visiškai baigtais, Užsakovui ar jo teises perėmusiam asmeniui pasirašius paskutinį atliktų Darbų perdavimo ir priėmimo aktą.

21. Rangovas, neužbaigęs Darbų Sutartyje numatytu laiku ir neįgijęs teisės į termino pratęsimą ar neužbaigęs Darbų per pratęsimo laikotarpį, įsipareigoja sumokėti Užsakovui 0,02 proc. (dviejų šimtųjų procento) dydžio delspinigius už kiekvieną pavėluotą dieną nuo visos priimtos Sutarties sumos ir atlygina Užsakovui dėl to patirtus nuostolius, kurių nepadengia minėtos netesybos.

22. Užsakovui nustačius Darbų trūkumų, defektų ir (ar) netikslumų, Rangovas įsipareigoja savo sąskaita juos ištaisyti per laiką, raštu suderintą su Užsakovu. Užsakovui pareikalavus Rangovas turi atlyginti Užsakovui dėl to patirtus nuostolius (įskaitant išlaidas už papildomai sunaudotas medžiagas ir atliktus Darbus, kurie buvo atlikti ištaisius Darbų trūkumus, defektus ir (ar) netikslumus, bet tuo neapsiribojant).

23. Rangovas, nepašalinęs trūkumų, defektų ir (ar) netikslumų per Užsakovo nurodytą laiką, įsipareigoja sumokėti Užsakovui 0,02 proc. (dviejų šimtųjų procento) dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną nuo visos priimtos Sutarties sumos.

24. Rangovui pagal Sutartį neįvykdžius arba netinkamai įvykdžius Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų arba Sutarties 37 punkte nurodytais atvejais Užsakovas turi teisę pasinaudoti jam pateiktu Sutarties įvykdymo užtikrinimu.

25. Rangovas yra visiškai atsakingas už žalą, padarytą tretiesiems asmenims, jų turtui, vykdant Sutartyje numatytus Darbus. Rangovas taip pat atsako už subrangovo, jo įgaliotų atstovų ir darbuotojų veiksmus arba neveikimą.

26. Rangovas yra visiškai atsakingas už darbuotojų darbų saugos taisyklių reikalavimų laikymąsi. Jei nelaimingas atsitikimas įvyksta Rangovo darbuotojui, nelaimingą atsitikimą tiria ir įtraukia į apskaitą Rangovas.

VI SKYRIUS RANGOVO PRIEVOLĖS PER GARANTINĮ TERMINĄ

27. Rangovas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, taip pat Statybos įstatymo nustatyta tvarka atsako už per garantinį terminą nustatytus defektus.

28. Visiems atliktiems statybos darbams, įskaitant jiems panaudotas medžiagas, priemones bei visas jų sudedamąsias dalis, Rangovas suteikia Statybos įstatymo nuostatose ir Sutartyje nustatytą garantinį terminą, o sumontuotiems įrenginiams – Sutartyje nurodytą garantinį terminą.

29. Nutraukus Sutartį joje nurodytais pagrindais, atliktiems statybos darbams yra suteikiamas bendras Sutartyje nustatytas garantinis terminas.

30. Rangovas garantiniu laikotarpiu per Užsakovo nustatytą terminą savo sąskaita remontuoja ir (arba) pakeičia tinkamą tą Darbų dalį, kuri neatlaiko eksploatacijos išbandymų ar kitokiu būdu pagrįstai Užsakovo nustatoma kaip neatitinkanti Sutarties sąlygų. Rangovas po Užsakovo rašytinio pranešimo apie defektus ar trūkumus gavimo pradeda remontuoti ar keisti tinkamą trūkumų turinčią Darbų dalį ir yra atsakingas už bet kokią žalą, kurią gali tiesiogiai arba netiesiogiai sukelti trūkumai arba jų ištaisymas.

31. Jeigu Rangovas nepradeda šalinti trūkumų per nustatytą terminą arba nepašalina šių trūkumų per Užsakovo nustatytą terminą (tačiau visais atvejais ne ilgiau nei per protingą, pagrįstai tam reikalingą laiko tarpą), Užsakovas gali Rangovo rizika ir sąskaita pats arba pasitelkdamas trečiuosius asmenis pašalinti trūkumus. Tokiu atveju Rangovas privalės atlyginti visus Užsakovo patirtus su trūkumų šalinimu susijusius nuostolius.

32. Garantinio laikotarpio metu atsiradus Darbų defektams, tos Darbų dalies garantinis laikotarpis yra sustabdomas laikotarpiui nuo Užsakovo pirmojo pranešimo apie defektus dienos iki visiško defektų pašalinimo dienos. Po visiško defektų pašalinimo garantinis terminas yra pratęsiamas tam laikotarpiui, kuriam buvo sustabdytas.

33. Užsakovas turi teisę, Rangovui sistemingai nevykdant garantinių įsipareigojimų, apie tai raštu informuoti Valstybinę teritorijų planavimo ir statybos inspekciją prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos dėl Rangovo veiklos įvertinimo ir (ar) dokumento, suteikiančio Rangovui teisę vykdyti atitinkamus statybos darbus, galiojimo panaikinimo.

34. Subrangovo suteiktos Darbų garantijos Rangovui tiesiogiai galioja ir Užsakovui. Užsakovas turi teisę savarankiškai kreiptis tiek per Rangovą, tiek tiesiogiai į subrangovą dėl šių garantijų įgyvendinimo.

VII SKYRIUS SUTARTIES GALIOJIMO IR NUTRAUKIMO SĄLYGOS

35. Abiejų šalių pasirašyta ir patvirtinta antspaudais (jei antspaudus turėti privalo) Sutartis įsigalioja, kai Rangovas per 5 darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos pateikia Užsakovui Sutarties 14.13 papunktyje nurodytą Sutarties įvykdymo užtikrinimą. Sutartis galioja 6 mėnesius arba iki Sutarties nutraukimo. Nepateikus Sutarties 14.13 papunktyje nurodyto dokumento, Sutartis neįsigalioja.

36. Sutarties galiojimo pasibaigimas neatleidžia šalių nuo visiško Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų įvykdymo.

37. Užsakovas, įspėjęs prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų, gali nutraukti Sutartį vienašališkai ir reikalauti atlyginti nuostolius, jeigu Rangovas:

37.1. nepradeda laiku vykdyti Sutarties;

37.2. Darbus atlieka taip lėtai, kad juos baigti iki nustatyto termino pabaigos pasidaro aiškiai neįmanoma;

37.3. Darbus atlieka nekokybiškai, naudoja ne tą įrangą ir (ar) medžiagas, kurios nurodytos Techninėje dokumentacijoje ir Sutarties prieduose, arba Rangovas nepašalina Darbų trūkumų per nustatytus terminus, arba trūkumai yra esminiai ir Rangovas nepajėgus užbaigti Darbų be esminių trūkumų ar didelių nuostolių Užsakovui;

37.4. negavęs Užsakovo sutikimo, Darbus paveda vykdyti subrangovui, sudarydamas su juo sutartį, ar kitaip perleidžia Sutartį;

37.5. bankrutuoja arba tampa nemokus;

37.6. kitais Sutarties ir teisės aktų numatytais atvejais.

38. Jeigu Užsakovas nutraukia Sutartį dėl priežasčių, nurodytų Sutarties 37 punkte, Užsakovas sumoka už iki Sutarties nutraukimo tinkamai atliktus Darbus pagal pateiktus ir tarpusavyje suderintus atsiskaitymo dokumentus Sutarties 8 punkte nustatyta tvarka. Taip pat Rangovas privalo atlyginti Užsakovui visas dėl Sutarties nutraukimo susidariusias išlaidas ir kompensuoti dėl Sutarties nutraukimo patirtus nuostolius.

39. Rangovas, nutraukęs Sutartį dėl nepateisinamos priežasties, netenka teisės reikalauti Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimo dokumente nurodytos sumos. Ši suma yra laikoma Užsakovo minimaliais nuostoliais ir neatleidžia Rangovo nuo pareigos atlyginti visus Užsakovo nuostolius, viršijančius Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimo dokumente nurodytą sumą.

VIII SKYRIUS KITOS SUTARTIES SĄLYGOS

40. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai, o tokiems Sutarties sąlygų pakeitimams yra gautas Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas. Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimo nereikalaujama, kai atlikus supaprastintą pirkimą sudarytos Sutarties vertė yra mažesnė kaip 3 000 Eur (be PVM).

41. Vykdydamos Sutartį, šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos statybos įstatymu ir kitais įstatymais bei kitais teisės aktais, normatyviniais techniniais dokumentais, statybos techniniais reglamentais, Užsakovo parengtais pirkimo dokumentais bei viešojo pirkimo metu pateiktu Rangovo pasiūlymu.

42. Iškilusius ginčus dėl Sutarties vykdymo šalys sprendžia derybomis, o nesusitarusios – Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

43. Sutartis sudaryta dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais ir įteikiama po vieną abiem šalims.

44. Pasikeitus šalių adresams ir rekvizitams, šalys privalo nedelsdamos apie tai raštu informuoti viena kitą.

45. Sutarties galiojimo laikotarpiu Rangovas besąlygiškai įsipareigoja sudaryti Užsakovo įgaliotiems atstovams, Techninės dokumentacijos rengėjui, statinio statybos techniniam prižiūrėtojų galimybę susipažinti su visais Rangovo disponuojamais dokumentais, susijusiais su Sutarties 1 punkte numatytais Darbais.

IX SKYRIUS BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

46. Prie Sutarties pridedami priedai ir dokumentai yra neatskiriama Sutarties dalys:

46.1. Kauno VDU „Atžalyno“ progimnazijos Partizanų g. 46, Kaune sporto aikštelių rekonstravimo supaprastintą projektas (priedas), 1 kompaktinis diskas (CD-R).

46.2. Lokalinės sąmatos, 12 lapų.

46.3. Tiekėjo vadovaujančių darbuotojų (specialistų) ir asmenų, atsakingų už sutarties vykdymą, sąrašas, 2 lapai.

46.4. Sutarties įvykdymo užtikrinimas Nr. 422848576 1.

46.5. Subrangovų ir jiems perduodamų atlikti Darbų sąrašas (pridedama, jei yra pasitelkiami subrangovai).

X SKYRIUS ŠALIŲ JURIDINIAI ADRESAI IR KITI REKVIZITAI

Užsakovas
Kauno VDU „Atžalyno“ progimnazija

Įstaigos kodas 290136920
Atsisk. sąsk. LT494010042500040349
DnB bankas

El. p.

(Pareigos)

Nijolė Jukšienė
(parašas)

(vardas, pavardė)

2017 m. gegužės 16 d.



Rangovas
UAB „Rolana“

Įmonės kodas 300765537
Atsisk. sąsk. LT 167044060005976659
AB SEB bankas


Andrius Rolandas Girdys

(Pareigos)

[Signature]
(parašas)

(vardas, pavardė)

2017 m. gegužės 16 d.



ATLIKIMO LAIDAVIMO DRAUDIMO RAŠTAS NR. 422848576

NAUDOS GAVĖJAS (Kreditorius) (toliau Naudos gavėjas):

Data: 2017-05-17
Vilniaus m.

Vytauto Didžiojo universiteto "Atžalyno" progimnazija	290136920	Partizanų g. 46, 49461 Kauno m.
[monės pavadinimas]	[monės kodas]	Adresas

DRAUDĖJAS (Skolininkas) (toliau Draudėjas):

UAB ROLANA	300765537	Didlaukio g. 31-24, 08320 Vilniaus m.
[monės pavadinimas]	[monės kodas]	Adresas

DRAUDIKAS (Laiduotojas) (toliau Draudikas):

AB „Lietuvos draudimas“	110051834	J. Basanavičiaus g. 12, 03600 Vilniaus m.
[monės pavadinimas]	[monės kodas]	Adresas

Draudėjas 2017 m. gegužės mėn. 16 d. su Naudos gavėju pasirašė Sutartį Nr. 27-15, dėl Vytauto Didžiojo universiteto „Atžalyno“ progimnazijos sporto aikštelių rekonstravimo darbų (toliau Sutartis). Pagal šią Sutartį Naudos gavėjas reikalauja, kad Draudėjas kaip laidavimą už Sutartyje Draudėjo įsipareigojimų įvykdymą pateiktą Sutartyje nurodytos sumos dydžio draudimo bendrovės išduotą atlikimo laidavimo draudimo raštą. Atsižvelgiant į šį Naudos gavėjo reikalavimą, Draudikas šiuo laidavimo draudimo raštu pažymi, kad šiuo pagrindu suteikė Draudėjui šį laidavimo draudimo raštą Nr. 422848576 (galioja tik su draudimo liudijimu Nr. 422848576).

Šiuo laidavimo draudimo raštu Draudikas įsipareigoja, Naudos gavėjui tinkamai vykdant Sutartyje numatytus įsipareigojimus, atlyginti Naudos gavėjui jo patirtų tiesioginių nuostolių dydį, gavęs jo raštišką pagrįstą reikalavimą, dėl Draudėjo prisiimtų Sutartinių įsipareigojimų neįvykdymo, neviršijant

17.500,00

Suma EUR

Septyniolika tūkstančių penki šimtai eurų 00 ct.

Suma žodžiais

draudimo sumos, tokiomis Draudėjo Sutartinių įsipareigojimų vykdymo sąlygomis:

1. jeigu Draudėjas atsisakys atlikti Sutartyje numatytus darbus;

2. jeigu Draudėjas praleis darbų atlikimui su Naudos gavėju sudarytoje Sutartyje nustatytus terminus;

3. jeigu Draudėjas pagal su Naudos gavėju sudarytą Sutartį atlikti darbai neatitiks Sutartyje nustatytų reikalavimų.

Laiduojama suma mažėja proporcingai Draudėjo pagal Sutartį įvykdytų statybos darbų sumai. Draudimo apsauga pagal šį laidavimo draudimo raštą negalioja netesyboms (delspinigiams, baudoms) priskaičiuotiems pagal Sutartį. Draudimo apsauga negalioja, jei Draudėjas Sutartinių prisiimtų prievolių neįvykdo (netinkamai įvykdo) dėl Nenugalimos jėgos (Force Majeure).

Naudos gavėjas savo reikalavime turi pažymėti kurios iš aukščiau paminėtų sąlygų Draudėjas neįvykdė, ir pagrįsti savo reikalavimą bei patirtus tiesioginius nuostolius pagal pažymėtą sąlygą.

Šis laidavimo draudimo raštas galioja tik už Sutartimi numatytą Draudėjo įsipareigojimų įvykdymą, kuriems užtikrinti pagal Sutarties straipsnį turi būti pateiktas nurodytos sumos dydžio draudimo bendrovės atlikimo laidavimo draudimo raštas. Jei dėl Sutarties ar kitų su jos įvykdymu susijusių dokumentų sąlygų pakeitimų ar papildymų, atliktų po šio laidavimo draudimo rašto išdavimo, padidėja ar atsiranda naujos Draudėjo prievolės, dėl jų šis laidavimo draudimo raštas negalioja.

Draudikas įsipareigoja tik Naudos gavėjui, todėl šis laidavimo draudimo raštas yra neperleistas ir neįkeistas.

Šis laidavimo draudimo raštas įsigalioja 2017 m. gegužės mėn. 22 d. ir galioja iki 2017 m. lapkričio mėn. 21 d.

Šis laidavimo draudimo raštas privalomas Draudikui ir jo teisių perėmėjams, yra neperleistas ir neįkeistas bei patvirtintas Draudiko parašu ir antspaudu 2017 m. gegužės mėn. 17 d.

Šiam laidavimo draudimo raštui yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė, tame tarpe, bet neapsiribojant LR CK 6.987-6.1018 straipsniais, o ginčai, kylantys dėl pareikšto reikalavimo, nagrinėjami Lietuvos Respublikos teismuose pagal Draudiko buveinės vietą.

Šis laidavimo draudimo raštas yra išduodamas ir vykdomas pagal Laidavimo draudimo taisyklės Nr. 058 (2015-12-15 redakcija, galioja nuo 2016-01-04)

Draudėjui įvykdžius sutartinius įsipareigojimus, Naudos gavėjas be papildomo reikalavimo šį laidavimo draudimo raštą turi grąžinti AB „Lietuvos draudimas“, J. Basanavičiaus g. 12, 03600 Vilniaus m.

AB „Lietuvos draudimas“

Skyriaus vadovas/e (m)

Pareigos A.V.

Parašas

Vidmantas Dijokas

Vardas, pavardė

Išrašymo data: 2017 m. gegužės mėn. 17 d.

Išrašymo vieta: Vilniaus m.

PASIŪLYMAS
VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETO „ATŽALYNO“ PROGIMNAZIJOS SPORTO
AIKŠTELIŲ REKONSTRAVIMO DARBŲ PIRKIMO

2017 03 29

(Data)

Vilnius

(Vieta)

Tiekėjo pavadinimas, įmonės kodas (pagal įmonės registravimą patvirtinančių dokumentų duomenis) /jei dalyvauja jungtinės veiklos sutartimi surašomi visų sutarties šalių duomenys/	UAB „ROLANA“ į.k.300765537
Tiekėjo adresas, pašto kodas /jei dalyvauja jungtinės veiklos sutartimi surašomi visų sutarties šalių duomenys/	Didlaukio g. 31-24, Vilnius, LT-08320
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Rolandas Gaidys
Telefono numeris	861286068
Fakso numeris	
El. pašto adresas	info.rolana@gmail.com

****jeigu pasiūlymą pateikia ne vadovas, pasiūlyme pateikiama įgaliojimo skaitmeninė kopija.**

1. Išnagrinėję pirkimo dokumentus ir reikalavimus, įskaitant priedus, nurodytiems darbams pirkti, mes siūlome, pagal šios sutarties sąlygas, kitus pirkimo dokumentus **Vytauto Didžiojo universiteto „Atžalyno“ progimnazijos sporto aikštelių rekonstravimo darbus atlikti už bendrą sutarties kainą 240489,76 Eur su PVM, kurią sudaro:**

1.	statybos darbų atlikimo kaina be PVM:	193437,81 Eur (Šimtas devyniasdešimt trys tūkstančiai keturi šimtai trisdešimt septyni Eur., 0,81 Eur., cent.).
2.	darbo projekto parengimo kaina be PVM:	3843,68 Eur (Trys tūkstančiai aštuoni šimtai keturiasdešimt trys Eur., 0,68 Eur., cent.).
3.	inžinerinių paslaugų (kadastrinių matavimų atlikimas, vykdymo dokumentacijos, kadastrinių matavimo bylų parengimas ir kitos inžinerinės paslaugos) kaina be PVM:	1470,37 Eur (Tūkstantis keturi šimtai septyniasdešimt Eur., 0,37 Eur., cent.).
4.	PVM:	41737,90 Eur (Keturiasdešimt vienas tūkstantis septyni šimtai trisdešimt septyni Eur., 0,90 Eur., cent.).
5.	Bendra kaina su PVM	240489,76 Eur. (Du šimtai keturiasdešimt tūkstančių keturi šimtai aštuoniasdešimt devyni Eur., 0,76 Eur., cent.).

2. Į Sutarties kainą turi būti įskaičiuoti visi mokesčiai (tarp jų ir PVM), privažiavimo prie statyb vietės kelių schemų parengimo, apvažiavimo ir privažiavimo prie statyb vietės ženklų pastatymo ir visos išlaidos, susijusios su darbams atlikti reikalingomis inžinerinėmis paslaugomis, darbo projekto parengimu, reikalingomis medžiagomis, įrenginiais, gaminiais, Rangovo naudojama technika,

mechanizmais, transportu ir kitomis darbams atlikti naudojamomis priemonėmis, kurios būtinos Sutartyje nurodytiems darbams atlikti.

Priedame pagal pirkimo dokumentų 1.6.6 punkto reikalavimus parengtas darbų sąmatas.

3. Šiuo pasiūlymu įsipareigojame laikytis Viešųjų pirkimų įstatymo, kitų teisės aktų, pirkimo dokumentuose išdėstytų reikalavimų bei sutarties sąlygų.

4. Patvirtiname, kad visi pridedami dokumentai yra mūsų pasiūlymo dalis.

5. Įsipareigojame laikytis pasiūlyme pateiktų ir pirkimo dokumentuose nustatytų sąlygų bei nesiimti jokių veiksmų, galinčių sutrukdyti pasiūlymo akceptavimui ar sutarties pasirašymui ir įsipareigojimui.

6. Pasiūlymas galioja iki 2017 07 10 d.

7. Jeigu mūsų pasiūlymas bus priimtas, mes įsipareigojame pateikti Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimo dokumentą pirkimo dokumentuose nurodytos formos, dydžio bei ten reikalaujamais terminais bei sutinkame pirkimo dokumentuose nurodytu terminu sudaryti sutartį.

8. Vykdam sutartį pasitelksiu šiuos subrangovus*:**

Rangovas turi teisę perduoti subrangovams atlikti tik pirkimo dokumentų 1.6.4 punkte nurodytus Darbus. Visus kitus sutartyje numatytus Darbus, privalės atlikti pats Rangovas, be teisės juos perduoti atlikti subrangovams.

Eil.Nr.	Subrangovo pavadinimas, adresas	Numatomi perduoti darbai/paslaugos/prekės

***Pildyti tuomet, jei sutarties vykdymui bus pasitelkti subrangovai. Pateikiama subrangovų pasirašytos laisvos formos deklaracijos ar kito dokumento, patvirtinančio sutikimą dalyvauti šiame viešajame pirkime, skaitmeninė kopija.


9. Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija (dokumentai su konfidencialia informacija įsegti atskirai) **:**

Eil.Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai“)
1	UAB „ROLANA“ dokumentai	Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai“) (Priedas Nr.1)
2	Deklaracijos	Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai“) (Priedas Nr.2)
3	UAB „ROLANA“ objektai	Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai“) (Priedas Nr.3)
4	UAB „ROLANA“ specialistų sąrašas	Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai“) (Priedas Nr.4)
5	Sąmata	Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai“) (Priedas Nr.5)
6	Pasiūlymo užtikrinimas	Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo

		lango eilutėje („Prisegti dokumentai“) (Priedas Nr.6)
--	--	--

****Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.

10. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil.Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1	UAB „ROLANA“ dokumentai	12
2	Deklaracijos	5
3	UAB „ROLANA“ objektai	59
4	UAB „ROLANA“ specialistų sąrašas	35
5	Sąmata	13
6	Pasiūlymo užtikrinimas	1
Pasiūlymo pateikimo data 2017-03-29		
 UAB „ROLANA“ direktorius Rolandas Gaidys  (Parašas)  UAB „ROLANA“ direktorius Rolandas Gaidys		
(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)		(Vardas ir pavardė)

PASTABA: 9 punkte prašome nurodyti Jūsų pasiūlymo konfidencialią informaciją, priešingu atveju Jūsų pasiūlymą sudarantys dokumentai, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo 6 straipsnio 1 dalimi, galės būti pateikti kitiems pirkimo dalyviams jiems paprašius.



KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJAI

(Adresatas (perkančiosios organizacijos pavadinimas))

MINIMALIŲ KVALIFIKACINIŲ REIKALAVIMŲ ATITIKTIES DEKLARACIJA

2017 03 29 Nr. 2017-121

(data)

Vilnius

(sudarymo vieta)

Aš, direktorius Rolandas Gaidys

(Tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė)

tvirtinu, kad mano vadovaujamo (-os) (atstovaujamo (-os)) , UAB „ROLANA“

(Tiekėjo pavadinimas)

dalyvaujančio (-ios) **KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA**

(Perkančiosios organizacijos pavadinimas)

atliekamame, Pirkimas 318495 - Vytauto Didžiojo universiteto „Atžalyno“ progimnazijos sporto aikštelių rekonstravimo darbų pirkimas

(Pirkimo objekto pavadinimas)

kvalifikacijos duomenys* yra tokie (tiekėjas nurodo atitiktį nurodytiems kvalifikacijos reikalavimams pažymėdamas stulpeliuose „Taip“ arba „Ne“):

Nr.	Bendrieji reikalavimai:	Taip	Ne
1.	Tiekėjas, kuris yra fizinis asmuo, arba tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, vadovas ar ūkinės bendrijos tikrasis narys (nariai), turintis (turintys) teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį, ir buhalteris (buhalteriai) ar kitas (kiti) asmuo (asmenys), turintis (turintys) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos dokumentus, neturi teistumo (arba teistumas yra išnykęs ar panaikintas), dėl tiekėjo (juridinio asmens) per pastaruosius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už dalyvavimą nusikalstamame susivienijime, jo organizavimą ar vadovavimą jam, už kyšininkavimą, tarpininko kyšininkavimą, papirkimą, sukčiavimą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą ne pagal paskirtą ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, mokesčių nesumokėjimą, neteisinių duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, nusikalstamu būdu gauto turto įgijimą ar realizavimą, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimą, dėl tiekėjo iš kitos valstybės nėra priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už 2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/18/EB dėl viešojo darbų, prekių ir paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo tvarkos derinimo 45 straipsnio 1 dalyje išvardytuose Europos Sąjungos teisės aktuose apibrėžtus nusikaltimus (vadovaujantis VPĮ 33 str. 1 d. 1 p.)	Taip	
2.	Fizinis asmuo arba tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, dalyvis, turintis balsų daugumą juridinio asmens dalyvių susirinkime, neturi neišnykusio ar nepanaikinto teistumo už nusikalstamą bankrotą (vadovaujantis VPĮ 33 str. 1 d. 3 p.)	Taip	
3.	Tiekėjas nėra bankrutavęs, likviduojamas, su kreditoriais nėra sudaręs taikos sutarties, nėra sustabdęs ar apribojęs savo veiklą, arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus nėra tokia pati ar panaši (vadovaujantis VPĮ 33 str. 2 d. 1 p); nėra iškelta restruktūrizavimo, bankroto byla arba bankroto procesas nėra vykdomas ne teismo tvarka, neinicijuotos priverstinio likvidavimo ar susitarimo su kreditoriais procedūros arba jam nėra vykdomos analogiškos procedūros pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus (vadovaujantis VPĮ 33 str. 2 d. 3 p.)	Taip	
4.	Tiekėjas yra įvykdęs įsipareigojimus, susijusius su socialinio draudimo įmokų mokėjimu pagal šalies, kurioje jis registruotas, ar šalies, kurioje yra perkančioji organizacija, reikalavimus.	Taip	
5.	Tiekėjas yra įvykdęs įsipareigojimus, susijusius su mokesčių mokėjimu pagal šalies, kurioje jis registruotas, ar šalies, kurioje yra perkančioji organizacija, reikalavimus.	Taip	
6.	Tiekėjas nuo 2016-01-01 nėra padaręs esminio pirkimo sutarties pažeidimo, dėl kurio per pastaruosius 3 metus buvo nutraukta pirkimo sutartis arba per pastaruosius 3 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs teismo sprendimas, kuriuo tenkinami perkančiosios organizacijos reikalavimai pripažinti pirkimo sutarties neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą esminiu ir atlyginti dėl to patirtus nuostolius.	Taip	
	Ekonominės ir finansinės būklės, techninio ir profesinio pajėgumo reikalavimai		
7.	Tiekėjo vidutinė metinė svarbiausių statybos darbų apimtis (su PVM) per pastaruosius 5 metus iki pasiūlymo pateikimo dienos arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą trumpiau nei 5 metus) turi būti ne mažesnė kaip	Taip	

	175 000 Eur su PVM		
8.	Tiekėjas sutarties vykdymui paskirs:	Taip	
	8.1. ne mažiau kaip 1 neypatingo statinio statybos vadovą, turintį statybos inžinieriaus išsilavinimą ir ne mažiau kaip 2 metų profesinę patirtį atitinkamoje statybos techninės veiklos srityje;	Taip	
	8.2. ne mažiau kaip 1 neypatingo statinio projekto vadovą (darbo projekto parengimui), turintį statybos inžinieriaus ar architekto išsilavinimą ir ne mažiau kaip 2 metų profesinę patirtį atitinkamoje statybos techninės veiklos srityje;	Taip	
	8.3 ne mažiau kaip 1 specialistą, turintį teisę atlikti geodezijos ir kartografijos darbus;	Taip	
	8.4. ne mažiau kaip 1 specialistą, turintis teisę atlikti nekilnojamųjų daiktų kadastrinių matavimų paslaugas.	Taip	
9.	1) Tiekėjo pasitelkti subrangovai atitinka 1-6 punktų reikalavimus.		
		(pildoma, jei pasitelkiami subrangovai)	
10.	1) Visi jungtinės veiklos sutarties partneriai atitinka 1-6 punktų reikalavimus.		
		(pildoma, jei dalyvaujama jungtinės veiklos sutartimi)	

**Pastaba. Nurodytų reikalavimų reikšmės aiškinamos pagal pirkimo dokumentuose nustatytas sąlygas.*

Man žinoma, kad, jeigu perkančioji organizacija nustatytų, kad pateikti duomenys yra neteisingi, pateiktas pasiūlymas bus atmestas.

Jei pagal vertinimo rezultatus pasiūlymas galės būti pripažintas laimėjusiu, pateiksiu perkančiosios organizacijos nurodytus atitiktį minimaliems kvalifikacijos reikalavimams patvirtinančius dokumentus.

direktorius
(tiekėjo arba jo įgalioto asmens
pareigų pavadinimas)

(parašas)

Rolandas Gaidys
(vardas ir pavardė)



UAB „ROLANA“
UAB „ROLANA“ Didlaukio g. 31-24, Vilnius, LT-08320, tel. 8-612-86068, info.rolana@gmail.com, l.k. 300765537, PVM LT100003191312, draudėjo kodas 944618 AB SEB bankas, a/s LT16 7044 0600 0597 6659

Kauno miesto savivaldybės administracija
(Adresatas (perkančioji organizacija))

TEIKĖJO DEKLARACIJA

2017 03 29 Nr.2017-124

(Data)

Vilnius

(Sudarymo vieta)

1. Aš, _direktorius Rolandas Gaidys_____,
(Teikėjo vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė)
tvirtinu, kad mano vadovaujamas (-a) (atstovaujamas (-a)) _UAB „ROLANA“_____,
(Teikėjo pavadinimas)

dalyvaujantis (-i) _KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJAI_____
(Perkančiosios organizacijos pavadinimas)

atliekamame _Pirkimas 318495 - Vytauto Didžiojo universiteto „Atžalyno“ progimnazijos sporto aikštelių rekonstravimo darbų pirkimas_____
(Pirkimo objekto pavadinimas)

_____,
skelbtame _CVP IS Nr. 318495, skelbta 2017-03-10, suteiktas VŽ Nr.184419

(Leidinio pavadinimas, kuriame paskelbtas skelbimas apie pirkimą, data ir numeris)

nėra su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos, nesiekia susitarimo su kreditoriais.

2. Man žinoma, kad, jeigu mano pateikta deklaracija yra melaginga, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 39 straipsnio 2 dalies 1 punktu (Žin., 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102; 2008, Nr. 81-3179) pateiktas pasiūlymas bus atmestas.

3. Teikėjas už deklaracijoje pateiktos informacijos teisingumą atsako įstatymų nustatyta tvarka.

4. Jeigu viešajame pirkime dalyvauja ūkio subjektų grupė, deklaraciją pildo kiekvienas ūkio subjektas.

Direktorius
(Deklaraciją sudariusio asmens
pareigų pavadinimas)



(Parašas)

Rolandas Gaidys
(Vardas ir pavardė)

UAB „ROLANA“
UAB „ROLANA“ Didlaukio g. 31-24, Vilnius, LT-08320, tel. 8-612-86068, info.rolana@gmail.com, Į.k. 300765537, PVM LT100003191312, draudėjo kodas 944618 AB SEB bankas, a/s LT16 7044 0600 0597 6659

KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJAI
(Adresatas (perkančioji organizacija))

DEKLARACIJA
2017 03 29 Nr. 2017-122
(Data)
Vilnius
(Sudarymo vieta)

1. Aš, direktorius Rolandas Gaidys
(Tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė)

tvirtinu, kad mano vadovaujamas (-a) (atstovaujamas (-a)) UAB „Rolana“
(Tiekėjo pavadinimas)

dalyvaujantis (-i) KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJAI
(Perkančiosios organizacijos pavadinimas)

atliekamame Pirkimas 318495 - Vytauto Didžiojo universiteto „Atžalyno“ progimnazijos sporto aikštelių rekonstravimo darbų pirkimas

(Pirkimo objekto pavadinimas, pirkimo numeris, pirkimo būdas)

skelbtame CVP IS Nr. 318495
(Leidinio pavadinimas, kuriame paskelbtas skelbimas apie pirkimą, data ir numeris)

1. Tiekėjas nuo 2016-01-01 nėra padaręs esminio pirkimo sutarties pažeidimo, dėl kurio per pastaruosius 3 metus buvo nutraukta pirkimo sutartis arba per pastaruosius 3 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs teismo sprendimas, kuriuo tenkinami perkančiosios organizacijos reikalavimai pripažinti pirkimo sutarties neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą esminiu ir atlyginti dėl to patirtus nuostolius.

direktorius
(Deklaraciją sudariusio asmens



(Parašas*)

Rolandas Gaidys
(Vardas ir pavardė*)

pareigų pavadinimas*)

*Pastaba. Jeigu perkančioji organizacija pirkimą atlieka CVP IS priemonėmis, šis dokumentas teikiamas pasirašytas saugiu elektroniniu parašu. Tais atvejais, kai pirkimo dokumentuose nustatyta, kad visas pasiūlymas pasirašomas saugiu elektroniniu parašu, šio dokumento atskirai pasirašyti neprivaloma



PASIŪLYMO LAIDAVIMO DRAUDIMO RAŠTAS

2017-03-27 Nr. 2420689

Kam: „KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA“
LAISVĖS AL. 96, KAUNAS, LIETUVA

Siūlytojas UAB "ROLANA", įmonės kodas 300765537, DIDLAUKIO G. 31 - 24, VILNIUS, LIETUVA, pateikė 2017-03-29 d. konkursui pažymėtą pasiūlymą "PIRKIMAS 318495 - VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETO „ATŽALYNO“ PROGIMNAZIJOS SPORTO AIKŠTELIŲ REKONSTRAVIMO DARBŲ PIRKIMAS".

Šiuo laidavimo draudimo raštu pažymime, kad ADB "GJENSIDIGE", ŽALGIRIO G. 90, VILNIUS, LIETUVA, įmonės kodas 110057869, (toliau "Draudikas") įsipareigoja sumokėti Užsakovui, "KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA", LAISVĖS AL. 96, KAUNAS, LIETUVA 10 000,00 EUR (Dešimt tūkstančių EUR 00 ct) draudimo sumą.

Šis įsipareigojimas privalomas Draudikui ir jo teisių perėmėjams ir patvirtintas Draudiko antspaudu 2017 m. kovo mėn. 27 d.

Šio įsipareigojimo sąlygos yra:

1. jeigu Siūlytojas atsiima savo pasiūlymą galiojimo laikotarpiu, kurį nurodė Siūlytojas savo pasiūlyme;
2. pasiūlymo galiojimo laikotarpiu Užsakovui skyrus Sutartį, Siūlytojas:
 - a) vengia arba atsisako pasirašyti sutartį,
 - b) vengia arba atsisako pateikti Sutarties įvykdymo užtikrinimo garantiją, kaip nurodyta konkurso dokumentuose.

Draudikas įsipareigoja sumokėti Užsakovui visą minėtą sumą po pirmojo reikalavimo raštu. Užsakovas neprivalo pagrįsti savo reikalavimų, tačiau savo rašte nurodo, kad reikalaujama suma jam priklauso dėl Siūlytojo veiksmų pagal vieną arba kelias nurodytas sąlygas ir jas išvardija.

Draudikas įsipareigoja tik Užsakovui, todėl šis laidavimo draudimo raštas yra neperleistas ir neįkeistas.

Šis laidavimo draudimo raštas galioja nuo 2017 m. kovo mėn. 29 d. iki 2017 m. liepos mėn. 10 d. imtinai ir netenka galios, jei laidavimo draudimo rašto galiojimo laikotarpiu Draudikas raštu negauna Užsakovo reikalavimo mokėti.

Šis laidavimo draudimo raštas išduotas 2016 m. rugsėjo mėn. 21 d. Draudiko Valdybos patvirtintų Sutartinių prievolių laidavimo draudimo taisyklių Nr. 036 bei 2017 m. kovo mėn. 27 d. Sutartinių prievolių laidavimo draudimo sutarties Nr. 2420689 pagrindu. (Taisyklės Nr. 036 skelbiamos Draudiko interneto tinklalapyje adresu <https://www.gjensidige.lt/laidavimo-draudimas>)

Šiam laidavimo draudimo raštui yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė, o ginčai, kilę dėl pareikšto reikalavimo, bus sprendžiami Lietuvos Respublikos teisme pagal Draudiko buveinės vietą.

ADB „Gjensidige“
Centro skyrius



Sinkevičienė Dalia