

RANGOS DARBŲ SUTARTIS

2017 m. gegužės 30 d. Nr. (4.1.8)-R5- 322 / SUT- 434
Skuodas

I. SUTARTIES ŠALYS

1.1. **Skuodo rajono savivaldybės administracija**, juridinio asmens kodas 188751834, atstovaujama direktoriaus pavaduotojo, pavaduojančio administracijos direktorių Kazio Viršilo, veikiančio pagal Savivaldybės administracijos nuostatus, (toliau – Užsakovas), ir **UAB „Žemaitijos keliai“**, juridinio asmens kodas 180264995, atstovaujama generalinio direktoriaus Alberto Stuko, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau – Rangovas), toliau kartu šioje rangos darbų su tartyje vadinami „Šalys“, o kiekvienas atskirai – „Šalis“, sudarė šią rangos darbų sutartį, toliau vadinamą „Sutartimi“, ir susitarė dėl toliau išvardytų sąlygų.

II. SUTARTIES DALYKAS

2.1. **Skuodo rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių, gatvių remonto ir priežiūros darbai** (toliau – Darbai).

III. SUTARTIES KAINA IR APMOKĖJIMAS

3.1. **Sutarties dalių (objektų) bendra kaina yra 119 895,21 Eur (vienas šimtas devyniolika tūkstančių aštuoni šimtai devyniasdešimt penki eurai ir 21 ct) su PVM.** Darbų kaina pagal objektus išvardinta Sutarties I priede, kuris yra neatskiriama šios Sutarties dalis.

3.2. Sutarčiai taikoma fiksuotos kainos kainodara.

3.3. Sutartyje numatyta Darbų kaina negali būti keičiama visą Sutarties galiojimo laikotarpį, išskyrus atvejus, jeigu Sutarties galiojimo metu, pasikeitus Lietuvos Respublikos teisės aktams, pasikeistų pridėtinės vertės mokesčio (PVM) tarifas, neatliktiems Darbams bus taikomas pasikeitęs PVM tarifas. Nauja kaina pradedama taikyti nuo pakeisto PVM dydžio patvirtinimo ir paskelbimo teisės aktų nustatyta tvarka dienos. Kaina be PVM nesikeičia, keičiasi tik PVM dydis. Kainos pakeitimai įforminami abiejų šalių rašytiniu papildomu susitarimu, kuris yra neatsiejama šios sutarties dalis.

3.4. Per visą Sutarties galiojimo laikotarpį Sutarties kaina dėl bendro kainų lygio kitimo perskaičiuojama nebus.

3.5. Užsakovas už atliktus Darbus apmoka Rangovui per 30 dienų pagal rangovo pateiktus atliktų darbų aktus, atliktų darbų apmokėjimo pažymas ir PVM sąskaitas faktūras.

IV. DARBŲ VYKDYMO PRADŽIA, TRUKMĖ IR TERMINAI

4.1. **Darbų pradžia – Sutarties pasirašymo data, pabaiga – 2017 m. gruodžio 31 d.**

4.2. Rangovui atlikus darbus pirma laiko, Užsakovas juos priima ir pateikus atliktų darbų aktus bei sąskaitas faktūras, apmoka pagal 3.5 punkte nurodytą terminą.

4.3. Darbų eigoje atsiradus darbų, kurių vykdyti netikslinga, Šalys per 10 dienų apie tai informuoja vieną kitą ir įformina abipusiu protokolu.

4.4. Darbų eigoje atsiradus nenumatytų darbų, Šalys per 10 dienų apie tai informuoja vieną kitą ir įformina abipusiu protokolu.

V. RANGOVO ĮSIPAREIGOJIMAI

5.1. Rangovas įsipareigoja:

5.1.1. Laiku pradėti, kokybiškai atlikti, užbaigti ir perduoti Užsakovui visus Sutartyje nurodytus Darbus ir ištaisyti Užsakovo nurodytus darbo trūkumus.

5.1.2. Garantuoti darbų saugumą, priešgaisrinę apsaugą, aplinkos ekologinę apsaugą, apstatymą kelio ženklais.

5.1.3. Keisti Užsakovo patvirtintus projektinius sprendimus tik gavęs išankstinį Užsakovo rašytinį sutikimą.

5.1.4. Ne vėliau kaip kiekvieno einamojo mėnesio 25 dieną pateikti Užsakovui atliktų darbų aktus, sąskaitą faktūrą apie atliktus darbus.

5.1.5. Pranešti apie objekto užbaigimą ne vėliau kaip prieš dvi savaites, prašant organizuoti jo priėmimą.

5.1.6. Neužbaigus Darbų Sutartyje nurodytu laiku, mokėti Užsakovui 0,03 proc. dydžio delspinigius už kiekvieną pavėluotą dieną nuo neįvykdytų pagal Sutartį Darbų vertės iki bus atlikti Darbai.

5.1.7. Nutraukus Sutartį ne dėl Užsakovo kaltės, atlyginti Užsakovui jo turėtas pagrįstas Darbų išlaidas ir nuostolius, susijusius su Sutarties nutraukimu.

5.2. Rangovas turi teisę naudotis Lietuvos Respublikos įstatymuose numatytais rangovo teisėmis.

VI. UŽSAKOVO ĮSIPAREIGOJIMAI

6.1. Užsakovas įsipareigoja:

6.1.1. Sutartyje numatytais sąlygomis ir tvarka sumokėti Rangovui už atliktus darbus pagal pateiktus atliktų darbų aktus, sąskaitą faktūrą apie atliktus darbus.

6.1.2. Nutraukus Sutartį ne dėl Rangovo kaltės, atlyginti Rangovui jo turėtas pagrįstas Darbų išlaidas ir nuostolius, susijusius su Sutarties nutraukimu.

6.1.3. Uždelsęs sumokėti Rangovui už atliktus Darbus šioje Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais, mokėti Rangovui 0,03 proc. dydžio delspinigius nuo neapmokėtų Darbų kainos už kiekvieną uždelstą dieną.

6.2. Užsakovas turi teisę:

6.2.1. vykdyti atliekamų darbų techninę priežiūrą.

6.2.2. tikrinti atliekamų darbų atlikimo eigą, kiekį ir kokybę.

6.2.3. raštu reikalauti šalinti trūkumus ir nemokėti už netinkamai atliktą Darbą arba pašalinti trūkumus trečiųjų asmenų pagalba Rangovo sąskaita.

VII. SUTARTIES NUTRAUKIMAS

7.1. Sutartis gali būti nutraukta raštišku Šalių susitarimu arba vienos iš Šalių valia.

7.2. Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti šią Sutartį prieš terminą šiais atvejais:

7.2.1. kai Rangovas nevykdo kitų savo sutartinių įsipareigojimų ir tai yra esminis Sutarties pažeidimas.

7.2.2. kai Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo ūkinę veiklą arba įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija.

7.2.3. kai keičiasi Rangovo organizacinė struktūra – juridinis statusas, pobūdis ar valdymo struktūra ir tai gali turėti įtakos tinkamam Sutarties įvykdymui.

7.2.4. kai Rangovas įsiteisėjusiu kompetentingos institucijos ar teismo sprendimu yra pripažintas kaltu dėl profesinio pažeidimo.

7.2.5. kai Rangovas įsiteisėjusiu teismo sprendimu pripažintas kaltu dėl sukčiavimo, korupcijos, pinigų „plovimo“, dalyvavimo nusikalstamoje organizacijoje.

7.2.6. kai Rangovas sudaro subrangos sutartį be Užsakovo sutikimo.

7.2.7. kai Rangovas nesilaiko Sutarties įvykdymo terminų.

7.2.8. dėl kitokio pobūdžio neveikimo, trukdančio vykdyti sutartį.

7.3. Rangovas turi teisę vienašališkai nutraukti šią Sutartį prieš terminą šiais atvejais:

7.3.1. Kai Užsakovas nevykdo ar netinkamai vykdo savo sutartinius įsipareigojimus ir toks nevykdymas ar netinkamas vykdymas yra esminis Sutarties sąlygų pažeidimas – dėl atitinkamos Sutarties dalies, kurią pažeidžia Užsakovas.

7.3.2. Kai Užsakovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo ūkinę veiklą arba įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija.

7.4. Šalis, ketinanti vienašališkai nutraukti Sutartį, prieš 14 (keturiolika) kalendorinių dienų raštu praneša kitai Šaliai apie savo ketinimus ir nustato ne trumpesnę nei 3 (trijų) darbo dienų terminą pranešime nurodytiems trūkumams ištaisyti. Jei kaltoji Šalis per pranešime nurodytą terminą nepašalina Sutarties pažeidimų, Sutartis laikoma nutraukta sekančią dieną nuo pranešime nurodyto termino pasibaigimo dienos.

7.5. Nutraukiant Sutartį Užsakovas, dalyvaujant Rangovui ar jo atstovams, inventorizuoja atliktus darbus ir pristatytas bei nepanaudotas medžiagas ir parengia jų aprašą. Taip pat parengiama ataskaita apie Sutarties nutraukimo dieną esančią Užsakovo skolą Rangovui ir Rangovo skolą Užsakovui.

VIII. NENUGALIMA JĖGA

8.1. Šalis gali būti visiškai ar iš dalies atleidžiama nuo atsakomybės už Sutarties nevykdymą dėl nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybių, atsiradusių po Sutarties įsigaliojimo dienos, bei nustatytų ir jas patyrusios Šalies įrodytų pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą, jeigu Šalis nedelsiant pranešė kitai Šaliai apie kliūtį bei jos poveikį įsipareigojimų vykdymui.

8.2. Nenugalima jėga (*force majeure*) nelaikoma tai, kad rinkoje nėra reikalingų prievolių vykdyti prekių, Šalis neturi reikiamų finansinių išteklių arba Šalies kontrahentai pažeidžia savo prievoles. Nenugalima jėga (*force majeure*) taip pat nelaikomos Šalies veiklai turėjusios įtakos aplinkybės, į kurių galimybę Šalys, sudarydamos Sutartį, atsižvelgė, t. y. Lietuvoje pasitaikančios aplinkybės, valstybės ar savivaldos institucijų sprendimai, sukėlę bet kurios iš Šalių reorganizavimą, privatizavimą, likvidavimą, veiklos pobūdžio pakeitimą, stabdymą (trukdymą), kitos aplinkybės, kurios turėtų būti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikėtinos.

8.3. Sutartis baigiasi kitos Šalies reikalavimu, kai ją įvykdyti kitai šaliai neįmanoma dėl nenugalimos jėgos (*force majeure*).

IX. SUTARTIES DOKUMENTŲ PIRMUMAS

9.1. Sutartį sudaro šie dokumentai, kurie čia yra išvardinti pagal svarbą eilės tvarka ir yra neatskiriama šios Sutarties dalis, kurių reikalavimai yra privalomi Sutarties Šalims:

9.1.1. Sutartis.

9.1.2. Pirkimo dokumentai.

9.1.3. Rangovo pasiūlymo dokumentai.

X. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

10.1. Sutartis įsigalioja nuo Sutarties pasirašymo dienos ir galioja tol, kol bus įvykdyti visi šalių įsipareigojimai.

10.2. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias Sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai. Sutarties sąlygų keitimu nebus laikomas Sutarties sąlygų koregavimas joje numatytomis aplinkybėmis, jei šios aplinkybės nustatytos aiškiai ir nedviprasmiškai bei buvo pateiktos pirkimo sąlygose. Tais atvejais, kai Sutarties sąlygų keitimo būtinybės nebuvo įmanoma numatyti rengiant pirkimo sąlygas ir Sutarties sudarymo metu, Sutarties šalys gali keisti tik neesmines Sutarties sąlygas.

10.3. Bet kokie nesutarimai ar ginčai, kylantys tarp šalių dėl šios Sutarties, sprendžiami abipusiu susitarimu. Šalims nepavykus susitarti, bet kokie ginčai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys iš šios Sutarties ar susiję su ja, jos pažeidimu, nutraukimu ar galiojimu, neišspręsti šalių susitarimu, sprendžiami kompetentingame Lietuvos Respublikos teisme.

10.4. Visus kitus klausimus, kurie neaptarti Sutartyje, reguliuoja Lietuvos Respublikos teisės aktai.

10.5. Sutartis sudaroma 2 egzemplioriais lietuvių kalba, po vieną kiekvienai Šaliai. Abu Sutarties egzemplioriai turi vienodą juridinę galią.

XI. ŠALIŲ REKVIZITAI

UŽSAKOVAS

Skuodo rajono savivaldybės administracija
Vilniaus g. 13, LT-98112 Skuodas
Įstaigos kodas: 188751834
PVM mokėtojo kodas: Ne PVM mokėtojas
A. s. Nr. LT114010044700010054
AB DNB bankas
Banko kodas: 40100
Tel. (8 440) 73 932
Faks. (8 440) 73 984
El. p. savivaldybe@skuodas.lt

Direktoriaus pavaduotojas, pavaduojantis
administracijos direktorių

Kazys Viršilas



Teisės, personalo ir dokumentų valdymo
skyriaus vyriausiasis specialistas

Zydrūnas Kumpis

2017-05-09

RANGOVAS

UAB „Žemaitijos keliai“
Statybininkų g. 7, LT-87101 Telšiai
Įmonės kodas: 180264995
PVM mokėtojo kodas: LT802649917
A. s. LT78 2140 0300 0221 1589
Nordea Bank Lietuva
Banko kodas 21400
Tel. (8 444) 69 050
Faks. (8 444) 75 305
El. p. zkeliai@zkeliai.lt

Generalinis direktorius

Albertas Stukas




PRIEDAS Nr. 1 prie rangos darbų sutarties
2017-05-30 Nr. (4.1.8)-R5- *354 / 507-43*

**SKUODO RAJONO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ, GATVIŲ REMONTO IR
PRIEŽIŪROS DARBŲ SĄRAŠAS IR KAINOS**

Eil.Nr.	Kelio, gatvės pavadinimas	Kaina su PVM, Eur
1	2	5
1.	Barstyčių miestelio Alytaus gatvės Nr. 53-III-5 paprastas remontas	1 390,10
2.	Barstyčių miestelio Stadiono gatvės Nr. 49-III-5 paprastas remontas	12 090,89
3.	Ylakių miestelio Ažuolų gatvės Nr. YLY-15 paprastas remontas	14 789,35
4.	Ylakių miestelio Sedos gatvės Nr. YLY-13 paprastas remontas	7 770,22
5.	Ylakių miestelio Dariaus ir Girėno g. Nr. YLY-4 paprastas remontas	10 090,81
6.	Kelio Nr. 3-II-12/LE-21 Žemytė – Pakalniškiai (iki kelio Lenkimai – Medininkai) paprastas remontas	3 399,05
7.	Kelio Nr. 9-II-12/LE-35 Lenkimai-Kalviai (nuo Lenkimų gamybinio centro iki kelio Sriaupiai – Večiai) paprastas remontas	3 220,00
8.	Šliktinės gyvenvietės Alyvų gatvės Nr. NO-48 paprastas remontas	13 792,86
9.	Mažųjų Rūšupių gyvenvietės Skuodo gatvės Nr. 28/SK-37 paprastas remontas	15 710,45
10.	Skuodo miesto gatvių priežiūra (duobių taisymas)	19 750,27
11.	Automobilių stovėjimo aikštelės Vytauto g. 13, Skuodo mieste, paprastas remontas	17 891,21
	Iš viso	119 895,21

Direktoriaus pavaduotojas,
pavaduojantis administracijos direktorių

Kazys Viršilas
Kazys Viršilas



Generalinis direktorius

Albertas Stukas
Albertas Stukas





**UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ
„ŽEMAITIJOS KELIAI“**

Uždaroji akcinė bendrovė, Statybininkų 7, LT-87101 Telšiai Tel.: (8-444) 69050 Faks.: (8-444) 75305.
El. paštas: zkeliai@zkeliai.lt, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre,
kodas 180264995, PVM kodas LT 802649917

Skuodo rajono savivaldybės administracija
(Adresatas (perkančioji organizacija))

**PASIŪLYMAS
DĖL SKUODO RAJONO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ, GATVIŲ
REMONTO IR PRIEŽIŪROS DARBŲ PIRKIMO**

2017-05-16 Nr.44

Telšiai

(Sudarymo vieta)

Tiekėjo pavadinimas	UAB „Žemaitijos keliai“
Tiekėjo adresas	Statybininkų g. 7, LT-87 101 Telšiai
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Albertas Stukas
Telefono numeris	8-444-69050
Fakso numeris	8-444-75305
El. pašto adresas	zkeliai@zkeliai.lt

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis nustatytomis:

1. Supaprastintose mažos vertės Skuodo rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių gatvių remonto ir priežiūros darbų pirkimo apklausos raštu sąlygose;
 2. Kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
- Mes siūlome *šiuos darbus*:

Pirkimo dalis	Pirkimo dalies pavadinimas	Pasiūlymo kaina be PVM, Eur	PVM, Eur	Pasiūlymo kaina su PVM, Eur
1	2	3	4	5
1.	Senojo Aleksandrijos kelio (nuo kelio Skuodas – Mažeikiai iki mechaninių dirbtuvių) Nr. 23/AI-01 paprastas remontas.	2572,10	540,14	3112,24
2.	Kelio Nr. 41/AI-01 nuo kelio Skuodas – Barstyčiai į Apuolės piliakalnį paprastas remontas.	8501,03	1785,22	10286,25
3.	Kelio Nr. 47/AI-15 Gėsalai – Detlaukė paprastas remontas.	10839,01	2276,19	13115,20
4.	Aleksandrijos gyvenvietės S. Daukanto gatvės Nr. 27 paprastas remontas.	4665,98	979,86	5645,84
5.	Barstyčių miestelio Alytaus gatvės Nr. 53-III-5 paprastas remontas.	1148,84	241,26	1390,10
6.	Barstyčių miestelio Stadiono gatvės Nr. 49-III-5 paprastas remontas.	9992,47	2098,42	12090,89
7.	Ylakių miestelio Ažuolų gatvės Nr. YLY-15 paprastas remontas.	12222,60	2566,75	14789,35
8.	Ylakių miestelio Sedos gatvės Nr. YLY-13 paprastas remontas.	6421,67	1348,55	7770,22

9.	Ylakių miestelio Dariaus ir Girėno g. Nr. YLY-4 paprastas remontas.	8339,51	1751,30	10090,8
10.	Kelio Nr. 3-II-12/LE-21 Žemytė – Pakalniškiai (iki kelio Lenkimai – Medininkai) paprastas remontas.	2809,13	589,92	3399,05
11.	Kelio Nr. 9-II-12/LE-35 Lenkimai-Kalviai (nuo Lenkimų gamybinio centro iki kelio Sriaupiai – Večiai) paprastas remontas.	2661,16	558,84	3220,00
12.	Kelio Nr. MO-03 Šaučikiai –Palšiai nuo kelio Skuodas – Plungė iki kelio Šekai – Juodupėnai paprastas remontas.	20754,89	4358,53	25113,42
13.	Šliktinės gyvenvietės Alyvų gatvės Nr. NO-48 paprastas remontas.	11399,06	2393,80	13792,86
14.	Skuodo Priemesčio kaimo kelio į Kniežų sodybą Nr. 65-III-5 (SK-33) paprastas remontas.	12537,82	2632,94	15170,76
15.	Mažųjų Rūšupių gyvenvietės Skuodo gatvės Nr. 28/SK-37 paprastas remontas.	12983,84	2726,61	15710,45
16.	Pakalniškių kaimo kelio (nuo Trūbakių kelio iki kelio Skuodas – Mažeikiai Nr. 162-III-8(SK-42) SK-72) paprastas remontas.	14136,11	2968,58	17104,69
17.	Skuodo miesto gatvių priežiūra (duobių taisymas).	16322,54	3427,73	19750,27
18.	Skuodo miesto Pievų 2-osios gatvės Nr. SM-46 paprastas remontas.	4195,46	881,05	5076,51
19.	Skuodo miesto Pavasario tako g. Nr. SM-13 lietaus nuotekų šulinio įrengimas.	2128,39	446,96	2575,35
20.	Automobilių stovėjimo aikštelės Vytauto g. 13, Skuodo mieste, paprastas remontas.	14786,12	3105,09	17891,21

Patvirtiname, kad dalį Sutartyje numatytų užduočių perduosime vykdyti subrangovams ir pateikiame šią informaciją apie subrangovus:

Eil. Nr.	Subrangovų pavadinimas	Subrangovų įsipareigojimo dalis (proc.), kuriai ketinama pasitelkti subrangovus	Suma (Eur)

Siūlomi darbai visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	Lokalinės darbų sąmatos	20

Šiame pasiūlyme yra pateikta konfidenciali informacija:

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas*
1.	Lokalinės darbų sąmatos

*Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija.

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

Generalinis direktorius
(tikėjo arba jo įgalioto asmens
pareigų pavadinimas)

(parašas)

Albertas Stukas
(vardas ir pavardė)