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Kazly Ruda

Mes,
Kazly Riidos savivaldybés administracija, juridinio asmens kodas 188777932 (toliau — UZsakovas),
atstovaujama administracijos direktoriaus Valdas Kazlo ir

UAB ,Nimetus®, imonés kodas 301657564 (toliau — Rangovas), atstovaujama techniniy
reikaly direktoriaus Gintauto Vaitiekiino, veikianc¢io pagal 2016-09-01 jgaliojima

toliau kartu vadinami - Salimis, o kiekvienas atskirai — Salimi, sudaré Sig sutarti, toliau
vadinama — Sutartimi.

1. SAVOKOS

1.1~ Darbai — darbai, kuriuos pagal Sutartj privalo atlikti Rangovas. Darbais laikomi statybos

darbai, kurie atliekami pagal sutartj, statinio Techninj darbo projekta, pirkimo dokumentus,
veikly sarasa vadovaujantis LR teisés aktais.

1.2 Darby pradzia — Statybvietés perdavimo ir priémimo akto pasiraSymo data.

1.3 Darby atlikimo terminas — skai¢iuojamas nuo Darby pradZios iki Statybos uzbaigimo akto
pasira§ymo dienos, jskaitant Darby perdavimag UZsakovui ir atliktus baigiamuosius bandymus
(jei taikoma), kuriy rezultatai yra teigiami.

1.4 Darby perdavimo-priémimo aktas — dokumentas, jforminantis Darby perdavima-priémima,
pasiraSomas vadovaujantis Sutarties salygy 7.2. punktu, prie§ surasant Statinio Statybos
uzbaigimo akta.

1.5 I8laidos — visos pagristai Statybvietéje ar uZ jos riby patirtos Rangovo tiesioginés ir
netiesioginés iSlaidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. | islaidas negali biiti
iskai¢iuojamos negautos pajamos.

1.6  Jranga — prietaisai ir mechanizmai sudarantys Darbus ar jy dalj.

1.7 Medziagos — visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jy dalj (i§skyrus [ranga).

1.8 Projektas: statinio atnaujinimo (modernizavimo) projektas: vadovaujantis STR
1.05.06:2010 ,,Statinio projektavimas® 12.3. p., pastato atnaujinimo (modernizavimo)
projektas rengiamas vienu etapu — Techninis darbo projektas (toliau — Techninis darbo
projektas);

1.9 Rangovo jrengimai — visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonés bei kiti daiktai,
reikalingi Darbams vykdyti, uzbaigti ir bet kuriems defektams istaisyti. Rangovo jrengimams
nepriskiriama [ranga, MedZiagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar jy dalj.

1.10 Rangovo personalas — visas personalas, kurj Rangovas {darbina Statybvietéje, tame tarpe
gali biti darbininkai, kiti Rangovo arba Subrangovo idarbinti asmenys ir kitas personalas,
padedantis Rangovui vykdyti Darbus. Rangovas, sutarties vykdymo metu turi teise keisti
vieSojo pirkimo metu nurodytus specialistus, tatiau naujai rangovo nurodyti specialistai
privalo atitikti pirkimo dokumentais keliamus kvalifikacijos reikalavimus.

1.11  Statinio statybos techninés prieZiiros vadovas — asmuo, paskirtas UZsakovo organizuoti
statinio statybos techning prieZitira, kurios tikslas — kontroliuoti, ar statinys statomas pagal
Projekta, ar statybos metu laikomasi Sutarties salygy, LR teisés akty, normatyviniy statybos
techniniy dokumenty, normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty reikalavimuy.

1.12  Statinio projekto vykdymo prieziiros vadovas — architektas, statybos inZinierius,
vadovaujantis Techninio darbo projekto daliy vykdymo prieZitiros vadovams ir prizi
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Techninio darbo projekto sprendiniy jgyvendinima Darby vykdymo metu.

Statybos uZzbaigimo aktas — STR 1.11.01:2010 ,,Statybos uzbaigimas“ nustatyta tvarka
sudarytos statybos uzbaigimo komisijos suralytas dokumentas, patvirtinantis, kad Statinio
atnaujinimo (modernizavimo) darbai yra atlikti pagal Projekto sprendinius.

Statybviet¢ — Darby vykdymo vieta ar vietos, | kurias turi biiti pristatoma Jranga bei
MedZiagos, ir kurios ribos apibréziamos perduodant Rangovui Statybviet¢ ir jos valdymo
teisg.

Subrangovas - kuris nors asmuo rangovo nurodytas konkurso dokumentuose Sutartyje,
Ivardintas kaip Subrangovas, arba kiti asmenys, paskirti Rangovo vykdyti dalj Darby.
Sutarties kaina — Sutarties 8.1 punkte nurodyta suma, kuri turi bati sumokéta Rangovui uz
savalaiki, tinkamg bei pagal Sutartj Darby vykdymg bei jy baigimg ir bet kuriy defekty
1Staisyma.

UZzsakovo personalas — visi UZsakovui dirbantys asmenys arba jgalioti UZsakovo, taip pat
kitas personalas, apie kurj UZsakovas prane$é Rangovui kaip apie UZsakovo personala.
Veikly sgrasas — orientacinis darby sarasas, atsizvelgiant { Techninio darbo projekto dalis
uzpildytas Rangovo sitilomomis kainomis, kuriame nurodyti darby etapy laikotarpiai, per
kurj numatoma jsisavinti veikly sgrase nurodytas lé3as.

Kitos vartojamos sgvokos atitinka savokas vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame
kodekse, Lietuvos Respublikos statybos jstatyme ir Lietuvos Respublikos viesuju pirkimy
jstatyme.

2. SUTARTIES DALYKAS

Sia Sutartimi Rangovas isipareigoja per Sutartyje nustatyta terming atlikti Kazly Ridos sporto
centro, esanCio adresu S. Daukanto g. 18, Kazly Riida, modernizavimo papildomus darbus
(toliau tekste — Statinys) pagal Kazly Rudos sporto centro, esan¢io adresu S. Daukanto g. 18,
Kazly Ruda, techninj projekta Nr. 016/03, vykdyti Statinio projekto vykdymo prieziira, atlikti
visus su statybos uZbaigimo procediira batinus susijusius darbus: a) atlikti pastato kadastrinius
matavimus, b) parengti iSpildomasias nuotraukas ir kadastrines bylas su i$ankstine Registry
centro patikra c) parengti visus kitus statybos uzbaigimui reikalingus dokumentus d) parengti
pastato energetinio naudingumo sertifikatg (toliau — Darbai) ir perduoti Darbus kaip numatyta
Sutartyje ir galiojan¢iuose Lietuvos Respublikos teisés aktuose, bei istaisyti statybos darby
defektus, o Uzsakovas jsipareigoja sudaryti Rangovui bitinas salygas Darbams atlikti,
Sutartyje numatyta tvarka priimti Darby rezultata ir sumokéti Rangovui Sutarties kaina.

Ne véliau, kaip per 10 dieny po Sutarties sudarymo, Rangovas pateikia UZsakovui Darby
samatas. Jeigu vykdant Darbus Rangovo pateiktose samatose aptinkamos klaidos ar
nustatoma, kad samatose Rangovas nejvertino visy Darby ar medZiagy ir/arba viso Darby ar
medziagy kiekio, samatos gali bati taisomos, nekei¢iant galutinés samatose nustatytos Darby
kainos.

3. BENDROSIOS NUOSTATOS
Saliy teisiy ir pareigy pagrindas yra Sutartis, pirkimo dokumentai, statinio projektas, Lietuvos
Respublikos jstatymai, pojstatyminiai teisés aktai, statybos techniniai reglamentai ir Kkiti
normatyviniai dokumentai.
Siame punkte pateikiami Sutartj sudarantys dokumentai, kurie turi bati suprantami kaip
paaiSkinantys vienas kita. Tuo tikslu nustatomas toks dokumenty pirmumas:
3.2.1. Sios Sutarties ir jo pakeitimy salygos;
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3.2.2. Statinio Techninis darbo projektas;

3.2.3. Pirkimo dokumentai;
Techniniame darbo projekte numatyti darby ir medziagy kiekiai yra orientaciniai. Darby
kiekiy svyravimo rizika prisiima Rangovas.
Rangovas Sutarties informacijq privalo laikyti privadia ir konfidencialia, isskyrus tai, ko
reikia sutartinéms prievoléms atlikti arba galiojantiems jstatymams vykdyti. Rangovas, be
iSankstinio Uzsakovo sutikimo, neturi skelbti, leisti, kad biity paskelbta arba atskleista bet
kuri informacija apie Darbus kokiame nors komerciniame arba techniniame dokumente ar
kaip nors kitaip.
Sutarties jsigaliojimas - Sutartis jsigalioja Sutarties Salims pasiragius Sutartj.
Sutarties salygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali biiti kei¢iamos, iSskyrus tokias
Sutarties salygas, kurias pakeitus nebiity paZeisti Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy
Istatyme nustatyti principai ir tikslai bei tokiems Sutarties salygy pakeitimams yra gautas
VieSyjy pirkimy tarnybos sutikimas. Gali bti kreipiamasi tik dél tokiy Sutarties salygy, kuriy
keitimo aplinkybiy atsiradimo pirkimo Sutarties Salys negaléjo numatyti pasiilymo
pateikimo, Sutarties sudarymo metu, aplinkybiy negaléjo kontroliuoti ir jy kilimo rizikos
neprisiémé nei viena i§ Sutarties Saliy. Sutarties salygy keitimu nebus laikomas Sutarties
salygu koregavimas joje numatytomis aplinkybémis. Sutarties salygy keitima gali inicijuoti
bet kuri sutarties Salis.
Visi su Sutartimi susij¢ praneSimai, praSymai, kiti dokumentai ar susiradiné¢jimas turi biiti
siunCiami faksu, paStu arba elektroniniu pastu, jy originalus visais atvejais jteikiant UZsakovui ir
(ar) Rangovui pasiraytinai ar siuniant registruotw/kurjeriniu pastu kiekvienam i3 jy Sutartyje
nurodytu adresu. Apie savo adreso ar kity rekvizity pasikeitima kiekviena Salis nedelsdama,
taCiau ne veliau kaip per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo minéto pasikeitimo dienos, rastu
privalo pranesti kitai Saliai.

4. UZSAKOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE
Uzsakovas privalo paskirti Statinio statybos techninés priezitros vadova, kuris
vadovaudamasis STR 1.09.05:2002 ,,Statinio statybos techniné prieZitira“ vykdys Darby
techning priezitra.
Uzsakovas statybos techniniy reglamenty nustatyta tvarka turi biiti gaves (arba turi gauti)
statybg leidZiantj dokumenta bei perduoti ji Rangovui. UZsakovas taip pat privalo teikti
reikiamus praneSimus, paraiSkas, bei dalyvauti posédziuose, Darby vykdymo bei Statybos
uzbaigimo akto iSdavimo metu. UZsakovas privalo apsaugoti ir uztikrinti, kad Rangovas
nepatirty nuostoliy dél Sioje pastraipoje minimy dokumenty nebuvimo ar UZsakovo funkcijy
nevykdymo.
Uzsakovas yra atsakingas uz tai, kad jo personalas bendradarbiauty su Rangovu bei laikytysi
darbo saugos reikalavimy Statybvietéje.
Jei Uzsakovas nutraukia $ig sutartj dél Rangovo kaltés, tai Rangovas sumoka UZsakovui
500,00 Eur dydzio bauda ir atlygina UZsakovui dél sutarties nutraukimo patirtus nuostolius.

5. RANGOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE
Rangovas privalo vykdyti ir uzbaigti Darbus pagal Sutartj, vadovaudamasis Techniniame
darbo projekte numatyta Darby apimtimi, techninémis specifikacijomis ir bréZiniais, pirkimo
dokumentais ir technine specifikacija, laikydamasis Lietuvos Respublikoje galiojanéiy
istatymy, pojstatyminiy akty, normatyviniy statybos techniniy dokumenty ir Statybos
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techniniy reglamenty reikalavimy.
Rangovas privalo uZtikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gave visus
butinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos paZyméjimus ar kitokius dokumentus, leidZian¢ius
uzsiimti §ioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo sutartiniy jsipareigojimy dalis.
Rangovas yra atsakingas uz visus savo veiksmus ir statybos darby metody tinkamuma,
patikimuma bei darby sauga visu Darby vykdymo laikotarpiu.
Iki Darby pradzios Rangovas privalo paskirti statybos darby vadova.
Rangovas patvirtina, kad yra gaves visg biiting informacija, kuria Rangovas, panaudodamas
visas savo Zinias ir ripestinguma, galéjo gauti iki Sutarties pasira§ymo, ir kuri gali turéti
itakos Sutarties kainai arba Darbams. Turi biti laikoma, kad Sutartyje nurodyta kaina apima
visus Rangovo sutartinius jsipareigojimus ir visa, kas bitina tinkamam Darby vykdymui ir
uzbaigimui.
Rangovas privalo apsaugoti UZsakovo turtag del nuostoliy, apgadinimo ar sunaikinimo,
atsiradusiy dél Rangovo veiksmy. Rangovas, vykdydamas Darbus, turi imtis visy biitiny
atsargumo priemoniy, kad Rangovo jrengimai ir personalas biity tik Statybvietéje ir bet
kokiose papildomose patalpose, kurias UZsakovas gali suteikti Rangovui kaip patalpas
persirengimui, sandéliavimui ar administracinéms reikméms.
Vykdydamas Darbus Rangovas privalo:
5.7.1. savo sgskaita pasalinti i§ Statybvietés visas statybines atliekas ir Siuksles;
5.7.2. sandéliuoti arba iSveZti perteklines Medziagas ir nereikalingus Rangovo
jrengimus;
5.7.3. valyti ir prizitréti patekimo | Statybviet¢ kelius, koridorius, laiptines ir aplinka
nuo Siuksliy, dulkiy ar kity terSaly. Statybvieté ir visos tokios patekimui | Statybviete
naudojamos patalpos bei keliai turi buti saugiis, pazenklinti jspéjamaisiais Zenklais ir
nekelti pavojaus UZsakovo personalui ir tretiesiems asmenims. Rangovas turi biiti
atsakingas uz bet kokj $iy patalpy ar keliy remonta, kurio gali prireikti dél Rangovo
veiksmuy.
Rangovui Darbams vykdyti gali buti suteikta teis¢ naudotis tokiu elektros ir vandens kiekiu,
kokj saugiai, be neigiamos jtakos UZsakovui galima gauti Statybvietéje ar Salia jos. Rangovas
privalo jrengti apskaitos prietaisus ir apmokéti Uzsakovui uz sunaudota vandenj bei elektrg
rinkos kainomis, kurias UZsakovas moka energetiniy iStekliy tiekimo jmonéms.
Rangovas privalo naudoti tik Darby vykdymui ir naudojimo salygoms tinkama [rangg ir
Medziagas pagal Projekte nurodytus reikalavimus.
Rangovas, prie paslépdamas ar uZzdengdamas kurias nors konstrukcijas ar statybos darbus,
privalo informuoti Statinio statybos techninés prieZiliros vadova, kuris patikrina, apZitri ir
jeigu reikia priima bandymy rezultatus. Jeigu Rangovas paslepia konstrukcijas ar statybos
darbus apie tai ra$tu nepraneses Statinio statybos techninés priezitiros vadovui, tai, Statinio
statybos techninés prieZitiros vadovui pareikalavus, Rangovas savo saskaita privalo tg Darbg
atidengti patikrinimui.
Rangovas privalo apsirlpinti visais prietaisais, jrengimais, instrumentais, darbo jéga,
medziagomis ir kvalifikuotais darbuotojais bei pateikti visus Darby jvykdymo dokumentus
(i$pildomieji atlikty Darby bréZiniai, geodezinés nuotraukos bei kiti dokumentai pateikiami
Statinio statybos techninés prieZiiros vadovui prie$ atliekant bandymus), eksploatacijos ir
priezidros instrukcijas, kurie reikalingi bet kokiy Darby daliy bandymams atlikti. Rangovas
privalo pranesti Statinio statybos techninés priezitiros vadovui apie bet kokius numatomus
atlikti bandymus ne véliau kaip prie$ 3 darbo dienas. Bandymai turi bati laikomi atlikti, kai ju
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rezultatus patvirtina Statinio statybos techninés prieZitiros vadovas.
Jeigu, atlikus patikrinima, matavima ar bandymus, nustatoma, kad kokia nors [ranga,
Medziagos arba Darby kokybé yra su trukumais, defektais arba kaip kitaip neatitinka
Sutarties, tai Statinio statybos techninés priezitros vadovas gali atmesti tq [ranga, MedZiagas
arba Darby kokybeg atitinkamai apie tai ra$tu prane$damas Rangovui ir nurodydamas
priezastis. Tokiu atveju Rangovas privalo istaisyti trikumus, defektus ar pakeisti MedZiagas
ar [ranga, kad Sie atitikty Sutartj.
Rangovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti UZsakova nuo visy pretenzijy,
kompensacijy susijusiy su:
5.13.1. bet kurio asmens suzalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi, kylan¢ius arba
atsiradusius del Rangovo veiksmy vykdant Darbus, taisant defektus Darby vykdymo
metu.
5.13.2. bet kurios nuosavybeés (kitos nei Darbai) nuostoliais, praradimais, susijusiais arba
atsiradusiais dél Rangovo arba jo personalo veiksmy, aplaidumo, ty¢inio veiksmo ar
Sutarties pazeidimo.
Rangovas privalo sudaryti sglygas Uzsakovo atstovams bei Statinio statybos techninés
pricZiliros ir Statinio projekto vykdymo priezitiros vadovams lankytis atnaujinamame
(modernizuojamame) statinyje bei susipazinti su visa Darby dokumentacija.
Rangovas privalo prisiimti visa atsakomybe uz Darbus nuo Darby pradzios iki kol visiems
Darbams LR jstatymy nustatyta tvarka bus iSduotas Statybos uZbaigimo aktas. Jeigu
Darbams, Medziagoms ar [rangai padaroma Zala arba jie prarandami, kai uZ jy priezitra
atsako Rangovas ir atsakomybé uZ tg praradima nepriskirtina UZsakovui, tai Rangovas savo
rizika ir saskaita privalo iStaisyti praradimus ar Zalg taip, kad Darbai, MedZiagos ar [ranga
atitikty Sutart;.
Rangovo pateikiamos eksploatacijos ir prieZiliros instrukcijos turi biiti pakankamai i$samios,
kad UZsakovas galéty naudoti, prizitréti, iSmontuoti, perrinkti, suderinti ir pataisyti [ranga.
Instrukcijose turi biiti apraSyta visa mechaniné ir elektriné jranga, tiekta arba jrengta pagal $ia
Sutartj. Kartu turi biiti pateikti minétos jrangos techniniai pasai.
Rangovas iki Darby pradZios privalo pateikti Uzsakovui jrodyma, kad Rangovas ir jo
projektuotojai yra apdraudg savo civiling atsakomybg ir pateikti draudimo liudijimy (polisy)
tinkamai patvirtintas kopijas. Privalomojo draudimo sutartys turi galioti nuo Darby pradzios
datos, ir turi galioti ne trumpiau kaip iki Statybos uzbaigimo akto i§davimo dienos.
Jei Rangovas veikia jungtinés veiklos (partnerystés) pagrindu, jie visi solidariai yra atsakingi
uZ sutarties nuostaty vykdyma pagal Uzsakovo valstybés jstatymus ir kitus teisés aktus.
Rangovas privalo paskirti vieng i$ partneriy atstovauti santykiuose su UZsakovu.
Jei Rangovas nutraukia Sig sutartj del Uzsakovo kaltés, tai UZsakovas sumoka Rangovui uz
faktiskai ir kokybiskai atliktus darbus ir atlygina dél sutarties nutraukimo patirtus nuostolius.

6. DARBU ATLIKIMO TERMINAIL VELAVIMAS, SUSTABDYMAS

Kazly Ridos sporto centro, esan¢io adresu S. Daukanto g. 18, Kazly Riida, modernizavimo
papildomi darbai turi biiti baigti ne véliau kaip iki 2017 mety kovo mén. Dél nenumatyty
aplinkybiy Darby atlikimo trukmeé gali biiti viena kartg pratgsta, bet ne ilgesniam, kaip 3
meénesiy terminui. Darby atlikimo termino prat¢simas jforminamas radytiniu $aliy susitarimu,
kuris tampa neatskiriama Sutarties dalimi.

Jeigu Rangovas veluoja atlikti bet kokj Darba ir nepateikia Uzsakovui pagristy jrodymuy,
pateisinan¢iy Darby vélavima, Uzsakovas gali reikalauti delspinigiy del veélavimpo, kuriy
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dydis yra 0,02 % nuo likusiy darby pagal grafikg kainos per diena. Delspinigiai negali biti
reikalaujami, jei veluojama dél prieZas¢iy, nepriklausanéiy nuo Rangovo.

Darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uZbaigti visi Sutartyje numatyti
Darbai, istaisyti defektai ir pasirasyti Darby perdavimo-priémimo bei Statybos uZbaigimo
aktai, ir Uzsakovui bus perduoti visi Statybos uZbaigimo ir su tuo susij¢ dokumentai, kuriuos
teisétai turi saugoti Uzsakovas.

UZsakovas, raStu nurodydamas pagrista priezast, gali bet kada nurodyti Rangovui sustabdyti
visy Darby arba jy dalies vykdyma. Jeigu toks sustabdymas yra ne dél Rangovo kaltés, tai
Darby atlikimo terminas turi biti prat¢siamas tiek, kiek trunka Darby sustabdymas.

7. DARBU PERDAVIMAS-PRIEMIMAS
UZzsakovas perima Darbus:
7.1.1. kai visi Darbai baigti pagal Sutartj ir
7.1.2. kai pasiraSomi Darby perdavimo-priémimo ir Statybos uzbaigimo aktai.
Rangovas, uZbaiggs Darbus, su praS§ymu dél Darby perdavimo-priémimo radtu privalo
kreiptis | Statinio statybos techninés priezitiros vadova.
Statinio statybos techninés prieZitiros vadovas, gaves Rangovo prayma pagal 7.1. punkta,
per 3 darbo dienas UZsakovas kartu su Statinio statybos techninés prieZitiros vadovu privalo:
7.2.1. kartu su UzZsakovu atlikti bendra Darby apZitirg ir patikrinima, po kurio Statinio
statybos techninés prieziiros vadovas privalo parengti Rangovui Darby perdavimo-
priemimo akta jame nurodydamas, kad Darbai buvo baigti pagal Sutartj kartu pridedant
(jei reikia) defekty ir smulkiy nebaigty darby, kurie neturés esminés jtakos naudojant
Statinj pagal paskirtj, sarasq. Tokiame saraSe turi buti nurodoma, iki kada nebaigti Darbai
ar defektai turi biiti paSalinti. Darby perdavimo-priémimo aktg pasirao UZsakovas,
Rangovas ir Statinio statybos techninés priezitiros vadovas. Pasirasius Darby perdavimo-
priémimo akta Statinio statybos techninés prieZiiros vadovas kartu su UZsakovu privalo
kreiptis | Valstybing teritorijy planavimo ir statybos inspekcija dél Statybos uzbaigimo
procediiros pradéjimo;
arba
7.2.2. raStu atsisakyti perimti Darbus nurodant atsisakymo pagrindg ir nurodant Darbus,
kuriuos Rangovas privalo atlikti, kad galéty biiti pasiraSomas Darby perdavimo-priémimo
aktas bei pradéta Statybos uzbaigimo procediira.
Jeigu Statinio statybos techninis priziGrétojas neorganizuoja kreipimosi arba Uzsakovas
nesikreipia | Valstybing teritorijy planavimo ir statybos inspekcija bei pagristai neatmeta
Rangovo praSymo, ir jeigu Darbai i§ esmés atitinka Sutarties reikalavimus, tai Rangovas turi
teis¢ reikalauti Darby atlikimo termino pratesimo dél tokio uzdelsimo.
Rangovas iki Statybos uZzbaigimo komisijos patikrinimo dienos privalo pa3alinti i$
Statybvietés visus dar likusius Rangovo jrengimus, Medziagy pertekliy, Siuksles, laikinuosius
statinius. Komisijos tikrinamas statinys turi bati $varus ir sutvarkytas. Rangovas privalo
sudaryti Statinio statybos techninés priezitiros vadovui, UZsakovui ir komisijai tinkamas
darbo salygas statiniams apzitreéti, skirti biiting reikalingg transportg bei specialia apranga,
pateikti statinio statybos dokumentacija, organizuoti komisijos nurodytus Bandymus ir
iStaisyti nustatytus defektus.

8. SUTARTIES KAINA IR APMOKEJIMAS

Sutarties kaing be PVM yra 140.164,00 Eur (vienas Simtas keturiasdesimt tikstanciy vienas




8.2.

8.3.

8.4.
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Simtas SeSiasdeSimt keturi eurai 0 ct. Eur), 21% PVM sudaro 29.434,44 Eur (dvidesimt
devyni titkstanciai keturi Simtai trisdeSimt keturi eurai, 44 ct. Eur) Bendra sutarties kaina su
PVM yra 169.598,44 Eur (vienas Simtas SeSiasdeSimt devyni tikstanciai penki Simtai
devyniasdesimt aStuoni eurai 44 ct. Eur). Pridétinés vertés mokestis skai¢iuojamas ir
apmokamas vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojanéiais teisés aktais.
Saskaitas rangovas UZsakovui teikia ne daZniau kaip karta per ménesj. | darby kaing yra
iskaityti visos i$laidos ir mokes¢iai bei visos §ios sutarties jvykdymo islaidos. UZ darbus
Uzsakovas Rangovui apmoka pagal Rangovo i§radyta sgskaita. Rangovas kartu su saskaita
Uzsakovui pateikia darby priémimo - perdavimo akta, kurj UzZsakovas patvirtina per 10 darbo
dieny, arba per §j laikotarpj papraso priémimo - perdavimo aktg patikslinti. Patikslintg
priemimo - perdavimo akta UZsakovas patvirtina per 10 darbo dieny nuo patikslinto akto
gavimo dienos.
Tarpiniam mokejimui gauti, Rangovas privalo pateikti UZsakovui atlikty darby akto du
egzempliorius ir PVM saskaita faktirg. Uzsakovas, gaves Siame punkte minimus
dokumentus, per 10 dieny privalo patvirtinti pasira¥ydamas atlikty darby aktg iSskyrus
atvejus, jeigu:
8.3.1. koks nors Rangovo atliktas Darbas neatitinka Sutarties. Tokiu atveju UZsakovas
gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokéjimo dokumentus atitinkamai
sumazinant to tarpinio mokéjimo sumg tokio netinkamo Darbo iStaisymo ISlaidy arba
netinkamo daikto pakeitimo dydZiu; ir (arba)
8.3.2. Rangovas pagal Sutarti neatliko arba neatlicka kokio nors Darbo arba
isipareigojimo, apie kurj jam atitinkamai buvo pranese¢s UZsakovas. Tokiu atveju
UzZsakovas gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokéjimo dokumentus,
atitinkamai sumazinant tarpinio mokéjimo sumg to Darbo arba jsipareigojimo verte.
Jeigu Uzsakovas per Siame punkte nustatyta terming Rangovo pateikty mokéjimo dokumenty
nepatvirtina ir nepateikia nepatvirtinimo prieZas¢iy, turi buti laikoma, kad Rangovo prasoma
apmokeéti suma yra teisinga.
Galutiniam mokéjimui gauti Rangovas gali pateikti mokéjimo dokumentus tik tada, kai Salys
pasiraSo Darby perdavimo-priemimo ir Statybos uzbaigimo aktus bei Rangovas itaiso visus
smulkius defektus ir nebaigtus Darbus, jvardintus Darby perdavimo-priémimo metu.
Uzsakovas atsiskaito su Rangovu uz tinkamai ir laiku atliktus darbus sumokédamas sutarties
8.1 punkte nurodyta kaing, pagal pateiktus abiejy Saliy pasiraSytus atlikty darby perdavimo —
priecmimo aktus, paZymas apie atliktus darbus ir pateiktas PVM saskaitas faktiras, ne véliau
kaip per 60 kalendoriniy dieny nuo tinkamy mokéjimo dokumenty gavimo dienos bei gavus
finansavima i§ ES SF lé3y. PVM sgskaitos-fakttiros pateikiamos Lietuvos Respublikoje
galiojanciy teisés akty nustatyta tvarka.
Jeigu Rangovas negauna mokéjimo, Sutarties salygy 8.5. punkte nurodytu terminu, tai jis turi
teis¢ | delspinigius. Delspinigiy del véluojandio mokéjimo dydis — 0,02% nuo laiku
neapmokétos sumos per dieng. Delspinigiai negali buti skai¢iuojami, jei véluojama apmokéti
del treCiyjy asmeny veiksmy.

9. PAKEITIMALI
Rangovo pasitilyme jvardintos Darby sudétinés dalys (resursai, techninés specifikacijos ir
pan.), kurios nedetalizuotos Projekte, gali buti kei¢iamos tik Uzsakovo sutikimu tiek, kiek
toks keitimas neprieStarauja Projektui (Darby apim¢iai, techninei specifikacijai, bréZiniams).
Tokie pakeitimai Sutarties keitimu nelaikomi.
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11.2.

11.3:

11.4.

11.D:

Jeigu Rangovas Darby vykdymo metu suZino apie Projekto klaidg arba techninj trikumg
dokumento, kuriuo vadovaujantis Rangovas privalo vykdyti Darbus, tai Rangovas apie tai
privalo nedelsdamas pranesti UZsakovui. UZsakovas, gaves tokj Rangovo prane$ima, privalo
pateikti trikstama informacija, tinkamus paaiskinimus bei (jeigu reikia) jforminti pakeitima.
Subrangovy negalima pasitelkti vykdant Sutartj, jeigu jie nebuvo nurodyti pasiiilymo
pateikimo metu.

10. ATSAKOMYBE UZ DEFEKTUS, GARANTIJOS

Uzsakovas, nustatgs Darby trikumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darby
perdavimo-priémimo, jei tie trikumai ar nukrypimai negaléjo biiti nustatyti perimant Darbg
(paslépti trikumai arba atsiradg statinio garantinio naudojimo metu), taip pat jei jie buvo
Rangovo ty€ia paslépti, privalo apie juos rastu pranesti Rangovui.

Darby garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso
6.698 straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, Uzsakovui
pareikalavus, atlikti visus defekty arba Zalos iStaisymo Darbus. Rangovas privalo savo
saskaita ir rizika atlikti Darbus, jeigu tie Darbai susij¢ su Sutarties neatitinkan¢iomis
Medziagomis, netinkama darby kokybe arba bet kurio sutartinio Rangovo jsipareigojimo
nejvykdymu.

11. SUTARTIES PAZEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS
Jeigu Darby vykdymo sustabdymas, pagal Sutarties salygy 6.4 punkta, trunka ilgiau nei 90
dieny, tai Rangovas gali reikalauti leidimo atnaujinti Darby vykdyma arba nutraukti Sutartj.
Tokiu Sutarties nutraukimo atveju turi biiti nustatytos ir Saliy parasais patvirtintos atlikty
Darby apimtys ir Rangovui mokétinos sumos.
Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriuos nors sutartinius jsipareigojimus, tai
Statinio statybos techninés prieZiiros vadovas rastu gali Rangovui nurodyti jvykdyti
Isipareigojimus arba istaisyti netinkamai atliktus Darbus per pagristai tinkama laika.
Uzsakovas turi teis¢ nutraukti Sutartj, jeigu Rangovas:
11.3.1. nevykdo Sutarties salygu 11.2. punkte nurodyty Statinio statybos techninés
priezitiros vadovo nurodymuy;
11.3.2. nepradeda laiku vykdyti Darby, kitaip aiskiai parodo ketinimag netesti savo
jsipareigojimy pagal Sutartj ir tampa ai$ku, kad juos baigti iki Darby atlikimo termino
pabaigos neimanoma.
Uzsakovas gali bet kuriuo $iame punkte i$vardintu atveju arba aplinkybéms, pries 20 dieny
apie tai raStu prane$g¢s Rangovui, nutraukti Sutartj ir pasalinti Rangova i3 Statybvietés.
Nutraukus Sutartj pagal 11.3. punktg:
11.4.1. Rangovas privalo toliau vykdyti pagristus UZsakovo nurodymus dél turto
iSsaugojimo arba dél Darby saugos, ir
11.4.2. UZsakovas turi nustatyti likusias Rangovui mokétinas sumas uZ tinkamai atliktus,
bet neapmokeétus Darbus. Ta¢iau UZsakovas Rangovo saskaita gali padengti bet kuriuos
nuostolius ir papildomas I3laidas, susijusias su defekty iStaisymu, delspinigius dél
veélavimo (jeigu yra) ir kitas UZsakovo i$laidas, atsiradusias dél Sios Sutarties. UZsakovas,
padargs tokius atskaitymus uZ papildomas I$laidas, praradimus ir nuostolius, visa likusia
Rangovui mokéting sumg privalo iSmokéti Rangovui.
Uzsakovas bet kada, nepriklausomai nuo Rangovo veiksmuy, turi teis¢ nutraukti Sutartj ne
veliau ka'[P per 14 dieny apie tai rastu praneSdamas Rangovui. Tokiu atveju Rangovui turi
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buti sumokéta:
11.5.1. uz faktiskai atliktus Darbus;
11.5.2. I8laidos uz [ranga ar MedzZiagas, kurie skirti Darbams ir kuriuos Rangovas tam
tikslui jsigijo. UZsakovui sumokejus, $i [ranga ir MedZiagos tampa UZsakovo nuosavybe;
11.5.3. bet kurios kitos I$laidos arba jsipareigojimai, kuriuos Rangovas pagristai prisiémé
tikédamasis baigti Darbus.
UzZsakovas neturi teisés nutraukti Sutarties del to, kad planuoja Darbus vykdyti pats arba
jpareigoti juos vykdyti kita rangova.
Rangovas turi teis¢ nutraukti Sutartj, jeigu:
11.6.1. per 90 dieny nuo Sutarties 8.5. punkte nurodyto termino pabaigos jei negauna viso
apmokeéjimo;
11.6.2. UZsakovas visiSkai nevykdo savo sutartiniy jsipareigojimuy;
11.6.3. Darby vykdymo sustabdymas pagal Sutarties 11.1 punktg trunka ilgiau nei 90
dienuy.
Rangovas gali bet kuriuo Siame punkte ivardintu atveju arba aplinkybéms, prie$ 10 dieny
apie tai raStu praneS¢s UZsakovui, nutraukti Sutartj. Rangovo pasirinkimas nutraukti Sutartj
neturi pazZeisti kuriy nors kity i§ Sutarties arba kitaip kylanéiy jo teisiy.
Sutarties nutraukimo jsigaliojimo atveju pagal bet kurj Sutarties salyguy punkta, Rangovas per
Uzsakovo nurodyta terming privalo:
11.7.1. nutraukti visa tolesnj Darba, i§skyrus toki, kurj bitina atlikti dél gyvybés ar turto
i3saugojimo arba dél Darby saugos;
11.7.2. perduoti UZzsakovui [ranga ir Medziagas, uz kuriuos jau sumokéta;
11.7.3. pasalinti visus Rangovo jrengimus ir kitus daiktus i§ Statybvietés ir pats palikti
Statybviete.

12. GINCAI

Sutarties Salys visus gin¢us stengiasi iSspresti derybomis. Kilus gindui, Sutarties Salys rastu
i¥désto savo nuomone kitai Saliai ir pasitilo gin¢o sprendimg. Gavusi pasiilyma ginca spresti
derybomis, Salis privalo i ji atsakyti per 10 dieny. Gincas turi biti i§sprestas per ne ilgesnj
nei 20 dieny terming nuo deryby pradzios. Jei ginco i$spresti derybomis nepavyksta arba, jei
kuri nors Salis laiku neatsako i pasiiilyma gin&a spresti derybomis, kita Salis turi teise,
ispédama apie tai kitq Sali, pereiti prie kito gin&y sprendimo procediiros etapo. Visi gincai,
kylantys dél Sios Sutarties ar su ja susij¢, nepavykus ju ispresti deryby bidu, sprendziami
Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

13. NENUGALIMA JEGA
Jei kuri nors sutarties Salis mano, kad atsirado nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés,
del kuriy ji negali vykdyti savo jsipareigojimy, ji nedelsdama informuoja apie tai kita 3alj,
praneSdama apie aplinkybiy pobidj, galimg trukme ir tikéting poveikj. Jei UZsakovas rastu
nenurodo kitaip, Rangovas toliau vykdo savo isipareigojimus pagal sutart] tiek, kiek
imanoma, ir ieSko alternatyviy biidy savo jsipareigojimams, kuriy vykdyti nenugalimos jégos
(force majeure) aplinkybés netrukdo, vykdyti. Salis gali buti visiskai ar i§ dalies atleidZiama
nuo atsakomybes uz Sutarties nevykdyma dél nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybiy,
atsiradusiy po Sutarties jsigaliojimo dienos, bei nustatyty ir jas patyrusios Salies jrodyty
pagal Lietuvos Respublikos civilinj kodeksa, jeigu Salis nedelsiant pranei¢ kitai Saliai apie
klititj bei jos poveikj isipareigojimy vykdymui. Né viena sutarties 3alis néra laikoma




paZeidusi sutartj arba nevykdanti savo jsipareigojimy pagal ja, jei jsipareigojimus vykdyti jai
trukdo nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybeés, atsiradusios po konkurso nugalétojo
paskelbimo ar po sutarties jsigaliojimo dienos.

Nenugalima jéga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy prievolei vykdyti
prekiy, Salis neturi reikiamy finansiniy istekliy arba Salies kontrahentai paZeidZia savo
prievoles. Nenugalima jéga (force majeure) taip pat nelaikomos Salies veiklai turéjusios
itakos aplinkybés, i kuriy galimybe Salys, sudarydamos Sutartj, atsizvelge, t. y. Lietuvoje
pasitaikancios aplinkybés, valstybés ar savivaldos institucijy sprendimai, sukéle bet kurios i%
Saliy reorganizavima, privatizavima, likvidavima, veiklos pobiidZio pakeitima, stabdyma
(trukdyma), kitos aplinkybeés, kurios turéty biiti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties
sudarymo metu yra tikétinos. Nenugalimos jégos aplinkybiy sgvoka apibréziama ir 3aliy
teisés, pareigos ir atsakomybé esant Sioms aplinkybéms reglamentuojamos Lietuvos
Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje bei ,,Atleidimo nuo atsakomybés esant
nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisyklése® (1996 m. liepos 15 d. Lietuvos
Respublikos Vyriausybés nutarimas Nr. 840 “Del Atleidimo nuo atsakomybés esant
nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisykliy patvirtinimo™).

Sutartis baigiasi kitos Salies reikalavimu, kai ja jvykdyti kitai 3aliai nejmanoma dél
nenugalimos jégos (force majeure). Jei nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés trunka
ilgiau kaip 90 dieny, tuomet, nepaisant sutarties jvykdymo termino pratesimo, kuris dél
minétyjy aplinkybiy gali biiti Rangovui suteiktas, bet kuri sutarties 3alis turi teis¢ nutraukti
sutart] jspédama apie tai kita 3alj prie§ 30 dieny. Jei pasibaigus §iam 30 dieny laikotarpiui
nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés vis dar yra, sutartis nutraukiama ir pagal
sutarties salygas Salys atleidziamos nuo tolesnio sutarties vykdymo.

14. SUTARTIES AISKINIMALI
Sutarties antrastés ir straipsniy pavadinimai negali biiti naudojami sutar€iai aiskinti.
Priklausomai nuo konteksto, ZodZiai, vartojami vienaskaita, gali reiksti daugiskaitg ir
atvirksc¢iai, o vyriskosios giminés Zzodziai gali reik$ti moteriskaja ir atvirks¢iai.

15. TAIKYTINA TEISE IR SUTARTIES KALBA
Visi sutartyje nereglamentuoti klausimai sprendZiami remiantis Lietuvos Respublikos teise.
Visi dokumentai, kuriuos Rangovas privalo pateikti vykdydamas sutarti, turi biti pateikiami
Lietuviy kalba.

16. ISPEJIMAI IR PRANESIMAI RASTU

Su sutarties jgyvendinimu susijusiais klausimais sutarties Salys susira$inéja sutartyje
numatyta kalba bei nurodytais adresais.

UzZsakovo ir Rangovo vienas kitam siun¢iami prane$imai turi buti rastiski. Jei siuntéjui reikia
gavimo patvirtinimo, jis nurodo tokj reikalavimg prane$ime. Jei yra nustatytas atsakymo i
raStiSka praneSima gavimo terminas, siuntéjas pranedime turéty nurodyti reikalavima
patvirtinti rastiSko pranesimo gavimg. Bet kuriuo atveju siuntéjas imasi priemoniy, biitiny jo
praneSimo gavimui uZtikrinti. Prane$imai neturi bati nepagristai sulaikomi arba delsiami
iSsiysti.

17. ETIKA
Rangovas ir jo darbuotojai per visa sutarties vykdymo laikotarpj privalo islaikyti profesinj
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18.1.
18.2.
18.3.

konfidencialuma.

Rangovas turi imtis visy priemoniy, kad nekilty ar nesitesty situacija, galinti pakenkti
nesaliSkam ir objektyviam sutarties vykdymui. Galimi interesy konflikto 3altiniai — bendri
ekonominiai ar profesiniai interesai, giminystés ar draugystés rySiai ar kitos sasajos ir bendri
interesai. Apie bet kokj interesy konflikta, kilusj vykdant sutart, turi biiti nedelsiant rastu
pranesta Uzsakovui.

18. KITOS SUTARTIES NUOSTATOS
Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais kiekvienai Saliai po viena, lietuviy kalba.
Sutarties egzemplioriai turi vienoda juriding galia.
Sutarties priedai, kurie yra neatskiriama sutarties dalis:
1. Pasitlymo rastas ,,Dél Kazly Rudos sporto centro, esan¢io adresu S. Daukanto g. 18, Kazly

Rida, modernizavimo papildomy darby*;

2. Techniné uzduotis, pasirasyta Ukio skyriaus vedéjo;
3. Darby Ziniara$tis.

Uzsakovas: Rangovas:

Kazly Rudos savivaldybés administracija UAB , Nimetus*

Atgimimo g. 12, LT-69401, Kazly Ruda Adresas: P. Kalpoko g. 1-1, Kaunas
[staigos kodas 188777932 Imonés kodas 301657564

A.s LT47 7300 0100 8716 3022 A.s. LT23 7180 3000 2246 7966

AB ,,Swedbank®, banko kodas 73000 AB Siauliq bankas, banko kodas 71803
Tel./faks. (8 343) 95 276 Tel., faks. +370 656 44324
Administracijos direktorius Techniniy reikaly direktorius

Valdas Kazlas Gintautas Vaitiekiinas
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