

**JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS, ESANČIOS
KARTUPIŲ KAIME, ERŽVILKO SENIŪNIJOJE, JURBARKO RAJONE,
MODERNIZAVIMO**

SUTARTIS NR. E1-141

2015 m. rugsėjo 9 d.
Jurbarkas

Jurbarko rajono savivaldybės administracija, kodas 188713933, atstovaujama administracijos direktorės Vidos Rekešienės, veikiančios pagal Jurbarko rajono savivaldybės administracijos nuostatus, (toliau – Užsakovas) ir UAB „Projektas KARMA“, atstovaujama direktoriaus Ado Laurinaičio, veikiančio pagal įstatus, (toliau – Rangovas), ir toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, sudarė šią Statybos rangos darbų sutartį (toliau – Sutartis).

1. SĄVOKOS

- 1.1 **Darbai** – darbai, kuriuos pagal Sutartį privalo atlikti Rangovas.
- 1.2 **Darbų pradžia** – Statybvietės perdavimo ir priėmimo akto pasirašymo data.
- 1.3 **Darbų atlikimo terminas** – laikas, skaičiuojamas nuo Darbų pradžios iki Statybos užbaigimo įforminimo dienos, įskaitant Darbų perdavimą Užsakovui.
- 1.4 **Darbų perdavimo-priėmimo aktas** – dokumentas, įforminantis Darbų perdavimą-priėmimą, pasirašomas vadovaujantis Sutarties sąlygų 8.2 punktu.
- 1.5 **Išlaidos** – visos pagrįstai Statybvietėje ar už jos ribų patirtos Rangovo tiesioginės ir netiesioginės išlaidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. Į išlaidas negali būti įskaičiuojamos negautos pajamos.
- 1.6 **Įranga** – prietaisai ir mechanizmai sudarantys Darbus ar jų dalį.
- 1.7 **Medžiagos** – visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jų dalį (išskyrus Įrangą).
- 1.8 **Techninis darbo projektas** – projektas parengtas Užsakovo projektuotojo ir yra šios Sutarties dalis ir yra privalomas Rangovui.
- 1.9 **Rangovo įrengimai** – visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonės bei kiti daiktai, reikalingi Darbams vykdyti, užbaigti ir bet kuriems defektams ištaisyti. Rangovo įrenginiams nepriskiriama Įranga, Medžiagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar jų dalį.
- 1.10 **Rangovo personalas** – visas personalas, kurį Rangovas įdarbina Statybvietėje, tame tarpe gali būti darbininkai, kiti Rangovo arba Subrangovo įdarbinti asmenys ir kitas personalas, padedantis Rangovui vykdyti Darbus.
- 1.11 **Statinio statybos techninės priežiūros vadovas** – asmuo, paskirtas Užsakovo organizuoti statinio statybos techninę priežiūrą, kurios tikslas – kontroliuoti, ar statinys statomas pagal Projektą, ar statybos metu laikomasi Sutarties sąlygų, LR teisės aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimų.
- 1.12 **Statybvietė** – Darbų vykdymo vieta ar vietos, į kurias turi būti pristatoma Įranga bei Medžiagos, ir kurios ribos apibrėžiamos perduodant Rangovui Statybvietę ir jos valdymo teisę vadovaujantis Sutarties sąlygų 4.1. punktu.
- 1.13 **Subrangovas** – kuris nors asmuo rangovo nurodytas konkurso dokumentuose Sutartyje, įvardintas kaip Subrangovas, arba kiti asmenys, paskirti Rangovo vykdyti dalį Darbų.
- 1.14 **Sutarties kaina** – Sutarties 9.1 punkte nurodyta suma, kuri turi būti sumokėta Rangovui už savalaikį, tinkamą bei pagal Sutartį visų Darbų vykdymą bei jų baigimą ir bet kurių defektų ištaisymą.
- 1.15 **Užsakovo personalas** – visi Užsakovui dirbantys asmenys arba įgalioti Užsakovo, taip pat kitas personalas, apie kurį Užsakovas pranešė Rangovui kaip apie Užsakovo personalą.
- 1.16 **Kitos vartojamos sąvokos** atitinka sąvokas vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos statybos įstatyme ir Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme.

2. SUTARTIES DALYKAS

- 2.1. Šia Sutartimi Rangovas įsipareigoja per Sutartyje nustatytą Darbų atlikimo terminą atlikti Jurbarko rajono savivaldybės viešosios bibliotekos, esančios Kartupių kaime, Eržvilko seniūnijoje, Jurbarko rajone, modernizavimą, techninio darbo projekto apimtyje. Užsakovas įsipareigoja sudaryti Rangovui būtinas sąlygas Darbams atlikti, Sutartyje numatyta tvarka priimti Darbų rezultatai ir sumokėti Rangovui Sutarties kainą už tinkamai atliktus visus Darbus pagal šią sutartį.

3. BENDROSIOS NUOSTATOS

- 3.1. Šalių teisių ir pareigų pagrindas yra ši Sutartis, Lietuvos Respublikos įstatymai, poįstatyminiai teisės aktai, statybos techniniai reglamentai ir kiti normatyviniai dokumentai.
- 3.2. Šiame punkte pateikiami Sutartį sudarantys dokumentai, kurie turi būti suprantami kaip paaiškinantys vienas kitą. Tuo tikslu nustatomas toks dokumentų pirmumas:
- 3.2.1. Šios Sutarties sąlygos;
 - 3.2.2. Projektavimo užduotis su priedais;
 - 3.2.3. Rangovo pasiūlymas.
- 3.3. Rangovas Sutarties informaciją privalo laikyti privačia ir konfidencialia, išskyrus tai, ko reikia sutartinėms prievolėms atlikti arba galiojantiems įstatymams vykdyti. Rangovas, be išankstinio Užsakovo sutikimo, neturi skelbti, leisti, kad būtų paskelbta arba atskleista bet kuri informacija apie Darbus kokiam nors komerciniame arba techniniame dokumente ar kaip nors kitaip.
- 3.4. Sutartis įsigalioja – Sutarties Šalims pasirašius Sutartį ir Rangovui pateikus Sutarties įvykdymo užtikrinimą bei civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimo (poliso) kopiją. Sutartis galioja iki visiško Sutartyje numatytų Šalių įsipareigojimų įvykdymo arba sutartis bus nutraukta šioje sutartyje arba LR įstatymų nustatyta tvarka.
- 3.5. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias Sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme nustatyti principai ir tikslai bei tokiems Sutarties sąlygų pakeitimams yra gautas Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas. Gali būti kreipiamasi tik dėl tokių Sutarties sąlygų, kurių keitimo aplinkybių atsiradimo pirkimo Sutarties Šalys negalėjo numatyti pasiūlymo pateikimo, Sutarties sudarymo metu, aplinkybių negali kontroliuoti ir jų kilimo rizikos nepriėmė nei viena iš Sutarties Šalių. Sutarties sąlygų keitimu nebus laikomas Sutarties sąlygų koregavimas joje numatytomis aplinkybėmis.
- 3.6. Visi su Sutartimi susiję pranešimai, prašymai, kiti dokumentai ar susirašinėjimas turi būti siunčiami faksu, paštu arba elektroniniu paštu, jų originalus visais atvejais įteikiant Užsakovui ir (ar) Rangovui pasirašytinai ar siunčiant registruotu/kurjeriniu paštu kiekvienam iš jų Sutartyje nurodytu adresu. Apie savo adresu ar kitų rekvizitų pasikeitimą kiekviena Šalis nedelsdama, tačiau ne vėliau kaip per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo minėto pasikeitimo dienos, raštu privalo pranešti kitai Šaliai. Šalių adresai susirašinėjimui nurodyti šios Sutarties 15.2 punkte.


4. UŽSAKOVO TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ

- 4.1. Užsakovas privalo paskirti Statinio statybos techninės priežiūros vadovą, kuris vadovaudamasis STR 1.09.05:2002 „Statinio statybos techninė priežiūra“ vykdys Darbų techninę priežiūrą.
- 4.2. Užsakovas yra atsakingas už tai, kad jo personalas bendradarbiautų su Rangovu bei laikytųsi darbo saugos reikalavimų Statybvietėje.

- 4.3. Užsakovo atsakomybei ir rizikai priskiriama Užsakovo naudojimas bet kuria Darbų dalimi iki Statybos užbaigimo.

5. RANGOVO TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ

- 5.1. Rangovas privalo vykdyti ir užbaigti Darbus pagal Sutartį, vadovaudamasis projektavimo užduotimi, laikydamasis Lietuvos Respublikoje galiojančių įstatymų, poįstatyminių aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų ir Statybos techninių reglamentų reikalavimų.
- 5.2. Rangovas privalo užtikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gavę visus būtinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos pažymėjimus ar kitokius dokumentus, leidžiančius užsiimti šioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo sutartinių įsipareigojimų dalis.
- 5.3. Rangovas yra atsakingas už visus savo veiksmus ir statybos darbų metodų tinkamumą, patikimumą bei darbų saugą visų Darbų vykdymo laikotarpiu. Taip pat Rangovas įsipareigoja nevykdyti darbų, esant nepalankioms gamtinėms sąlygoms, jeigu tai gali turėti įtakos darbų rezultato kokybei.
- 5.4. Iki Darbų pradžios Rangovas privalo paskirti Statybos darbų vadovą, kuris privalo vykdyti pareigas numatytas STR 1.08.02:2002 „Statybos darbai“.
- 5.5. Rangovas patvirtina, kad yra gavęs visą būtiną informaciją, kurią Rangovas, panaudodamas visas savo žinias ir rūpestingumą, galėjo gauti iki Sutarties pasirašymo, ir kuri gali turėti įtakos Sutarties kainai arba Darbams. Turi būti laikoma, kad Sutartyje nurodyta kaina apima visus Rangovo sutartinius įsipareigojimus ir visa, kas būtina tinkamam Darbų vykdymui ir užbaigimui.
- 5.6. Rangovas privalo apsaugoti Užsakovo turtą dėl nuostolių, apgadinimo ar sunaikinimo, atsiradusių dėl Rangovo veiksmų. Rangovas, vykdydamas Darbus, turi imtis visų būtinų atsargumo priemonių, kad Rangovo įrengimai ir personalas būtų tik Statybvietyje ir bet kokiose papildomose patalpose, kurias Užsakovas gali suteikti Rangovui kaip patalpas persirengimui, sandėliavimui ar administracinėms reikmėms.
- 5.7. Vykdydamas Darbus Rangovas privalo:
- 5.7.1. savo sąskaita pašalinti iš Statybvietyės visas statybines atliekas ir šiukšles;
 - 5.7.2. sandėliuoti arba išvežti perteklines Medžiagas ir nereikalingus Rangovo įrengimus;
 - 5.7.3. valyti ir prižiūrėti patekimo į Statybvietyę kelius, koridorius, laiptines ir aplinką nuo šiukšlių, dulkių ar kitų teršalų. Statybvietyė ir visos tokios patekimui į Statybvietyę naudojamos patalpos bei keliai turi būti saugūs, paženklinėti įspėjamaisiais ženklais ir nekelti pavojaus Užsakovo personalui ir tretiesiems asmenims. Rangovas turi būti atsakingas už bet kokį šių patalpų ar kelių remontą, kurio gali prireikti dėl Rangovo veiksmų.
- 5.8. Rangovui Darbams vykdyti gali būti suteikta teisė naudotis tokiu elektros ir vandens kiekiu, kokį saugiai, be neigiamos įtakos Užsakovui galima gauti Statybvietyje ar šalia jos. Rangovas privalo įrengti apskaitos prietaisus ir apmokėti Užsakovui už sunaudotą vandenį bei elektrą rinkos kainomis, kurias Užsakovas moka energetinių išteklių tiekimo įmonėms.
- 5.9. Rangovo personalas turi būti kvalifikuotas, įgudęs ir turintis patirtį atitinkamam Darbų vykdymui. Užsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeistų Rangovo personalą ar Subrangovą, kuris nekompetentingai ar aplaidžiai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties sąlygų arba savo elgesiu kelia grėsmę saugai darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai.
- 5.10. Rangovas privalo naudoti tik Darbų vykdymui ir naudojimo sąlygoms tinkamą įrangą ir



Medžiagas pagal Darbų kiekių žiniaraštyje nurodytus reikalavimus.


- 5.11. Rangovas, prieš paslėpdamas ar uždengdamas kurias nors konstrukcijas ar statybos darbus, privalo informuoti Statinio statybos techninės priežiūros vadovą, kuris patikrina, apžiūri ir jeigu reikia priima bandymų rezultatus. Jeigu Rangovas paslepia konstrukcijas ar statybos darbus apie tai raštu nepranešęs Statinio statybos techninės priežiūros vadovui, tai, Statinio statybos techninės priežiūros vadovui pareikalavus, Rangovas savo sąskaita privalo tą Darbą atidengti patikrinimui.
- 5.12. Jeigu, atlikus patikrinimą, matavimą ar bandymus, nustatoma, kad kokia nors Įranga, Medžiagos arba Darbų kokybė yra su trūkumais, defektais arba kaip kitaip neatitinka Sutarties, tai Statinio statybos techninės priežiūros vadovas gali atmesti tą darbų dalį, Įrangą, Medžiagas arba Darbų kokybę atitinkamai apie tai raštu pranešdamas Rangovui ir nuroydamas priežastis. Tokiu atveju Rangovas privalo ištaisyti trūkumus, defektus ar pakeisti Medžiagas ar Įrangą, kad šie atitiktų Sutartį.
- 5.13. Rangovas privalo sudaryti sąlygas Užsakovo atstovams bei Statinio statybos techninės priežiūros ir vadovui lankytis objekte bei susipažinti su visa Darbų dokumentacija.
- 5.14. Rangovas privalo prisiimti visą atsakomybę už Darbus nuo Darbų pradžios iki Statybos užbaigimo. Jeigu Darbams, Medžiagoms ar Įrangai padaroma žala arba jie prarandami, kai už jų priežiūrą atsako Rangovas ir atsakomybė už tą praradimą nepriskirtina Užsakovui, tai Rangovas savo rizika ir sąskaita privalo ištaisyti praradimus ar žalą taip, kad Darbai, Medžiagos ar Įranga atitiktų Sutartį.

6. DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI

- 6.1. Darbų pradžia – pasirašius abiemis Jurbarko rajono savivaldybės viešosios bibliotekos, esančios Kartupių kaime, Eržvilko seniūnijoje, Jurbarko rajone, modernizavimo sutartį ir Rangovui pateikus sutarties užtikrinimo garantą. Darbų pabaiga – 2015 m. gruodžio 15 d. Rangovas iki Darbų atlikimo termino pabaigos privalo atlikti visus sutartyje numatytus darbus, ištaisyti defektus, pasirašyti Darbų perdavimo-priėmimo aktą ir Užsakovui perduoti visus Statybos užbaigimo ir su tuo susijusius dokumentus, kuriuos teisėtai turi saugoti Užsakovas. Sutarties pratęsimas nenumatomas.
- 6.2. Darbų pabaiga pagal Sutartį bus laikomas momentas, kai bus užbaigti visi Sutartyje numatyti Darbai, ištaisyti defektai ir pasirašyti Darbų perdavimo-priėmimo aktai ir Užsakovui bus perduoti visi Statybos užbaigimo ir su tuo susiję dokumentai, kuriuos teisėtai turi saugoti Užsakovas.
- 6.3. Jeigu Rangovas vėluoja atlikti darbus pagal sutartį, netenka Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumente nurodytos sumos ir įsipareigoja sumokėti Užsakovui 0,02 % dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną nuo visos Sutarties kainos ir atlygina Užsakovui dėl to patirtus nuostolius, kurių nepadengia minėtos netesybos. Delspinigiai negali būti reikalaujami, jei vėluojama dėl priežasčių, nepriklausančių nuo Rangovo.
- 6.4. Rangovas nepašalinęs trūkumų ar defektų per Užsakovo nurodytą laiką, netenka Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumente nurodytos sumos ir įsipareigoja sumokėti Užsakovui 0,02 % dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną nuo visos Sutarties kainos ir atlygina Užsakovui dėl to patirtus nuostolius, kurių nepadengia minėtos netesybos.

7. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS

- 7.1. Sutarties įvykdymo užtikrinimą Rangovas privalo pateikti Užsakovui ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo. Užtikrinimo vertė – 5 procentai nuo Sutarties kainos. Sutarties įvykdymo užtikrinimas įsigalioja banko ar kredito unijos garantijos arba draudimo bendrovės laidavimo rašto išdavimo dieną ir turi galioti visą Sutarties vykdymo laikotarpį, bet ne trumpiau nei 90 kalendorinių dienų nuo darbų užbaigimo dienos.



- 7.2. Sutarties įvykdymo užtikrinimu garantuojama, kad Užsakovui bus atlyginti minimalūs nuostoliai, atsiradę dėl to, kad Rangovas neįvykdė visų sutartinių įsipareigojimų, vykdė juos netinkamai.
- 7.3. Jei Sutarties vykdymo metu užtikrinimą išdavęs juridinis asmuo negali įvykdyti savo įsipareigojimų, Užsakovas raštu turi pareikalauti Rangovo per 10 dienų pateikti naują užtikrinimą. Jei Rangovas nepateikia naujo užtikrinimo, Užsakovas turi teisę nutraukti Sutartį.
- 7.4. Sutarties įvykdymo užtikrinimas grąžinamas Rangovui per 10 dienų nuo Darbų pabaigos, nurodytos Sutarties 6.2 punkte.

8. DARBŲ PERDAVIMAS-PRIĖMIMAS

- Užsakovas perima Darbus:
- 8.1. kai visi Darbai baigti pagal Sutartį ir kai pasirašomas Darbų perdavimo-priėmimo aktas.
statybos darbai laikomi užbaigtais, kai yra įvykdyti visi Sutartyje numatyti statybos darbai, medžiagų ir/ar įrengimų sertifikatai ir atitikties deklaracijos, kita išpildomoji dokumentacija bei atlikti visi reikalingi bandymai, Rangovui priklausančys pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus.
- 8.2. Užsakovas privalo užtikrinti, kad Statinio statybos techninės priežiūros vadovas, gavęs Rangovo prašymą pagal 8.1. punktą, per 15 darbo dienų privalo:
- 8.2.1. Darbų perdavimo-priėmimo aktą pasirašo Užsakovas, Rangovas ir Statinio statybos techninės priežiūros vadovas, arba
- 8.2.2. raštu atsisakyti perimti Darbus nurodant atsisakymo pagrindą ir nurodant Darbus, kuriuos Rangovas privalo atlikti, kad galėtų būti pasirašomas Darbų perdavimo-priėmimo aktas.
- 8.3. Rangovas iki Statybos užbaigimo privalo pašalinti iš Statybvietės visus dar likusius Rangovo įrengimus, Medžiagų perteklių, šiukšles, laikinuosius statinius. Statybos Darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dieną statinys turi būti švarus ir sutvarkytas. Rangovas privalo sudaryti Statinio statybos techninės priežiūros vadovui, Užsakovui tinkamas darbo sąlygas statiniams apžiūrėti ir įvertinti objektą.

9. SUTARTIES KAINA IR APMOKĖJIMAS

- 9.1. Sutarties kaina yra 121 369,20 Eur (vienas šimtas dvidešimt vienas tūkstantis trys šimtai šešiasdešimt devyni eurai 20 ct), iš kurių PVM sudaro 21 064,08 Eur (dvidešimt vienas tūkstantis šešiasdešimt keturi eurai 8 ct.). Jei suma skaičiais neatitinka sumos žodžiais, teisinga laikoma suma žodžiais.
- 9.2. Šiai sutarčiai taikoma fiksuotos kainos kainodara. Rangovui tinkamai atlikus visus Darbus, Užsakovas privalo sumokėti Sutarties kainą.
- 9.3. Galutiniam apmokėjimui gauti, Rangovas privalo pateikti mokėjimo dokumentus tik tada, kai Rangovas ištaiso visus defektus ir nebaigtus Darbus, įvardintus Darbų perdavimo-priėmimo metu ir Šalys pasirašo Darbų perdavimo – priėmimo aktą.
- 9.4. Užsakovas įsipareigoja Sutartyje numatytomis sąlygomis ir tvarka sumokėti sutarties kainos ir pridėtinės vertės mokesčio sumą Rangovui už darbus, pagal Rangovo atliktų darbų aktą, pažymą apie atliktus darbus ir pateiktą sąskaitą – faktūrą per 5 darbo dienas nuo paramos lėšų į savivaldybės sąskaitą gavimo dienos, bet ne vėliau kaip per 60 kalendorinių dienų nuo sąskaitos faktūros gavimo dienos, atsižvelgdamas į defektų ištaisymą per tą laiką. Užsakovas neprisiima atsakomybės padengti išlaidas, susijusias su klaidomis, esančiomis Rangovo pasiūlyme.



9.5. Jeigu Rangovas negauna mokėjimo, Sutarties sąlygų 9.4. punkte nurodytu terminu, tai jis turi teisę į delspinigius. Delspinigių dėl vėluojančio mokėjimo dydis – 0,02% nuo laiku neapmokėtos sumos per dieną. Delspinigiai negali būti skaičiuojami, jei vėluojama apmokėti dėl trečiųjų asmenų veiksmų.

9.6. Sutarties kaina Sutarties galiojimo metu nekeičiama, išskyrus padidėjus arba sumažėjus pridėtinės vertės mokesčio (PVM) tarifui Sutarties kaina atitinkamai didinama arba mažinama. Sutarties kainos perskaičiavimo formulė pasikeitus PVM tarifui:

$$S_N = A + \frac{(S_S - A)}{\left(1 + \frac{T_S}{100}\right)} \times \left(1 + \frac{T_N}{100}\right)$$

S_N - Perskaičiuota Sutarties kaina (su PVM)

S_S - Sutarties kaina (su PVM) iki perskaičiavimo

A - Atliktų darbų kaina (su PVM) iki perskaičiavimo

T_S - senas PVM tarifas (procentais)

T_N - naujas PVM tarifas (procentais)

10. PAKĖITIMAI

Darbų pakeitimai, būtini Darbams užbaigti, gali būti atliekami tik dėl iki Sutarties pasirašymo nenumatytų, nuo Sutarties Šalių nepriklausančių, aplinkybių ir gali apimti:

• bet kurios Darbų kiekių žiniaraščio numatytos Darbų dalies montavimo ar įrengimo vietos ar padėties keitimą;

• bet kurio atskiro Darbo atsisakymą arba Darbo apimtį sumažinimą.

10.2. Rangovo pasiūlyme įvardintos Darbų sudėtinės dalys (resursai, techninės specifikacijos ir pan.), kurios nedetalizuotos Darbų kiekių žiniaraštyje, gali būti keičiamos tik Užsakovo sutikimu tiek, kiek toks keitimas neprieštarauja Darbų kiekių žiniaraščiui (Darbų apimčiai, techninei specifikacijai, brėžiniams). Tokie pakeitimai Sutarties keitimu nelaikomi.

10.3. Jeigu Rangovas Darbų vykdymo metu sužino apie Darbų kiekių žiniaraščių klaidą arba techninį trūkumą dokumento, kuriuo vadovaujantis Rangovas privalo vykdyti Darbus, tai Rangovas apie tai privalo nedelsdamas – ne vėliau kaip per 5 dienas – pranešti Užsakovui. Užsakovas, gavęs tokį Rangovo pranešimą, privalo pateikti trūkstantį informaciją, tinkamus paaiškinimus bei (jeigu reikia) įforminti pakeitimą.

11. ATSAKOMYBĖ UŽ DEFEKTUS, GARANTIJOS


11.1. Užsakovas, nustatęs Darbų trūkumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darbų perdavimo-priėmimo, jei tie trūkumai ar nukrypimai negalėjo būti nustatyti perimant Darbą (paslėpti trūkumai arba atsiradę statinio garantinio naudojimo metu), taip pat jei jie buvo Rangovo tyčia paslėpti, privalo apie juos raštu pranešti Rangovui.

11.2. Darbų garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.698 straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, Užsakovui pareikalavus, atlikti visus defektų arba žalos ištaisymo Darbus. Rangovas privalo savo sąskaita ir rizika atlikti Darbus, jeigu tie Darbai susiję su Sutarties neatitinkančiomis Medžiagomis, netinkama darbų kokybe arba bet kurio sutartinio Rangovo įsipareigojimo neįvykdymu.

12. SUTARTIES PAŽEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS

12.1. Jeigu darbų sustabdymas trunka ilgiau nei 15 darbo dienų, tai Rangovas gali reikalauti leidimo atnaujinti Darbų vykdymą arba nutraukti Sutartį. Tokiu Sutarties nutraukimo atveju turi būti nustatytos ir šalių parašais patvirtintos atliktų Darbų apimtys ir Rangovui mokėtinos sumos.

12.2. Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriuos nors sutartinius įsipareigojimus,



tai Statinio statybos techninės priežiūros vadovas raštu gali Rangovui nurodyti įvykdyti įsipareigojimus arba ištaisyti netinkamai atliktus Darbus per pagrįstai tinkamą laiką.

12.3. Užsakovas turi teisę nutraukti Sutartį, jeigu Rangovas:

12.3.1. nevykdo Sutarties sąlygų 12.2. punkte nurodytų Statinio statybos techninės priežiūros vadovo nurodymų, nepateikia Sutarties įvykdymo užtikrinimo;

12.3.2. nepradedą laiku vykdyti Darbų, kitaip aiškiai parodo ketinimą netęsti savo įsipareigojimų pagal Sutartį ir tampa aišku, kad juos baigti iki sutarties pabaigos neįmanoma.

Užsakovas gali bet kuriuo šiame punkte nurodytu atveju arba aplinkybėmis, prieš 20 dienų apie tai raštu pranešęs Rangovui, nutraukti Sutartį ir pašalinti Rangovą iš Statybvietsės.

12.4. Nutraukus Sutartį pagal 12.3. punktą:

12.4.1. Rangovas privalo toliau vykdyti pagrįstus Užsakovo nurodymus dėl turto išsaugojimo arba dėl Darbų saugos, ir

12.4.2. Užsakovas Rangovo sąskaita gali padengti bet kuriuos nuostolius ir papildomas išlaidas, susijusias su defektų ištaisymu, delspinigius dėl vėlavimo (jeigu yra) ir kitas Užsakovo išlaidas, atsiradusias dėl šios Sutarties. Užsakovas, padaręs tokius atskaitymus už papildomas išlaidas, praradimus ir nuostolius, visą likusią Rangovui mokėtiną sumą privalo išmokėti Rangovui.

12.5. Užsakovas bet kada, nepriklausomai nuo Rangovo veiksmų, turi teisę nutraukti Sutartį ne vėliau kaip 30 dienų apie tai raštu pranešdamas Rangovui. Tokiu atveju Rangovui turi būti sumokėta:

12.5.1. už bet kurį tinkamai atliktą Darbą pagal Sutartį;

12.5.2. išlaidos už Įrangą ar Medžiagas, kurie skirti Darbams ir kuriuos Rangovas tam tikslui įsigijo. Užsakovui sumokėjus, ši Įranga ir Medžiagos tampa Užsakovo nuosavybe;

12.5.3. bet kurios kitos išlaidos arba įsipareigojimai, kuriuos Rangovas pagrįstai prisiėmė tikėdamasis baigti Darbus.

12.6. Rangovas turi teisę nutraukti Sutartį, jeigu:

12.6.1. iki Sutarties 9.4. punkte nurodyto termino pabaigos negauna viso apmokėjimo;

12.6.2. Užsakovas visiškai nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų;

12.6.3. Darbų vykdymo sustabdymas pagal Sutarties 12.1 punktą trunka ilgiau nei 15 darbo dienų.

Rangovas gali bet kuriuo šiame punkte išvardintu atveju arba aplinkybėmis, prieš 30 dienų apie tai raštu pranešęs Užsakovui, nutraukti Sutartį. Rangovo pasirinkimas nutraukti Sutartį neturi pažeisti kurių nors kitų iš Sutarties arba kitaip kylančių jo teisių.

12.7. Sutarties nutraukimo įsigaliojimo atveju pagal bet kurį Sutarties sąlygų punktą, Rangovas per Užsakovo nurodytą terminą privalo:

12.7.1. nutraukti visą tolesnį Darbą, išskyrus tokį, kurį būtina atlikti dėl gyvybės ar turto išsaugojimo arba dėl Darbų saugos;

12.7.2. perduoti Užsakovui Įrangą ir Medžiagas, už kuriuos jau sumokėta;

12.7.3. pašalinti visus Rangovo įrengimus ir kitus daiktus iš Statybvietsės ir pats palikti Statybvietsę.

13. GINČAI

- 13.1. Sutarties Šalys visus ginčus stengiasi išspręsti derybomis. Kilus ginčui, Sutarties Šalys raštu išdėsto savo nuomonę kitai Šaliai ir pasiūlo ginčo sprendimą. Gavusi pasiūlymą ginčą spręsti derybomis, Šalis privalo jį atsakyti per 30 dienų. Ginčas turi būti išspręstas per ne ilgesnį nei 60 dienų terminą nuo derybų pradžios. Jei ginčo išspręsti derybomis nepavyksta arba, jei kuri nors Šalis laiku neatsako į pasiūlymą ginčą spręsti derybomis, kita Šalis turi teisę, įspėdama apie tai kitą Šalį, pereiti prie kito ginčų sprendimo procedūros etapo. Visi ginčai, kylantys dėl šios Sutarties ar su ja susiję, nepavykus jų išspręsti derybų būdu,

sprendžiami Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

14. NENUGALIMA JĖGA

- 14.1. Šalis gali būti visiškai ar iš dalies atleidžiama nuo atsakomybės už Sutarties nevykdymą dėl nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybių, atsiradusių po Sutarties įsigaliojimo dienos, bei nustatytų ir jas patyrusios Šalies įrodytų pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą, jeigu Šalis nedelsiant pranešė kitai Šaliai apie kliūtį bei jos poveikį įsipareigojimų vykdymui.
- 14.2. Nenugalima jėga (*force majeure*) nelaikoma tai, kad rinkoje nėra reikalingų prievolių vykdyti prekių, Šalis neturi reikiamų finansinių išteklių arba Šalies kontrahentai pažeidžia savo prievolės. Nenugalima jėga (*force majeure*) taip pat nelaikomos Šalies veiklai turėjusios įtakos aplinkybės, į kurių galimybę Šalys, sudarydamos Sutartį, atsižvelgė, t. y. Lietuvoje pasitaikančios aplinkybės, valstybės ar savivaldos institucijų sprendimai, sukėlę bet kurios iš Šalių reorganizavimą, privatizavimą, likvidavimą, veiklos pobūdžio pakeitimą, stabdymą (trukdymą), kitos aplinkybės, kurios turėtų būti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikėtinos.
- 14.3. Sutartis baigiasi kitos Šalies reikalavimu, kai ją įvykdyti kitai šaliai neįmanoma dėl nenugalimos jėgos (*force majeure*).

15. KONTAKTAI

- 15.1. Visais su Sutarties įgyvendinimu susijusiais klausimais Šalys privalo susirašinėti ir bendrauti lietuvių kalba.

- 15.2. Šalių rekvizitai:

UŽSAKOVAS

Jurbarko rajono savivaldybės administracija
kodas 188713933
Dariaus ir Girėno g. 96
74187 Jurbarkas
Tel.: (8 477) 70153
Faks. (8 477) 70166
El. paštas info@jurbarkas.lt
AB DNB bankas
banko kodas 40100
a/s Nr. LT40 4010 0443 0037 2927

RANGOVAS

UAB „Projektas KARMA“
Kodas 302701864
Kėdainių g. 47, Josvainių k.,
Kėdainių r. sav.
Tel.: (8 631) 79567
El. paštas projektaskarma1@gmail.com
Swedbank
Banko kodas 73000
A/s Nr. LT100006950716

Pasirašančiojo vardas, pavardė

Vida Rekešienė

Administracijos direktorė

Parašas

Data 2015-09-08



Pasirašančiojo vardas, pavardė

Adas Laurinaitis

Direktorius

Parašas

Data 2015-09-08



Finansų skyriaus specialistė
Audronė Stoškienė

Jurbarko r. savivaldybės administracijos
Ūkio ir turto skyriaus vyr. inžinierius
Rimantas Guntys

Jurbarko r. savivaldybės administracijos
Ūkio ir turto skyriaus specialistė (viešųjų pirkimų)
Jolanta Laurinaitienė

Finansų skyriaus vedėja
Audronė Stoškienė

Mažos vertės pirkimo sąlygų 1 priedas

PASIŪLYMAS
JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS, ESANČIOS
KARTUPIŲ KAIME, ERŽVILKO SENIŪNIJOJE, JURBARKO RAJONE,
MODERNIZAVIMAS

2015 m. rugpjūčio mėn. 24 d.
data

I. Duomenys apie tiekėjų apklausos dalyvį:

Tiekėjo pavadinimas	UAB „Projektas KARMA“
kodas	302701864
adresas	Kėdainių g. 47, Josvainių k., Kėdainių r. sav.
telefonas, faksas, el. paštas	+370 63179567, projektaskarma1@gmail.com
atsiskaitomosios sąskaitos Nr., banko įstaigos pavadinimas, kodas	LT100006950716, Swedbank, 73000

II. Pasiūlymo duomenys

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Kaina be PVM, Eur	PVM kaina, Eur	Kaina su PVM, Eur
1.	Jurbarko rajono savivaldybės viešosios bibliotekos, esančios Kartupių kaime, Eržvilko seniūnijoje, Jurbarko rajone, modernizavimas			
2.	Techninio darbo projekto parengimas		1	
Bendra pasiūlymo kaina:				121369,2

Pasiūlymo bendra kaina: šimtas dvidešimt vienas tūkstantis trys šimtai šešiasdešimt devyni eurai ir 20 ct.

(suma skaičiais ir žodžiais)


Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius	Ar dokumentas konfidencialus? (Taip/Ne)
1	Lokalinė samata	2	Taip
2	Registro centro pažyma	2	Ne
3	Kvalifikacijos atestatai	5	Ne
4	Pasiūlymas	1	Ne
5	Tiekėjo deklaracija	1	Ne
6	Vykdymų svarbiausių darbų sutarčių sąrašas	2	Ne

I pasiūlymo kainą įeina visi mokesčiai.
Pasiūlymas galioja 90 dienų.


(Parašas)


(Parašas)


(Vardo raidė, pavardė)

Puslapis atspausdintas iš VĮ Registrų centro svetainės.
Adresas (URL): <http://www.registrucentras.lt/jar/p/index.php>
Data: 2015-08-25 15:21:30

NEATLYGINTINA PAIEŠKA

Dėmesio!

Detalesni juridinių asmenų registravimo duomenys **yra mokami** ir gali būti teikiami šiais būdais:

- registruotiems vartotojams, sudariusiems paslaugų teikimo sutartį (plačiau žr. [naujų vartotojų registracijos puslapyje](#));
- Registrų centro savitarnos sistemoje, apmokant už teikiamus duomenis per e.bankininkystės sistemas.

Jums per dieną leidžiama atlikti iki 100 viešų paieškų.

Šiandien Jūsų atliktų užklausų skaičius: 6

Juridinių asmenų paieška Pavadinimų paieška

Pavadinimas: ☐ ieškoti ir tarp istorinių pavadinimų

Kodas: (9/7 skaitmenys)

Savivaldybė:

Teisinis statusas:

Teisinė forma:

☐ paskelbta apie numatomą likvidavimą Registro tvarkytojo iniciatyva

Rezultatų puslapio Nr.: 1

Pastaba. Paieška neatliekama pagal juridinių asmenų pavadinimuose dažnai pasitaikančius žodžius, pavyzdžiui, uždaroji, akcinė, individuali. Žr. [paieškoje pagal pavadinimą nevartojamų žodžių sąrašą](#).

Taip pat žiūrėkite: [Valstybės ir savivaldybių klasifikatorius](#).

Rasta įrašų: 1

Kodas *	Pavadinimas, buveinės adresas	Teisinė forma	Teisinis statusas
302701864	UAB "Projektas KARMA"	Uždaroji akcinė bendrovė	Teisinis statusas neįregistruotas
	Kėdainių r. sav. Josvainių k. Kėdainių g. 47 		

Žymėjimai ir pastabos

-  Neatlygintina JA dokumentų sąrašo peržiūra. Nuoroda neformuojama, jei Juridinių asmenų registre neįregistruotas nė vienas dokumentas.

 Buveinės vieta žemėlapyje

Pastaba:

Raudona spalva išskirti juridiniai asmenys, ilgiau nei 24 mėnesius Registro tvarkytojui nepateikę metinės finansinės atskaitomybės dokumentų.

Forma patvirtinta
Lietuvos Respublikos teisingumo ministro
2009 m. vasario 12 d. įsakymu Nr. 1R-43
(Lietuvos Respublikos teisingumo ministro
2009 m. lapkričio 27 d. įsakymo Nr. 1R-373
redakcija)

VALSTYBĖS ĮMONĖS REGISTRŲ CENTRO KAUNO FILIALAS

E. Ožėškienės g. 12, LT-44252 Kaunas, tel. (8 37) 42 40 01, faks. (8 37) 42 43 90, el. p. .
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 135040952

PAŽYMA, PATVIRTINANTI JUNGTINIUS KOMPETENTINGŲ INSTITUCIJŲ TVARKOMUS DUOMENIS APIE VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PROCEDŪROJE DALYVAUJANTĮ TIEKĖJĄ (JURIDINĮ ASMENĮ)

2015-08-21 Nr. 241287

Tiekėjo pavadinimas	UAB "Projektas KARMA"
Tiekėjo kontaktinė informacija:	
mobilusis telefonas	863179567
elektroninio pašto adresas	adas_laurinaitis@yahoo.co.uk
Buhalterio (buhalterių) ar kito (kitų) asmens (asmenų), turinčio (turinčių) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos dokumentus, vardas, pavardė, gimimo data	JANINA PETRAUSKIENĖ
<u>Juridinių asmenų registras:</u>	
kodas	302701864
teisinė forma	Uždaroji akcinė bendrovė
teisinis statusas	Teisinis statusas neįregistruotas
buveinė (adresas)	Kėdainių r. sav. Josvainių k. Kėdainių g. 47
vadovo ar ūkinės bendrijos tikrojo nario (narių), turinčio (turinčių) teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį, vardas, pavardė	ADAS LAURINAITIS
įregistravimo data	2011-12-21
Registro tvarkytojas	Valstybės įmonės Registrų centro Kauno filialas
<u>Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos:</u>	
duomenys apie tiekėjo atsiskaitymą su valstybės, savivaldybių biudžetais ir valstybės pinigų fondais	Atsiskaitęs
Duomenų suformavimo data	2015-08-21
<u>Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos:</u>	
duomenys apie tiekėjo atsiskaitymą su Valstybinio socialinio draudimo fondu	Neįsiskolinęs
Duomenų suformavimo data	2015-08-19
<u>Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registras:</u>	
duomenys apie tiekėją	Dėl UAB "Projektas KARMA", kodas 302701864, nėra priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už nusikalstamas veikas, nurodytas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 33 straipsnio 1 dalies 1 punkto ir 2 dalies 3, 7 punktų nuostatomis.
duomenys apie tiekėjo vadovą ar ūkinės	Adas Laurinaitis, gim. 1983 m. sausio 15 d., neteistas (-

bendrijos tikrąjį narį (narius), turintį (turinčius)
teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį

duomenys apie tiekėjo buhalterį (buhalterius) ar
kitą (kitus) asmenį (asmenis), turintį (turinčius)
teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos
dokumentus

Pagal pažymą

Pažymos data

a) už nusikalstamas veikas, nurodytas Lietuvos
Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 33 straipsnio 1
dalies 1 punkte.

Janina Petrauskienė, gim. 1960 m. balandžio 27 d.,
neteistas (-a) už nusikalstamas veikas, nurodytas
Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 33
straipsnio 1 dalies 1 punkte.

Informatikos ir ryšių departamento prie LR vidaus
reikalų ministerijos pažymą Nr. 28R-16729

2015-08-20

Pažymą išspausdino:

Kauno filialo Juridinių asmenų registravimo skyriaus
Vyresnioji specialistė



DAIVA AUŠRA LIELIENĖ

Mažos vertės pirkimo
sąlygų 3 priedas

UAB „Projektas KARMA“
Uždaroji akcinė bendrovė, Kėdainių g. 47, Josvainių k., Kėdainių r. sav., tel. 8 631 79567, el. paštas
projektaskarma1@gmail.com, Registro tvarkytojas: Valstybės įmonė „Registru centras“, Kauno filizias,
302701864, LT100006950716

Jurbarko rajono savivaldybės administracija
(Adresas (perkančioji organizacija))

TIEKĖJO DEKLARACIJA

2015 m. rugpjūčio 24 d.

(Data)

Kėdainiai

(Sudarymo vieta)

1. Aš, direktorius Adas Laurinaitis

(Tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų (jei turi) pavadinimas, vardas ir pavardė)
tvirtinu, kad mano vadovaujamas (-a) (atstovaujamas (-a)) UAB „Projektas KARMA“,
(Tiekėjo pavadinimas)

dalyvaujantis (-i) Jurbarko rajono savivaldybės administracijos

(Perkančiosios organizacijos pavadinimas)

atliekama Jurbarko rajono savivaldybės viešosios bibliotekos, esančios Kartupių kaime, Eržvilko
seniūnijoje, Jurbarko rajone, modernizavimas, 242415, mažos vertės pirkimas

(Pirkimo objekto pavadinimas, pirkimo numeris, pirkimo būdas)

skelbtarne

https://pirkimai.eviesieji.pirkimai.lt/app/rfq/rwlproposai_s.asp?PID=249860

(Nuoroda į CVP IS)

nėra su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, jam nėra iškelta restruktūrizavimo byla, jis nėra sustabdes
ar apribojęs savo veiklos, nesiekia priverstinio likvidavimo procedūros ar susitarimo su kreditoriais,
taip pat nėra padaręs rimto profesinio pažeidimo („profesinis pažeidimas“ suprantamas kaip
profesinės etikos pažeidimas, kai nuo tiekėjo pripažinimo nesilaikančiu profesinės etikos normų
momento praėjo mažiau kaip vieni metai, konkurencijos, darbo, darbuotojų saugos ir sveikatos,
aplinkosaugos teisės aktų pažeidimas, už kurį tiekėjui, kuris yra fizinis asmuo, yra paskirta
administracinė nuobauda, o tiekėjui, kuris yra juridinis asmuo – ekonominė sankcija, nustatyta
Lietuvos Respublikos įstatymuose, kai nuo sprendimo, kuriuo buvo paskirta ši sankcija,
įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai, tiekėjui, kuris yra juridinis asmuo, už Lietuvos
Respublikos konkurencijos įstatymo 5 straipsnio pažeidimą yra paskirta šiame įstatyme nustatyta
ekonominė sankcija, kai nuo sprendimo paskirti šią sankciją įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau
kaip 3 metai).

2. Man žinoma, kad, jeigu mano pateikta deklaracija yra melaginga, vadovaujantis
Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (Žin., 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102) 39
straipsnio 2 dalies 1 punktu, pateiktas pasiūlymas bus atmestas.

3. Tiekėjas už deklaracijoje pateiktos informacijos teisingumą atsako įstatymų nustatyta tvarka.

4. Jeigu viešajame pirkime dalyvauja ūkio subjektų grupė, deklaraciją pildo kiekvienas
ūkio subjektas.

(Tiekėjo arba jo įgalioto
asmens pareigų (jei turi)
pavadinimas)


(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

UAB „PROJEKTAS KARMA“

ATLIKTŲ DARBŲ SĄRAŠAS

Sl. Nr.	Statinio pavadinimas, adresas	Statinio kategorija*	Atlikti darbai	Darbų užbaigimo metai	Kaina, Eur
1	Gyvenamojo namo remontas, Juodkaimio k., Kėdainių r. sav.	Neypatingas statinys	Žemės darbai, betoninių pamatų įgilinimas ir naujų įrengimas	2012	
2	Individaus gyvenamojo namo statyba, Janušavos g. 104a, Kėdainiai	Neypatingas statinys	Žemės darbai, g/b ir monolitinių pamatų įrengimas, g/b perdangos, kolonų betonavimas, mūro, metalinių konstrukcijų, pamatų hidroizoliacijos, sutapdinto stogo įrengimas, hidroizoliacinė danga, apdailos ir fasadų šiltinimo darbai.	2012	
3	UAB „Domuvos eksperimentinis ūkis“ sandėlio ir gamybinių patalpų remontas, Insituto alėja 1, Akademijos rmtl., Kėdainių r. sav.	Neypatingas statinys	Stogų remontas, prilydomosios hidroizoliacinės dangos įrengimas	2013	
4	Individaus gyvenamojo namo statyba, Šilalės g. 25, Kėdainių r. sav.	Neypatingas statinys	Žemės darbai, pamatų duobės įrengimas, monolitinių pamatų betonavimas, surenkamų g/b pamatų blokų ir perdangos plokščių montavimas, mūro darbai	2013	
5	Sruti lagūnos statyba, Beržų k., Domuvos sen., Kėdainių r. sav.	Nesudėtingas statinys	Sruti lagūnos bendrastatybiniai darbai, gerbūvis	2013	
6	Individaus gyvenamojo namo statyba, Linkavės g. 2, Pavermenio k., Kėdainių r. sav.	Neypatingas statinys	Žemės darbai, pamatų duobės įrengimas, monolitinių pamatų betonavimas, surenkamų g/b pamatų blokų ir perdangos plokščių montavimas, metalinių konstrukcijų montavimas, sijų montavimas, šlaitinio stogo statyba, pamatų hidroizoliacija, apdailos darbai, fasadų šiltinimas, gerbūvio darbai	2014	
7	Žemės ūkio sandėlio grindų įrengimas, Pavermenio k., Kėdainių r. sav.	Neypatingas statinys	Žemės darbai, grindų betonavimas, gerbūvio tvarkymo darbai	2013	
8	Ūkio paskirties pastatų statyba, Šilalkalnio k., Vilainių sen., Kėdainių r. sav.	Neypatingas statinys	Žemės darbai, g/b pamatų montavimas, perdangos plokščių ir saračių montavimas, mūro darbai, grindų betonavimas, fasado apšiltinimo, stogo įrengimo ir aplinkos darbai	2013	
9	Naujos pavėsinės statyba, Josvainių sen., Kėdainių r. sav.	Nesudėtingas statinys	Pamatų betonavimas, medinių konstrukcijų montavimas, stogo įrengimas, medienos antiseptikavimas	2013	
10	Patėdnagių mokyklos darželio „Dobilukas“ modernizavimas, Kėdainių r. sav.	Neypatingas statinys	Fasado apšiltinimas, modernizavimo darbai	2014	
11	Pastato rekonstrukcija (modernizavimas), Poškos g. 5, Bijočių k., Šilalės r. sav.	Neypatingas statinys	Bendrastatybiniai darbai	2014	180000
12	Projekto „Apleistų (bešeimininkių) pastatų likvidavimas ir jų teritorijų sutvarkymas Kėdainių rajone“ darbai (I etapas), Pilsanių k., Deveikiškių k., Regalių k., Krakių sen., Kėdainių r. ir Lazų k., Serviliškio sen. Kėdainių r.	Neypatingas statinys	Griovimo aprašų parengimas, pastatų nugriovimas ir jų teritorijų sutvarkymas	2015	




13.	Daugiabučio namo V. Kudirkos g. 11, Raseiniai atnaujinimo (modernizavimo) techninis darbo projektas ir statybos darbai	Neypatingas statinys	Projektavimas ir techninio projekto parengimas, statybos darbai – fasado sienų ir cokolio šiltinimas, stogo šiltinimas ir naujos dangos įrengimas, durų ir langų montavimas, šilumos punkto ir šildymo sistemos pertvarkymas, ventiliacijos ir karšto vandens sistemos pertvarkymas	2015	
14.	Daugiabučio namo Partizanų g. 14B, Raseiniai atnaujinimo (modernizavimo) techninis darbo projektas ir statybos darbai	Neypatingas statinys	Projektavimas ir techninio projekto parengimas, statybos darbai – fasado sienų ir cokolio šiltinimas, stogo šiltinimas ir naujos dangos įrengimas, durų ir langų montavimas, šilumos punkto ir šildymo sistemos pertvarkymas, ventiliacijos ir karšto vandens sistemos pertvarkymas	2015	
15.	Daugiabučio namo V. Didžiojo g. 13, Raseiniai atnaujinimo (modernizavimo) techninis darbo projektas ir statybos darbai	Neypatingas statinys	Projektavimas ir techninio projekto parengimas, statybos darbai – fasado sienų ir cokolio šiltinimas, stogo šiltinimas ir naujos dangos įrengimas, durų ir langų montavimas, šilumos punkto ir šildymo sistemos pertvarkymas, ventiliacijos ir karšto vandens sistemos pertvarkymas	2015	
16.	Daugiabučio namo Gamyklos g. 2, Viduklės mstl., Raseinių r. sav. atnaujinimo (modernizavimo) techninis darbo projektas ir statybos darbai	Neypatingas statinys	Projektavimas ir techninio projekto parengimas, statybos darbai – fasado sienų ir cokolio šiltinimas, stogo šiltinimas ir naujos dangos įrengimas, durų ir langų montavimas, šilumos punkto ir šildymo sistemos pertvarkymas, ventiliacijos ir karšto vandens sistemos pertvarkymas	2015	
17.	Grūdų džiovyklos ir ventiliatorinės statyba, Ramonų k., Raseinių r. sav.	Neypatingas statinys	Pamatų įrengimas, metalinių konstrukcijų montavimas, g/b monolitinių grindų betonavimas	2015	

Direktorius: Adas Laurinaitis

Data: 2015-07-29

60.



(parašas)



STATYBOS PRODUKCIJOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Statybos ir apstatybos produkcijos sertifikavimo centras, įmonės kodas 110068926, Linkmenų g. 28, LT-06217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

Nr.7596

UAB "Projektas KARMA"

Įmonės kodas: 302701864

Kėdainių g. 47, LT-58190 Josvainiai, Kėdainių r.

Suteikiama teisė būti ypatingo statinio statybos rangovu.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai; kultūros paveldo statiniai.

Statybos darbų sritys: žemės darbai, statybinių konstrukcijų statyba ir montavimas,
stogų įrengimas, apdailos darbai.

Direktorius



Robertas Encius

Išduotas 2014 m. sausio 30 d.

Pirmą kartą išduotas 2014 m. sausio 30 d.

Kvalifikacijos atestatų registras skelbiamas www.spsc.lt

01741



STATYBOS PRODUKCIJOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybinė įmonė Statybos produkcijos sertifikavimo centras, įmonės kodas 110060926, Linkmenų g. 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

Nr.32983

Rimantas Mickus

Suteikta teisė eiti ypatingo statinio specialiųjų statybos darbų vadovo ir ypatingo statinio specialiųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovo pareigas.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai; inžineriniai tinklai; vandentiekio ir nuotekų šalinimo; hidrotechnikos statiniai; kiti inžineriniai statiniai.

Darbo sritis: vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų tiesimas; betransšėjis inžinerinių tinklų tiesimas; statinio vandentiekio ir nuotekų šalinimo inžinerinių sistemų įrengimas; statinio šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo inžinerinių sistemų įrengimas; statinio dujų inžinerinių sistemų įrengimas.

L. e. p. direktorius



Rimundas Endriukaitis

12390

Išduotas 2015 m. vasario 27 d.

Pirmą kartą išduotas 2009 m. kovo 10 d.

Kvalifikacijos atestatai registruojami skelbiamas www.spsc.lt



LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTERIJA

Kvalifikacijos atestatas

Nr. B 5300

Juozas Bukantas

suteikta teisė eiti ypatingo statinio statybos vadovo ir ypatingo statinio statybos
techninės priežiūros vadovo pareigas

Statinių grupės: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai.

AS-002 Nr. 03948

Aplinkos viceministras
Arunas Remigijus Zabulėnas



Komisijos pirmininkas
Povilas Vainiūnas

Atestatas galioja iki 2016 m. gegužės 17 d.

Atestavimo komisijos 2011 m. gegužės 12 d. protokolai Nr. B 48



LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTERIJA

Kvalifikacijos atestatas

Nr. 10333

Virgilijus Naujokaitis

suteikta teisė eiti ypatingo statinio projekto vadovo, ypatingo statinio projekto
vykdymo priežiūros vadovo, ypatingo statinio statybos techninės priežiūros
vadovo, teritorijų detaliojo planavimo specialisto ir teritorijų specialiojo planavimo
specialisto pareigas

Statinių grupės: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai; inžineriniai tinklai:
vandentiekio, šilumos tiekimo, nuotekų šalinimo

Teritorijų planavimo rūšys: detalusis ir specialusis teritorijų planavimas.

AS-002 Nr. 03769

Aplinkos viceministras
Arūnas Remigijus Zabulėnas



Komisijos pirmininkas
Povilas Vapniūnas

Atestatas galioja iki 2016 m. gegužės 10 d.

Atestavimo komisijos 2011 m. gegužės 10 d. protokolas Nr. 34

Pranešimas

Jurbarko rajono
savivaldybės administracija

Gauta

2015-09-03 Nr. 934-365

Nurodymai

Čia galite atsakyti į šį pranešimą, persiųsti jį svetainėje arba persiųsti visą pranešimą kaip el. laišką. Norint persiųsti pranešimą kaip el. laišką, būtina, kad Jūsų kompiuteryje būtų įdiegta el. pašto programa (MS Outlook, Eudora ar kt.)

Pranešimas 3724227

Nuo: Adas Laurinaitis (UAB "Projektas KARMA")

Išsiųsta: 2015-09-02 17:00

Kam: Jolanta Laurinaitienė (Jurbarko rajono savivaldybės administracija) **Perskaityta:** 2015-09-03 07:58

Nuoroda: Pirkimas # 242415 : 1 Jurbarko rajono savivaldybės viešosios bibliotekos, esančios Kartupių kaime, Eržvilko seniūnijoje, Jurbarko rajone, modernizavimas

Tema: Re: Dėl patikslinimo

> > >

Laba diena,

Siunčiame patikslintus dokumentus.

Pagarbiai,

Adas Laurinaitis

Prisegti dokumentai**Pavadinimas****Dydis****Atnaujinta** DOK.pdf (DOK.pdf)

6967

2015-09-02 16:56

UAB „Projektas KARMA“

(Tiekėjo(Rangovo) pavadinimas)

TIEKĖJO NUMATOMŲ PASKIRTI SPECIALISTŲ SĄRAŠAS

Specialisto vardas, pavardė	Numatoma priskirti veiklos sritis	Specialisto patirtis priskiriamoje srityje (metais)	Specialisto paslaugų teikimo tiekėjui teisinė forma	Specialisto kvalifikaciją patvirtinantis dokumentas (dokumento Nr. , data, kas išdavė, galiojimo laikas)
Juozas Bukantas	Neypatingo statinio statybos vadovas	9	Rangovas	Kvalifikacijos atestatas Nr. B5300, 2011-05-17, Lietuvos respubliko aplinkos ministerija, 2016-05-17
Rimantas Mickus	Neypatingo statinio specialiųjų statybos darbų vadovas	12	Rangovas	Kvalifikacijos atestatas Nr. 32983, 2015-02-27, Valstybės įmonė Statybos produkcijos sertifikavimo centras
Donatas Janušaitis	Neypatingo statinio specialiųjų statybos darbų vadovas (elektrotechnikos)	8	Rangovas	Kvalifikacijos atestatas Nr. B5183, 2011-03-22, Lietuvos respubliko aplinkos ministerija, 2016-03-22
Virgilijus Naujokaitis	Neypatingo statinio projekto vadovas	12	Rangovas	Kvalifikacijos atestatas Nr. 19759, 2013-01-29, Valstybės įmonė Statybos produkcijos sertifikavimo centras
Algirdas Bertulis	Neypatingo statinio projekto dalies vadovas (elektrotechnikos)	8	Rangovas	Kvalifikacijos atestatas Nr. 26462, 2011-03-22, Lietuvos respubliko aplinkos ministerija, 2016-03-22


Pateikiame specialistų rašytinių sutikimų teikti paslaugas kopijas, kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų kopijas.

Direktorius Adas Laurinaitis

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Kopija tikra

Direktorius
Adas Laurinaitis





REGISTRŲ CENTRAS

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS

Vinco Kudirkos g. 18-3, 03105 Vilnius, tel. (5) 2668 262, faks. (5) 2668 311, el.p.
info@registrucentras.lt

LIETUVOS RESPUBLIKOS JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRO
TRUMPASIS IŠRAŠAS (IDENTIFIKACINIAI DUOMENYS)

2015-09-02 11:56:37

Pavadinimas: UAB "Projektas KARMA"
Juridinio asmens kodas: 302701864
Teisinė forma: Uždaroji akcinė bendrovė
Teisinis statusas: Teisinis statusas neįregistruotas
Buveinės adresas: Kėdainių r. sav. Josvainių k. Kėdainių g. 47
Įregistravimo data: 2011-12-21
Vadovas: ADAS LAURINAITIS, Direktorius
Kontaktinė informacija:
Mobilusis telefonas: 863179567
Elektroninio pašto adresas: adas_laurinaitis@yahoo.co.uk
Versija: 10 (2015-04-07)
Duomenų būklė: Pilnai sutvarkyti duomenys
Registro tvarkytojas: Valstybės įmonės Registrų centro Kauno filialas

2015-09-02 11:56:37

Išrašas tikras, turi *prima facie* galia

Dokumentą atspausdino:

Kauno filialo Juridinių asmenų registravimo skyriaus
Ekspertas



ARŪNAS PAKNYŠ

Kopija tikra

Direktorius
Adas Laurinaitis



02.09.2015

Forma patvirtinta
Lietuvos Respublikos teisingumo ministro
2009 m. vasario 12 d. įsakymu Nr. 1R-43
(Lietuvos Respublikos teisingumo ministro
2009 m. lapkričio 27 d. įsakymo Nr. 1R-373
redakcija)

VALSTYBĖS ĮMONĖS REGISTRŲ CENTRO KAUNO FILIALAS

E. Ožėskienės g. 12, LT-44252 Kaunas, tel. (8 37) 42 40 01, faks. (8 37) 42 43 80, el. p. .
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 135040952

PAŽYMA, PATVIRTINANTI JUNGTINIUS KOMPETENTINGŲ INSTITUCIJŲ TVARKOMUS DUOMENIS APIE VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PROCEDŪROJE DALYVAUJANTĮ TIEKĖJĄ (JURIDINĮ ASMENĮ)


2015-08-21 Nr. 241287

Tiekėjo pavadinimas	UAB "Projektas KARMA"
Tiekėjo kontaktinė informacija:	
mobiliusis telefonas	863179567
elektroninio pašto adresas	adas_laurinaitis@yahoo.co.uk
Buhalterio (buhalterių) ar kito (kitų) asmens (asmens), turinčio (turinčių) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos dokumentus, vardas, pavardė, gimimo data	JANINA PETRAUSKIENĖ
<u>Juridinių asmenų registras:</u>	
kodas	302701864
teisinė forma	Uždaroji akcinė bendrovė
teisinis statusas	Teisinis statusas neįregistruotas
buveinė (adresas)	Kėdainių r. sav. Josvainių k. Kėdainių g. 47
vadovo ar ūkinės bendrijos tikrojo nario (narių), turinčio (turinčių) teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį, vardas, pavardė	ADAS LAURINAITIS
įregistravimo data	2011-12-21
Registro tvarkytojas	Valstybės įmonės Registrų centro Kauno filialas
<u>Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos:</u>	
duomenys apie tiekėjo atsiskaitymą su valstybės, savivaldybių biudžetais ir valstybės pinigų fondais	Atsiskaitęs
Duomenų suformavimo data	2015-08-21
<u>Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos:</u>	
duomenys apie tiekėjo atsiskaitymą su Valstybinio socialinio draudimo fondu	Neįsiskolinęs
Duomenų suformavimo data	2015-08-19
<u>Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registras:</u>	
duomenys apie tiekėją	Dėl UAB "Projektas KARMA", kodas 302701864, nėra priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už nusikaltamas veikas, nurodytas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 33 straipsnio 1 dalies 1 punkto ir 2 dalies 3, 7 punktu nuostatomis.
duomenys apie tiekėjo vadovą ar ūkinės	Adas Laurinaitis, gim. 1983 m. sausio 15 d., neteisėtai UAB "Projektas KARMA"

Direktorius
Adas Laurinaitis

Kopija tikra

0 ? no 2015



bendrijos tikrąjį narį (narius), turintį (turinčius)
teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį

duomenys apie tiekėjo buhalterį (buhalterius) ar
kitą (kitus) asmenį (asmenis), turintį (turinčius)
teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos
dokumentus

Pagal pažymą

Pažymos data


a) už nusikalstamas veikas, nurodytas Lietuvos
Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 33 straipsnio 1
dalies 1 punkte.

Janina Petrauskienė, gim. 1960 m. balandžio 27 d.,
neteistas (-a) už nusikalstamas veikas, nurodytas
Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 33
straipsnio 1 dalies 1 punkte.

Informatikos ir ryšių departamento prie LR vidaus
reikalų ministerijos pažymą Nr. 28R-16729
2015-08-20

Pažymą išspausdino:

Kauno filialo Juridinių asmenų registravimo skyriaus
Vyresnioji specialistė



DAIVA AUŠRA LIELIENĖ

Kopija tikra

Direktorius
Adas Laurinaitis



02.09.2015

2015.08.21



LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTERIJA

Kvalifikacijos atestatas

Nr. 26462


Algirdas Bertulis

suteikta teisė eiti ypatingo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingo statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovo pareigas

Statinių grupės: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai; susisiektimo komunikacijos; inžineriniai tinklai: elektros (iki 10 kV įtampos); kiti statiniai.

Projekto dalys: elektrotechnikos, apsauginės signalizacijos, gaisrinės signalizacijos.

Kopija tikra



 02.09.2015
Komisijos pirmininkė
Edita Meškauskienė

Atestatas galioja iki 2016 m. kovo 22 d.

Atestavimo komisijos 2011 m. kovo 22 d. protokolas Nr. 23

AS-002 Nr. 03126



Europass Gyvenimo aprašymas

Asmeninė informacija

Vardas (-ai) Pavardė (-ės) **Algirdas Bertulis**
Adresas(-ai) **Šiauliai, Šiaulių m.sav.**
Mobilusis telefonas(-ai) **+370 674 28 079**
El. paštas(-ai) **algirdasbertulis@gmail.com**
Pilietybė **Lietuvis**
Gimimo data **1981-03-09**
Lytis **vyras**

Darbo patirtis

Datos	Nuo 2012 iki dabar
Profesija arba pareigos	Direktorius
Pagrindinės veiklos ir atsakomybės	• Vadovavimas įmonės veiklai. • 10kV ir 0,4kV elektros tinklų projektavimas, projekto eigos kontrolė, techninių ir organizacinių klausimų sprendimai projekto rengimo ir vykdymo eigoje • Sąmatų skaičiavimas. • Dokumentų ruošimas priduoant objektus. • Bendravimas su užsakovais ir tiekėjais. • Medžiagų užsakymas. • Rinkos analizė. • Komercinių pasiūlymų rengimas, derybų vedimas. • Sklandus darbų organizavimas ir planavimas. • Naujų projektų inicijavimas ir organizavimas. • Vykstančių projektų sklandžios eigos užtikrinimas. • Rysių su esamais klientais palaikymas. • Daug bendravimo, žmogiškų santykių gerinimo ir derybų; • Naujų galimybių ir tobulintinų sričių paieška.
Darbovietės pavadinimas ir adresas	UAB „SolVentus“ – Tilžės g. 170, 206 kab., LT-76296, Šiauliai, Šiaulių m. sav.
Darbovietės veiklos sritis arba ūkio šaka	Elektros tinklų projektavimas: Vidaus ir lauko elektros tinklų projektavimas. Vidaus ir lauko apšvietimo tinklų projektavimas. Apsauginės signalizacijos projektavimas. Priešgaisrinės signalizacijos projektavimas. Žaibosaugos projektavimas.
Datos	Nuo 2012 iki dabar
Profesija arba pareigos	Projektų vadovas
Pagrindinės veiklos ir atsakomybės	• 10kV ir 0,4kV elektros tinklų projektavimas. • Sąmatų skaičiavimas. • Dokumentų ruošimas priduoant objektus. • Bendravimas su tiekėjais. • Medžiagų užsakymas. • Vykstančių projektų sklandžios eigos užtikrinimas;
Darbovietės pavadinimas ir adresas	UAB „FISANTA“ – Varpo g. 25, LT-76298 Šiauliai
Darbovietės veiklos sritis arba ūkio šaka	Apsaugos ir gesinimo sistemos. Automatinės gaisro gesinimo sistemos. Telekomunikacijų projektavimas, elektros tinklų įrengimas. Apsauginė, priešgaisrinė signalizacija. Ventiliacijos montavimas. Dujinio gesinimo ir vandeniu gesinimo projektavimas ir montavimas.



Datos	Nuo 2015 iki dabar
Profesija arba pareigos	Inžinierius-projektuotojas
Pagrindinės veiklos ir atsakomybės	• 10kV ir 0,4kV elektros tinklų projektavimas. • Šmatų skaičiavimas. • Dokumentų ruošimas pridudant objektus.
Darbovietės pavadinimas ir adresas	UAB „Projektas KARMA“ - Kėdainių g. 47, Josvainiai
Darbovietės veiklos sritis arba ūkio šaka	Projektuojamos sistemos: Šilumos gamybos ir tiekimo, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo, vandentiekio ir nuotekų šalinimo, dujų sistemų, automatinio gaisrų gesinimo, elektrotechnikos, gaisrinės ir apsauginės signalizacijos, ryšių ir kompiuterinių tinklų, vaizdo stebėjimo, automatizacijos ir procesų valdymo sistemų paslaugos projektavimo, montavimo, aptarnavimo paslaugos.
Datos	2011-2012
Profesija arba pareigos	Inžinierius-projektuotojas.
Pagrindinės veiklos ir atsakomybės	• Automatikos valdymo spintų, 10kV ir 0,4kV elektros tinklų projektavimas. • Šmatų skaičiavimas. • Dokumentų ruošimas pridudant objektus.
Darbovietės pavadinimas ir adresas	UAB „Automatizavimo sprendimai“ - J. Basanavičiaus g. 51-1, LT-76179 Šiauliai
Darbovietės veiklos sritis arba ūkio šaka	Apsaugos sistemos patalpoms, automatizavimas, automatika, elektrodalys ir elektros įranga, elektromontavimo medžiagos, elektros instaliacijos darbai, technologinė įranga.
Datos	2006– 2011
Profesija arba pareigos	Inžinierius-projektuotojas.
Pagrindinės veiklos ir atsakomybės	• 10kV ir 0,4kV elektros tinklų projektavimas. • Šmatų skaičiavimas. • Dokumentų ruošimas pridudant objektus.
Darbovietės pavadinimas ir adresas	UAB „FISANTA“ – Varpo g. 25, LT-76298 Šiauliai
Darbovietės veiklos sritis arba ūkio šaka	Apsaugos ir gesinimo sistemos. Automatinės gaisro gesinimo sistemos. Telekomunikacijų projektavimas, elektros tinklų įrengimas. Apsauginė, priešgaisrinė signalizacija. Ventiliacijos montavimas. Dujinio gesinimo ir vandeniu gesinimo projektavimas ir montavimas.
Datos	2006.04.24 – 2006.04.30
Pagrindinės veiklos ir atsakomybės	Patirtis transformatorių gamyboje.
Darbovietės pavadinimas ir adresas	“TRAFA”, Olandija.
Darbovietės veiklos sritis arba ūkio šaka	Transformatorių gamykla.
Datos	2005.07.02 – 2005.08.30
Profesija arba pareigos	Elektrikas
Pagrindinės veiklos ir atsakomybės	• Elektros įrenginių montavimas.
Darbovietės pavadinimas ir adresas	UAB “Sanda”, Šiauliai.

Išsilavinimas

Kvalifikacija	2011 (iki 2016-03-22) - Lietuvos respublikos aplinkos ministerijos kvalifikacijos atestatas Nr.26482. Suteikta teisė eiti ypatingo statinio projekto dakties vadovo ir ypatingo statinio projekto dalies vykdymo priežiūros pareigas. Projekto dalys: elektrotechnikos iki 10kV, apsauginės, gaisrinės signalizacijos.
---------------	--

Kopija tikra

Direktorius
Adas Laurinaitis



02.09.2015

[staigos, kurioje įgytas išsilavinimas, pavadinimas ir tipas]	2007 – 2010	Šiaulių universitetas, technologijos fakultetas.
	2002 – 2006	Energetikos inžinerijos magistratūros studijų programa.
	2002	Elektros inžinerijos bakalauro studijų programa.
Kvalifikacijos lygmuo pagal nacionalinę arba tarptautinę klasifikaciją	ISCED_7	Joniškio 2-oji vidurinė mokykla.

Asmeniniai gebėjimai ir kompetencijos

Gimtoji kalba(-os) **Lietuvių**

[sivertinimas Europos lygmuo*]	Supratimas		Kalbėjimas		Rašymas
	Klausymas	Skaitymas	Bendravimas žodžiu	Informacijos pateikimas žodžiu	
Rusų kalba	C2 Įgudęs vartotojas	C2 Įgudęs vartotojas	B2 Pažengęs vartotojas	C1 Įgudęs vartotojas	B2 Pažengęs vartotojas
Anglų kalba	A2 Pradedantis vartotojas	A1 Pradedantis vartotojas	A1 Pradedantis vartotojas	A1 Pradedantis vartotojas	A1 Pradedantis vartotojas

* Bendrieji Europos kalbų mokymai

Asmeninės savybės	Punktualumas, darbštumas, pareigingumas, atsakingumas, sąžiningumas, komunikabilumas, iniciatyvumas, noras tobulėti.
Darbo kompiuteriu gebėjimai ir kompetencijos	"MS Word", "MS Excel", "AutoCAD", "Sistela", "OptiWin", programomis.
Vairuotojo pažymėjimas(-ai)	A, B, C kategorijos vairuotojo pažymėjimas (vairavimo stažas-16 m.). A kategorijos traktorininko pažymėjimas.
Priedai	Kvalifikacijos atestato, Nr.26462 išduotas Algirdui Bertuliui, kopija.

Kopija tikra

Direktorius
Adas Laurinaitis



02.09.2015



Kvalifikacijos atestatas

Nr. B 5183

Donatas Janušaitis

suteikta teisė eiti ypatingo statinio specialiųjų statybos darbų vadovo pareigas

Statinių grupės: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai; susisiekimo komunikacijos;
inžineriniai tinklai: elektros (iki 10 kV įtampos); kiti statiniai.
Darbo sritis: elektrotechnikos darbai, nuotolinis ryšys (telekomunikacijos), apsauginė
ir gaisrinė signalizacija, įrenginių paleidimas ir derinimas.

Kopija

Direktorius
Adas Laurinaitis



Aplinkos viceministras
Arūnas Remigijus Zabulionas



Komisijos pirmininkė
Edita Meškauskienė

02.09.2015

Atestatas galioja iki 2016 m. kovo 22 d.

Atestavimo komisijos 2011 m. kovo 22 d. protokolai Nr. B 23

AS-002 Nr. 03097



Europass Gyvenimo aprašymas

Asmeninė informacija

Vardas (-ai) Pavardė (-ės)

Adresas(-ai)

Mobilusis telefonas

El. paštas(-ai)

Pilietybė

Gimimo data

Lytis

Donatas Janušaitis

Vasario 16-osios g. 80, Pilviškiai
LT-70495 Vilkaviškio r.

8 687 02781

janusaitis.d@gmail.com

lietuvis

09/10/1983

vyras



Pageidaujamas darbas ar profesinės veiklos sritis

Elektrotechnikos darbų vadovas

Darbo patirtis

Datos

Profesija arba pareigos

Darbovietės pavadinimas ir adresas

Darbovietės veiklos sritis arba ūkio šaka

2015 iki dabar

Specialiųjų darbų vadovas

UAB „Projektas KARMA“ Kėdainių g. 47 Josvainiai

Statyba, specialieji darbai, renovacijos, paveldosaugos objektų remonto darbai

Datos

Profesija arba pareigos

Pagrindinės veiklos ir atsakomybės

08/01/2007 iki dabar

Darbų vadovas

1. Gamybės-pramonės paskirties pastatas Technikos g. 13 Ilgakiemio k., Kauno r. Statinio arba atlikto darbo apimtis techniniais rodikliai: kabelinių linijų montavimas 1240m Darbų vadovas (2013 m).
2. 10kV OL L-TR67 iš Radviliškio 110/10kV TP Radviliškio m.rekonstravimo darbai Statinio arba atlikto darbo apimtis techniniais rodikliai: 3542m.kabelinių ir oro linijų montavimas Darbų vadovas (2014 m).
3. 0,4kV OL L-400 iš KT Km-1109 "Algirdo" Algirdo g., Kelmės m., rekonstravimo darbai Statinio arba atlikto darbo apimtis techniniais rodikliai: 2890m.kabelinių linijų montavimas Darbų vadovas (2014 m).
4. 0,4kV OL iš Ar-201 0,4kV OL keitimas į KL Taurupio k., Ariogalos sen., raseinių raj., Statinio arba atlikto darbo apimtis techniniais rodikliai: 4300m. Darbų vadovas (20014 m).
5. Fermos elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų Apidėmės k., Kukečių sen., Kelmės r, sav. Statinio arba atlikto darbo apimtis techniniais rodikliai: 1200m. Darbų vadovas (2014 m).
6. 0,4kV OL L-100 iš L-200 iš GI-202 keitimo į KL su tranzitinėmis spintomis Statinio arba atlikto darbo apimtis techniniais rodikliai: 2560m. Darbų vadovas (2014 m).
7. 0,4kV OL keitimo į KL iš KT G-406 Mantviliškio k., Kėdainių raj., Statinio arba atlikto darbo apimtis techniniais rodikliai: 6450m. Darbų vadovas (2014 m).
8. 0,4kV OL L-200 iš KT UŽ-323 keitimo į KL Užvenčio mstl., Kelmės raj. Statinio arba atlikto darbo apimtis techniniais rodikliai: 2100m. Darbų vadovas (2015 m).

UAB "Fisanta" Varpo g. 25-16 Šiauliai

Darbovietės pavadinimas ir adresas

Darbovietės veiklos sritis arba ūkio

šaka

Apsaugos ir gesinimo sistemos. Automatinės gaisro gesinimo sistemos. Telekomunikacijų projektavimas, elektros tinklų įrengimas. Apsauginė, priešgaisrinė signalizacija. Ventilacijos montavimas. Dujinio gesinimo ir vandeniu gesinimo projektavimas ir montavimas.

Išsilavinimas

Datos

2003 – 2007m.

1/2 puslapis - Gyvenimo aprašymas

Vardas(-ai) Pavardė(-ės)

Daugiau informacijos apie Europass: <http://europass.cedefop.europa.eu>
© Europos Sąjunga, 2002-2010 24082010

Kopija tikra

Direktorius
Adas Laurinaitis



Kvalifikacija	2011 (iki 2016-03-22) - Lietuvos respublikos aplinkos ministerijos kvalifikacijos atestatas Nr.B 5183. Suteikta teisė eiti ypatingo statinio specialiųjų statybos darbų vadovo pareigas. Darbo sritys: elektrotechnikos darbai , nuotolinis ryšys iki 10kV, Apsauginės ir gaisrinės signalizacijos, įrenginių paleidimas ir derinimas																
Pagrindiniai dalykai, profesiniai gebėjimai	Kauno technikos kolegija																
[staigos, kurioje įgytas išsilavinimas, pavadinimas ir tipas																	
Kvalifikacijos lygmuo pagal nacionalinę arba tarptautinę klasifikaciją	ISCED 6																
Asmeniniai gebėjimai ir kompetencijos																	
Gimtoji kalba(-os)	Lietuvių																
Kita kalba(-os)																	
[sivertinimas																	
Europos lygmuo*																	
Lietuvių Kalba	<table><tr><th colspan="2">Supratimas</th><th colspan="2">Kalbėjimas</th><th>Rašymas</th></tr><tr><th>Klausymas</th><th>Skaitymas</th><th>Bendravimas žodžiu</th><th>Informacijos pateikimas žodžiu</th><th></th></tr><tr><td>C1 Įgudęs vartotojas</td><td>C1 Įgudęs vartotojas</td><td>C1 Įgudęs vartotojas</td><td>C1 Įgudęs vartotojas</td><td>C1 Įgudęs vartotojas</td></tr></table>		Supratimas		Kalbėjimas		Rašymas	Klausymas	Skaitymas	Bendravimas žodžiu	Informacijos pateikimas žodžiu		C1 Įgudęs vartotojas	C1 Įgudęs vartotojas	C1 Įgudęs vartotojas	C1 Įgudęs vartotojas	C1 Įgudęs vartotojas
Supratimas		Kalbėjimas		Rašymas													
Klausymas	Skaitymas	Bendravimas žodžiu	Informacijos pateikimas žodžiu														
C1 Įgudęs vartotojas	C1 Įgudęs vartotojas	C1 Įgudęs vartotojas	C1 Įgudęs vartotojas	C1 Įgudęs vartotojas													
	* <u>Bendrieji Europos kalbų metmenys</u>																
Socialiniai gebėjimai ir kompetencijos	• Parengingumas • Sąžiningumas • Komunikabilumas • Iniciatyvumas																
Organizaciniai gebėjimai ir kompetencijos	Darbas komandoje, komandos formavimas, prisitaikymas prie naujos aplinkos, vadovavimas, problemų sprendimas, auditorijos valdymo sugebėjimai.																
Darbo kompiuteriu gebėjimai ir kompetencijos	"MS Word", "MS Excel", "AutoCAD", "OptiWin", programomis.																
Vairuotojo pažymėjimas(-ai)	B, C, CE kategorijos vairuotojo pažymėjimas TR-1, TR-2 SM kategorijos traktorininko pažymėjimas.																
Priedai	Kvalifikacijos atestato, Nr.B 5183 išduotas Donataui Janušaičiui, kopija..																

Kopija tikra

Direktorius
Adas Laurinaitis



02.09.2015



LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTERIJA

Kvalifikacijos atestatas

Nr. B 5300

Juozas Bukantas

suteikta teisė eiti ypatingo statinio statybos vadovo ir ypatingo statinio statybos
techninės priežiūros vadovo pareigas

Statinių grupės: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai.

Direktorius
Adas Laurinaitis



Aplinkos viceministras
Arunas Remigijus Zabulėnas

Komisijos pirmininkas
Povilas Vainiūnas

02.09.2015

Atestatas galioja iki 2016 m. gegužės 17 d.

Atestavimo komisijos 2011 m. gegužės 17 d. protokolą Nr. B 48

AS-002 Nr. 03948



Europass Gyvenimo aprašymas

Asmeninė informacija

Vardas (-ai) Pavardė (-ės) **Juozas Bukantas**
Adresas(-ai) Perkūno al. 40-2, Kaunas
Mobilusis telefonas 8 614 99240
El. paštas(-ai) juozasbukantas@gmail.com
Pilietybė lietuvis
Gimimo data 02/25/1949
Lytis vyras

Pageldaujamas darbas ar profesinės veiklos sritis

Statybos darbų vadovas

Darbo patirtis

Datos	2015 iki dabar
Profesija arba pareigos	Darbų vadovas
Pagrindinės veiklos ir atsakomybės	1. Daugiabučio modernizavimas V. Kudirkos g. 11, Raseiniai 2. Daugiabučio modernizavimas Partizanų g. 14B, Raseiniai 3. Daugiabučio modernizavimas V. Didžiojo g. 13, Raseiniai UAB „Projektas KARMA“ Kėdainių g. 47, Josvainiai Statyba, specialieji darbai, renovacijos, paveldosaugos objektų remonto darbai
Darbovietės pavadinimas ir adresas	
Darbovietės veiklos sritis arba ūkio šaka	
Datos	2006 iki 2010 ir 2012 iki 2014
Profesija arba pareigos	Darbų vadovas
Pagrindinės veiklos ir atsakomybės	1. Prekybos ir pramogų centro „Akropolis“, Kaune statyba. 2. Daugiabučių kvartalą „Eglių terasos“ Antakalnio mikrorajone Vilniuje. 3. Sandėliavimo patalpų „Lytagra“ statyba. 4. Kauno Šv. Jurgio Kankinio (pranciškonų) bažnyčios ir bernardinų vienuolyno sutvarkymas ir restauracija.
Darbovietės pavadinimas ir adresas	UAB „Mifnija“ Palemono g. 3, LT-52159 Kaunas
Darbovietės veiklos sritis arba ūkio šaka	Civilinė ir pramoninė statyba, pastatų renovacija, santchnikos bei elektros darbai, įrenginių montavimas, statybos apdailos, skardinimo, aplinkos tvarkymo bei griovimo darbai, projektavimo darbai. Naujų butų pardavimas.
Datos	2010 iki 2012
Profesija arba pareigos	Darbų vadovas
Pagrindinės veiklos ir atsakomybės	1. Kelmės ligoninės priimamojo statyba
Darbovietės pavadinimas ir adresas	UAB „Dakotas“ A. Stulginskio g. 41G, Kaunas
Darbovietės veiklos sritis arba ūkio šaka	Statyba, statybinės medžiagos, durys, raktai, spynos.

Išsilavinimas

Datos 1968 – 1972m.
Kvalifikacija Inžinierius statybininkas

Direktorius
Adas Laurinaitis

Kopija



Pagrindiniai dalykai, profesiniai gebėjimai

Istaigos, kurioje įgytas išsilavinimas, pavadinimas ir tipas

Kvalifikacijos lygmuo pagal nacionalinę arba tarptautinę klasifikaciją

Kauno politechnikos institutas

Asmeniniai gebėjimai ir kompetencijos

Gimtoji kalba(-os) **Lietuvių**

Kita kalba(-os)

[sivertinimas

Europos lygmuo*

Kalba

Supratimas		Kalbėjimas		Rašymas	
Klausymas	Skaitymas	Bendravimas žodžiu	Informacijos pateikimas žodžiu		
C1	Įgudęs vartotojas	C1	Įgudęs vartotojas	C1	Įgudęs vartotojas

* Bendrėji Europos kalbų metmenys

Socialiniai gebėjimai ir kompetencijos

- Parengingumas
- Sąžiningumas
- Komunikabilumas

Organizaciniai gebėjimai ir kompetencijos

Darbas komandoje, prisitaikymas prie naujos aplinkos, vadovavimas, problemų sprendimas.

Darbo kompiuteriu gebėjimai ir kompetencijos

Vidutiniškai valdau MS Office programas.

Vairuotojo pažymėjimas(-ai)

B kategorija

Kopija tikra

Direktorius
Adas Laurinaitis



02.09.2015



STATYBOS PRODUKCIJOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Vilnius, Lietuva. Statybos produkcijos sertifikavimo centras, įrašytas į sąrašą 11.04.2009 m. Nr. 28, LB08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

Nr.32983

Rimantas Mickus

Suteikta teisė eiti ypatingo statinio specialiuju statybos darbų vadovo ir ypatingo statinio specialiuju statybos darbų techninės priežiūros vadovo pareigas.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, inžineriniai tinklai vandentiekio ir nuotekų šalinimo, hidrotechnikos statiniai, kiti inžineriniai statiniai.

Darbo sritis: vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų tiesimas; betranšėjis inžinerinių tinklų tiesimas; statinio vandentiekio ir nuotekų šalinimo inžinerinių sistemų įrengimas; statinio šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo inžinerinių sistemų įrengimas; statinio dujų inžinerinių sistemų įrengimas.

Kopija tikra

Direktorius
Adas Laurinaitis



L. d. p. direktorius



Andas Endriukaitis

Išduotas 2015 m. vasario 27 d.

Pirmą kartą išduotas 2009 m. kovo 11 d.

Kvalifikacijos atestato registras skelbiamas www.spkc.lt

02.09.2015

12390



Europass Gyvenimo aprašymas

Asmeninė informacija

Vardas (-ai) Pavardė (-ės)

Adresas(-ai)

Mobilusis telefonas

El. paštas(-ai)

Pilietybė

Gimimo data

Lytis

Pageidaujamas darbas ar profesinės veiklos sritis

Darbo patirtis

Datos

Profesija arba pareigos

Darbovietės pavadinimas ir adresas

Darbovietės veiklos sritis arba ūkio
šaka

Datos

Profesija arba pareigos

Pagrindinės veiklos ir atsakomybės

Rimantas Mickus

Rūtų 19,
LT-57001 Kedainiai

8 620 26240

rimasmickus@yahoo.com

lietuvis

05/11/1960

vyras

Statybos darbų vadovas



2015 iki dabar

Specialiųjų darbų vadovas

UAB „Projektas KARMA“, Kedainių g. 47, Josvainiai

Statyba, specialieji darbai, renovacijos, paveldosaugos objektų remonto darbai

09/15/2003 iki dabar

Darbų vadovas

1. Logistikos centras, Jonavos g., Kaune. Sprinklerinis-priešgaisrinis vandentiekis. Statinio arba atlikto darbo apimtis techniniais rodikliai: 12 600 ³m. Vamzdynų montavimo meistras (2005 m).
2. „Klai-Pet“ gamyklos 04,1 korpuso Poly-SSP II-s linijos vėdinimo ir šildymo įrengimo darbai; garo ir kondensato magistralinių vamzdynų ir reguliavimo mazgų montavimo darbai. Rimkų k., Klaipėdos r. Statinio arba atlikto darbo apimtis techniniais rodikliai: 118 000 ³m. Vamzdynų montavimo meistras (2006 m).
3. Vilkaviškio agrocentras. Giedrių k., Vilkaviškio r. Administracinio korpuso vidaus dujotiekio ir dujinės katilinės, šildymo sistemos, vėdinimo, vidaus vandentiekio, vidaus nuotekų, vidaus priešgaisrinio vandentiekio ir vidaus vandentiekio montavimo darbai. Statinio arba atlikto darbo apimtis techniniais rodikliai: 21 000 ³m. Vamzdynų montavimo meistras (2006 m).
4. Bioetanolio gamykla Šilutėje. Šildymas, vėdinimas, kondicionavimas. Statinio arba atlikto darbo apimtis techniniais rodikliai: 1 050 ³m. Darbų vadovas (2007 m).
5. Prekybos centras „IKI“ Biržuose. Kondicionavimas, vėdinimas, šildymas, nuotekos (buitinės, gamybinės), priešgaisrinis ir vidaus vandentiekis. Statinio arba atlikto darbo apimtis techniniais rodikliai: 13 700 ³m. Darbų vadovas (2007 m).
6. Nuotekų siurblinė Druskininkuose. Vėdinimas. Statinio arba atlikto darbo apimtis techniniais rodikliai: 16 300 ³m. Darbų vadovas (2007 m).
7. Prekybos centras. J. Basanavičiaus g. 93, Kedainiai. Vėdinimo, šildymo, vidaus vandentiekio ir kiti darbai. Statinio arba atlikto darbo apimtis techniniais rodikliai: 36 800 ³m. Darbų vadovas (2008 m).
8. ŽŪKB „Krekenavos mėsa“. Vėdinimas, kondicionavimas, nuotekos (buitinės, gamybinės), šildymas, priešgaisrinis ir vidaus vandentiekis, technologinis vamzdynas. Statinio arba atlikto darbo apimtis techniniais rodikliai: 14 550 ³m. Darbų vadovas (2008 m).

Kopija tikra



Darbovietės pavadinimas ir adresas
Darbovietės veiklos sritis arba ūkio šaka

Išsilavinimas

Datos
Kvalifikacija
Pagrindiniai dalykai, profesiniai gebėjimai
Išstaigos, kurioje įgytas išsilavinimas, pavadinimas ir tipas
Kvalifikacijos lygmuo pagal nacionalinę arba tarptautinę klasifikaciją

9. Kėdainių rajono savivaldybės administracinis pastatas Kėdainiuose. Šildymas. Statinio arba atlikto darbo apimtis techniniais rodikliai: 2 500 m². Darbų vadovas (2008 m).
10. Kėdainių sporto mokyklos baseinas. Šildymas, vėdinimas, buitinės nuotekos ir vidaus vandentiekio montavimo darbai. Statinio arba atlikto darbo apimtis techniniais rodikliai: 34 700 m². Darbų vadovas (2008 m).
11. Tosno miestas, Rusija. Garo katilinės montavimas. Katilo naudingumo koeficientas: 121/val. Darbų vadovas (2010 m).
12. Mažeikių vandens valymo įrenginiai. Šildymas, vėdinimas, vidaus vandentiekis, priešgaisrinė sistema, technologinių vamzdynų bei įrengimų montavimas. Darbų vadovas (2011 m).
13. Kėdainių vandens valymo įrenginiai. Šildymas, vėdinimas, vidaus vandentiekis, priešgaisrinė sistema, technologinių vamzdynų bei įrengimų montavimas. Darbų vadovas (2012 m).

UAB "Dujovika" Šilelio 6, Kėdainiai.

Statyba, šildymo vėdinimo oro kondicionavimo įrengimų, bei vamzdynų montavimas, vandentiekio nuotekų vamzdynų montavimas, priešgaisrinio vandentiekio montavimas, technologinių vamzdynų montavimas, katilinių iki 5mw montavimas.

Asmeniniai gebėjimai ir kompetencijos

Gimtoji kalba(-os)
Kita kalba(-os)
Įsivertinimas
Europos lygmuo*

1974 – 1979m.
Technikas - hidrotechnikas
Panevėžio Hidromelioracijos Tarybinis – ūkinis technikumas.

ISCED 5

Lietuvių

Kalba

Supratimas		Kalbėjimas		Rašymas
Klausymas	Skaitymas	Bendravimas žodžiu	Informacijos pateikimas žodžiu	
C1: Išgudęs vartotojas	C1: Išgudęs vartotojas	C1: Išgudęs vartotojas	C1: Išgudęs vartotojas	C1: Išgudęs vartotojas

* Bendrieji Europos kalbų metmenys

Socialiniai gebėjimai ir kompetencijos

- Parengingumas
- Sąžiningumas
- Komunikabilumas
- Iniciatyvumas

Organizaciniai gebėjimai ir kompetencijos

Darbas komandoje, komandos formavimas, lyderystė, prisitaikymas prie naujos aplinkos, vadovavimas, problemų sprendimas, auditorijos valdymo sugebėjimai.

Darbo kompiuteriu gebėjimai ir kompetencijos

Vidutiniškai valdau MS Office programas.

Vairuotojo pažymėjimas(-ai)

B kategorija

Papildoma informacija

Nepriklausau jokiai politinei partijai ar organizacijai.

Kopija tikra

Direktorius
Adas Laurinaitis





LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTERIJA

Kvalifikacijos atestatas

Nr. 10333

Virgilijus Naujokaitis

suteikta teisė eiti ypatingo statinio projekto vadovo, ypatingo statinio projekto
vykdymo priežiūros vadovo, ypatingo statinio statybos techninės priežiūros
vadovo, teritorijų detaliojo planavimo specialisto ir teritorijų specialiojo planavimo
specialisto pareigas

Statinių grupės: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai; inžineriniai tinklai:
vandentiekio, šilumos tiekimo, nuotekų šalinimo.

Teritorijų planavimo rūšys: detalusis ir specialusis teritorijų planavimas.

Virgilijus Naujokaitis
Arūnas Remigijus Zabulėnas

Aplinkos viceministras
Arūnas Remigijus Zabulėnas



Komisijos pirmininkas
Povilas Vainiūnas



Atestatas galioja iki 2016 m. gegužės 10 d.

Atestavimo komisijos 2011 m. gegužės 10 d. protokolas Nr. 34

02.09.2015

AS-002 Nr. 03769

Gyvenimo aprašymas

Vardas, pavardė: Virgilijus Naujokaitis

Gimimo data ir vieta: 1959 06 27, Jurbarko r. sav.

Mokslo baigimo institucija ir metai: VISI, 1982m

Specialybe ir kvalifikacija: Inžinierius statybininkas

Darbine veikla:

Nuo (metai)	Iki (metai)	Darbovietės pavadinimas ir adresas	Pareigos
1982	1986	Raseinių tarpkolūkinė statybos organizacija, Raseiniai, Maironio g. 72.	Statybos darbų vykdytojas
1986	1988	Vilniaus statybos montavimo valdyba, Vilnius, Eišiškių pl. 32	Vyr. darbų vykdytojas
1988	1990	Raseinių profesinė technikos mokykla, Raseiniai, Muziejaus g. 8	Dailininkas
1990	1995	Tauragės inventorizavimo ir projektavimo biuras, Tauragė, Jūros g. 11	Projektuotojas
1996	2003	V. Naujokaičio įmonė	Savininkas
2003	iki dabar	UAB „Raseinių projektas“, Vytauto Didžiojo g. 13-6, Raseiniai.	Direktorius Projekto vadovas
2007	iki dabar	UAB „Architektų biuras Natkevičius ir partneriai“, Raguvos g. 4, Kaunas	Projekto dalies vadovas, Projekto vadovas
2015	iki dabar	UAB „Projektas KARMA“, Kėdainių g. 47, Josvainiai	Projekto vadovas

Kita atestuojamam asmeniui svarbi pateiktina informacija:

Parašas:

Vardas ir pavardė: Virgilijus Naujokaitis

Kopija tikra

Direktorius
Adas Laurinaitis

02.09.2015



ĮVYKDYTŲ SVARBIAUSIŲ DARBŲ SUTARČIŲ SĄRAŠAS

Pateikiame per 3 metus iki pasiūlymo pateikimo dienos sėkmingai užbaigtų svarbiausių rangos sutarčių sąrašą:

Projekto pavadinimas / Sutarties pavadinimas	Bendra projekto vertė / aprašymas ir fiziniai indikatoriai	Bendra darbų, už kuriuos rangovas buvo atsakingas, vertė	Darbų pradžios data / Darbų pabaigos data	Atlikta darbų, %	Perkančioji organizacija / Užsakovas / Vieta	Pagrindinis rangovas (R), jungtinės veiklos partneris (KP) ar subrangovas (S)	Pastabos
Gyvenamojo namo remontas	5792,00	5792,00	2012-08 / 2012-09	100	Ūkininkas Mindaugas Lukošius, Jauodkaimio k., Kėdainių r. sav.	Rangovas	Žemės darbai, betoninių pamatų įgilinimas ir naujų įrengimas.
Individualaus gyvenamojo namo statyba	40547,00	40547,00	2012-09 / 2012-12	100	Antanas Karosas, Janušavos g. 104a, Kėdainiai	Rangovas	Žemės darbai, g/b ir monolitinių pamatų įrengimas, g/b perdangos, kolonų betonavimas, mūro, metalinių konstrukcijų, pamatų hidroizoliacijos, sutapdinto stogo įrengimas, hidroizoliacinė danga, apdailos ir fasadų šiltinimo darbus.
Sandėliai ir gamybinės patalpos	5792,00	5792,00	2012 / 2013	100	UAB „Dotnuvos eksperimentinis ūkis“, Instituto alėja 1, Akademijos mstl., Kėdainių r. sav.	Rangovas	Stogų remontas, prilydomosios hidroizoliacinės dangos įrengimas.
Individualaus gyvenamojo namo statyba	7240,00	7240,00	2013-07 / 2013-08	100	Arvydas Petrulis, Šilelio g. 25, Kėdainių r. sav.	Rangovas	Žemės darbai, pamatų duobės įrengimas, monolitinių pamatų betonavimas, surenkamų g/b pamatų blokų ir perdangos plokščių montavimas, mūro darbai.

Kopija tikra

Direktorius
Adas Laurinaitis



Srūtų lagūna	2896,00	2896,00	2013-12 /2013-12	100	Ūkininkas Jaronimas Karosas, Beržų k., Dotnuvos sen., Kėdainių r. sav.	Rangovas	Srūtų lagūnos bendrastatybiniai darbai, gerbūvis.
Individualaus gyvenamojo namo statyba	103394,00	103394,00	2013-08 /2014-01	100	Ūkininkas Virmantas Ivanauskas, Linkuvės g. 2, Pavermenio k., Kėdainių r. sav.	Rangovas	Žemės darbai, pamatų duobės įrengimas, monolitinių pamatų betonavimas, surenkamų g/b pamatų blokų ir perdangos plokščių montavimas, metalinų konstrukcijų montavimas, sijų montavimas, šlaitinio stogo statyba, pamatų hidroizoliacija, apdailos darbai, fasadų šiltinimas, gerbūvio tvarkymo darbai.
Žemės ūkio paskirties sandėlis	38482,00	38482,00	2013-08 /2013-10	100	ŽŪB „Truskava“, Pavermenio k., Kėdainių r. sav.	Rangovas	Žemės darbai, grindų betonavimas, gerbūvio tvarkymo darbai.
Ūkio paskirties pastatai	224165,00	224165,00	2013-09 /2013-12	100	Ūkininkas Jonas Misevičius, Šlaitkalnio k., Vilainių sen., Kėdainių r. sav.	Rangovas	Žemės darbai, g/b pamatų montavimas, perdangos plokščių ir saramų montavimas, mūro darbai, grindų betonavimas, fasado apšiltinimo, stogo įrengimo ir aplinkos darbai.
Naujos pavėsinės statyba	2316,00	2316,00	2013-11 /2013-11	100	Josvainių sen., Kėdainių r. sav.	Rangovas	Pamatų betonavimas, medinių konstrukcijų montavimas, stogo įrengimas, medienos antiseptikavimas.
Pelėdnagių mokykla darželis „Dobiliukas“	8688,00	8688,00	2014-07 /2014-08	100	Kėdainių r. sav.	Rangovas	Fasado apšiltinimo, modernizavimo darbai.

Direktorius
Adas Laurinaitis



02.09.2015


Pastato rekonstrukcij a (modernizavi mas)	180000	180000	2014-04 /2014-09	100	Asociacija „Šilalės rajono kaimo bendruomeni ų koordinacinis centras“, D. Poškos g. 5, Bijotų k., Šilalės r. sav.	Rangovas	Bendrastatybiniai darbai.
---	--------	--------	---------------------	-----	--	----------	------------------------------

Objektų sk.	Bendra visų atliktų darbų vertė
11	619312,00

Pageidaujant Pateiksime užsakovų patvirtinimus

Kopija tikra

Direktorius
Adas Laurinaitis



02.09.2015



ŠILALĖS RAJONO KAIMO BENDRUOMENIŲ KOORDINACINIS CENTRAS

Įmonės kodas 300021467, adresas J. Basanavičiaus g. 14, LT-75134, Šilalė
Tel. (8 449) 74091, mob. (8 662) 48 966, el. paštas koordinaciniscentras@gmail.com

2015-09-01 Nr.15/90

PAŽYMA

UAB „Projektas KARMA“ pagal 2014-04-14 sutartį vykdė „Pastato D. Poškos g. 5, Bijotų k., Šilalės r. sav. rekonstrukcija (modernizavimas)“ bendrastatybinius darbus už 180000,00 Eur.

Pažymime, kad statybos montavimo darbai buvo atlikti pagal normatyvinius dokumentus ir reikalavimus, laiku, atsakingai ir kokybiškai.

Atsižvelgiant į tai, minėta įmonė yra pajėgi tinkamai vykdyti sutartinius įsipareigojimus statybos darbam. Rekomenduojame UAB „Projektas KARMA“, kaip patikimą įmonę.

Pirmininkė A.V.



Inėrė Jankauskaitė

Kopija tikra

Direktorius
Adas Laurinaitis



02.09.2015