RANGOS DARBU SUTARTIS Nr. Z53243

2017 m. birzelio /!.2 d.
Kupiskis

Kupiskio rajono savivaldybés administracija, juridinio asmens kodas 188774975, kurios
registruota buveiné yra Vytauto g. 2, LT-40115 Kupiskis, duomenys apie jstaiga kaupiami ir
saugomi Lietuvos Respublikos juridiniy asmeny registre, atstovaujama administracijos direktoriaus
Mariaus MaliSausko, veikiantio pagal Kupiskio rajono savivaldybés administracijos veiklos
nuostatus (toliau — Uzsakovas), ir

AB ,,Anyks¢iy melioracija”, juridinio asmens kodas 154110362, kurio registruota buveiné
yra Mindaugo g. 23, LT-29141 Anyksciai, duomenys apie jmong¢ kaupiami ir saugomi Lietuvos
Respublikos juridiniy asmeny registre, atstovaujama direktoriaus Gintaro Pauliukeviciaus,
veikiancio (-ios) pagal bendrovés jstatus (toliau — Rangovas),

{jei tai itkio subjekty grupeé — atitinkami duomenys apie kiekvieng partnerj}
toliau kartu $ioje sutartyje vadinami ,,Salimis", o kiekvienas atskirai - ,,Salimi, sudar¢ $ia
rangos darby sutartj, toliau vadinamg ,,Sutartimi®, ir susitare dél toliau i§vardyty salygy.

1. SUTARTIES DALYKAS

1.1. Sia Sutartimi Rangovas jsipareigoja per Sutartyje nustatyta darby atlikimo termina
atlikti ir perduoti KupiSkio rajono Biliiny kadastrinés vietovés grioviu M-1-3; M-1-5; M-1-5-1
ir M-1-5-1-1 ir juose esandiy statiniy remonto darbus su techninio darbo projekto parengimo
paslaugomis (toliau — Darbai) kaip numatyta Sutartyje bei iStaisyti defektus, o UzZsakovas
isipareigoja sudaryti Rangovui biitinas salygas Darbams atlikti, Sutartyje numatyta tvarka priimti
tinkamai atlikty Darby rezultatg ir sumokéti Rangovui Sutarties kaing.

1.2. Si Sutartis jsigalioja kita diena po pasira§ymo dienos ir galioja iki visisko 3aliy sutartiniy
jsipareigojimy jvykdymo, bet neilgiau nei 24 mén.

2. SUTARTIES KAINA

2.1. Si Sutartis yra bendros kainos sutartis, kai faktiniy kiekiy, gauty vykdant Darbus,
svyravimy (neatitikimy) rizikg prisiima Rangovas. Bendra Sutarties kaina 48300 Eur su PVM
(keturiasdefimt aStuoni tiikstanéiai trys Simtai euru). Si suma atitinka Rangovo pateiktam
pasitlymui pirkimo metu. Jei suma skaifiais neatitinka sumos ZodZiais, teisinga laikoma suma
Zodziais.

2.2. ] Darby kaing jeina visos veiklos, tame tarpe ir nurodytos Sios Sutarties 1 priede
»lechniné specifikacija“. Kainoje yra jvertinti ir darbai, kurie néra detalizuoti techningje uzduotyje,
taciau yra biitini Darby rezultatui pasiekti.

2.3. Sutartyje nustatyta fiksuota bendra Sutarties kaina;

2.4. Padidéjus arba sumazéjus pridétinés vertés mokes€io (PVM) tarifui, Sutarties kaina
atitinkamai didinama arba mazinama. Sutarties kainos perskai¢iavimo formulé pasikeitus PVM
tarifui:

—A T
SN=A+(SS )x(l+ My
s 100
A+-=)
100

S, - Perskai¢iuota Sutarties kaina (su PVM)
S - Sutarties kaina (su PVM) iki perskai¢iavimo
A — Atlikty Darby kaina (su PVM) iki perskai¢iavimo
T, - senas PVM tarifas (procentais)

i 4‘,2? (’_1_-’. -

t// >



2

2.5. Bet kurie darby kiekiai, numatyti darby kiekiy ZziniaraStyje, yra orientaciniai ir
nelaikomi faktiniais, t.y. tiksliais kiekiais. Jei Rangovas jvykdo darby, nurodyty Sutartyje, daugiau
nei buvo numatyta, laikoma, kad tie darby kiekiai buvo jskaiciuoti | mokéting pagal Sutartj kaina,
t.y. nepriklausomai nuo atlikty darby didesnés apimties, Sutarties kaina nebus keifiama, didesni
atlikty darby pagal Sutartj kiekiai nelaikomi papildomais darbais.

3. APMOKEJIMAS

3.1. UZsakovas apmoka Rangovui uz faktiskai atliktus Darbus:

3.1.1. per 30 (trisde$imt) dieny nuo sgskaitos faktros gavimo dienos UZsakovui;

3.1.2. avansiniai mokéjimai nenumatomi.

3.2. Uzsakovas uz atliktus Darbus Rangovui atsiskaito mokéjimo pervedimu j Rangovo
nurodyta Sutartyje banko saskaitg.

4. ATLIKIMO TERMINAI

4.1. Darby pradzia - kita darbo diena po Sutarties jsigaliojimo dienos.

4.2. Darbus atlikti iki 2018-10-30 nuo Sutarties jsigaliojimo dienos (techninis darbo
projektas turi biti parengtas ir pateiktas UZsakovui ne véliau kaip per 2 mén. nuo Sutarties
jsigaliojimo dienos). Rangovas iki Darby atlikimo termino pabaigos privalo atlikti visus darbus
iskaitant baigiamuosius bandymus {jeigu taikoma}, kuriy rezultatai yra teigiami.

4.3. Darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uzbaigti visi Sutartyje
numatyti Darbai, atlikti baigiamieji bandymai {jeigu taikoma}, iStaisyti defektai, kai pateikiama
pasirasytas Darby perdavimo-priémimo aktas.

4.4. Sutartyje nurodytas Darby atlikimo terminas, ne dél Rangovo kaltés kai Darby
atlikimas buvo sustabdytas, gali biiti pratestas vieng karta, bet ne ilgesniam kaip 6 mén. laikotarpiui.

5. ISIPAREIGOJIMAI

5.1. Vykdydamos Sutartj, Salys vadovaujasi, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu,
Lietuvos Respublikos jstatymais ir kitais teisés aktais, reglamentuojanciais vieSuosius pirkimus,
Sutarties nuostatomis, normatyviniais statybos techniniais dokumentais ir kitais teisés aktais.

5.2. Uzsakovas jsipareigoja:

5.2.1. sumokéti Sutarties kaing Sutarties 3 skyriuje nustatyta tvarka ir terminais;

5.2.2. suteikti informacijg ir /ar dokumentus, biitinus Sutarciai vykdyti;

5.2.3. tinkamai vykdyti kitus jsipareigojimus, numatytus Sutartyje.

5.2.4. Uzsakovas turi Sios Sutarties bei Lietuvos Respublikoje galiojanciy teisés akty
numatytas teises.

5.3. Rangovas jsipareigoja:

5.3.1. laiku ir tinkamai atlikti Darbus. Pirkimui pateiktame pasitlyme praleistus,
sumazintus arba nejkainuotus darbus ir medZiagas bei naudojant numatytg technologijg atlikti savo
1éSomis;

5.3.2. Darbus atlikti pagal deklaruotas statybos taisykles ,,Bendrieji keliy tiesimo ir
taisymo darbai”, jregistruotas Aplinkos ministerijoje;

5.3.3. savaranki$kai apsiriipinti Darby atlikimui reikalingais materialiniais istekliais,
atsakyti uz bloga medZziagy kokybe;

5.3.4. priziuréti Darby atlikimo aikstele, apvaZiavimo ir privaziavimo kelius, jei jais
vyksta autotransporto eismas;

5.3.5. Darbus atlikti pagal galiojancias statybos taisykles;

5.3.6. pateikti Uzsakovui atlikty Darby perdavimo ir priémimo akta ir pazyma apie




atliktus darbus;

5.3.7. Darbams naudoti tik naujas medZiagas. Garantuoti medziagy, gaminiy ir
dirbiniy priémima, tikrinti jy atitikties dokumentus, organizuoti sandéliavima ir apsauga;

5.3.8. garantuoti objekte darbo sauguma ir apstatyma kelio Zenklais, prieSgaisrine ir
aplinkos ekologing apsaugg bei darbo higieng Darby atlikimo aikstel¢je, taip pat nepazeisti treciyjy
asmeny interesy;

5.3.9. atlikti Darbus tvarkingai, neterSiant teritorijos, laiku pasalinti Darby vykdymo
metu sukauptas atliekas i§ Darby atlikimo teritorijos. Visas po valymo Darby likusias ar jos metu
iSgautas medziagas Salinti taip, kad nekenkty aplinkai, o tai patvirtinancius dokumentus pateikti
kartu su Darby priémimo perdavimo aktais;

5.3.10.keisti patvirtintus projektinius sprendimus tik nevirsijant Darby sutartines
kainos ir tik gaves UZsakovo, techninés priezitiros ir Sutarties vykdymo priZitrétojy suderinimus;

5.3.11.tais atvejais, kai iki perdavimo — priémimo akty pasiraS§ymo jvykus
draudiminiam jvykiui Darby rezultatai yra sunaikinami ar sugadinami, Rangovas Siuos darbus
privalo atlikti i§ naujo savo 1éSomis ir rizika;

5.3.12.dalyvauti atiduodant objektg naudoti;

5.3.13.savo léSomis padalinti paaiskéjusius Darby trikumus per Saliy sutartg laika,
Darby atlikimo metu bei per garantini laikotarp;.

5.4. Rangovas neturi teisés savo jsipareigojimy, susijusiy su Sutarties vykdymu, perduoti
tretiesiems asmenims.

6. ATSAKOMYBE UZ DEFEKTUS

6.1. Uzsakovas, nustates Darby trikumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darby
perdavimo-priémimo, jei tie trikumai ar nukrypimai negaléjo biiti nustatyti perimant Darbus
(paslépti trukumai), taip pat jei buvo Rangovo ty€ia paslépti, privalo apie tai rastu pranesti
Rangowvui.

6.2. Darby garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio
kodekso 6.698 straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, UZsakovui
pareikalavus, atlikti visus defekty arba Zalos iStaisymo Darbus. Rangovas privalo Darbus atlikti
savo saskaita ir rizika, jeigu tie Darbai susije su netinkama Darby kokybe arba bet kurio sutartinio
Rangovo jsipareigojimo nejvykdymu.

7. SALIU ATSAKOMYBE

7.1. Uz nejvykdyta Sutartj Saliy nustatytu laiku arba uz kitokius Sutarties paZeidimus:

7.1.1. Uzsakovas:

7.1.1.1. nepagrijstai uzdelses atsiskaityti uz atliktus Darbus nustatytu laiku, moka Rangovui
0,02 proc. neapmokéty Darby kainos dydzio delspinigius uz kiekvieng uzdelsta dieng. Didziausia
kompensacijos dél uzdelsimo suma - 10 proc. Sutarties kainos; Delspinigiai pradedami skaiéiuoti
kita dieng nuo 3.1.1. punkte nurodyto termino pabaigos iki pilny Uzsakovo jsipareigojimy
ivykdymo dienos.

7.1.1.2. nutrauk¢s Sutartj ne dél Rangovo kaltés, atlygina Rangovui jo turétas pagristas
Darby atlikimo i$laidas ir nuostolius, susijusius su Sutarties nutraukimu;

7.1.2. Rangovas:

7.1.2.1. uZdelses Darby atlikima ilgiau nei iki 2018-10-30, o esant Darby atlikimo termino
pratesimui 6 mén., ilgiau nei iki 2019-04-30 ir UZsakovui pareikalavus moka 0,02 proc. dydZio
delspinigius nuo visos Sutarties kainos, nurodytos $ioje Sutartyje, uz kiekvieng uzdelstg diena.
DidZiausia kompensacijos dél uzdelsimo suma - 10 proc. Sutarties kainos; Delspinigiai pradedami
skaiiuoti kitg dieng nuo numatyty Darby atlikimo pabaigos. Delspinigiai baigiami skaiéiuoti
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Darby perdavimo-priémimo akto pasira§ymo diena. Delspinigiy nebus reikalaujama, jei véluojama
dél priezasciy, nepriklausanciy nuo Rangovo.
7.1.2.2. nurodytu laiku nepasalines defekty, nustatyty per Sutarties galiojimo laikg bei per

garantinj laikg, moka UzZsakovui 50 (penkiasdeSimties) proc. tokiy Darby vertés dydzio baudg ir
atlygina UZsakovo i$laidas, susijusias su defekty $alinimu.

7.1.2.3. Delspinigiai negali biiti reikalaujami, jei véluojama dél priezas¢iy, nepriklausandéiy
nuo Rangovo:

7.1.2.3.1. i8skirtinai nepalankiy gamtiniy salygy (taikoma darbams, kuriy kokybé priklauso
nuo gamtiniy salygy);

7.1.2.3.2. pakeitimy atlickamy vadovaujantis Sutarties salygy 10 skyriaus nuostatomis;

7.1.2.3.3. bet kokio vélavimo, kliti¢iy ar trukdymy, sukelty arba priskiriamy UZsakovui
arba UZsakovo personalui.

7.1.2.3.4. Uzsakovas, rastu nurodé, jog — sustabdytas finansavimas arba triksta
finansavimo; papildomi archeologiniai tyrin¢jimai, kurie nebuvo numatyti, bet kuriuos bitina
atlikti; treciyjy Saliy jtaka; kitos aplinkybés, kurios nebuvo zinomos pirkimo vykdymo metu.

7.2. Uzsakovas Rangovo baudas ir delspinigius i§skaic¢iuoja i§ Rangovui mokétiny sumy.
7.3. Delspinigiy ar baudos sumokéjimas neatleidzia Rangovo nuo prievolés atlikti Darbus.

8. NENUGALIMOS JEGOS (FORCE ~-MAJEURE) APLINKYBES

8.1. Salis néra laikoma atsakinga uZ bet kokiy jsipareigojimy pagal $ia Sutartj nejvykdyma
ar dalinj ne;vykdqu, jeigu Salis jrodo, kad tai jvyko dél nejprasty aplmkyblq, kuriy Salys negaléjo
kontroliuoti ir protingai numatyti, i§vengti ar pasalinti jokiomis priemonémis, pvz.: Vyriausybés
sprendimai ir kiti aktai, kurie turéjo poveikj Saliy veiklai, politiniai neramumai, streikai, paskelbti ir
nepaskelbti karai, kiti ginkluoti susirémimai, gaisrai, potvyniai, kitos stichinés nelaimés.
Nenugalimos jégos aplinkybémis laikomos aplinkybés, nurodytos Lietuvos Respublikos civilinio
kodekso 6.212 str. ir Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybéms taisyklése, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1996 m. liepos 15 d.
nutarimu Nr. 840. Nustatydamos nenugalimos jégos aplinkybes Salys vadovaujasi Lietuvos
Respublikos Vyriausybés 1997 m. kovo 13 d. nutarimu Nr. 222 ,.Dél nenugalimos jégos (force
majeure) aplinkybes liudijan¢iy pazymy iSdavimo tvarkos patvirtinimo®. Esant nenugalimos jégos
aplinkybéms Sutarties Salys Lietuvos Respublikos teisés aktuose nustatyta tvarka yra atleidZiamos
nuo atsakomybés uz Sutartyje numatyty prievoliy nejvykdyma, dalinj nejvykdymg arba netinkama
ivykdyma, o 151pare1g03 imy vykdymo terminas prat¢siamas.

8.2. Salis, pradanti ja atleisti nuo atsakomybés, privalo pranesti kitai Saliai rastu apie
nenugalimos jégos aplinkybes nedelsdama, bet ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokiy
aplinkybiy atsiradimo ar paai$kéjimo, pateikdama jrodymus, kad ji émési visy pagristy atsargumo
priemoniy ir déjo visas pastangas, kad sumazinty iSlaidas ar neigiamas pasekmes, taip pat pranesti
galimg jsipareigojimy jvykdymo terming. PraneSimo taip pat reikalaujama, kai iSnyksta
isipareigojimy nevykdymo pagrindas.

8.3. Pagrindas atleisti Salj nuo atsakomybés atsiranda nuo nenugalimos jégos aplinkybiy
atsiradimo momento arba, jeigu laiku nebuvo pateiktas praneSimas, nuo prane§imo pateikimo
momento. Jeigu Salis laiku neissiunéia prane$imo arba neinformuoja, ji privalo kompensuoti kitai
Saliai Zala, kurig §i patyré dél laiku nepateikto pranesimo arba dél to, kad nebuvo jokio pranegimo.
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9.  GINCU SPRENDIMAS

9.1. Sutarties Salys visus gintus stengiasi i§spresti derybomis. Kilus gin¢ui, Sutarties Salys
radtu iddésto savo nuomone kitai Saliai ir pasiiilo ginto sprendima. Gavusi pasifilymg ginda spresti
derybomis, Salis privalo j jj atsakyti per 30 dieny. Gindas turi biiti i§sprestas per ne ilgesnj nei 60
dieny terming nuo deryby pradZios. Jei ginCo i$spresti derybomis nepavyksta arba, jei kuri nors
Salis laiku neatsako j pasiiilyma gin&a spresti derybomis, kita Salis turi teise, jspédama apie tai kita
Salj, pereiti prie kito ginéy sprendimo procediiros etapo. Visi ginai, kylantys dél Sios Sutarties ar
su ja susije, nepavykus jy iSspresti deryby budu, sprendZiami Lietuvos Respublikos civilinio
proceso kodekso nustatyta tvarka.

10. SUTARTIES PAKEITIMAS IR NUTRAUKIMO TVARKA

10.1. Sutarties salygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali biiti kei¢iamos, i§skyrus tokias
Sutarties sglygas, kurias pakeitus nebuity pazeisti Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy jstatyme
nustatyti principai ir tikslai bei tokiems Sutarties sglygy pakeitimams yra gautas VieSyjy pirkimy
tarnybos sutikimas. Gali buti kreipiamasi tik dél tokiy Sutarties salygy, kuriy keitimo aplinkybiy
atsiradimo pirkimo Sutarties Salys negaléjo numatyti pasidlymo pateikimo, Sutarties sudarymo
metu, aplinkybiy negali kontroliuoti ir jy kilimo rizikos neprisiémé nei viena i§ Sutarties Saliy.
Sutarties salygy keitimu nebus laikomas Sutarties salygy koregavimas joje numatytomis
aplinkybémis.

10.2. Sutartis gali biiti pakeista ir (ar) papildyta tik Saliy ragytiniu susitarimu.

10.3. Nuo Sutarties Saliy nepriklausantioms aplinkybéms taip pat priskirtinos ir tokios
aplinkybés, kuriy atsiradimo rizikos Sutarties $alis nebuvo prisiémusi ir negaléjo jy protingai
numatyti, bei §iy aplinkybiy nustatymas Sutarties vykdymo metu nepaZeidzia Lietuvos Respublikos
viesyjy pirkimy jstatyme nustatyty principy ir tiksly Sutarties Salys pasilicka teis¢ laikinai
sustabdytt Sutarties vykdyma, o galutinis Darby atlikimo terminas tokiu atveju bus pratestas
proporcingai sutartiniy jsipareigojimy vykdymo sustabdymo laikotarpiui.

10.4. Rangovas pakeitimus pradeda vykdyti i§ karto, jsigaliojus Sutarties pakeitimui.
Sutarties pakeitimas jsigalioja nuo jo pasiraS§ymo dienos.

10.5. Jeigu darby vykdymo metu UZsakovas arba Rangovas nusprendZia, kad netikslinga
toliau testi Darbus, jis privalo prie§ 15 (penkiolika) kalendoriniy dieny pranesti kitai Saliai apie
pageidavimg sustabdyti Darby atlikima. Tokiu atveju Salys privalo per 10 (desimt) kalendoriniy
dieny spresti klausima dél Sutarties nutraukimo.

10.6. Jeigu Sutartis nutraukiama vienagalidkai, Sutartj nutraukusi Salis moka antrai aliai
i§laidas, patirtas dél Sios Sutarties nutraukimo.

10.7. Sutartis gali biiti nutraukta anksé¢iau laiko, Salims susitarus ir tai jforminus abiejy
Sutarties Saliy pasira$ytu susitarimu.

10.8. Kiekviena Salis dél kitos Salies Sutartyje numatyty jsipareigojimy nevykdymo turi
teisg nutraukti Sutartj, pries tai jspéjusi kita Salj pries 30 kalendoriniy dieny. Tokiu atveju Salis, dél
kurios kaltés Sutartis nutraukiama, privalo atlyginti kitai Saliai nuostolius dél Sutarties nutraukimo.

11. SUTARTIES [VYKDYMO UZTIKRINIMAS

11.1. Sutarties jvykdymas uZztikrinamas netesybomis (bauda). Jei Rangovas nejvykdyty
sutartyje numatyty jsipareigojimy, UZsakovui pareikalavus, Rangovas per vieng ménesj nuo minéty
aplinkybiy paaiSkéjimo dienos turés sumokéti Uzsakovui bauda, kurios dydis 5 proc. sutarties
kainos su PVM.



SUDERINTA

12. SUTARTIES PRIEDAI

12.1. Neatskiriama Sutarties dalis yra priedai:
1 priedas — Techniné specifikacija;
2 priedas — Pasitilymas pirkimui;
12.2. Sutarties vykdymo metu, Sutarties nustatyta tvarka sudaryti Sutarties pakeitimai,
papildymai yra neatskiriamos Sutarties dalys.

13. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

13.1. PasiraSius Sutartj nuo Darby vykdymo pradZios iki juy pabaigos Sutarties vykdymo
kontrolei Salys skiria §iuos atsakingus darbuotojus:
13.1.1. Rangovas: Direktorius, Gintaras Pauliukevicius, tel. (8 381) 58166

13.1.2. Uzsakovas: Rimantas Bimbiris, vyriausiasis specialistas, tel. (8 459) 35611,
el. pastas rimantas.bimbiris@kupiskis.lt.

13.2. Sutarc¢iai vykdyti bus pasitelkti subrangovas (subtiekéjas): I] ,,Vandena®, jm. kodas
300030669, Zvaigzdziy g. 19-8, PanevéZys.

13.2.1 Dél nenumatyty aplinkybiy (Subrangovas nebegali jvykdyti savo jsipareigojimy)
Sutarties vykdymo metu Rangovas gali keisti pasitelkta subrangova kitu subrangovu. Rangovas turi
gauti iSankstinj UZsakovo pritarimg ra$tu. Subrangovai turi laikytis Sutarties nuostaty. Uz
subrangovy atliktus darbus arba padaryta Zala visapusiSkai atsako Rangovas.

13.3. Sutartis sudaryta dviem vienoda teising galig turiniais egzemplioriais — po vieng
kiekvienai Saliai.

13.4. Visus Saliy tarpusavio santykius, atsirandan¢ius i§ Sutarties ir neaptartus jos
sglygose, reglamentuoja Lietuvos Respublikos jstatymai.

14. JURIDINIAI SALIU ADRESAI IR MOKEJIMO REKVIZITAI

UZSAKOVAS RANGOVAS
Kupiskio rajono savivaldybés administracija AB ,,Anyks$¢iy melioracija”
Imonés kodas: 188774975; Imonés kodas: 154110362;
Adresas: Vytauto g. 2, LT-40115 Kupiskis; Adresas: Mindaugo g. 23, LT-29141 Anyks¢iai;
AB Siauliy bankas AB “Siauliy bankas
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TECHNINE SPECIFIKACIJA

Pirkimo objektas ,.Kupiskio rajono Bilitiny kadastrinés vietovés grioviy M-1-3; M-1-5; M-1-5-1 ir
M-1-5-1-1 ir juose esanciy statiniy remonto darbai su techninio darbo projekto parengimo
paslaugomis® (toliau — Darbai). Techninis darbo projektas, toliau — Projektas.

1. Bendroji informacija.
1.1. Uzsakovas, projekto vykdytojas — Kupiskio rajono savivaldybés administracija., tel. 8-459-
35500, el.p. savivaldybe@kupiskis.lt (toliau — UZsakovas).
1.2. Darby atlikimo vieta — Kupiskio rajonas, Bilitiny kadastriné vietoveé.
1.3. Projekto jgyvendinimo teritorijoje grioviy buklé yra bloga. Dazniausiai pasitaikantys gedimai
yra: sgnaSos griovio dugne, uZdumbléjimas, $laity nuslinkimas, pralaidy uZsikim$imas, Ziogiy
uzaugimas Saknimis. Dél nevalyto griovio dugno atsiranda patvankos, semiamos Ziotys, drenazas
neatlieka savo funkcijy.

2. Bendrieji orientaciniai (preliminaris) techniniai rodikliai

Rodikliy pavadinimas Mato vnt. Kiekis
Remontuojamy grioviy ilgis km 5,39
Drenazo Zio¢iy skai¢ius vnt. 66
Vandens pralaidy skai¢ius vnt. 8
Remontuojamy pralaidy skaicius vnt. 7

PASTABOS:

Sie planuojami rodikliai yra preliminariis, kadangi néra parengtas, suderintas Projektas.
Vienas is Projekto rengimo tiksly ir yra nustatyti tikslius projekto techninius rodiklius;

Parengus Projektq ir suderinus su UZsakovu, kiekiy Ziniara$ciai, sqmatiniai skaiciavimai,
projektiniai sprendiniai, bendrieji preliminaris statinio rodikliai gali keistis, taciau tiekéjo
parengtas Projektas bei jo pagrindu atlikti darbai turi uZtikrinti melioracijos grioviy ir jy statiniy
tinkamq veikimg,

Projektavimo ar darby metu paaiskéjus, kad siekiant uZtikrinti grioviy funkcionavimgq reikes
atlikti darby daugiau negu buvo jsivertinta tiekéjo pasiilyme, tiekéjas savo léSomis privales
pvykdyti visus tokius papildomus darbus. Tiekéjas teikdamas pasiiilymg privalo jvertinti papildomy
darby atsiradimg.

3. Bendras uzdavinys.

Tiekéjas turés parengti ir pateikti UZsakovui statinio Projekta, kuris turés buiti suderintas su
reikiamomis institucijomis ir asmenimis, taip pat atlikti darbus, uZtikrinti projekto vykdymo
priezilirg darby metu.

4. Projektavimo reikalavimai.

4.1. Projektavimo terminai. Projektas turi bati parengtas ir suderintas, per du ménesius nuo
sutarties pasiraymo dienos. Sis terminas dél nuo tiekéjo nepriklausanéiy aplinkybiy (uZsitesusio
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pirkimo procediiros, negauti visi reikiami dokumentai i§ perkanciosios organizacijos kompetentingy
institucijy uzdelsti iduoti leidimai, sutikimai, 1é8y stygius ir t. t.) gali buiti pratestas papildomai iki
dviejy ménesiy.

4.2. Pateikiami dokumentai. Uzsakovui paslaugy teikéjas turés pateikti 2 grioviy remonto Projekto
spausdintus egzempliorius ir 2 vnt. elektroninéje laikmenoje (CD). Visi dokumentai turi bati
parengti lietuviy kalba.

4.3. Projektavimo reglamentavimas. Projektas rengiamas vadovaujantis MTR 1.05.01:2005
,Melioracijos statiniy projektavimas®.

4.3.1.Projekto paskirtis:

o sausinimo sistemy ir hidrotechniniy statiniy remonto darbams atlikti.

e  Remontuoti griovius ir juose esancius statinius ir patikrinti, ar juos galima pripaZinti tinkamais
naudoti. Projekte esan¢iy duomeny sudétis ir sprendimy kiekis, ju detalizavimas (teksto,
skai¢iavimy, bréZiniy) turi buti pakankami Projekto paskirciai jgyvendinti ir atitikti galiojancius
normatyvinius dokumentus bei standartus.

4.3.2.Projekto sudétis:

° aiSkinamasis rastas;

° vietovés schema;

o esamos padéties analize;

e  reperiy katalogas;

e techniniy sprendimy pagrindimas;

e  techninés specifikacijos;

o darby, medziagy ir mechanizmy poreikio Ziniaras¢iai;
o detali statybos darby sgmata;

e  planas M 1:2000;

e  projekto suderinimo sarasas.

4.4, Nuorodos. Paslaugos turi biiti teikiamos vadovaujantis:

o Lietuvos Respublikos melioracijos jstatymu (Zin.,1993, Nr. 71-1326; 2004, Nr. 28-877);

o Lietuvos Respublikos statybos jstatymu (Zin., 1996, Nr. 32-788; 2001, Nr. 101-3597);

o Lietuvos Respublikos draudimo jstatymu (Zin., 2003, Nr. 94-4246);

o Techniniy reikalavimy reglamentu GKTR 2.11.03:2014 ,Topografiniy erdviniy objekty
rinkinys ir topografiniy erdviniy objekty sutartiniai Zenklai*, patvirtintu NZT prie ZUM direktoriaus
2014 m. vasario 28 d. jsakymu Nr. 1P-(1.3)-65 (TAR, 2014-02-28, Nr.2254);

. Statybos techniniu reglamentu STR 1.09.04:2007 ,,Statinio projekto vykdymo priezZiiiros
tvarkos apraSas®, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. spalio 26 d. jsakymu
Nr. D1-542 (Zin., 2007, Nr. 112-4588);

e  Melioracijos techniniu reglamentu MTR 2.02.01:2006 ,,Melioracijos statiniai. Pagrindiniai
reikalavimai®, patvirtintu Lietuvos Respublikos Zemés tikio ministro 2006 m. sausio 9 d. jsakymu
Nr. 3D-2 (Zin., 2006, Nr. 6-227);

° Sausinamosios melioracijos projektavimo taisyklémis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos
Zzemés Tikio ministro 2004 m. rugpjucio 5 d. jsakymu Nr. 3D-466 ,,Dél melioracijos normatyviniy
dokumenty patvirtinimo* (Zin., 2004, Nr. 127-4582);

e  Hidrotechnikos statiniy projektavimo taisyklémis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Zemés
tkio ministro 2004 m. rugpjicio 5 d. jsakymu Nr. 3D-466 ,.Dél melioracijos normatyviniy
dokumenty patvirtinimo® (Zin., 2004, Nr. 127-4582).
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4.5. Projektavimo paslaugy ir su jomis susijusiy paslaugy eiliSkumas:
4.5.1.Privalomuyjy projektavimo dokumenty parengimas/uzsakymas;
4.5.2.Projekto parengimas;

4.5.3. Projekto derinimas, tvirtinimas.

5. Statybos darbai

5.1. Statybos riiis — remonto darbai

5.2. Statinio kategorija — neypatingas.

5.3. Statybos darby atlikimo terminas. Statybos darbus privaloma atlikti iki 2018-10-30. Sis
terminas dél nuo tiekéjo nepriklausanciy aplinkybiy (pvz. uZsitesusios pirkimo procediiros, negauti
visi reikiami dokumentai i§ perkanciosios organizacijos kompetentingy institucijy uzdelsti i$duoti
leidimai, sutikimai, 1éSy stygius, gamtinés sglygos, nenumatyti darbai, véluojantys atsiskaitymai ir
t.t)) gali biti pratestas iki 2018-11-31, o Projekto termino pratesimo atveju — iki pratesto Projekto
termino pabaigos.

5.4. Remonto darbai turi uztikrinti Projekto sprendiniy jgyvendinima.

5.5. Tiekejas prie§ pateikdamas pasifilyma turi teise apZitiréti objekta ir jvertinti situacija. Visos
paslaugos ir darbai, uZtikrinantys reikiamag objekto funkcing paskirtj, privalés biiti numatyti
pasitilymo kainoje tiekéjui teikiant pasiilyma, net jeigu tai atskirai néra nepaminéta pirkimo
dokumentuose. Bet kokie reikalavimai, skirti uztikrinti objekto funkcine paskirtj yra svarbesni uz
sprendimus, esan¢ius pateikiamuose pirkimo dokumentuose ir turi bati jvykdyti be jokiy
papildomy UZsakovo i$laidy.

6. Projekto vykdymo prieziiira.
6.1. Darby vykdymo metu tiekéjas turi uZtikrinti projekto vykdymo priezitrg vadovaujantis
galiojanciy teisés akty reikalavimais.
7. Techninés specifikacijos priedai

7.1. Preliminarus darby kiekiy sgrasas;

7.2. Grioviy remonto darby vieta pazyméta Zemélapyje.




Techninés specifikacijos priedas

PRELIMINARUS DARBU KIEKIU SARASAS

Eil. Darby 1Vr 1sla.1dq Mato Kiekis*
Nr. apraSymai vnt.
1 2 3 4
1 Remontuojamy drenaZo zio¢iy pakeitimas 110 mm skersmens vnt. 29,0
polietileninémis Ziotimis
2 Remontuojamy drenaZo ZioCiy pakeitimas 160 mm skersmens vnt. 35,0
polietileninémis Ziotimis
3 Remontuojamy drenaZo ziociy pakeitimas 200 mm skersmens vnt. 2,0
polietileninémis ziotimis
4 Sultizusiy zio¢iy demontavimas ir statybinio lauzo i§veZimas 30 km m3 4,2
atstumu, pakraunant mechanizuotu budu K2=2.0
5 Griovio $laity lyginimas vienakausiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos t.m2 0,163
kausais
6 Dirbtiniu kliti¢iy ardymas rankiniu budu plote ir uz ploto riby 10m3 2.1
7 Dirbtiniy kliaéiy ardymas mechanizuotai plote ir uz ploto riby t. m3 0,042
8 Grioviy valymas jranga vienakausSiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos 100m 5,74
kausais, kai valomo sluoksnio storis iki 0.4 m
9 Grioviy valymas jranga vienakausiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos 100m 48,16
kaugais, kai valomo sluoksnio storis didesnis kaip 0,4 m
10 Supilto I-1T grupés grunto sklaidymas buldozeriais iki 59 kw (80 aj) t. m3 2,94
galingumo kai paskleistos juostos plotis 10 m.
11 Pagrioviy lék§¢iavimas iskasty i§ grioviy sgnasy susmulkinimui traktoriais ha 5,25
iki 59 kW (80 AJ) galingumo K4=2.0
12 Vamzdinés g/b vandens pralaidos i§valymas nuo sgnasy m3 35,9
13 Signaliniy stulpeliy pastatymas(plastiko) prie esamy pralaidy vnt 28.0
14 Pralaidos antgaliy ir sitiliy atkasimas IT grupés grunte vienakausiais t. m3 0,186
ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kausais
15 Pralaidos liemens ir antgaliy atkasimas rankiniu buidu 10m3 2,0
16 Tarpy tarp pralaidy vamzdzio uZztaisymas m 20,7
17 Pralaidos liemens uzZpylimas buldozeriu iki 59 kw (80 aj) galingumo, t. m3 0,21
perstumiant II grupés gruntg iki 5 m atstumu
18 Grunto tankinimas, uzpilant pralaidas m3 210,0
19 UZtvary supylimas ir iSardymas vienakausiais ekskavatoriais su 0.4 m3 t. m3 0,189
talpos kausais K4=2.0
20 Suirusiy antgaliy ardymas ir statybinio lauzo iSvezZimas 30 km atstumu, m3 4,8
pakraunant mechanizuotu biidu K2=2.0
21 Ieinamy ir iSeinamy antgaliy i§ monolitinio betono ir gelzbetonoio 100m3 0,0912
jrengimas, kai statinyje iki 3000 m3 betono
22 Zvyro dangos atstatymas 100m3 0,1
23 Laikiny kelio Zenkly pastatymas vnt 4,0
24 Vandens paSalinimas i$ griovio dugno 100m3 0,72

* - Parengus Projektq ir suderinus su UZzsakovu, kiekiy Ziniara$ciai, sqmatiniai skaiciavimai,
projektiniai  sprendiniai, bendrieji preliminariis statinio rodikliai gali keistis, taciau tiekéjo
parengtas Projektas bei jo pagrindu atlikti darbai turi uzZtikrinti melioracijos grioviy ir jy statiniy
tinkamg veikimg
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Techninés specifikacijos priedas

GRIOVIYU REMONTO DARBU VIETA PAZYMETA ZEMELAPYJE

Grioviy M-1-3, M-1-8 M-1-9-1 ir M-1-9-1-1 remontas Vainiskiy k. Bilidny k.v. M 1:2000
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AB ,,Anyk¢iy melioracija®, Akciné bendrové, Mindaugo g. 23, LT-29141 Anyki&iai, VI Registry
centras, Utenos filialas, jm.k. 154110362, PVM m.k. LT541103610

Kupiskio rajono savivaldybés administracijai

PASIOLYMAS PIRKIMUI ,,KUPISKIO RAJONO BILIUNU KADASTRINES VIETOVES
GRIOVIU M-1-3; M-1-5; M-1-5-1 IR M-1-5-1-1 IR JUOSE ESANCIU STATINIY REMONTO
DARBAI SU TECHNINIO DARBO PROJEKTO PARENGIMO PASLAUGOMIS*
2017-06-05

(Data)

Tiekéjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja iikio subjekty grupe, surasomi | AB »Anyks¢iy melioracija“
vist iikio subjekty grupe sudarandiy fikio subjekty pavadinimai, taip pat
nurodomi subrangovai, jei tokius numatoma samdyti /

Tiekéjo buveinés adresas Mindaugo g, 23, LT-29141
Anyk§¢iai
Kontaktinio asmens vardas ir pavardé Direktorius Gintaras
’ Pauliukevidius
Kontaktinio asmens telefono numeris +370 381 58166

Kontaktinis e. pasto adresas anyksciumelioracija@gmail.com

Siuo pasiiilymu pazymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sglygomis, nustatytomis viefojo
pirkimo, pirkimo dokumentuose ir §iame Pasiiilyme bei kartu su jais pateikiamais kitais dokumentais
laiméjimo atveju jsipareigojame jvykdyti pirkimo sutartj pirkimo dokumentuose nurodytomis
sglygomis. Mes sililome:

Eil. Pavadinimas Kaina be PVM Kaina su
Nr. PVM 21 % PVM
1 2 3 4 5(3+4)
1. | Techninio darbo projekto parengimas 4380,16 919.83 5299,99
5 Grioviy M-1-3; M-1-5; M-1-5-1 ir M-1-5-1-1 ir juose 35537,20 7462,81 | 43000,01
" | esandiy statiniy remonto darbai

IS viso: | 48300,00

Pasitilymo kaina 48300,00 eurai su PVM
KeturiasdeSimt a$tuoni tiikstandiai trys Simtai eury.

(pasiilymo kaina ZodZiais)
Teikdami §j pasitilyms, mes patvirtiname, kad j misy siilomg kaing jskai¢ivotos visos iglaidos ir
visi mokestiai, ir kad mes prisiimame rizikg u¥ visas iflaidas, kurias teikdami pasiilyma ir
laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatyty reikalavimy, privaléjome jskaitiuoti i pasiiilymo kaing.

Vykdant sutartj pasitelksime $iuos subrangovai (subtiekéjai):
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Eil. Subtiekéjo (-y) Subrangovas (subtickséjas) | Isipareigojimy dalis (procentais), kuriai
Nr. pavadinimas (-ai) adresas (-ai)- ketinama pasitelkti subtiekéja (-us)
Zvaigzdzi{; g 19-8
1. i ——
Il ,Vandena LT-37110 Panevézys 10,97
Pasitilyme pateikiami $ie dokumentai:

Eil ' Nyrodyti pasitlymo lapy Konfidenciali*
Nr. Pateikty dokumenty pavadinimas numerius (nuo ki), kurivose informacija (nurodyti
’ yra pateiktas dokumentas lapo numerius)

1 | Ketinimy protokolas 2 -
2 | Igaliojimas 3 -

*Rild¥ti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekéjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra
ina arba, kad visas pasifilymas yra konfidencialus.

\

lilymas jame nurodytomis sglygomis galioja kiek numatyta pirkim
= ﬁ.nmfég'.j’auliukeviéius
/arbifjo jgalioto asmens pareigy pavadinimas) m/raSar)"v T (Vardas ir pavardé)
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