J. JANONIO GATVES (NUO ZIEDO IKI VAKARINES G.) PRIEIGY) SUTVARKYMO
PROJEKTAVIMO IR PROJEKTO VYKDYMO PRIEZIUROS PASLAUGU VIESOJO
PIRKIMO - PARDAVIMO SUTARTIS

2017 m. birzelio 7 d.Nr. o)~ (154

PanevéZys
BENDROSIOS SALYGOS

Panevézio miesto savivaldybés administracija, juridinio asmens kodas 288724610, kurios
registruota buveiné yra Laisvés a. 20, PanevéZys, duomenys apie jstaiga kaupiami ir saugomi
Lietuvos Respublikos juridiniy asmeny registre, atstovaujama administracijos direktoriaus Rimanto
PauZos, veikiancio pagal Panevézio miesto savivaldybés administracijos veiklos nuostatus,
patvirtintus PanevéZio miesto savivaldybés tarybos 2011 m. kovo 31 d. sprendimu Nr. 1-68-17
(toliau — Uzsakovas), ir

iikio subjekty grupé, kuria sudaro AB ,PANEVEZIO KELIAI“ (atsakingas partneris). juridinio
asmens kodas 147710353, kurios registruota buveiné yra S. KerbedZio g. 7, Panevézys, duomenys
apie bendrove kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridiniy asmeny registre, UAB
wPanprojektas® (partneris), juridinio asmens kodas 147462363, kurios registruota buveiné yra
Respublikos g. 38. Panevézys, duomenys apie bendrove kaupiami ir saugomi LR Juridiniy asmeny
registre ir UAB ,,GeoinZinerija* (partneris), juridinio asmens kodas 303106983, kurios registruota
buveiné yra Draugystés g. 15 a, Kaimyny k., Alytaus r., duomenys apie bendrove kaupiami ir
saugomi Lietuvos Respublikos juridiniy asmeny registre, atstovaujama AB ,PANEVEZIO KELIAI*
generalinio direktoriaus Virmanto Puidoko, veikiangio pagal 2017 m. kovo 28 d. jungtinés veiklos
sutartj, sudarytg tarp AB .,PANEVEZIO KELIAI¥, UAB . Panprojektas* ir UAB ,.GeoinZinerija™
(toliau Paslaugy teikéjas),

toliau kartu Sioje paslaugy viedojo pirkimo - pardavimo sutartyje vadinami ,.Salimis®, o kiekvienas
atskirai — ,,Sa[imi“,

sudaré §ig paslaugy vieSojo pirkimo - pardavimo sutartj, toliau vadinama ..Sutartimi®, ir susitaré dél
toliau i$vardinty salygy:

I. PAGRINDINES BENDRUJU PASLAUGU PIRKIMO SUTARTIES SALYGU SAVOKOS

1. 1. Bendrosiose paslaugy pirkimo sutarties sglygose (toliau vadinama - Bendrosios sutarties

sglygos (BSS)) vartojamos savokos:

1.1.1.Paslaugy pirkimo-pardavimo sutartis (toliau vadinama - Sutartis) - UZsakovo ir Paslaugy
tickéjo susitarimas, jformintas rastu Lietuvos Respublikos teisés aktais nustatyta tvarka ir
pasiraiytas abiejy $aliy, kartu su Specialiosiomis sutarties sglygomis, grafikais, paslaugy
apraSymais, jy priedais ir priedéliais bei visais kitais dokumentais, j kuriuos Sutartyje daromos
nuorodos (tokia apimtimi, kiek jie néra panaikinti ar pakeisti).

1.1.2.Sutarties kaina - reiskia Paslaugy tiekéjui pagal 3ig Sutartj mokamg kaing uZ visy jo sutartiniy
jsipareigojimy tinkama jvykdyma.

1.1.3.BSS rei3kia Sioje dalyje pateikiamas Bendrasias paslaugy sutarties sglygas.

1.1.4.888 reiskia Specialigsias sutarties salygas.

1.1.5.Paslaugos - bet kokios teikiamos Paslaugos ar bet kokie pavedimai, ar darbai, atliekami pagal
Sutartj, taip pat ir Sutartyje numatyti paslaugy atlikimo dokumentai (Projektas).

1.1.6.Uzsakovas - Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy jstatyme nurodyta perkancioji organizacija,
perkanti Specialiosiose paslaugy pirkimo sutarties salygose (toliau vadinama - Specialiosios
sutarties salygos) nurodytas paslaugas i§ Paslaugy tiekéjo.
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1.1.7.Paslaugy tiekéjas - Ukio subjektas, kuriuo gali biiti fizinis asmuo, privatus arba viedasis
juridinis asmuo, ar tokiy asmeny grupé, teikiantis paslaugas, pagal 3ig Sutartj.
1.1.8.Techniné specifikacija reiskia dokuments, nustatantj reikalavimus paslaugoms, tai gali biti
projektavimo uzduotis.
1.1.9.Projekto vieta (jeigu tokia taikoma) - Sutartyje nurodyta vieta ar vietos.
1.1.10.Kainodaros taisyklés - pirkimo dokumentuose ir Sutartyje nustatoma kaina ar Sutarties kainos
apskai¢iavimo taisyklés.
1.1.11.Intelektinés nuosavybés teisés - patentai, prekiy Zenklai, paslaugy zenklai, pramoniniy
pavyzdziy teisés (registruojamos arba ne). paraiskos bet kurioms minétoms teiséms jregistruoti,
autorinés teisés, duomeny baziy teisés, firmos Zenklai ar pavadinimai ir kitos panasios teises ar
jsipareigojimai nepriklausomai nuo to, ar jie registruoti Lietuvoje ar kitose Salyse, ar
neregistruotini.
1.1.12.Projekto planas - dokumentas, nustatantis specialius projekto tikslus, kokybés standartus,
iteklius, grafikus ir su Sutartimi susijusios veiklos sekg. Projekto planas parengiamas pagal
UZsakovo reikalavimus arba Saliy susitarimu Sutartyje nurodytus reikalavimus.
1.1.13.Grafikas - dokumentas, kuriame pateiktas laikotarpis ar terminai. per kuriuos Paslaugy
tiekéjas turi suteikti Paslaugas ar uzbaigti jy teikimag pagal Sutartj arba $aliy suderintus
Paslaugy suteikimo terminus.
1.1.14.Paslaugy aprasymas - dokumentas, kuriame apraSomi Paslaugy tiekéjo pagal Sutartj teikiamy
Paslaugy esminiai elementai ir turinys (tarp juy ir specialiy paslaugy radiy ir srié¢iy turinio
apraSymas. paslaugy kokybé ar atlikimo lygis, taikomi standartai ir darbo metodai, atlikimo
laikas, aptarnavimo valandos, techninés prieZiiiros ir pagalbos turinys).
1. 2. Sutarties 3alys vadinamos ,,UZsakovu®, , Paslaugy tiekéju®, ,.Salimi, o abi kartu - ,,Salimis®.

II. SUTARTIES AISKINIMAS

2. 1. Sutartyje, kur reikalauja kontekstas, ZzodZiai pateikti vienaskaita, gali turéti ir daugiskaitos
prasme ir atvirksciai.

2. 2. Kai tam tikra reiksmé yra skirtinga tarp nurodyty skaiciais ir Zodziais, vadovaujamasi Zodine
reikme. Jei mokéjimo valiutos pavadinimo trumpinys neatitinka mokéjimo valiutos pilno
pavadinimo ZodZiais, teisingu laikomas valiutos pilnas pavadinimas ZodZiais.

2. 3. Sutarties trukmeé ir kiti terminai yra skai¢iuojami ménesiais, jei Sutartyje nenurodyta kitaip.

2. 4. Bendrosios sutarties sglygos taikomos UZsakovo vykdomiems Paslaugy pirkimams, jeigu jos
yra nurodytos Sutartyje ir Salys ratu nesusitaria kitaip.

III. PASLAUGU TIEKEJO TEISES IR PAREIGOS

3. 1. Paslaugy tiekéjas jsipareigoja:

3.1.1.teikti Paslaugas UZsakovui pagal Sutartj ir UZsakovo pateiktus uZsakymus uZ Paslaugy kaing,
savo rizika bei sgskaita kaip jmanoma rapestingai bei efektyviai, jskaitant, bet neapsiribojant,
Paslaugy teikimg pagal geriausius visuotinai pripaZzjstamus profesinius, techninius standartus ir
praktikg, panaudodamas visus reikiamus jgidzZius, Zinias;

3.1.2.nedelsdamas rastu informuoti UZsakovg apie bet kurias aplinkybes, kurios trukdo ar gali
sutrukdyti Paslaugy tiekéjui uzbaigti Paslaugy teikima nustatytais terminais;

3.1.3.po Paslaugy suteikimo nedelsdamas perleisti nuosavybés teisg¢ | Paslaugy teikimo rezultata,
jeigu toks sukuriamas;

3.1.4.uztikrinti i§ UZsakovo Sutarties vykdymo metu gautos ir su Sutarties vykdymu susijusios
informacijos konfidencialuma bei apsauga:

3.1.5.per 5 (penkias) darbo dienas nuo UZsakovo rastu pateikto praSymo gavimo dienos pateikti
issamia Paslaugy teikimo ataskaita, nurodant, kokios Paslaugos buvo suteiktos, iSskiriant
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konkrecias Paslaugy kainos sudétines dalis bei pateikiant papildoma su Paslaugy teikimu
susijusig informacijg apie patirtas i§laidas ir t.t.;

3.1.6.nenaudoti UZsakovo Paslaugy Zenkly ar pavadinimo jokioje reklamoje, leidiniuose ar kitur be
iSankstinio rastisko UZsakovo sutikimo;

3.1.7.uztikrinti, kad Sutarties sudarymo momentu ir visa jos galiojimo laikotarpj Paslaugy tiekéjo
darbuotojai turety reikiama kvalifikacija ir patirt], reikalinga norint teikti Paslaugas;

3.1.8.Uzsakovui, rastu papraSius, grazinti visus i§ UZsakovo gautus Sutar¢iai vykdyti reikalingus
dokumentus:

3.1.9.tinkamai vykdyti kitus jsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir galiojanéinose Lietuvos
Respublikos teisés aktuose.

3. 2. Paslaugy tickéjas turi teise gauti Paslaugy kaing su salyga, kad jis tinkamai vykdo 3ig Sutartj.

3. 3. Paslaugy tiekéjas turi ir kitas Sios Sutarties ir Lietuvos Respublikoje galiojan¢iy teisés akty

numatytas teises.

IV. UZSAKOVO TEISES IR PAREIGOS

4. 1. Uzsakovas |sipareigoja Paslaugy tiekéjui sudaryti visas sglygas, suteikti informacijg ar
dokumentus, biitinus Paslaugoms teikti.

4. 2. Uzsakovas jsipareigoja mokeéti Sutarties kaing uZ tinkamai suteiktas Paslaugas pagal Sios
Sutarties specialiasias sglygas .

4. 3. Uzsakovas turi visas §ios Sutarties bei Lietuvos Respublikoje galiojanéiy teisés akty numatytas
teises.

V. SUTARTIES KAINA (KAINODAROS TAISYKLES)

5. 1. Sutarties kaina arba kainodaros taisyklés nustatytos Sutarties specialiosiose salygose.

5. 2. | Sutarties kaing turi biti jskaiéiuota Paslaugy kaina, visos i5laidos ir mokesciai.

5. 3. Paslaugy tiekéjas | Sutarties kaing privalo jskaiCiuoti visas su Paslaugy teikimu susijusias
islaidas, jskaitant, bet neapsiribojant:

5.3.1.visas su dokumenty, kuriy reikalauja UZsakovas, rengimu ir pateikimu susijusias i$laidas;
5.3.2.aprOpinimo jrankiais, reikalingais Paslaugoms atlikti, i§laidas.

VI. SUTARTIES [VYKDYMO UZTIKRINIMAS

6. 1. Sutarties specialiosiose sglygose nurodytu terminu Paslaugy tiekéjas pateikia Sutarties
jvykdymo uZtikrinimg. Jei Paslaugy tiekéjas per §j laikotarpj Sutarties jvykdymo uztikrinimo
nepateikia, laikoma, kad Paslaugy tiekéjas atsisaké sudaryti Sutartj.

6.2. Prie$ pateikdamas Sutarties jvykdymo uZtikrinima, Paslaugy tiekéjas gali pradyti Uzsakovo
patvirtinti, kad Paslaugy tiekéjo sitilomg Sutarties jvykdymo uZtikrinima jis sutinka priimti. Tokiu
atveju Uzsakovas privalo atsakyti Paslaugy tiekéjui ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo
pradymo gavimo dienos. Sutarties jvykdymo uztikrinimas pateikiamas ta padia valiuta, kokia
atliekami mokéjimai.

6. 3. Sutarties jvykdymo uztikrinimas turi galioti visg Sutarties vykdymo laikotarpj ir papildomai |
ménesj pasibaigus Sutarties vykdymo laikotarpiui.

6.4. Jei Sutarties vykdymo metu uztikrinimg isdaves juridinis asmuo (garantas, laiduotojas) negali
jvykdyti savo jsipareigojimy, UZsakovas gali rastu pareikalauti Paslaugy tiekéjo per 10 (dedimt)
dieny pateikti nauja Sutarties jvykdymo uztikrinima tokiomis paciomis salygomis Kkaip ir
ankstesnysis. Jei Paslaugy tiekéjas nepateikia naujo uZtikrinimo. UZsakovas turi teisg¢ nutraukti

Sutartj.
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6.5. Jei Paslaugy tiekéjas nevykdo savo sutartiniy jsipareigojimy ar vykdo juos netinkamai,
UZsakovas pareikalauja sumokéti visg suma ar jos dalj priklausomai nuo nejvykdytos Sutarties dalies
vertés, kurig uZtikrinimg i8daves juridinis asmuo (garantas, laiduotojas) jsipareigojo sumokéti. Pries
pateikdamas reikalavima sumokéti pagal Sutarties jvykdymo uztikrinima, UZsakovas jspéja apie tai
Paslaugy tiekeja, nurodydamas, dél kokio pazeidimo pateikia §j reikalavima.

6. 6. Sutarties jvykdymo uztikrinimas graZinamas per 10 (deSimt) dieny nuo Sio uZtikrinimo
galiojimo termino pabaigos, Paslaugy tiekéjui pateikus rastitka pradyma. Tais atvejais, kai Sutarties
jvykdymo uZtikrinimui pasirenkama Lietuvos Respublikoje ar uZsienyje registruoto banko garantija
ir sutartiniai jsipareigojimai yra visiskai jvykdyti, tatiau garantijoje nustatytas garantijos terminas dar
néra pasibaiges, UZsakovas grgzina bankui garantijos originala su prierasu, patvirtintu jgalioto
asmens parasu bei antspaudu, arba pranesa lydrasciu, kad Uzsakovas atsisako savo teisiy pagal
turimg garantijg, arba kad Paslaugy tiekéjas jvykdé savo jsipareigojimus ir UZsakovas jam neturi
pretenzijuy.

6. 7. Avansinio mokéjimo grgZinimo uZztikrinimui taikomi Sutarties bendryju salygy 6.2, 6.4, 6.5,
6.6 punktai.

VII. SALIU ATSAKOMYBE

7.1. Saliy atsakomybé yra nustatoma pagal galiojangius Lietuvos Respublikos teisés aktus ir &ig
Sutartj. Salys jsipareigoja tinkamai vykdyti savo jsipareigojimus, prisiimtus &a Sutartimi, ir
susilaikyti nuo bet kokiy veiksmuy, kuriais galéty padaryti Zalos viena kitai ar apsunkinty kitos Salies
prisiimty jsipareigojimy jvykdyma.

7. 2. Delspinigiy ir baudy dydis ir jy moké&jimo salygos nustatytos Sutarties specialiosiose sglygose.
7. 3. Delspinigiy ir baudy sumokéjimas neatleidzZia Saliy nuo pareigos vykdyti Sioje Sutartyje
prisiimtus jsipareigojimus.

VIII. NENUGALIMOS JEGOS APLINKYBES (FORCE MAJEURE)

8. 1. Salis néra laikoma atsakinga uZ bet kokiy jsipareigojimy pagal §ia Sutart] nejvykdyma ar dalinj
nejvykdyma, jeigu Salis jrodo, kad tai jvyko dél nejprasty aplinkybiy, kuriy Salys negaléjo
kontroliuoti ir protingal numatyti, iSvengti ar pasalinti jokiomis priemonémis, pvz.: Vyriausybés
sprendimai ir kiti aktai, kurie turéjo poveikj Saliy veiklai, politiniai neramumai, streikai, paskelbti ir
nepaskelbti karai, kiti ginkluoti susirémimai, gaisrai, potvyniai, kitos stichinés nelaimés.
Nenugalimos jégos aplinkybémis laikomos aplinkybés, nurodytos Lietuvos Respublikos civilinio
kodekso 6.212 str. ir Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeuré)
aplinkybéms taisyklése, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1996 m. liepos 15 d.
nutarimu Nr. 840. Nustatydamos nenugalimos jégos aplinkybes Salys vadovaujasi Lietuvos
Respublikos Vyriausybés 1997 m. kovo 13 d. nutarimu Nr. 222 ,Del nenugalimos jégos (force
majeuré) aplinkybes liudijandiy paZymy i§davimo tvarkos patvirtinimo®. Esant nenugalimos jégos
aplinkybéms Sutarties Salys Lietuvos Respublikos teisés aktuose nustatyta tvarka yra atleidziamos
nuo atsakomybeés uz Sutartyje numatyty prievoliy nejvykdyma, dalinj nejvykdyma arba netinkamg
ivykdyma, o jsipareigojimy vykdymo terminas pratgsiamas.

8. 2. Salis, pradanti jg atleisti nuo atsakomybeés, privalo pranedti kitai Saliai radtu apie nenugalimos
jégos aplinkybes nedelsdama, bet ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokiy aplinkybiy
atsiradimo ar paaigkéjimo, pateikdama jrodymus, kad ji émési visy pagrjsty atsargumo priemoniy ir
déjo visas pastangas, kad sumaZinty islaidas ar neigiamas pasekmes, taip pat pranesti galimg
jsipareigojimy jvykdymo terming. PraneSimo taip pat reikalaujama, kai i¥nyksta jsipareigojimy
nevykdymo pagrindas.

8. 3. Pagrindas atleisti Salj nuo atsakomybés atsiranda nuo nenugalimos jégos aplinkybiy atsiradimo
momento arba, jeigu laiku nebuvo pateiktas prane$imas, nuo pranesSimo pateikimo momento. Jeigu
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Salis laiku neissiunéia pranesimo arba neinformuoja, ji privalo kompensuoti kitai Saliai 7ala, kuria §i
patyré dél laiku nepateikto prane$imo arba dél to, kad nebuvo jokio praneiimo.

IX. INTELEKTINES IR PRAMONINES NUOSAVYBES TEISES

9. 1. Visi rezultatai ir su jais susijusios teisés, jgytos vykdant Sutartj, jskaitant autorines ir kitas
intelektinés ar pramoninés nuosavybés teises, yra Uzsakovo nuosavybé.

9.2. Jei Sutartyje nenustatyta kitaip, Paslaugy tiekéjas garantuoja nuostoliy atlyginimg UZsakovui
del bet kokiy reikalavimy, kylanéiy dél autoriy teisiy, patenty, licencijy, bréZiniy, modeliy, Paslaugy
(prekiy) pavadinimy ar Paslaugy (prekiy) Zenkly naudojimo, kaip numatyta Sutartyje, iSskyrus
atvejus, kai toks pazeidimas atsiranda dél UZsakovo kaltés.

X. SALIU PAREISKIMAI IR GARANTLJOS

10. 1.Kiekviena i§ Saliy pareiskia ir garantuoja kitai Saliai, kad:

10.1.1. Salis yra tinkamai jsteigta ir teisétai veikia pagal Lietuvos Respublikos jstatymus:

10.1.2. Salis atliko visus teisinius veiksmus, biitinus, kad Sutartis biity tinkamai sudaryta ir galioty,
ir turi visus teisés aktais numatytus leidimus, licencijas, darbuotojus, reikalingus
Paslaugoms teikti;

10.1.3. sudarydama Sutartj, Salis nevirsija savo kompetencijos ir nepaZeidzia ja saistan&iy jstatymy.
kity privalomy teisés akty, taisykliy, statuty, teismo sprendimy, jstaty, nuostaty, potvarkiy,
Isipareigojimy ir susitarimuy;

10.1.4. §i Sutartis yra Saliai galiojantis, teisinis ir ja saistantis jsipareigojimas, kurio vykdymo
galima pareikalauti pagal Sutarties sglygas.

XI. KONFIDENCIALUMO [SIPAREIGOJIMAI

11, 1. ET;alys sutinka laikyti 8ios Sutarties salygas, visg dokumentacijg ir informacijg. kurig Sutarties
Salys gauna viena i§ kitos vykdydamas Sutartj, konfidencialia ir be iSankstinio kitos Salies radytinio
sutikimo neplatinti tre¢iosioms Salims apie jg jokios informacijos, iSskyrus atvejus, kai to
reikalaujama Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta tvarka. Sio jsipareigojimo paZeidimu nebus
laikomas vieSas informacijos apie UZsakova atskleidimas, jei UZsakovas paZeidZia mokéjimo
terminus ir informacijos apie Paslaugy tiekéja atskleidimas, jei Paslaugy tiekéjas pazeidzia Paslaugy
atlikimo terminus.

XII. SUTARTIES GALIOJIMAS

12. 1. Sutarties galiojimo terminas nustatytas Sutarties specialiosiose sglygose.

12. 2.Jei bet kuri §ios Sutarties nuostata tampa ar pripaZjstama visiskai ar 1§ dalies negaliojancia, tai
neturi jtakos kity Sutarties nuostaty galiojimui.

12. 3. Nutraukus Sutartj ar jai pasibaigus, lieka galioti Sutarties nuostatos, susijusios su atsakomybe
bei atsiskaitymais tarp Saliy pagal §ia Sutartj, taip pat visos kitos $ios Sutarties nuostatos, kurios,
kaip aiskiai nurodyta, islicka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi islikti galioti, kad bty visiskai
ivykdyta i Sutartis.

XIII. SUTARTIES PAKEITIMAI

13. 1. Sutarties sglygos sutarties galiojimo laikotarpiu negali bati kei¢iamos, i3skyrus tokias, kurias
pakeitus nebiity pazeisti VieSyjy pirkimy jstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai ir tikslas ir
tokiems Sutarties sglygy pakeitimams yra gautas Viesyjy pirkimy tarnybos sutikimas.
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13. 2. Sutarties galiojimo laikotarpiu Salis, inicijuojanti Sutarties salygy pakeitima, pateikia kitai
Saliai rastiska prasyma keisti Sutarties salygas bei dokumenty, pagrindZiandiy praSyme nurodytas
aplinkybes, argumentus ir paaidkinimus, kopijas. | pateiktg pradymg pakeisti atitinkamg Sutarties
salyga kita Salis motyvuotai atsako ne véliau kaip per 10 darbo dieny. Salims nesutarus dél Sutarties
salygu keitimo, sprendimo teise turi Uzsakovas. Salims tarpusavyje susitarus dél Sutarties salygy
keitimo ir teisés akty nustatyta tvarka gavus Viedyjy pirkimy tarnybos sutikimg keisti Sutarties
salygas, Sie keitimai jforminami susitarimu, kuris yra Sutarties neatskiriama dalis.

XIV. SUTARTIES PAZEIDIMAS

14. 1.Jei kuri nors Sutarties Salis nevykdo arba netinkamai vykdo kokius nors savo jsipareigojimus
pagal Sutartj, ji pazeidZia Sutart;.

14, 2. Vienai Sutarties Saliai pazeidus Sutartj, nukentéjusioji Salis turi teise:

14.2.1. reikalauti kitos Salies vykdyti sutartinius jsipareigojimus;

14.2.2. reikalauti atlyginti nuostolius;

14.2.3. reikalauti sumokeéti Sutarties specialiosiose sglygose nustatytus delspinigius ir baudas;
14.2.4. pasinaudoti Sutarties jvykdymo uZtikrinimu;

14.2.5. nutraukti Sutartj;

14.2.6. taikyti kitus Lietuvos Respublikos teisés akty nustatytus teisiy gynimo biidus.

XV. SUTARTIES VYKDYMO SUSTABDYMAS

15. 1, Esant svarbioms aplinkybéms (UZsakovas ar tretieji asmenys negali teisés akty nustatytais
terminais priimti ir informuoti Paslaugy tiekéjo apie sprendimus jtakojancius projekto rengimo eiga.
dél sezoniskumo nejmanoma atlikti Projekto parengimui reikalingy tyrimy, atsiranda tyrimy, kuriy
nebuvo galima numatyti pirkimo metu, poreikis ar kt.). Uzsakovas turi teise sustabdyti Paslaugy ar
kurios nors jy dalies teikima. Jeigu toks sustabdymas yra ne dél paslaugy teikéjo kaltes, tai paslaugy
teikimo terminas turi biiti pratesiamas tam paslaugy teikimo terminui, kuris paslaugy sustabdymo
metu buvo likes iki sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo pabaigos.

15. 2.Jei Paslaugy teikimas stabdomas daugiau nei 90 (devyniasdesimt) dieny, ir stabdoma ne dél
Paslaugy tiekéjo kaltés, Paslaugy tiekéjas gali raSytiniu prane§imu Uzsakovui pareikalauti atnaujinti
Paslaugy teikimg per 30 (trisdesimt) dieny arba nutraukti Sutartj.

15. 3.Kai dél esminiy klaidy ar paZeidimy Sutartis tampa negaliojanc¢ia, UZsakovas stabdo Sutarties
vykdyma. Jei minétos klaidos ar paZeidimai vyksta dél Paslaugy tiekéjo kaltés, UzZsakovas,
atsizvelgdamas | klaidos ar paZeidimo masta, gali nevykdyti savo jsipareigojimo mokéti Paslaugy
tiekéjui arba gali pareikalauti graZinti jau sumokétas sumas ir pasinaudoti Sutarties jvykdymo
uztikrinimu.

15. 4. Sutarties vykdymas stabdomas, kad biity galima patikrinti, ar i§ tikryjy buvo padarytos esminés
klaidos ar paZeidimai. Jei jtarimai nepasitvirtina, Sutartis veél pradedama vykdyti. Esmin¢ klaida ar
paZeidimas - tai bet koks Sutarties, galiojantio teisés akto pazeidimas ar teismo sprendimo
nevykdymas, atsirades dél veikimo ar neveikimo.

XVI. SUTARTIES NUTRAUKIMAS

16. 1. Sutartis gali baiti nutraukiama ratidku Saliy susitarimu.

16. 2. Paslaugy tiekéjas turi teise viena3alilkai nutraukti Sutartj tik dél svarbiy priezaséiy. Tokiu
atveju Paslaugy tiekéjas privalo visiskai atlyginti UZsakovo patirtus nuostolius. Apie toki Sutarties
nutraukima Paslaugy tiekéjas rastu pranesa UZsakovui prie§ 60 (SeSiasdeSimt) dieny.

16. 3. Uzsakovas bet kada turi teise vienasaliskai nutraukti Sutartj, apie tokj Sutarties nutraukimg
pranesdamas Paslaugy tiekéjui pries 30 (trisdeSimt) dieny .
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16. 4. UZsakovas po Sutarties nutraukimo turi kiek galima grei¢iau patvirtinti atlikty Paslaugy verte.
Taip pat parengiama ataskaita apie Sutarties nutraukimo dieng esanc¢ig Paslaugy tiekéjo skolg
Uzsakovui ir Uzsakovo skolg Paslaugy tiekéjui.

16. 5.Jei Sutartis nutraukiama UZsakovo iniciatyva dél Paslaugy tiekéjo kaltés, UZsakovo patirti
nuostoliai ar i3laidos i%ieSkomi i3skai¢iuojant juos i3 Paslaugy tiekéjui mokétiny sumuy.

16. 6.Sutartj nutraukus del Paslaugy tiekéjo kaltés, be jam priklausanéio atlyginimo uZ atliktas
Paslaugas, Paslaugy tieké&jas neturi teisés j kokiy nors patirty nuostoliy ar Zalos kompensacija.

XVIL GINCU NAGRINEJIMO TVARKA

17. 1.Siai Sutaréiai ir visoms i Sios Sutarties atsirandan&ioms teiséms ir pareigoms taikomi Lietuvos
Respublikos jstatymai bei kiti norminiai teisés aktai. Sutartis sudaryta ir turi biiti aiskinama pagal
Lietuvos Respublikos teisg.

17. 2. Bet kokie nesutarimai ar gindai, kylantys tarp Saliy dél Sios Sutarties, sprendZiami abipusiu
susitarimu. Salims nepavykus susitarti, bet kokie ginai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys i§ Sios
Sutarties ar susije su ja, jos paZzeidimu, nutraukimu ar galiojimu, neidspresti Saliy susitarimu,
sprendZiami kompetentingame Lietuvos Respublikos teisme.

XVIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
18. 1.Né viena Salis neturi teisés perleisti visy arba dalies teisiy ir pareigy pagal $ia Sutartj jokiai
tre¢iajai $aliai be i3ankstinio ra&tiko kitos Salies sutikimo.
18. 2.Bet kokios nuostatos negaliojimas ar priestaravimas Lietuvos Respublikos jstatymams ar
kitiems norminiams teisés aktams %ioje Sutartyje neatleidzia Saliy nuo prisiimty jsipareigojimy
vykdymo. Siuo atveju tokia nuostata turi biiti pakeista atitinkanéia teisés akty reikalavimus kiek
jmanoma artimesne Sutarties tikslui bei kitoms jos nuostatoms.
18. 3. Visus kitus klausimus, kurie neaptarti Sutartyje, reguliuoja Lietuvos Respublikos teisés aktai.
18. 4. Sutartis yra Sutarties Saliy perskaityta, juy suprasta ir jos autentifkumas patvirtintas ant
kiekvieno Sutarties lapo kiekvienos Salies tinkamus jgaliojimus turin&iy asmeny paradais arba
Sutartis susiuvama ir pasiraoma paskutinio lapo antroje puséje.

UZSAKOVAS PASLAUGU TIEKEJAS
Paneveézio miesto savivaldybés AB ,,PanevéZio keliai®
administracija

Laisves a. 20, LT- 35200, Panevézys S.KerbedZio g. 7, PanevéZys
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J. JANONIO GATVES (NUO ZIEDO IKI VAKARINES G.) PRIEIGU SUTVARKYMO
PROJEKTAVIMO IR PROJEKTO VYKDYMO PRIEZIUROS PASLAUGU VIESOJO
PIRKIMO - PARDAVIMO SUTARTIS

2017 m. birzelio 7 d.Nr. J)-/174

Panevézys

SPECIALIOSIOS SALYGOS

Panevézio miesto savivaldybés administracija, juridinio asmens kodas 288724610, kurios
registruota buveiné yra Laisvés a. 20, PanevéZys, duomenys apie jstaigg kaupiami ir saugomi
Lietuvos Respublikos juridiniy asmeny registre, atstovaujama administracijos direktoriaus Rimanto
Pauzos, veikiancio pagal PanevéZio miesto savivaldybés administracijos veiklos nuostatus,
patvirtintus Panevézio miesto savivaldybeés tarybos 2011 m. kovo 31 d. sprendimu Nr. 1-68-17
(toliau — Uzsakovas), ir

akio subjekty grupé, kurig sudaro AB +PANEVEZIO KELIAI* (atsakingas partneris), juridinio
asmens kodas 147710353, kurios registruota buveiné yra 5. Kerbedzio g. 7, Panevézys, duomenys
apie bendrove kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridiniy asmeny registre, UAB
»Panprojektas® (partneris), juridinio asmens kodas 147462363, kurios registruota buveiné yra
Respublikos g. 38, PanevéZys, duomenys apie bendrove kaupiami ir saugomi LR Juridiniy asmeny
registre ir UAB ,,GeoinZinerija® (partneris), juridinio asmens kodas 303106983, kurios registruota
buveiné yra Draugystés g. 15 a, Kaimyny k., Alytaus r., duomenys apie bendrove kaupiami ir
saugomi Lietuvos Respublikos juridiniy asmeny registre, atstovaujama AB ,,PANEVEZIO KELIAI*
generalinio direktoriaus Virmanto Puidoko, veikianéio pagal 2017 m. kovo 28 d. jungtineés veiklos
sutartj, sudaryty tarp AB ,,PANEVEZIO KELIAI“, UAB ..Panprojektas* ir UAB ..GeoinZinerija*
(toliau Paslaugy teikéjas),

toliau kartu $ioje paslaugy viesojo pirkimo - pardavimo sutartyje vadinami ,,Salimis®, o kiekvienas
atskirai — ,,Salimi*,

sudaré §ig paslaugy viedojo pirkimo - pardavimo sutartj, toliau vadinama .,Sutartimi®, ir susitaré del
toliau iSvardinty specialiujy sglygy:

I. SUTARTIES DALYKAS

1. 1. Sutarties dalykas: J. Janonio gatvés (nuo Ziedo iki Vakarinés g.) pricigy sutvarkymo techninio
ir darbo projekty (toliau — Projektas) parengimo ir statinio projekto vykdymo prieZitiros atlikimo
paslaugos pagal atskirg J. Janonio gatvés (nuo Ziedo iki Vakarinés g.) prieigy sutvarkymo projekto
vykdymo priezitiros sutartj (toliau - Paslauga). Teikiamy paslaugy projektavimo darby uzduotis su
priedais pateikiama Sutarties specialiyjy salygy priede Nr. 1.

1. 2. Paslaugos turi biiti atliktos Panevézio miesto savivaldybés teritorijoje.

IL SUTARTIES GALIOJIMAS, VYKDYMO PRADZIA, TRUKME IR TERMINAI

2. 1. Sutartis jsigalioja tik tada, kai Salys ja pasirado (pasiradymo diena laikoma data, kai Sutartj
pasirao paskutiné Sutarties Salis) ir Paslaugy tiekéjas pateikia UZsakovui sutarties jvykdymo
uztikrinima - Lietuvos Respublikoje ar uZsienyje registruoto banko garantija arba | UZsakovo
atsiskaitomajg saskaitg perveda piniginj uzstatg (uZtikrinimo pateikimo arba pervedimo diena).

2. 2. Sutartis galioja nuo jos jsigaliojimo momento iki visy paslaugy uzbaigimo ir atsiskaitymo uZ
jas, bei kity sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo, bet ne ilgiau kaip 10 ménesiy nuo Sutarties
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jsigaliojimo dienos arba iki atskiro susitarimo dél Sutarties nutraukimo sudarymo, kuris jforminamas

radtu abipusiu Saliy susitarimu ir yra neatskiriama Sutarties dalis.

2. 3. Sutarties galiojimo terminas gali biiti prat¢stas ne daugiau kaip 2 kartus. Bendras pratgsimo

terminas negali biiti 1lgesnis nei 2 ménesiai. Sutarties galiojimo terminas gali biiti pratestas jei:

2.3.1. Uzsakovas nori pakeisti techning uZduotj;

2.3.2. Uzsakovas ar Kita institucija nepriima reikiamo sprendimo arba laiku nepateikia medziagos ar
nesuteikia paslaugy;

2.3.3. del sezoniskumo nejmanoma atlikti Projekto parengimui reikalingy tyrimy;

2.3.4. Paslaugy tiekéjas negali jvykdyti jsipareigojimo laiku dél treciyjy asmeny kaltés, kai prieZastys
dél termino praleidimo priklauso ne nuo paties Paslaugy tiekéjo kaltés ir dél prieZas¢iy, kuriy
negaléjo numatyti prie§ pasiraSant Sutartj.

2. 4. Paslaugy tiekéjas Projekta rengia pagal grafika, kuris nurodytas Sutarties specialiyjy salygy

priede Nr. 1 Techninés specifikacijos 9 punkte.

IIl. SUTARTIES KAINA (KAINODAROS TAISYKLES) IR MOKEJIMO SALYGOS
3. 1. Bendra Sutarties dalyko kaina Eurais, nustatyta vieSojo pirkimo metu yra:

Sutarties kaina be PVM 13255.00 Eur (mrylika tikstanciy du  Simtai
penkiasdesimit penki Eur 00 euro ct)
PVM (21 proc.) 2783.,55 Eur (du tiakstanciai septyni Simtai

astuoniasdesimt trys Eur 55 euro ct)

Bendra Sutarties kaina (Sutarties kaina su PVM) | 16038.,55 Eur (fefiolika tikstanciy trisdeSimt
astuoni Eur 35 euro ct)

3.1.1. Sutarties kainos sudétiniy daliy paskirstymas:

Pusl R Kaina be PVM 21 %, Kaina su PVM,
aslaugos pavadinimas PVM. Eur Eur Fur

J. Janonio gatvés (nuo Ziedo iki
Vakarinés g.) prieigy sutvarkymo 11266,78 2366,02 1363280
techninio projekio parengimas

J. Janonio gatvés (nuo Ziedo iki

Vakarinés g.) prieigy sutvarkymo darbo 132550 278,36 1603,86
projekto parengimas
Statinio projekto vykdymo prieZiiira 662,72 139,17 801,89

3.2. Si suma atitinka Paslaugy tiekéjo vieSojo pirkimo metu pateiktam pasitlymui. ] bendra
Sutarties dalyko kaing yra jskaiiuotos visos tiesioginés ir netiesioginés Paslaugy tiekejo idlaidos
(mokeséiai, darbo jégos, draudimo ir visos kitos), Paslaugy tiekéjui priklausancios pagal Lietuvos
Respublikos jstatymus ir kitus teisés aktus bei ig Sutartj, i§laidos.

3.3. lJeigu, siekiant laiku ir tinkamai jvykdyti Sutartj, reikia atlikti papildomas paslaugas, kurias
Paslaugy tiekéjas nenumaté sudarant $ig Sutartj, bet turéjo ir gal¢jo jas numatyti ir jos yra biitinos
Siai Sutar€iai tinkamai jvykdyti, §ias paslaugas Paslaugy tiekéjas atlicka savo sgskaita.

3. 4. Salys susitaria, kad Sutarties dalyko kaina gali kisti (didéti ar mazeéti) d¢l Valstybés institucijy
priimty jstatymy ir pojstatyminiy teisés akty, kei¢ian¢iy PVM dydj. Tokiu atveju Sutarties dalyko
kaina pasikeicia tiek, kiek pasikeiéia PVM dydis. Padidéjus arba sumaZé¢jus pridetings vertés
mokeséio (PVM) tarifui Sutarties dalyko kaina atitinkamai didinama arba maZzinama. Kainos
pakeitimas jforminamas abiejy Saliy papildomu susitarimu prie Sutarties po Valstybés institucijy
priimty jstatymy ir pojstatyminiy teisés akty, kei¢ian¢iy PVM dydj, jsigaliojimo.

3. 5. Sutarties kaina dél metinio infliacijos ar defliacijos poky¢io nebus perskai¢iuojama.

3. 6. Paslaugy tiekéjas, UZsakovo vardu gaves statybg leidziantj dokuments, pateikia Uzsakovui
techninj projekta taip kaip numatyta Sutarties specialiyjy sglygy priede Nr. 1 Technines
specifikacijos eilutéje ..Pateikiamy projekto komplekty skai€ius™- saskaita fakthra, paslaugy
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atlikimo aktg (F-2 forma) ir ilaidy apmokéjimo pazymg (F-3 forma). Parengtas darbo projektas
teikiamas kartu su PVM saskaitg faktiira, paslaugy atlikimo aktu ir i§laidy apmokéjimo pazyma.
3. 7. Uzsakovas pagal Paslaugy tickéjo pateikta ir abiejy Saliy pasirasyta paslaugy atlikimo akts,
i8laidy apmokéjimo pazyma ir PVM saskaitg faktlira sumoka Paslaugy tiekéjui per 30 (trisdeSimt)
kalendoriniy dieny nuo dokumenty priémimo dienos. Tarpiniai apmokéjimai uZz Projekta
nenumatomni.
3. 8. Uzsakovas uz faktiSkai suteiktas Paslaugas atsiskaito Paslaugy tiekéjui mokéjimo pavedimu
pervesdamas lésas | Paslaugy tiekéjo nurodyta banko saskaita:

Saskaitos Nr. LT024010041200090263; AB DNB bankas; Banko kodas 40100
3.9. Uzsakovas uz statinio projekto vykdymo prieZitira apmoka J. Janonio gatves (nuo Ziedo iki
Vakarinés g.) prieigy sutvarkymo projekto vykdymo prieZitiros sutartyje nustatyta tvarka.

IV. SUTARTIES [IVYKDYMO UZTIKRINIMAS

4.1. Sutartis jsigalioja tik tada, kai Salys jg pasirado (pasiraymo diena laikoma data, kai Sutartj
pasirao paskutiné Sutarties Salis) ir Paslaugy tiekéjas pateikia bet ne veliau nei per 5 darbo dienas
UZsakovui sutarties jvykdymo uZtikrinima (forma pateikiama priede Nr. 3 ir Nr. 4) — Lietuvos
Respublikoje ar uZsienyje registruoto banko ar kredito unijos garantijg ar Lietuvos Respublikoje ar
uzsienyje registruotos draudimo bendrovés laidavimo radtg (pateikiant jj su tinkamai patvirtinta
laidavimo draudimo liudijimo (poliso) kopija) arba per 5 (penkias) darbo dienas perveda piniginj
uzstata | UzZsakovo atsiskaitomajg saskaitg. UZtikrinimo pateikimo data, laikoma sutarties
jsigaliojimo diena. Sutarties jvykdymo uztikrinimo verté - 5 % nuo Projekto parengimo pagal 3ig
sutartj kainos be PVM. Sutarties jvykdymo uZtikrinimas turi biiti besglyginis ir neatSaukiamas ir turi
galioti visg Sutartyje nurodyta Projekto parengimo laikotarpj ir 1 ménesj po Projekto parengimo
termino pabaigos, terming pradedant skai¢iuoti nuo Sutarties jsigaliojimo dienos.

4. 2. Paslaugy tiekéjas per 10 (defimt) kalendoriniy dieny nuo Sutarties pasiraSymo dienos privalo
pateikti projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo poliso patvirtintg kopijg ir per 5
(penkias) darbo dienas Lietuvos Respublikoje ar uZsienyje registruoto banko garantijg, arba per 5
(penkias) darbo dienas perveda piniginj uzstatg j Uzsakovo atsiskaitomajg saskaita.

4. 3. Paslaugy tiekéjui pasirinkus Sutarties jvykdymo uZtikrinimo biidg - piniginj uZstata, jis turi
biti pervestas per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasiraSymo | PanevéZio miesto
savivaldybés administracijos atsiskaitomaja saskaita AB Swedbank banke, saskaitos Nr. L. T44 7300
0100 0238 8471, nurodant Sutarties pavadinimg ir datg. Mokéjimo pavedimo Paslaugy tiekéjo
patvirtinta kopija turi biiti pateikta UZsakovui.

4. 4. Jei Paslaugy tiekéjas jgyja teise | Projekto parengimo termino pratgsima, kaip numatyta
Sutarties specialiyjy salygy 2.3. ir 6.2.2. punktuose, tokiu atveju privalo uztikrinti Sutarties
ivykdymo uztikrinimo termino pratesima, tokiam pat terminui. Papildomame susitarime dél termino
pratesimo numatoma sglyga, kad Paslaugy tiekéjui nepateikus per nustatytg laikotarp] sutarties
ivykdymo uztikrinimo, laikoma, kad papildomas susitarimas nejsigaliojo ir Projekto parengimo
terminas néra pratestas.

4. 5. Jei Paslaugy tickéjas per 5 (penkias) darbo dienas nuo sutarties pasiraSymo dienos Sutarties
jvykdymo uztikrinimo nepateikia arba neperveda piniginio uZstato, laikoma, kad Paslaugy tiekejas
atsisaké sudaryti Sutartj.

4. 6. Salys aiskiai susitaria, jog Uzsakovas turi teise pasinaudoti Sutarties jvykdymo uztikrinimu,
piniginiu uZstatu ar atlikti i§ skai¢iavimus i§ Paslaugos tiekéjui mokeétiny sumy del netesyby (baudy,
delspinigiy), jeigu Paslaugy tiekéjas nejvykdo Sutartyje numatyty jsipareigojimy (ar jy dalies) arba
ivykdo nekokybiskai, arba paZeidZia paslaugy suteikimo terminus, arba nepagalina suteikty paslaugy
ar jy dalies trikumy.

4. 7. Jeigu Uzsakovas pasinaudoja Sutarties jvykdymo uztikrinimu, Paslaugy tieké¢jas, sieckdamas
toliau vykdyti Sutarties jsipareigojimus, per 5 darbo dienas privalo UZsakovui pateikti naujg
Lietuvoje ar uzsienyje registruoto banko garantija ar draudimo bendrevés-laidavimo rastg to paties
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dydZio sumai arba pervesti tokio pat dydZio piniginj uZstat. Paslaugy tiekéjui nejvykdzius Sio
isipareigojimo, UZsakovas turi teise vienasaliSkai, nesikreipdamas j teismg nutraukti Sutartj be
atskiro rastisko jspéjimo Paslaugy tiekéjui apie numatomg Sutarties nutraukima.

V.SALIU ATSAKOMYBE

1. Saliy atsakomybé yra nustatoma pagal galiojanéius Lietuvos Respublikos teisés aktus ir $ia
Sutartj. Salys jsipareigoja tinkamai vykdyti savo jsipareigojimus, prisiimtus %ia Sutartimi, ir
susilaikyti nuo bet kokiy veiksmy, kuriais galéty padaryti Zalos viena kitai ar apsunkinty kitos Salies
prisiimty jsipareigojimy jvykdyma.

5. 2. Paslaugy tiekéjo atsakomybeé:

5.2.1.kai Paslaugy tiekéjas deél savo kaltés nejvykdo jsipareigojimo, nurodyto Sutarties specialiyjy
sglygy 6.1.5 punkte, UzZsakovui pareikalavus, moka Uzsakovui 5 proc. dydzio baudg nuo
techninio projekto parengimo pagal $ia sutart] kainos be PVM. Deél priskai¢iuotos ir sumokétos
baudos Paslaugy tiekéjas neatleidZiamas nuo sutartiniy jsipareigojimy vykdymo;

5.2.2. Paslaugy tiekéjas be pagrindo ne dél Uzsakovo kaltés nutraukes sutartj, moka Uzsakovui 5
proc. dydZio bauda nuo Projekto pagal Sia sutartj parengimo kainos be PVM ir atlygina dél to
patirtus nuostolius;

5.2.3. Paslaugy tiekéjui per UZsakovo nurodyta terming nesudarius J. Janonio gatvés (nuo Ziedo iki
Vakarinés g.) prieigy sutvarkymo projekto vykdymo prieZitiros sutarties, Paslaugy teikéjas
moka Uzsakovui 5 proc. dydZzio baudg nuo Projekto parengimo pagal Sig sutartj kainos be
PVM ir laikoma, kad jis atsisaké sudaryti tokig sutartj. UzZsakovas jgyja teise tokig sutartj
sudaryti su kitu Paslaugy tiekéju;

5.2.4. Paslaugy tiekéjui pazeidus bendrg paslaugy atlikimo terming, nurodyta Sios sutarties
specialiyjy salygy 6.1.21. punkte, uz kiekvieng vélavimo kalendoring dieng, UzZsakovui
pareikalavus, Paslaugy tiekéjas moka UzZsakovui 100 Eur bauda, kuri yra iSskaiiuojama i§
Paslaugy tiekéjui mokétiny sumy. Siame punkte numatytos baudos dydZiui virsijus 3000 Eur
sumg, UZsakovas jgyja teise nutraukti Sutartj bei pasinaudoti Sutarties jvykdymo uZtikrinimu.

5. 3. Uzsakovo atsakomybé:

5.3.1.nepagristai uzdelses apmokéti Paslaugy tiekéjui uz atliktas paslaugas, uZ kiekviena uZdelstg
diena moka Paslaugy tiekéjui delspinigius, kuriy dydis - 0,02 proc. nuo neapmokeéty paslaugy
vertes;

5.3.2. nutraukes sutartj ne dél Paslaugy tiekéjo kaltés, atlygina Paslaugy tiekéjui jo turétus pagristus
nuotolius, susijusius su sutarties nutraukimu.

VI. SALIU JSIPAREIGOJIMAI

6. 1. Paslaugy tickéjas jsipareigoja:

6.1.1.per 5 darbo dienas nuo Sutarties jsigaliojimo dienos sudaryti detaly Projekto parengimo eigos
grafika ir suderinti jj su Uzsakovu. Rengiamo Projekto sprendinius (Projekto dalis,
skai¢iavimus ir ki. medZiagg) pagal suderintg grafikg teikti derinti UZsakovui ne reciau kaip
kas 30 kalendoriniy dieny. Grafike privalo biiti nurodyti geologiniy, geodeziniy ar kity
tyrinéjimy terminai, , ekspertizés atlikimo, Projekto daliy parengimo terminai ir kt;

6.1.2. parengti ir gauti $ioje Sutartyje numatytoms projektavimo paslaugoms atlikti paraiskas,
leidimus, uzduotis, reikalavimus, salygas ir kitus dokumentus;

6.1.3.savo léSomis parengti bitinus geologinius, geodezinius ar topografinius tyringjimus, atlikti
zvalgomuosius archeologinius tyrinéjimus ir parengti projektavimui reikalingus dokumentus,
susijusius su Siais tyrinéjimais bei Projekto parengimu;

6.1.4. Projekta suderinti normatyviniy statybos dokumenty nustatyta tvarka su UZsakovu ir su
atitinkamomis valstybés ir kt. institucijomis;
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6.1.5. vadovaudamasis Lietuvos Respublikoje galiojanéiais jstatymais, statybos techniniais
reglamentais, statybos normomis, prisijungimo sglygomis, projektavimo uzduotimi, pateiktais
pradiniais duomenimis bei §ia Sutartimi parengti techninj projekty per 4 ménesius (iki
pateikiant Projekta ekspertize atliekanciai jmonei) nuo sutarties jsigaliojimo datos (sutarties
jsigaliojimo data laikoma sutarties jvykdymo uztikrinimo pateikimo ar piniginio uZstato
pervedimo Uzsakovui diena). Salys pripaZista, kad Sio jsipareigojimo nevykdymas arba
netinkamas vykdymas laikomas esminiu Sutarties pazeidimu.;

6.1.6. Uzsakovui pateikti Projekto 1 (vieng) egzemplioriy ir jo kompiutering laikmeng ekspertizei
atlikti. Salys sutinka, kad nuo techninio projekto pateikimo ekspertizei atlikti dienos iki
ekspertizés i§vady gavimo, stabdomas sutarties vykdymas;

6.1.7.savo sgskaita istaisyti UZsakovo radtu, el. padtu, ZodZiu nurodytus arba ekspertizés i§vadose
pateiktus netikslumus ir pasalinti pagrjstus Projekto triikumus per 5 (penkias) darbo dienas nuo
jy pateikimo;

6.1.8. pataisyti projekta pagal tikrinanéiy institucijy ir subjekty pastabas (jei tokios biity) ne véliau
kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo informacijos apie nepritarima Projektui gavimo dienos;

6.1.9. gauti statyba leidZiant] dokumenta;

6.1.10. pagal parengtg techninj projekta UZsakovui vykdant vieSgj] rangos darby ir technines
prieZitiros parinkimo pirkima, Paslaugy tiekéjas ne ilgiau nei per 24 (dvideSimt keturias)
valandas privalo pateikti paaiskinimus, atsakyti j visus su Projektu susijusius klausimus vieSojo
pirkimo konkurso dalyviams;

6.1.11. Paslaugy tiekéjas jsipareigoja suteikti Paslaugas kokybiskai, laiku, laikantis teisés akty
reikalavimy, prisijungimo salygomis, projektavimo uZduotimi, profesinés etikos / kity
profesiniu standarty bei $ios Sutarties nuostaty reikalavimuy;

6.1.12. gaves statyba leidziantj dokumentg, per 3 (tris) darbo dienas pateikti UZsakovui techninj
projekta taip kaip numatyta Sutarties specialiyjy salygy priede Nr. 1, o per 3 ménesius,
Uzsakovui vieSyjy pirkimy biidu parinkus statinio statybos rangova, parengli ir pateikti
Uzsakovui darbo projekta. éalys sutinka, kad nuo techninio projekto su statybg leidZianciu
dokumentu pateikimo UZsakovui dienos iki kol UZsakovas parenka statinio statybos rangova.
stabdomas sutarties vykdymas;

6.1.13. gaves rastiska Uzsakovo kreipimasi, per 3 darbo dienas pateikti Projekto dokumentacijos
santrauka, tinkamg vieSinti PanevéZio miesto savivaldybés interneto tinklapyje ir spaudoje:

6.1.14. rangos darby atlikimo metu paaiskéjus, kad dél Paslaugy tiekéjo kaltés reikia atlikti Projekto
korektiirg ir (ar) atlikti papildomus projektavimo darbus, juos atlieka savo saskaity:

6.1.15. visg dokumentacija perduoti priémimo-perdavimo aktais. Paslaugy priémimo- perdavimo aktai
laikomi priimtais, kai juos patikrina ir pasiraSo UZsakovas;

6.1.16. prie§ pradedant vykdyti rangos darbus, per Uzsakovo rastu nurodyta terming atvykti ir
pasiradyti J. Janonio gatvés (nuo Ziedo iki Vakarinés g.) prieigy sutvarkymo projekto vykdymo
priezitiros sutartj;

6.1.17. statinio projekto vykdymo prieZiiira vykdyti nuo rangos darby pradzios per visa darby atlikimo
laikotarpj iki statybos uzbaigimo akto pasira§ymo dienos;

6.1.18. atlyginti zala, kilusia UZsakovui ar tretiesiems asmenims dél netinkamy Projekto projektiniy
sprendiniy. Sis jsipareigojimas islieka galioti ir nutraukus $ig sutartj ar jai pasibaigus ir Zalos
kilimo atveju UzZsakovui islieka teisé kreiptis | Paslaugy tiekéjg del zalos atlyginimo;

6.1.19. esant poreikiui, pakeisti projekta papildomos sutarties su projektuotoju ir Statytojo patvirtintos
papildomos Techninés uzduoties pagrindu, nes Projektuotojas turi jo parengto Projekto
autorines teises.

6.1.20. atlikti savo saskaita kitus reikalingus veiksmus, kad bty pilnai jvykdyta Sutartis, kuriy
Paslaugy tickéjas nenumaté sudarant §ig Sutartj, bet galéjo juos numatyti ir jie yra btini 3iai
Sutarciai tinkamai jvykdyti;

AB ,PANEVEZIO KELIAI'

Talsés |r parsonalo tariypog
vadovo pavaduot v, N
Autra BaziliensYd



6.1.21. bendras sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo terminas, 6.1.5, 6.1.7. 6.1.9, 6.1.12, 6.1.13 punkty
vykdymas, negali vir§yti 9 ménesiy, i$skyrus jei Projekto parengimo terminas pratesiamas
Sutarties specialiyjy salygy 2.3. ir 6.2.2. punktuose nustatyta tvarka.

6. 2. Paslaugy tiekéjas turi teise:

6.2.1. keisti UZsakovo patvirtintus, suderintus Projekto sprendimus tik gaves jo raSytinj sutikimg;

6.2.2. Paslaugy tiekéjas turi teisg j termino, numatyto 6.1.5 punkte pratgsimg, kai negali jvykdyti
jsipareigojimo laiku dél trediyjy asmeny kaltés, kai prieZastys dél termino praleidimo priklauso
ne nuo paties Paslaugy tiekéjo kaltés. Paslaugy tiekéjas privalo UZsakovui ne véliau kaip pries
15 kalendoriniy dieny iki Projekto parengimo termino pabaigos pateikti radytinj praSymga
pratesti Projekto parengimo terming, kuriame privalo nurodyti vélavimo prieZastis,
nepriklausan¢ias nuo paties Paslaugy tiekéjo kaltés. Esant objektyvioms aplinkybems ir
Uzsakovui sutikus, terminas gali biiti pratestas ne daugiau kaip 2 kartus. Bendras pratgsimo
terminas negali bGti ilgesnis nei 2 ménesiai. Vieno pratgsimo terminas nustatomas atsizvelgiant
i aplinkybes. dél kuriy negalima parengti Projekto laiku ir UZsakovo iniciatyva:

6.2.3. Paslaugy tiekéjas turi teise Projekta parengti anks¢iau termino, numatyto sutarties specialiyjy
salygy 6.1.5. punkte.

6. 3. Uzsakovas jsipareigoja:

6.3.1. pateikti Paslaugy tiekéjui projektavimo uzduotj, prisijungimo salygas ir kitus savo Zinioje
turimus pradinius duomenis, susijusius su sutartyje numatytomis paslaugomis;

6.3.2.dalyvauti Projekto sprendiniy aptarimuose bei Projekto tikrinimo procediirose, derinti
projektinius sprendinius, konsultuoti Paslaugy tiekéja paslaugy atlikimo klausimais;

6.3.3. apmoketi uz Projekta pagal sutartyje numatyta tvarka;

6.3.4. sudaryti J. Janonio gatvés (nuo Ziedo iki Vakarinés g.) prieigy sutvarkymo projekto vykdymo
priezitiros sutartj, vadovaujantis reglamento STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio
statybos prieZifira“ nustatyta tvarka, Sioje sutartyje nurodyta, konkurso biidu nustatyta, statinio
projekto vykdymo prieziiiros paslaugos atlikimo kaina bei $ioje sutartyje nustatyta tvarka;

6.3.5. apmokéti uZ statinio projekto vykdymo priezitirg J. Janonio gatves (nuo Ziedo iki Vakarinés g.)
prieigy sutvarkymo projekto vykdymo priezitiros sutartyje nustatyta tvarka.

VII. KORESPONDENCIJA IR SUSIRASINEJIMAS

7. 1. Sutarties Salys susiradinéja lietuviy kalba. Visi su §ia Sutartimi susije pranesimai, prafymai,
sutikimai ir kiti dokumentai bei susiradinéjimas, kuriuos Salis gali pateikti pagal $ig Sutartj, bus
laikomi galiojanéiais ir jteiktais tinkamai jei yra siun¢iami faksu, paStu arba elektroniniu pastu, jy
originalus (jei originalai bus perduodami ar siun¢iami) jteikiant UZsakovui ir (ar) Paslaugy tiekejui
pasiradytinai ar siunéiant registruotuw/kurjeriniu pastu kiekvienam i8 jy Sutartyje nurodytu adresu.
Siystas pranedimas laikomas gautu jo gavimo dieng. Laikoma, kad siuntimo ir gavimo diena
sutampa, kai praneiimas yra siun¢iamas faksu ar elektroniniu padtu. Apie savo adreso ar Kity
rekvizity pasikeitimg kiekviena Salis nedelsdama, tadiau ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo
minéto pasikeitimo dienos, raitu informuoja kita Salj. Kol apie pasikeitusj adresg nustatyta tvarka
nebuvo pranesta, ankstesniu adresu pristatyti laiskai/prane$imai yra laikomi gautais ir Salys neturi
teisés reik§ti pretenzijy viena kitai, kad kitos Salies veiksmai, atlikti vadovaujantis paskutine turima
informacija, neatitinka Sutarties salygy, arba kad ji negavo pranedimy, siysty pagal paskutinius
turimus rekvizitus.

7.2. Saliy nurodyti adresai, fakso numeriai, telefonai, elektroninis pastas, atsakingi asmenys.
UZsakovas Paslaugy teikéjas

Atsakingo  asmens  vardas, | Administracijos direktorius | Generalinis direktorius

pavardé Rimantas Pauza Virmantas Puidokas

Adresas Laisvés a. 20, Panevézys S. KerbedZio g. 7, Panevézys

Telefonas 8 45 501 360 8 45 502 601
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Faksas 845501 354 845 502 602
Elektroninis pastas administracija@panevezys.lt sekretore(@paneveziokeliai.lt

7. 3. Paslaugy tiekéjas skiria asmenis teikti Paslaugas pagal $ig Sutartj. Esant biitinybei, Paslaugy
tiekéjas turi teise be iSankstinio derinimo su Uzsakovu, taciau nedelsiant apie tai informuodamas
Uzsakova, papildomai skirti kitus darbuotojus ar pakeisti paskirtus darbuotojus kitais.

7.3.1. Paslaugy tiekéjo skiriami kontaktiniai asmenys:

Vardas, pavarde Pareigos Kontaktiniai  duomenys (telefonas,
faksas, elektroninis pastas)
Vidas Deimantavicius Projektavimo skyriaus | 8 614 21358
vadovas vidas.deimantavicius(@paneveziokeliai.lt

7. 4. §aiys susitaria, kad UZsakovas skiria atstovus, kurie bus laikomi tinkamai jgaliotais Uzsakovo
vardu teikti pradymus, priimti Rezultatus, teikti pretenzijas, atlikti jprastus bei kitus valdymo
veiksmus, taip pat sudaryti kitus su Paslaugomis susijusius dokumentus, tokius kaip perdavimo-
priemimo aktg. Uzsakovas nedelsdamas informuos Paslaugy tiekéjg apie bet kokius Zemiau pateikto
sgraso pasikeitimus:

7.4.1. Uzsakovo jgalioti atstovai:

| Vardas, pavarde Pargigos Kontaktiniai duomenys (telefonas,
faksas, elektroninis pa3tas)
Tadas Staniktinas Projekty vadovas 8 45501306, 8 655 19696
tadas.stanikunas(@panevezys.lt
Donatas Mickevicius Strateginio planavimo, 8 45 501 461

investicijy ir biudZeto skyriaus | donatas.mickevicius@panevezys.lt
Investicijy projekty poskyrio
vyriausiasis specialistas,
projekto vadovo pavaduotojas

VIIL SUBTIEKEJAI IR JU KEITIMO/ATSISAKYMO TVARKA

8. 1. Paslaugy tiekéjas Sutarties vykdymui pasitelkia subtiekéja (us) —nepasitelkiami.

8. 2. Subtiekéjy pasitelkimas nekei¢ia Paslaugy tickéjo atsakomybés deél tinkamos Sutarties
ivykdymo. Paslaugy tiekéjas prisiima atsakomybe uZ Subtiekéjy veiklg vykdant Sutart] ir atsako uz
Sutartiniy prievoliy nejvykdyma ar netinkamg jvykdyma.

8. 3. Sutarties vykdymo metu Paslaugy tiekéjas, gali inicijuoti Subtiekéjo nurodyto Sutartyje
pasikeitima/atsisakyma, esant labai svarbioms prieZastims ir tai pripaZinty bei patvirtinty UZsakovas,
ar jei Subtiekéjas nepajégus vykdyti jsipareigojimy Paslaugy tiekéjui dél iskeltos restruktiirizavimo,
bankroto bylos, bankroto proceso vykdymo ne teismo tvarka, inicijuotos priverstinio likvidavimo ar
susitarimo su kreditoriais procediiros arba jiems vykdomy analogisky procediiry, pateikiant
Uzsakovui rastiska praSymg keisti Subtickéja arba atsisakyti jo bei kei¢iamo Subtiekgjo kvalifikacijg
pagrindzian¢ius dokumentus arba dokumentus jrodancius, kad Subtiekéjas turi teise teikti numatytas
paslaugas.

8. 4. Keiciamas Subtiekéjas privalo biti ne Zemesnés kvalifikacijos. kaip Subtiekéjas nurodytas
Sutartyje.

8.5. | pateikta praSymg pakeisti/atsisakyti Subtiekéjy, UzZsakovas, jvertings kei¢iamo Subtiekéjo
kvalifikacijg jrodan¢ius dokumentus, apie priimtg sprendimg Paslaugy tiekéjui atsako rastu ne veliau
kaip per 5 darbo dienas, pateikdamas sutikima pakeisti Subtiekéja kitu Subtiekéju ar jo atsisakyti nei
nurodyta Sutartyje arba iidésto Subtiekéjo keitimo/atsisakymo nesutikimo motyvus.

8.6. Salims tarpusavyje susitarus dél Subtiekéjo keitimo/atsisakymo, Sie keitimai/atsisakymai
iforminami  radtisku  susitarimu, kuris yra Sutarties neatskiriama dalis. Subtiekéjo

keitimas/atsisakymas nelaikomas Sutarties sglygy keitimu.
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IX. KITOS NUOSTATOS

9. 1. Siag Sutartj sudaro Sutarties specialiosios salygos, ju priedai ir Sutarties bendrosios salygos.
Jeigu Sutarties specialiyjy salygy ir (ar) jy priedy nuostatos neatitinka Sutarties bendryjy salygy
nuostaty. pirmenybé yra teikiama Sutarties specialiyjy salygy bei jy priedy nuostatoms.

9.2. Vykdant Sutartj gali biti atliekami techninio pobiidZio Sutarties pakeitimai, kurie visiskai
neturi jtakos Saliy tarpusavio jsipareigojimy turinio pakeitimui ir galimi be Viesyjy pirkimy tarnybos
sutikimo. Techninio pobiidZio pakeitimais laikoma: Sutarties 3aliy rekvizitai, asmeny, atsakingy uz
Sutarties vykdyma, pakeitimas, techninés klaidos ir kt. Techninio poblidZio pakeitimai jforminami
Saliy atstovy pasiradytu susitarimus, kuris yra neatskiriama Sutarties dalis.

9.3. Vykdydamos % Sutartj Salys vadovaujasi Sutarties salygomis, Lietuvos Respublikos
jstatymais ir kitais Lietuvos Respublikoje galiojanciais teisés aktais.

9.4. Vieojo pirkimo dokumentai yra sudedamoji Sutarties dalis.

9.5. Si Sutartis sudaryta lietuviy kalba, 2 (dviem) egzemplioriais, turin¢iais vienoda teising galia,
kuriy po vieng tenka kiekvienai sutarties Saliai.

9.6. Siuo 3alys patvirtina, kad Sutartj perskaité, suprato jos turinj ir pasekmes, priemé jg kaip
atitinkancia jy tikslus ir pasirasé¢ auks¢iau nurodyta data.

9. 7. Sutarties specialiyjy salygy priedai:

Priedas Nr. 1 . Teikiamy paslaugy projektavimo darby uzduotis su priedais™;

Priedas Nr. 2 ..J. Janonio gatvés (nuo Ziedo iki Vakarinés g.) prieigy sutvarkymo projekto vykdymo
prieZifiros sutarties projektas®,

Priedas Nr. 3 ..Sutarties jvykdymo uZtikrinimo garantijos forma™.

Priedas Nr. 4 ,.Sutarties jvykdymo laidavimo forma®.

UZSAKOVAS PASLAUGU TIEKEJAS

PanevéZio miesto savivaldybés AB ,.Paneveézio keliai*
administracija

Laisves a. 20, LT- 35200, Panevézys S.Kerbedzio g. 7, Paneveézys

Jmonés kodas 288724610 Imonés kodas 147710353

Tel. 8 45 501360, faksas 8 45 501360 Tel. 8 45 502601, faksas 8 45 502602
Ne PVM mokétojas PVM mokeétojo kodas 477103515
A.s. Nr. LT087300010093760888 A.s. Nr. LT377300010002358430
AB ..Swedbank® AB ..Swedbank™

Banko kodas 73000 Banko kodas 73000

Uzsakovas Paslaugy tiekéjas
Generalinis direktorius
Virmantas Puidokas
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STATINIU PROJEKTAVIMO UZDUOTIS
(TECHNINE SPECIFIKACIJA)

Eil.
Nr.

Pavadinimas

Reikalavimai

I. Bendra informacija apie pirkimo objekia

Projekto pavadinimas.

InZineriniy statiniy kapitalinio remonto projektas
J. Janonio gatvés (nuo Ziedo iki Vakarinés g.) prieigy
sutvarkymas

[

Statiniy grupés sudétis.

J. Janonio gatvé (unikalus daikto Nr. 4400-4166-4162),
pesciyjy dviraciy takai (unikalus Nr. 4400-4166-4240 ir Nr.
4400-4166-4262), nuoteky Salinimo tinklai — lietaus nuoteky
tinklai (unikalus Nr. 4400-4176-6785 ir Nr. 4400-4176-6796)

Statiniy paskirtis i
bendrieji  (techniniai ir
paskirties) rodikliai.

J. Janonio gatvés pagrindiné naudojimo paskirtis — keliy
(gatviy). Ilgis — 1,643 km. Gatvés sudétinés dalys: automobiliy
stovéjimo, poilsio aikstelé (4753,1 kv. m.); jvaziavimai,
nuovazos (2233,8 kv. m.); pésciyjy (dviraciy) takai (9878,61
kv. m.); saugos saleleés (102,82 kv. m.); Zeldynai (14466,17 kv.
m.).

Peéséiyjy dviradiy taky pagrindiné naudojimo paskirtis — keliy
(gatviy). Ilgis — 0,2008 km. Plotas — 639,65 kv. m.)

Nuoteky 3alinimo tinklai — lietaus nuoteky tinkly kolektorius
jrengtas po gatvés vaZiuojamaja dalimi.

Statiniy statybos rasis.

kapitalinis remontas
(projektuotojas gali patikslinti statybos ri§j, atsizvelgdamas j
konkredig situacijg, projekto rengimo metu)

Statiniy kategorija.

Ypatingas (gatve, lietaus nuoteky tinklai)
IT grupés nesudétingas (pés€iujy dviradiy takai)

Statiniy apibiidinimas,
esama padétis

J. Janonio gatvé Paneveézio mieste — pagrindiné miesto
pramoninés zonos susisiekimo arterija, B2 kategorijos gatve,
skirta vaZiuoti ir sunkiajam transportui. Gatvés vaZiuojamoji
dalis — keturiy eismo juosty. Triokstant parkavimo viety
darbuotojams, automobiliai yra parkuojami J. Janonio gatvés
vaZinojamojoje dalyje. Saligatviy, peséiyjy dviragiy taky ir
nuovaZy danga nusidévéjusi ir nelygi. Apdvietimo atramos
senos;, gel’betoninés. Esama infrastruktira yra nesaugi,
/?pa}traukli bei nesudaro prielaidy verslo plétrai ir kiirimui bei
nvesticijy pritraukimui.

Péséiyjy dviraciy takai (nuo J. Janonio gatvés pro Plukiy gatve
iki Kultiiros ir poilsio parko péséiyjy tilto) jungia pramonine
zong su Kultiros ir poilsio parku, kurino patenkama j

gyvenamuosius rajonus.

admlnlstlamjos direktorius l"oma:a Jukna
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ﬁl: Pavadinimas Reikalavimai
Esami lietaus nuoteky tinklai surenka lietaus vandenj ne tik
nuo vaziuojamosios gatvés dalies, bet ir nuo kity gatvés
elementy, teritorijy.

7. Statinio projekto rengimo | Techninis ir darbo projektai (du projekto rengimo etapai)

etapas.
II. Perkamy projektavimo paslaugy apimtis, trukmé ir perkandiosios

organizacijos pateikiami duomenys

8. Projektavimo paslaugy apimtis:

8.1. projektavimo paslaugos; Projekte turi biiti numatyta:

- J. Janonio gatves (nuo ziedo iki Vakarinés g.) elementy
atnaujinimas, t.y:

o  esami péséiyjy ir/ar dvirady takai iSardomi,
paruoiiamas pagrindas, jrengiamos naujos dangos,
kei¢iant esama taky plota ir padétj plane, bei
irengiamas techninis Zaligatvis;

o automobiliy stovéjimo, poilsio aik3telése
atnaujinamos dangos, pakeiciant vir§utinj sluoksnj ar
regeneruojant, ir/ar jrengiamos naujos dangos,
iSardant dangas, paruo8iant pagrinda, keidiant esamg
plotg ir padét] plane;

o  esami Zeldiniai atnaujinami ir/ar jrengiami,
kei¢iant esamg plotg ir padeétj plane, pagal poreikj
Salinami seni medZiai, sodinami nauji Zeldiniai;

o  jvaziavimy, nuovaZzy dangos atnaujinamos ir
jrengiamos eismo saugumo priemones (kelio bortai,
kelio atitvarai, Soninés skiriamosios juostos, gatvés
eksploatavimo juostos, kt.);

- esamy autobusy stoteliy atnaujinimas;

- esamo apdvietimo demontavimas ir naujo gatvés
apSvietimo jrengimas, keiCiant kabelius, atramas,
gviestuvus ir pan.;

- mazosios architektiros elementy atnaujinimas ir/ar
jrengimas;

- lietaus nuoteky tinkly ne vaZiuojamojoje gatvés dalyje
atnaujinimas ir/ar naujy jrengimas;

- peéséiyjy-dviraciy tako nuo J. Janonio gatvés pro Plukiy
gatve iki KultOros ir poilsio parko pésciyjy tilto
atnaujinimas, ap3vietimo sistemos bei poilsio aikstelés
irengimas;

VaZiuojamojoje gatvés dalyje darbai nenumatomi, taéiau

siekiant gauti statybg leidZiantj dokumenta ir paaiskéjus

poreikiui suprojektuoti tam tikrus darbus vaZiuojamojoje
gatves dalyje, biitini darbai projektuojami. Minétiems darbams
rengiami atskiri samatiniai skaiiavimai ir darby kiekiy

Ziniaras€iai dél numatomy skirtingy finansavimo Zaltiniy.

Rengiant projekta, paaiskéjus, kad reikia atvesti inZinerinius

tinklus per kitus sklypus, numatyti atstatymo darbus ir tai

suprojektuoti.
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IE':Jlrl Pavadinimas Reikalavimai

Projekto apimtis ir detalumas turi biiti pakankamas statytojo
sumanymui suprasti, statinio statybos skai¢iuojamajai kainai
nustatyti, projekto bendrajai ekspertizei atlikti, statybg
leidZianCiam dokumentui gauti, rangos darbams pirkti.

Projektuojant realizuoti pateiktas kartu su projektavimo
uzduotimi projektavimo sglygas, specialiuosius reikalavimus,
o esant poreikiui, uZsakyti papildomas (t. y. neiimtas,
papildant ir (ar) keifiant jau iSimtas) prisijungimo ar
inZineriniy tinkly pertvarkymo salygas ir jas realizuoti.

Projekto sprendiniai turi biiti ekonomi$kai pagristi ir
racionalis. Projekto techninés specifikacijos turi bati
paraSytos konkrefiai Siam projektui, iSsamios ir detalios.
Statinio projekte, techninéje specifikacijoje negali biti
nurodytas konkretus modelis ar $altinis, konkretus procesas ar
prekés Zenklas, patentas, tipai, konkreti kilmé ar gamyba, dél
kuriy tam tikroms jmonéms ar tam tikriems produktams biity
sudarytos palankesnés salygos arba jie biity atmesti. Toks
nurodymas yra leistinas i3imties tvarka, kai statinio statybos
yra nejmanoma tiksliai ir suprantamai apradyti ir apibaidinti.
Siuo atveju nurodymas pateikiamas jrafant Zod¥ius ,.arba
lygiavertis|“.

D¢l tikslesniy ir iSsamesniy duomeny apie objekts teikéjas
pried pateikdamas pasitilyma dél 3iy paslaugy vieojo pirkimo
turi nuvykti apZitiréti ir jvertinti objektg vietoje. Galimus J.
Janonio gatvés (nuo Ziedo iki Vakarinés g.) prieigy
sutvarkymo sprendinius ir su tuo susijusias statybiniy
inZineriniy (ir kity) tyrinéjimy ir statiniy projektavimo darby
apimtis teikéjas, kaip kompetentingas savo srities Zinovas, turi
susiplanuoti ir numatyti bei suderinti su uzsakovu.
Projektuotojas visus i3kilusius klausimus ir problemas,
susijusias su Sioje techninéje uZduotyje nustatyty tiksly ir
uzduoCiy vykdymu, turi spresti savarankiSkai (savo
pastangomis), ta¢iau galutinis sprendimus priimti tik suderines
su statytoju.

Parengti darbo projekts.

Vykdant rangovo ir techninés prieZitiros parinkimo viesuosius
pirkimus, atsakymai ir paaidkinimai dél parengto techninio
projekto teikiami per statytojo nurodyta terming.

Taip pat | projektavimo paslaugos apimtj jeina Projekto
pataisymai pagal statytojo (uZsakovo) pastabas, pagal Projekto
ekspertizés akto privalomas pastabas, pagal § Projekts
tikrinusiy institucijy, subjekty (jy padaliniy) pastabas, taip pat
Projekto klaidy, pastebéty statybos metu, taisymai. Eie
pataisymai neapima keitimy ir (ar) papildymuy, kurie gali bati
daromi UZsakovo iniciatyva arba dél objektyviy nenumatyty
aplinkybiy.
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3.2.

kitos paslaugos, susijusios
su projektavimo
paslaugomis.

parengti projektinius pasitilymus ir jiems atlikti keliy

saugumo audita;

- jvertinus situacija vietoje bei projektavimo salygas,
patikslinti (jei reikia) UZsakovo pateikta topografinj plang
projekto rengimo metu ir/ar atlikti kitus bitinus inZinerinius
geodezinius tyringjimus;

- atlikti inZinerinius geologinius ir geotechninius tyrimus
(esamy ir naujy dangy vietose);

- gauti statyba leidZiant] dokuments.

Projektavimo paslaugy

trukmeé

Techninio ir darbo projekty parengimo terminas — 9 ménesiai.

Projektiniy pasiiilymy parengimas, pateikimas ir pristatymas
Panevézio miesto savivaldybés eismo saugumo komisijai ir/ar
kitiems suinteresuotiems asmenims — 1 ménuo.

Projektiniy pasitilymy patikslinimas, atsiZvelgiant | UZsakovo
pateiktus pasilymus / pastabas ir keliy saugumo audito
atlikimas patikslintam projektiniam pasiiilymui bei audito
metu nustatyty problemy ir pasitilymy pristatymas PanevéZio
miesto savivaldybés eismo saugumo komisijai ir/ar kitiems
suinteresuotiems asmenims — 1 ménuo.

Techninio projekto rengimo etapas, kurio metu, atsiZvelgus |
statytojo pastabas, parengiamas reikiamos apimties techninis
projektas, suderinamas su institucijomis iSdavusiomis
projektavimo salygas ir/ar reikalavimus ir pateikiamas
parengtas Projektas ekspertiz¢ atliekanéiai jmonei, kurig
vieSojo pirkimo biidu parinko Uzsakovas — 2 ménesiai.
Baigiamasis techninio projekto rengimo etapas tai projekto
taisymas pagal UZsakovo ratidkas pastabas, projekto eksperto
privalomasias i§vadas ir statybg leidZiantio dokumento
gavimas uZsakovo vardu — 2 ménesiai.

Darbo projekto rengimo etapas, kurio metu projektuotojas
detalizuoja techninio projekto sprendinius ir parengia darbo
projekta, pagal kurj bus atliekami statybos darbai — 3 ménesiai.

10.

Paslaugy teikéjui pateikiamos dokumenty,

reikalingy statinio (-iy) ar statiniy grupés

projekto dokumentams (toliau — projekto dokumentai) parengti, kopijos:

10.1.

pasitilymai
kai yra

Projektiniai
(tais atvejais,
rengiami);

Pateikiama projekto riby schema (1 lapas), patvirtinta 2016-
04-28 PanevéZio miesto savivaldybés administracijos
direktoriaus jsakymu Nr. A-461, bei sitlomas architektiirinis
sprendinys (1 lapas).

Projektuotojas rengia projektinius pasiiilymus, juos pateikia ir
pristato PanevéZio miesto savivaldybés eismo saugumo
komisijai ir/ar kitiems suinteresuotiems asmenims

10.2.

Zemeés sklypo teisinés
registracijos Lietuvos
Respublikos nekilnojamojo
turto registre dokumentai
arba Zemés sklypo nuomos
(panaudos) dokumentai;

Zemes sklypas (unikalus Nr. 4400-4314-5513), kuriame yra
J.Janonio gatves dalis, valdomas PanevéZio miesto
savivaldybeés panaudos budu (2016 m. spalio 17 d. Valstybinés
Zemes panaudos sutartis Nr. 238UN-29-(14.23.56.)).

Zemes sklypas (unikalus Nr. 4400-4411-8510), kuriame yra
pés€iyjy dviraiy takas (unikalus Nr. 4400-4166-4262),
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valdomas Paneveézio miesto savivaldybés panaudos biidu
(2016 m. spalio 28 d. Valstybinés Zemés panaudos sutartis Nr.
235UN-35-(14.23.56.)).
Péstiyjy dviraciy takas (unikalus Nr. 4400-4166-4240) yra
valstybinéje Zeméje, kurioje nesuformuoti Zemés sklypai.
Pateikiami nekilnojamojo turto registro centrinio duomeny
banko i§raai, 5 lapai, kopija.
Pateikiamos Valstybinés Zemés panaudos sutartys, 4 lapai,
kopija.
Pateikiamas Nacionalinés Zemés tarnybos prie Zemés ikio
ministerijos PanevéZio skyriaus sutikimas 1 lapas, kopija.

10.3. | Informacija apie | Zemés sklypas (unikalus Nr. 4400-4314-5513) suplanuotas
patvirtintus teritorijy | PanevéZio miesto (Siaurinés dalies) susisiekimo komunikacijy
planavimo  dokumentus, | specialivoju planu, patvirtintu 2015 m. lapkriéio 26 d.
kuriais suplanuoti sklypai; | PanevéZio miesto savivaldybés tarybos sprendimu Nr. 1-330.

Zemés sklypas (unikalus Nr. 4400-4411-8510) suplanuotas
Panevézio miesto Zeldyny tvarkymo specialivoju planu,
patvirtintu 2014 m. rugpjidio 28 d. PanevéZio miesto
savivaldybés tarybos sprendimu Nr. 1-241]

Auk$ciau minéti teritorijy planavimo dokumentai skelbiami
vieSai adresu hitp://www.panevezys.lt/lt/veiklos-
sritys/architekturos-ir-urbanistikos-skyrius/teritoriju-
planavimas-1985/patvirtinti-specialieji-planai. himl

10.4. | jstatymy ir kity teisés akty | Planuojamai tkinei veiklai poveikio aplinkai vertinimo
nustatytais atvejais, kai | procediiros pagal Lietuvos Respublikos planuojamos tikinés
atliekamas  planuojamos | veiklos poveikio aplinkai vertinimo jstatymo nuostatas néra
iikinés veiklos poveikio | privalomos ir nereikalaujamos
aplinkai vertinimas, | (Pateikiama 2016-10-25 Aplinkos apsaugos agentiiros
planuojamos tikinés veiklos | Poveikio aplinkai vertinimo departamento rasto Nr. (28.5)-
poveikio visuomenés | A4-10683 kopija)
sveikatai vertinimo
dokumentai;

10.5. | sklypo inZineriniy | Pateikiamas 2015-11-16 suderintas topografinis planas.
geodeziniy tyringjimy | Projektuotojas, jvertings situacijg vietoje bei projektavimo
dokumentai; salygas, patikslina (jei reikia) topografinj plang projekto

rengimo metu ir/ar atliecka kitus bifitinus inZinerinius
geodezinius tyrinéjimus.

10.6. | sklypo inZineriniy | Projektuotojas  atlieka  inZinerinius  geologinius  ir
geologiniy, geotechniniy | geotechninius tyrimus (esamy ir naujy dangy vietose).
tyrimy dokumentai;

10.7. | prisijungimo prie elektros | Pateikiamos projektavimo salygos (kopijos):

energijos, ilumos, vandens

tiekimo ir nuoteky
salinimo, dujotiekio,
elektroniniy rysiy ir kity
inZineriniy  tinkly  bei

susisiekimo komunikacijy
salygos;

- 2016-10-18 Lietuvos Zmoniy su negalia aplinkos
pritaikymo asociacijos pateikti specialieji reikalavimai (1
lapas);

- 2016-10-24 TEO LT, AB projektavimo ir apsaugojimo
salygos Nr. 03-01353 (2 lapai);

- 2016-10-27 AB ,PanevéZio energija® projektavimo
salygos Nr. 102-3106-1730 (2 lapai);
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- 2016-10-26 AB ,Energijos skirstymo operatorius®
projektavimo sglygos del dujy tinklo Nr. M-415 (2 lapai);

- 2016-10-26 AB ,Energijos skirstymo operatorius®
projektavimo sglygos dél elektros tinkly ir jrenginiy
perkélimo (rekonstravimo) sglygy Nr. ISK16-42467;

- 2016-10-27 UAB ,Panevézio gatvés™ projektavimo
salygos dél lietaus nuoteky tinkly atnaujinimo ir jrengimo
(1 lapas);

- 2016-11-22 PanevéZio apskrities vyriausiojo policijos
komisariato Keliy policijos tarnybos projektavimo
salygos, susijusios su eismo saugumu (1 lapas);

- 2016-11-23 UAB ,Aukstaitijos vandenys® projektavimo
sglygos (1 lapas);

- 2016-11-28 PanevéZio miesto savivaldybés
administracijos =~ Miesto  infrastruktiiros  skyriaus
projektavimo sglygos (3 lapai)

10.8.

specialiyjy  architektiiros
reikalavimy dokumentai,

isduoti savivaldybés
administracijos (Lietuvos
Respublikos statybos

istatymo (toliau — Statybos
istatymas) 20 straipsnis 3
dalis 1 punktas);

Pateikiama 2016 -11- 04 PanevéZio miesto savivaldybés
administracijos Teritorijy planavimo ir architektiiros skyriaus
rasto Nr. D2-470 kopija

10.9.

specialiyjy paveldosaugos
reikalavimy, taikomy
kultiiros paveldo vertybei
ar jos teritorijai, kultiiros

paveldo statinini ar
kultiiros paveldo
teritorijoje esan¢iam
statiniui, specialiyjy
saugomos teritorijos
tvarkymo ir  apsaugos
reikalavimy, taikomy
konkre¢iam

projektuojamam  statiniui,
sklypui  ar teritorijai
konservacinés  apsaugos
prioriteto  teritorijoje ar
kompleksinéje saugomoje
teritorijoje, dokumentai
(Statybos  jstatymo 20
straipsnis 3 dalis 2, 3
punktai);

Specialieji paveldosaugos reikalavimai nepateikiami, nes
numatoma vykdyti darbus vietose, kurios nepatenka j kultiiros
vertybiy registre registruoty kultiiros vertybiy teritorijas ar
apsaugos zonas.

(Pateikiama 2016-10-25 Kultiiros paveldo departamento prie
Kultiiros ministerijos PanevéZio skyriaus rasto Nr. (12.14.-

P)2P-293 kopija)
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III. Reikalavimai projektavimo paslaugoms

1L Projekto rengimo | Projektavimo dokumentai turi atitikti norminiy teisés akty
dokumentams taikomi | reikalavimus, o jais grindZziami sprendiniai suderinti su
teisés aktai, normatyviniai | teritorijos infrastruktiiros plétra.
statybos techniniai | Projektas rengiamas Lietuvos Respublikos statybos jstatymu
dokumentai bei | ir kitais jstatymais, reglamentuojanéiais statinio saugos ir
normatyviniai statinio | paskirties reikalavimus, teisés aktais, reglamentuojanciais
saugos ir paskirties | esminius statiniy reikalavimus (viena, kelis ar visus) ir statinio
dokumentai. techninius parametrus pagal statiniy ar statybos produkty

charakteristiky lygius ir klases, kitais teisés aktais, teritorijy
planavimo ir  normatyviniais  statybos  techniniais
dokumentais, normatyviniais statinio saugos ir paskirties
dokumentais.

Pasikeitus jstatymy ir kity teisés akty, reglamentuojanciy
perkamas paslaugas, nuostatoms ir reikalavimams, teikéjas
turi vykdyti sutartj pagal galiojanéius teisés aktus, tatiau apie
tai furi informuoti statytoja.

12. Aplinkos, visuomenés | Realizuoti reikalavimus, nurodytus kartu su projektavimo
sveikatos saugos, | uzduotimi pateiktose projektavimo salygose, specialiuosivose
krastovaizdZio, reikalavimuose. Projekto sprendiniai neturi daryti neigiamos
nekilnojamyjy kultiiros | jtakos tretiesiems asmenims.
paveldo vertybiy, treciyjy
asmeny interesy apsaugos.
saugomos teritorijos
apsaugos ir kitos apsaugos
(saugos), nejgaliujy
socialinés integracijos
reikalavimai.

13, Esminiai funkciniai | Projekto sprendiniai turi buti ekonomifkai pagristi ir
(paskirties), architektiiros | racionalis.
(estetinius), technologijos, | Projekto sprendiniai atskiruose projekto dokumentuose
techniniai, ekonominiai, | (techninése specifikacijose, aiskinamuosiuose rastuose,
kokybés, reikalavimai bei | bréZiniuose, sgnaudy kiekiy Ziniarai¢iuose) neturi prieStarauti
kiti rodikliai ir | vieni kitiems.
charakteristikos statiniui.

14. Nurodymai sprendiniy | Kiti derinimai:

derinimui, jy pritarimui ir
pan.

Projektiniai pasifilymai parengiami, pateikiami ir pristatomi
PanevéZio miesto savivaldybés eismo saugumo komisijai ir/ar
kitiems suinteresuotiems asmenims. Patikslinus pagal
UZsakovo pateiktus pasitlymus / pastabas projektinj
pasiiilyma, atlieckamas keliy saugumo auditas. Audito metu
nustatyty problemy ir pasitlymy pristatymas Panevézio
miesto savivaldybés eismo saugumo komisijai ir/ar kitiems
suinteresuotiems asmenims.

Parengta Projekta suderinti normatyviniy statybos dokumenty
nustatyta tvarka su statytoju ir su atitinkamomis valstybés,
savivaldybiy institucijomis.
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Prie§ UZsakovui tvirtinant Projekts, projektuotojas pristato
parengty Projekts, pakomentuoja pagrindinius projektinius
sprendinius bei nurodo Projekto sprendiniy  atitiktj
projektavimo uZzduodiai

Pagal STR 1.07.01:2010 ,,Statybg leidZiantys dokumentai*
suderinti techninj projekta su subjektais, jgaliotais tikrinti
statinio projektus, ir gauti privalomus radytinius pritarimus
projektui iki praymo i§duoti statybg leidZiant] dokuments (jei
reikalinga).

Projekto ekspertize:
Projekto ekspertize uZsako ir uZ jg apmoka statytojas
(uzsakovas). Projektuolojas laiku iStaiso netikslumus ir
padalina pagrjstus techninio projekto triikumus, pateiktus
ekspertizés idvadose.

Statybos leidimo gavimas:

vadovaujantis  statybos  techniniu  reglamentu  STR
1.07.01:2010 ,Statybg leidZiantys dokumentai teikéjas
(projektuotojas) apmoka ir gauna statybg leidZiantj
dokuments. Jkelia projekts | Lietuvos Respublikos statybos
leidimy ir statybos valstybinés priezifiros informacine sistemg
»Infostatyba® ir gauna statyba leidZiantj dokuments statytojo
vardu.

Darbo projekto rengimas:

Projektuotojas neatlygintinai tikslinama / koreguoja / papildo
parengta darbo projekta pagal UZsakovo ir Rangovo,
vykdanéio statybos darbus, pastabas visu statybos laikotarpiu.

15.

Statinio ar statiniy grupeés
projektavimo ir statybos
eilikumas.

Projekte numatyti statybos darby vykdymo eilifkuma, siekiant
uZtikrinti kaip galima sklandesnj J. Janonio gatvéje jsikiirusiy
imoniy darba bei saugias salygas eismo dalyviams.

16.

Reikalavimai projekto
rengimo dokumenty kalbai.

Projektas statybai Lietuvos Respublikoje rengiamas

valstybine kalba.

17.

Reikalavimai projekto
rengimo dokumenty
iforminimui, sudééiai ir
pan.

Projektas jforminamas, komplektuojamas ir perduodamas
statytojui LST 1516 ,,Statinio projektas. Bendrieji jforminimo
reikalavimai, STR  1.05.08:2003 ,Statinio projekto
architekttirinés ir konstrukcinés daliy bréziniy braizymo
taisyklés ir grafiniai Zyméjimai®, kity reglamenty, standarty ir
projektavimo darby sutarties nustatyta tvarka.

Visi projekto komplektai turi bati spalvoti, vienodi. Projekto
bylos turi biiti sukomplektuotos ir jriStos taip, kad biity patogu
vartyti, lapai neplysty.

18.

Pateikiamy projekto
komplekty skaiéius

Iki projekto ekspertizés:

teikéjas (projektuotojas) pateikia statytojui 1 egzemplioriy
techninés dokumentacijos popierine forma ir 1 egzemplioriy
skaitmenine forma.

AB PANEVEZIO KL
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Pavadinimas

Reikalavimai

Po statybg leidZian¢io dokumento gavimo:

v 5 komplektai techninio projekto (be samaty) popierine
forma;

v' 2 egzemplioriai darby kiekiy Ziniaraiéiy (sudaryty
bendroje sistemoje su nuoseklia jkainiy numeracija)
skaitmenine forma;

v" 2 egzemplioriai statybos darby samatiniy skaitiavimy
(sudaryty vadovaujantis STR 3.01.01:2002 Statiniy statybos
resursy poreikio skai¢iavimo tvarka) popierine forma;

v" 2 egzemplioriai (visy daliy) analogikai suformuotoms
popierinéms byloms su elektroniniais (skaitmeniniais)
parasais skaitmenine forma. Kiekvienos rinkmenos tekstinio
ar grafinio dokumento minimalus raiskos reikalavimas — 200
dpi, maksimalus rinkmenos dydis — 30 MB, galimi rinkmenos
tekstiniy ar grafiniy dokumenty formatai — *.pdf, *.jpg. Jei
teikiama kompiutering laikmena su el. paraais patvirtintomis
statinio Projekto rinkmenomis, maksimalus kiekvienos el.
parasu patvirtintos rinkmenos dydis — 30 MB, galimi el. parasu
patvirtinty rinkmeny tekstiniy ar grafiniy dokumenty formatai
— *.docx, *.xlsx, *.pdf, * jpg. Kiekvienos statinio elektroninio
projekto rinkmenos nuskenuoty projekto bréZiniy spalva turi
atitikti originalo spalva; kompiuteriné laikmena formuojama
taip, kad joje biity jraSyta kuo maziau rinkmeny; rinkmena
sudaroma pateikiant kuo daugiau tekstiniy ir (ar) grafiniy
dokumenty.

Taip pat | CD privaloma jradyti visus failus (rinkmenas)
pirminiu (originaliu) formatu (*.dwg, *.doc ir pan.).

Parengus darbo projekta:

v" 4 komplektai darbo projekto popierine forma;

v 2 egzemplioriai (visy daliy) analogiskai suformuotoms
popierinéms byloms su elektroniniais (skaitmeniniais)
para3ais skaitmenine forma. Kiekvienos rinkmenos tekstinio
ar grafinio dokumento minimalus rai§kos reikalavimas — 200
dpi, maksimalus rinkmenos dydis — 30 MB, galimi rinkmenos
tekstiniy ar grafiniy dokumenty formatai — *.pdf, *.jpg. Jei
teikiama kompiuteriné laikmena su el. parasais patvirtintomis
statinio Projekto rinkmenomis, maksimalus kiekvienos el.
para$u patvirtintos rinkmenos dydis — 30 MB, galimi el. paragu
patvirtinty rinkmeny tekstiniy ar grafiniy dokumenty formatai
— *.docx, *.xlsx, *.pdf, * jpg. Kiekvienos statinio elektroninio
projekto rinkmenos nuskenuoty projekto bréZiniy spalva turi
atitikti originalo spalva; kompiuteriné laikmena formuojama
taip, kad joje bity jrasyta kuo maZiau rinkmeny; rinkmena
sudaroma pateikiant kuo daugiau tekstiniy ir (ar) grafiniy
dokumenty.

Taip pat | CD privaloma jradyti visus failus (rinkmenas)
pirminiu (originaliu) formatu (*.dwg, *.doc ir pan.).

AB PANEVEZIO IKEL,,
Teisés Ir parsanalo gu
{

vadovo pavadu

_VL‘». 3
avacuplofz
Ausra Bazilikna




10

IE:! Pavadinimas Reikalavimai
IV. Reikalavimai statinio projekto vykdymo prieZiiirai
19. Statinio projekto vykdymo | Statinio projekto vykdymo prieziiirg atlieka vadovaudamasis
prieZiiira Statybos techninio reglamento STR 1.09.04:2007 ,,Statinio

projekto  vykdymo prieZira® ir kity teisés akty,
reglamentuojandiy projekto vykdymo priezifira,
reikalavimais.

Tikslas —kontroliuoti, kad statinys biity statomas pagal statinio
projekta ir kad biity jgyvendinta statinio projekte sukurta
statinio architektiira.

Projektuotojo paskirtas Statinio projekto vykdymo prieZitiros
vadovas nuolat (ne reciau kaip du kartus per ménesj) dalyvauja
pasitarimuose statybos metu, statybg kontroliuojandiy
institucijy patikrinimuose, statybos uZbaigimo procediirose,
tinkamai atstovauja projekto rengéjui ir sprendzia su Projekto
jgyvendinimu susijusius klausimus rangos darby laikotarpiu
bei, esant poreikiui, garantiniu atlikty statybos darby periodu.
Projekto vykdymo prieZitira priimama ir jvertinama remiantis
atsiskaitomuoju laikotarpiu jvykdyty statybos ir montavimo
darby verte bei bendra rangos darby kaina.

Projekto vykdymo prieZiira atlickama ne ilgiau nei 24
meénesius nuo statybos darby pradZios iki statybos procediiry
uzbaigimo pagal STR 1.11.01:2010 ,,Statybos uZbaigimas™

reikalavimus.
V. Projektuotojo autorines teises ir galimi Projekto keitimai
20. Projektuotojas turi jo parengto Projekto autorines teises. Statytojas be projektuotojo
sutikimo Projekto kopijas gali naudoti tik tam tikslui, kuriam skirtas Projektas.
21. Projektas keifiamas papildomos sutarties su projektuotoju ir Statytojo patvirtintos

papildomos Techninés uZduoties pagrindu. Projekto keitimus ir (ar) papildymus atlieka
Projekts parenges projektuotojas.

Pastaba. Prie techninés uZduoties pridedami dokumentai yra neatskiriama techninés uZduoties dalis.

Parenge
G =5 Tadas Stanikiinas

Projekty vadovas

AB ,PANEVEZIO KELiy
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APLINKOS APSAUGOS AGENTURA
POVEIKIO APLINKA]I VERTINIMO DEFARTAMENTAS

Rinddntng intalgs, b, Jnmapnvitinue 2,9, LT-09311 Vilalas
tek. 4 TOS.62 008, faks- K TO& 62 300, ¢l mj‘éjm.’uuh, hilp N gania k
ruaineays daupiami ie ionpamd dur dinlip anmgnn roginire, Salas FRETECHS

Pancvézio miestc savivaldybés administracija 016-10- 45 Nr. (28.5)-A4- 10643

[ 2016-10-14 Np, 1924 19(4.10)

El, p. adminisiracija@pancvezya.ll

DEL PLANUOJAMAI OKINEL VEIKLAI TAIKOMU REIKALAVIMU

Aplinkos apsaupos agentiira paga! kompetencijy iSnagrinéjo Jusy pakleusimg d2l planuojamei
iikine: veiklai taikomy reikalavimy ir teikia specialisty nuomong.

Vienas 8 reikalavimy plunuojamai tkinei veiklai yra Poveikio aplinkai verinime procediros
(atranka dél poveikio aplinkai verinimo ir (ar) poveikio ap.inkai vertinimas), kurios atlickamos, ki
vadovaujantis Lietuvos Respublikes planuojames fikines veiklos poveisio aplinkai vertinimo
jstatymo (toliau — |statymas) 7 straipsnio | daliml Ir 3 swaipsnio 2 dulimi ‘oklos procediroes
privalomos arba tais atvejais, kai povelkio aplinkai vertinimo proceso dalyviai to reikaleuja pagal
Sio jstatymo 3 straipsnio 3 dalj ir atsakinga instinieija nusprendZia, kad reikia atlike atranky dél
poveikio aplinka. vertinimo. .

Jusy paklsusime nuradoma, kad planucjate atmauiinti ). Jaronio galvis (nio Ziedo iki
Vakarines g.) clementus.

fverting pateiktg informacija manome, kad Jisu planuojamai tikinei veiklai poveikio aplinkal
vertinimo prucediitos pagal Lictuvos Respublikos planuojarios {ikinés veiklos poveikio aplinkai
vertinimo jstatymo nuostatas néra privalomos, kadangi planucjama fiking veikla reatitinks [statymo
1 ir 2 prieduose nurodylos veiklos, kurios poveikis privalo biti vertinimas arba kuriai turi bili
atliekuma 2ianka el poveikio aplinkai vertnimo, ir kad 1, Junonlo gutvés vlenienty atrauiinimas
nesukels papildoma neigiamn poveikio aplinkai,

LY .
Departamenta direktoné f'muﬂ, 3 Justina Cernient

Raimondas Palicnis, telefono Nr. 8 45 381431, zl.p. raimondas.palionis(@aaz.am. it

Inferesintl aphitnavimo speciilists ;:._"Pd;? ,_f,_{)d"ﬁ/ﬁ .-“'f‘::)
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Cqbbing p1iked

Silvinija Saiend

Parcvaia miesto ravivaldybés

Administracijos dirakterivi

1 2016.10.14 Nr.15-2400(4.10)

dél 1, Jasonia gatvis prielgy
sutvaskyme projelto

Spedaliejl reikalavimai

Alliekant 1. Janonio gatves [nuo 2edo [k Saviliseiv g ) prielgy sutvarkymo
proje<ts, projektuojant pésciyjL  Jucéjimoe zonas, lakyts normu nurodyty
Statybos techriniy relkatavimy reglamente STR 2.03.01:2001 ,Stztinlal |-
serftorljos. Relkalavimal ¥mcniy su tegala reilkméems”. Teritorijoje nelgallesiems
skirtl elernental turl bt antivandalinlal Ir llgaamzial. [spéjamie)l pavirsial wuréty
ndti atsparts dilimul [r iSlalkyti ne mazlau Saltio ckly uz greta [rengiamas
tradicines betona trinkeles Ir/arba asfaltbetonlo canga. Nucainml I priklljueiam)
{spejamlejl pavirsial - netinkami,

Galukin| proiekta derintl,

specalisley

Alcis Eii’ﬁ-/

Ear, Gols

u./l;lﬁﬁsm.md.l. w.pit. alglegadigmal enm

;
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TEOLT, AB

Paneveiio m. savivaldybes administracija
Lslsves a. 20, 35200 Panevedys

£316-10-24 Nr. 03.01353
| 2016-10-14 Nr. 192385 (4,10,)

PROJEKTAVIMO IR APSAUGQUIMO SALYGOS

Statytojas (uisakovas): Panavedio miesto savivaldybas admiristracjs, | k 238724610,

Statytojo (uZsakovo) adresas: Lalsvés a 20 Panevelys, lel. (8-45) 501350, ¢l p.

tadas stanikunas@panevazys |

Statinio pavadinimas Ir adresas: J. Janonio gatvés (ruo Ziedo iki Vakarinés §.) preigy sutvarkymas
Panevizio mieste.

Salygos techniniam darbo projektui parangti:

1. Parengli tvarkemos wanonid g, zongje bei falia jos esandiu komuiikaaijy patksinta lopografine
naofrauka ir jg sudarinti su TEQ LT, AR,

2. Esantiems elzktaniniy ryiy kabeliams grunte, kurie kera ir paklidng | varkemaos gatves datias
projekta (salgalviu, vazlavimais, parkavime alkitelemis, gatve), numatyli apsauginiy vamzdziy HDPE 4 50
mm [rengimg Vamzdzivs oaklot salia esamu eleklroniniy rydiy trasu taip. kad ju galai tity uZ
projeklucjamy Saligatviy, [vadiavimy, parkavimo alkSteliy. Vamzd2iy galus s2sandarinti.

3. Alstatyt statybos melu (jelgu bus atidengll rysiy kabeliu kanalal) pazestus y$iy kabelly kanalus,
Galves kradlo. nuovaty Ir slovajime alkétely bortinlus akmanis projekiuctin iengll ne mazesnamea kap 04
e glstume nua rydiy kabaliy (kanalizacjas) kradtingy kanaly ir 3ullniy Kragtisig siendiy),

4, Esantiy ry8iy kabaly karaly (kanalizacios) sulinius pakeisti noujais, jeigu rgimanama sutemirt ikl
reikiarmo aukscio. <ad baty galirmy juos skspioatuat, ESANEILE rysi Kabsliy kanzly (xanaizecijos) Sulinly
livkis, |ei jie patenka | rekensrucjamy erdviy plota, raulai rengiamus $algatvius, nuovazas, dviradiy taks
a° tvarkomus kelkradtius, jrengti laip, kad je by nagos danges lygyje Jeigu Sulinial palen<a |
vatiuojamaja dal), lengvo lipo liuko kemplekius pakeist | sunkaus plaukicjancio tipo luko komplektus, o
&ulirius sustiprinti arbia pakeistl navajls susliprntals, Liukams, kuriy aukstis nadjos dangos ativilgiu bis
kelGamas numatyy sienally angy u2taisyma setonuojant,

3. Rysiy kabely kanaly kurie cateks po galvés vallucjamain dallmi parkavimo aikielese, po
nuavaZomis | gatve, virSus, turi b0t ne maZesniame kaip 06 m gylyje nua dangas pavirsiaus Jeigu gylie
rraZesnis, kanalzi lur bili u2denciami kelio plokBtémis.

6, Numatyli it suprojekiuoll egangy elektronirly ry8iy komunikacly slementy apsauga |y §@mstyma,
pakabinima ant lalkiny atramu, jeigu bus nukasamas esamas pagnndas I staloma nadja gatves dangos
konsirukela, Numalyt I suprojektuoll antZeminly eleklroniniy y&u elementy (kabelly dedudiu. spnty)
parkelima (palraukima), Jeigd jie patenka | vidur) saligatvio arba dviratiu tako

7. Projektvojant ir rengiant nagja gatvés erdviy apsvetime tinkle, demontugjant senaji, alaktas o
linijy tirkly keitima | poZemines kabelines linjas, pavirsinic vandens nuvadimo (drena2o) tiakla i kuus inz
linklus ne vatiugjamojoje gatvas dalyje, autosusy stoleles, atnau inant senus ar jrenclart nadjus mazosios
aichiteklaros alementis, saugaus eismo priemenes, kelio 2ansius, naujus Zeldinius, [Slakyti (eikals.amus
alstimus nue ju) Iki elekiraniniy rysiy kabely bet kapeliy kanaly (kanalizacios) it $ulia,

3. Jeigy esaml elektreniriy rysiy tinklal iF oy elementa trukdo techininic darba projpkio rendimul it jo
sprendiniy jgyvendinimul (neislaikomi reikalaujami atsumai, rydly Sulinial patenka | vaziucjsmaja cal, ryéiy
Kabelial pakloti grunle palenka Bllgal po lransperto judéjme zonomis, jrengiamais Saligatvials ar kitais
statiniais v t1), botina oapiidemal $simtl proeklavimae salygas elektraninig ryslu tinkly i« jo elementy
parkalimu ' .

1. Elskironiniy ry8ly tinkle elementa per<elimo darbus, vadovaudamasis | Elektraninig  rysiy
Infrastrukitros irengimo I naudojime taisykliy' 1Y straipsnio Pagrindinial statiniy orglaktasims ir statybos

TED LT, AR, LVOVO G, 45, LT-03501 VILNIUS, TEL.: [8 51 262 151 1151 FAAS, (B 8) 212 6H65 WWW. TEOLT
KODAS 1272 15434, PYM MOKETOIO0 KODAS LT 21215437 4, JUAIBINIY ASVMIENU REGISTIAS
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reikalavimal’ 28 punktu el Lieluvos Respubisos Elextraniniy rvéiy jslatyma Sestoje skirsnio 37 straipsnio 2
PunXU I sials relkalavimais, Statylojas tun ailikii save l8bomis. Del pekelmo salygy nustatymo Statyioas
ki projakte sudernime turl pasradyti sulart su TEO LT AB. o

11. Prejekiavimy metu atsiradus boinybe: <akvienuy alveu TEQ LT, AB gaslieka sau telse pakelsi
Frojeklavimo salygas

Kitos salygos:

1 Naikinant neiekalinges i nesaugius med2ius taip pat stztyhos mefy nepaelsy valkianéia
slektroniniy rydiy tinklo glementy. Pries darhy pradiig islimti ledima darbul elektreniniy rvsil finklo
“peavgos zonoje mob +370 610 40652, Kasingjimo darbus: eeklroniniy ry&iy linkle apsaugos zonaje (po
2 | &bi puses) allikk rankomis, prizidrint Bendrovés atstovul, meh, ‘al, +370 5a8 40608,

2 Technin| rrojskia sei statybos darbus deriti su TEC LT AB | pateike suderinla projekts
espubli<os g. 58 - 307, Paneve2iom  tel. (8 ~ 45) £00RO7T,

3 Slatybos carby metu nesandeliucti med2agy. nestatyt| laiking statiniy ir nevazinati surkiuoju
Iranspond bof meshanizmais virs neapsa goly rysiy kabeliy kanaly (kana izzcijos) ir Suliniy

4 Baigus statybos darbuy elekironiniy rysiy tinkly apsaugas zonoje, carbus priduoti elektroniniy rygiy
finkly saviniakul (TEO LT, AE) ir gaut) pe2ymy kuricle patvirinama apia kas<ytiZka daroy atlikimg ir paleik:
navjaf pastatyty pazeminiy kemunikac Ju kertroline-geodezing nuotraukg

Tinklo resursy admmistravimo i
4 Egidijus Jonuska

dkemancos vyresaysis InZinierlus

Soidyus Joruska, tel (8-45) 500807, el p. iy onusko @ive |

Onglrales padti nalivs slundlamas,

TEO LI, AB, LYOVOG, 25, LT-D3507 VILHIUS, TEL, {B5) 262 1511, 1511 FAKS (A 5] 112 6645, WWW.TEGLT
KOCAS 1312 15434, PYM MOCETDI0 KDDAS (T 21 2154 A, JURIDINIY ASMING HEGIST[1AS

lelsés ir parsonalo taraybo
vadovo pavaduotdja
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AB ,PANEVEZIO ENERGIJA“
PanevéZio miesto savivaldybés admiristracijos 2016-10-LNr. 102-3106- 47 20
Projekiy vadovui Tadui Stenikiinui | 2016-10-14 Nr. 19-2397 (4.10)
Laisves a. 20,
35200 PanevéZys

DEL PROJEKTAVIMO SALYGU ISDAVIMO

J. Janonio gatvés (nuo Ziedo iki Vakarines g.) prieigy suivarkymui, keliamos Sios

projektavimo sglygos:

L. Silumos tinkly kamera ir drenazo Sulinial, patenkantys | rekonstruojamaos galves zony
(J. Junonio g ir Pramonés g. prieigos situacijos schema Nr. 1), turi likti su nuolydziu
nun fulinio (Tikshu, kad lictaus nuoteky vandenys nepatekty j miisy Sulinius).
Suliniy dangéiai ir perdangos tusi biiti pakeisti j sustiprintus.
Draudziamas bet kokiy nutekamuyjy vandeny nuvedimas j drenazy Sulinius.
Drenazo suliniy dangdiai neturi patekti po gatvés bortais,
Projekta derinti su AB | Pancvédio encrgijn”.

e

‘T'echnikos direktorius ——— ,_"‘ H ) Rnhcnas Keretis

7

ot

Evaldas Sidagis, 501039

Juriciniy asmeny registras. Kodas 1472 48313 FYM mokétaio kodas LT472483113
SenamiesHo g 115, [T - 35114 Panevazys, Tel.: (8=-45) 46 35 25, buhalterija (8~45) 50 10 07
Zaks. (8~45) 50 10 85, ¢Lp. bendrove@pe.ll, htep: /A, pai
A LTBY 7044 0600 0272 3614 AlS SEB bankas, LI43 7300 01000237 6946 , Swedbank”, AB
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TVIRTINLU:
PROJEKTAVIMO SALYGOS o : . .
DUju linkle projekty valdymo grupés
2016 m. spalio 26 d. Nr. M-415 [PanevéZye) vyresnysis inzin erius

Vaidotas E(i%“

1. Pervarkyma salygy rangéjas: AB Energijos skirslymo operatorius® Panubéiiu regione
linkly plétros skyriaus Dujy tinklo projekty valdymo grupé, Senamisséiog. ‘ID?B. Panevazic
m. \

|
2. Statytojas (uisakovas). _ Panevézio miesto savivaldybés administracia |.k. 288724610

Luridinia g umoon pavald Smes. Dosds todas; wtia Azires asmanm
Tadas Stanikinas
SEIEAN. LAVINGE, I i), B OV aaic B v e pavardi, paiges,

ladas stankunas@panevezys. i, tel. (8 45) 501 306,

AELVAYITIO PagNEEs, dielan, FIRRTONIG Ead T ACTORaN, 18] FARREL)

Objeklo adresas Ir pavadinimas: J. Janonio galvés (nuo 2iedo ikl Savlglg:kla 4.) prielgy
sulvarkymas,
4, AB .Emargllos skirstyrio operatoriug’ (leliau — Bendrave) projektavime sglygas J. Janonio
galvés (nuo Zledo iki Savit kic g.) prielgy sulvarkymui; |

4.1. Panevezia miesto J. Janonio gatvele (nuo Zedo iki Savitiskio g) !ﬁkaplamuojami
FoZaminiai plieniniai ir poliatileniniai mazo slegio bel vidutinio slegio, Bendraves nuosavybéje
esantys, gamiiniy duju skirstomieji dujotiekial (taliau — Skirstyro sistema).

4.2.  Skirstymo sistemos apsaugos zonoje (po 2 matrus ablpus vamzdyno adies) be raitidko
Berdroves leidiniu draudZiaina bel kokla velkia patvirtinta Lielivos Respublikos vyriausybes
1982 m. geguzés 12 d. nularimu Nr. 343 Specialosios Zemes Ir migko naudojimo salygos’ ir
Lietuvos Respublikos enargetkos ministro 2012 m. lapkriéio 23 d. jsakymy N-. 1-228 ,Gamtiniy
dujy s<Irstomuu dujotiekiu apsaugas taisyklés'

4.3.  Priel slalybos darbus, dél trasos nutymefimo, [ésikviest| Bendrovés atstova, tel, 802,

\
4.4, Vadovaulpnlls Lietuves Respublikos energellkos jstatymo (aktualios redascijos) 15

Lo
b

straipsnio 4 punklu, energelikos objeklal, prklausanlys energetikos imonéms, tadiau esantys kity
sav ninky 2améje ar stalinjuose gali bt perkeliami 2emés ar stalini savininko i enargetikos

Imones susitanmu. Tokleis alvejais dujoliekio perkelimas (rekonstravimas) vykdomas sudarius
sutart) su Bendrove r asmud, kurio prafymu energetkos objektas yra rekonsirusjamas ar
perkellamas, apmoka energetikos jmonel energellkos cbjeklo rekonstavime ar perkelimo
itlaidas. Parkelty ar rekonstruoty energelikos cbjekt nuasavybe nekeiZiama ir pmfhczllc dujotiakic
savninku lieka Bandrove, . |

45, Bandrcves Skimtymn sistamai kliudant statiniy rekonst-avimui, inzinerines irfrastruktiros
vystymui, ar dél kity priezasciy (neislaikant maziausiy atstumy iki statiniy inZineriniy tinkly I kity
objekty), vartotojas ar uzsakovas (tolisu — UZsakovas) savo &somis, telsas akiy nustatyta tvarka
ir pagal Bendroves parengia orojektavimo technine uzduol (bus pateikla atskirai) luri parengt;
Skirstyma sistamas perkeélimo (rekanstravimo) projekty su samala, Dujoliekio paThalimc iElaidas
Lantilaria By Floisim

AR Tnerpion akintyrns oparaionu I yimesi|m whmei e Tal 002 Inowia § kialets JO4IGIY D )
Aguoaly g 24 Tal, (0 5) 277 74U S ok e kot LT 1EDDED5606 12
0312 Vilsluy, Lakya Fubm, (6:8)277 14 Eagliiy Warkioms ViHa ey Centrns
WHHAEOT Ebkp, Infodyeso it |
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sucan. rangos darby kaina (orejektavimo ir perkelime darbal), statinio rekorstravime techninie
priziretojo  civiines alsekomybes privalomasis draudmas, kadastriniy mfalaw my bylos
korzgavimas d¢l dujotiskio dalies perkélima, nekilnojamejo daikto it nuosavybés teises i
nekilnojamaji daikty iregistravimas (isregistravimas), kadastrniy matavimy bylos atraujinimas,
nalkinamo furto verte, perkeliamos dujoliekio dalies atjungimas nuo veikiandio d.jotiekic Ir
per<elo cujuliekio prijungimas prie veikiansic dujotekio, stalyog leidziandic dokumanio gavimas
I kitas Iflaidos, susijusios su Skrstymo sistemos perkelimu, Visas Siss Elaidas Drivals padengti
UZsakovas Projekia suderinti normatyviniy statybes teeaniniy dokumenty nuataTyl tvarka ir su
Bandrove. Parenglam projekiui Bendrovés vardy gauli slatyby leidziant| dokuments rekenstruati
stalin Parengtg projekts (- egzemplioriy grafiniame formate ir pdf byia CO laikmancje) patekii
Berdroves Klizniy aplamavimo certrul arba sl pasiu {info@eso ).

46, Atsizvelglant | aukséiau isdestyta, Bendrovés Skirstymo sistemos perkélimo
(rekonstravimo) darbai privala bati atlkti pried pradedant gatvés prieigy sutvarkymo
darbus (priesingu atveju Bendroves leidimas allikli Zemes kasingjimo carbus idduotas natius),
UZsakovas privalés pasirasyli sutart] su Bendrave dél Bendraves Skirstymo sistemnos perkelimo
(rekanstravimo) ir sumokeii sutartyje nurcdyta kaing. Bendrove leisés akty rustatyta tvarka
rinksis rangova Skirstymo sistermos perkelime (rekonsiravimo) darbarrs, !

4.7.  Renglant gatvés prieigy sulvarkymo projekta, suvestiniame ln'.'inaﬂnliq tirklu plana

numatyti perkeliamo (rekanstrucjarro) dujotiekia vietg, |

|
4.8. Pries telkiant projekis | IS «INFOSTATYBA", projektinius sprandinius derinti su
Berdrovés PanevéZio Dujy tinkle eksploatavime skyriumi

Projekiavimo sqlygas parangé:

AB ,Energijos skirstymo operatorius
Duju tinklo proeklu valdyme grupés (Parevbiys) \
vyreanyss inZinierius

——

Vaicotas Buas 2= |

1el, (8 650) 26 380,
el p. vaidotas susas@Dess. |

AD Ersrgims ohirolyma opemmionus’ Ifermacks santiems Tel 102 Joriiw ok A 11 TR

AR § 24 141,10 81 277 750s PV st Aot LIRS Vste 17
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P la; 2016.10.26,
ELEKTROS TINKLY IR |[RENGINIY PERKELIMO Oaibia ikl 2019:10.96

(REKONSTRAVIMO) SALYGOS NR. ISK16-42467

Klientas PANEVEZIO MIESTO SAVIVALDYBES ADMINISTRAGIIA

Kliento kontaktinial duomenys: Lalsvés a 20, Panavézys. Parevéio m. sav., 370455013086,
tadzs.stanlkunas@panevezys.ll

Objekto pavadinimas: J. Janonio gatvés (nuo Zedo ki Va<arings 3.) prieigu suvarkymas

Objekto adresas: J. Janonio 4. -, ParevéZys, Panevézio m. sav.

Investicinio projekto Nr.: EZN5842467

1. § os elektros tinkly Ir Jrenginiy perkalimo (rekonstravi mo) salygos isduotos alsakant|
Kiienlc patelkly paraidka Nr. 16-22467 dél AR ESO elekt-os tinkly ir jrenginiu iskelimos rekenstravimo.

2. Nuosavybés ir turto eksploatavimo riba nustaloma

3. Kliento veiksmai jgyvendinant salygas:

3.1. Parengll Elektras tirkly Ir jrenginiy perkélimo {rekonstravimo) projekly pagal &iy E ektros linkly i
Irenginiy perkélimo (rekonstravima) sglygy 4 aunkio techininius sprendinius. Projektas furl alitikti STR
-Statino projektavimas” bel AB ESO lechnologings linkio plétros strategijos ir AB ESO reikalavimus
techninlamns bel darbo projektams, paskelblus interneliniame puslapyje waw.esolt.  Projeklo
parancimul galite kreiplis | reikiamg kvalifikacija turindias projektavime jmanes. Del projekiui rengtl
raikalingos techninds informacijos ir atsakingy AB ESO asmeny kontakiy galite kreiptis kllenly
aptarmavimo telefonu 1802, elzkironinu pastu in'o@aso It <mailo:info@ese. > arba | AB ESO Kllanly
apternavimo cantrg kur] Jums patogausia pasiokti (AB ESO klienly aptamavimo centry adrasal -
wwwiesalt Konlaklai g Kienly aptarnavime cenlral), Kreipiaatis nurodykite iy salgy numerj Ir
savivaklybe kurivje yra projoktuciamas objektas ‘

3.2. Parenglg projesia (atspauscinty 2 egzemplioriais, skakmen ne jo kopig iraéyta | kempakting diska
ar USB laikmena (bréZinial ir schemos DG bylase AUTOCAD-2007 versija, kiti documental PDF
bylosel) pateikti | AB ESQ Kiien:y aptarnavimo centrg kurj Jums patcgiausia pasiekti (AB ESO klieniy
aptarnavimo centry adresai - vaww esa lt Koritaktai g Klienty aptarnavima centrai),

3.3. Pasiradyti Elektros tinkly ir jranginiy perkélimo ({rekonstravima) paslaugos sutad| ir sumokéti
sulartyje nurodylq paslaugos mokestj Sutartj pasi-adyti galite www.masocaile |t arba AB ESO Klienty
avlarnavimo cantre Kurl Jums patogiausia pasiektl (AH ESO klienty aplarmavimo centny adresal -
wwiv es0 |t Kontaktai q Kiienty aptamavima centrai),

34, J. Janonio gatvés (nuo Zedo ikl Vakarings g.) prieigy sutvarkymo projesta derinti teisés akty
n.slatyta tvarka.

4, Tachniniai sprendimai AB ,,Energijos skirstymo operatarius' elektros tinkla daliai

41, Rangiant J. Janonio gatvés (nuo Ziedo [ki Vakarneés g.) prieigy sutvarkymo projekta Blaikyli
harizontaius ir vertikaius norminius atstumus nuo esamy AB ESO 0,4 kV ir 10 kV elektros tinky Iki
rekonstrucjamos gatvés dangos r jos riby. Rekonstruojamos gawés ruoze jg isplatinus ‘arba jrengiant
automabiiy stevéjimo vietas) Ir esamierrs AB ESQ tinklams patenkant po vaZiLojamajz gatvés dalimi
(arba >0 automobilly stovéjimo vietomis), iskelll esamus AB ESOQ tinklus arba rengii apsavgos
priemones (apsauginius fufliarus, rezervinius vamzdzius, gel2betonines plokStes|, priklausomai nuo
kabeliy linljy padéties rekonstrucjamos gatvés ativilgiu.

5 Kita informacija
51, Elsklros energijos prijungimo pracesq galite slebéti AB Energijos skirstymo operatorius”

tInvinns idling Hihviriinl

AR Enniglp o akiratyims gparatariug® Iftarraddja Mientnma Tel, 452 I ts vadas 364151378

Aguenij g 24 Tal, i 6] 277 124 Pt kaday, LT100009560412
3232 Mniva; Liatuva Fakn, (BE) 277 7614 Ruogidtrea lvarkylojos V| Regatrg soaimms
wiowase i E. p infci@ssol:
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savitamnos svataingje www, managile 1, skityja ,Paraiskos Ir prasymar.
Daugiau aktwallos informacjos dal eleklros jrenginiy prijungimo tolimesniy Zingsny bei kily AB

Energijps skirstymo operatarius® teikiamy paslaugy galite rast| wwwesoll arba suginoti klienty
aplarnavimo lelefonu 1802,

Skambudial apmokestinan pagal Jasy pasirinklo rydlo operatoriaus taikoma tarifa ar makéjimo plang,

Jom——,

patvirting Vyresnysis inZinierius BIVEINIS VILIUS.  ©

-
i
parengd Vyresnysis inzinierius BIVEINIS VILIUS -
AT e T Hitkimitg
AR Enorgiic: akmtema apeostrhs Inlairr aeta Kiensima Tol. 1462 fiwoenes Lodas JM1151 376
Aguony g 2 Tal, (& 5)277 7324 PYM wodon LT100000850612
02212 Vinius, Liolva Faks {8 5) 277 7644 Registra frarkyiojan ¥) Red ity contres
vy apoli Bl p.rinfods esa it
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Panevézio
gatves

GAUTA
oAb io)

Panevézio miesto savivakdyvhey administracijoi
Laisves a, 20, Panevézys

DEL PROJEKTAVIMO SALYGL  ISPAY

ATNAUNNIMUL IR IRENGIMU]

2016-10.27 N,
2016-10-14 Nr 19239004, 10.)

MO LIETAUS NUOTEKY TINKLA/

Objektas : “1. Junonie #atves (nuo Ziedo iki Savititkio 8) privigy sutvarky mas®

Adliekant 1. Janonio Latves prieigy sutvarkymo proje
pavirsiniy nuoteky tinklus prijungti pric ). Janonio g
nuteky kelektordaus, Rekomenduojama prisijungine v

suliniai,

kto parengima durhys, esan: poreikiui,
vadiuajamaje dalvie csangio povirsiniy
12— ssami kontroliniai |LE kolektoricuy

Atiekant projektavimo darbus, jvertinti ne vaZiuojdmoije patves dalyje esanciy pavirtsiniy nuoteky
vamzdyny bei Suliniy bikle ir esan bitinumui numatytj Jy remonty arba rekonstrukeijo.

Naujai rengiamus Lawves preigy lietans surinkimo ir dre

statybos techninio reglamento SR 2.0604:2014

Projekta derini eiséy aKIy nustatyta tvarka,

nazo tinklus projekivot atsizvelgiant |
“Ontvés ir vie :
reikalavimai®, ki norminiy dokumenty) bej reiges akty reik
valens ir drenuzo tinklums, bei statinio projektavime uzdu

tines reiksmes keliai, Bendrigjj

Alavisos micsto 2atviy pavirdinio
atics sglygormis

4 ¥ - w ..--." - — . — #“':-:IJ---' +
Rirektoriaus pavaduotojas stutybai <= e T Rimontas Souiivanas

uAg .P.-mwmél% gll-l.\:?: ' A

au g 14, LI-30228 Panovdley -
lg‘:;}:lf?: 1vn|k.vtain§zvmr.lyhds frianes Ragatny conir, Pamed®n fiha'as
[rricnes howas 147026320
PR makstoj xodan LT 76261514 o
Alsh. B LT 870010002577 20 Shaduacs’ 40

Tel (B AC) AB7LOR

Faka, (8 ali I67260

£l patizs panoe petvos@ranes |
Bl avelding www v cvgaties |

AB ..PANEvEmIO iiELifgl“
isés ir personalo ta
Tos e el )
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PANEVEZIO APSKRITIES VYRIAUSIOJO POLICLIOS KOMISARIATO
KELIU POLICLIOS TARNYBA

Panevézio miesto savivaldybés 2016-11-22 Nr, 50-5-
administracijos projekty vadovui [2016-11-09 Nr. 19-2631(4.10)
Tadui Stanikinui

Laisvés a, 20,

LT-35200 Panevézys

DEL PROJEKTAVIMO SALYGU OBJEKTUI ,J. JANONIO GATVES (NUO ZIEDO IKI
VAKARINES G.) PRIEIGU SUTVARKYMAS®, SUSIJUSIYU SU EISMO SAUGUMU,
ISDAVIMO

Rengiant biisimo (y) objekto (y) techninius dokumentus, biitina numatyti, bei su Keliy
policijos tarnyba suderinti:

ivaziavimy-isvaziavimy j teritorijas, aiksteles pertvarkymas:

esamy automobiliy stovéjimo aiksteliy rekonstravimas;

kelio zenkly jrengimas, atnaujinimas, jy isdéstymas:

tvory, kelio apsauginiy atitvary sistemu, apsvietimo jrengimas;

pesciyju, dviraciy taky rekonstravimas;

bendradarbiaujant kartu su UAB ,Amilina®, spresti krovininiy automobiliy stovéjimo
aikstelés jrengimo klausima.

R

Statybos, remonto, antZeminiy ar poZeminiy inZineriniy komunikacijy tiesimo darbai
gatvese ar kelivose bei jy apsaugos zonaje turi biiti papildomai suderinti su Keliy policijos tamyba.

Virdininkas Virginijus Maténas

Originalas nebus siunciamas

Vainius Rapsevicius, tel. (8 45) 503 046, zinyb, tel. 52 046, el. p. vainius.rapsevicius@policija,ll

BiudZeting jsmipa Tel (8 45) 303 128 Duonenys kuupiami i saugami AL
Vulphy g 60, LT-35300 Punevidy: EL p. virinhus, macenas@paiicgn It Juridiniy asmeny registe ’-‘%’: Tedh
Tarnybos duomenys: Kodas 281008610 ﬁ;;\_v ] ‘? Pq .l'.] ('.‘.]'!a'l t

Herzy & a6, LT-36044 Panovisyy

1 PANEVEZIO KELIAI*

leisés ir personalo tarpybos
vadovo p;waduokﬁg\
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Fsglstacios duomanys.
Basana

Siunéiamasis dokumentas

Puslaps 14
Suformuota: 2016 m. lapkricio 23 d. 14:1

!

3

Suformava: Speclalistas Vanius Rapaevidius

Registruata

Fegisiacjos data

2016-11-23

Fegistracjos numeris

5C-5-63513(1.30E)

Feglstatarius

Spedalistas Vainius Fapseviciss

Fegisvas
Byla / vienardse byla

5C-S Sundiamy dokumenty registras =
2C16: 1.30E: Susirasingjime su vidaus reikaly sistemos jstaigomis it kilomis
institucijomis oriskirty [urkeiy vykdyma ir vidaus adm nistravimo klausimazls

Cokumento formea.

Elzktroriniai dokumental

Elektroninis dokumentas Tai

Be 210¢ ¥ lellz ;

Cokumanlo sucarylojas Spedalistas Vainius Fapieviéiis

Adrasalas Panavétio miesto savivaldybas adminisiracija, PanovaZio m. sav, Panpvézio
m. Laisvés a, 20

Adresatas (pristatymo bidas) Panevétio miesto savivaldybés administracija

lisiusta par

Amrﬁﬁm gEL,PHD..fEKT,AVIM SALYGLHEOBJEKTUI .. JANONIO GATVES (NUD

IEDO IKI VAKAHIN%S G\.) PRIEIGI) SUTVARKYMAS®, SUSIJUSIL) SU

EISM : ISDAVIMO

Cokumenta pasirasé Vigininkas Virginijus Macéras

Cokumenta tvirtino

Cokumanta vizave

Cokumenta dering

Cokumenla parengé Spedalistas Vainius RapSeviciis

Lapy skalkiug 1

Priedy lapy sk.

Pastaba

Cokumento 1lss ‘ ‘
Papiidorni dokumanio informacia
I&ornil sistemy dicmenys
ADOGC '
10617497840.00

Salyggos dél J.Janenic g. 2016-11-23.doc.doex

2016-11-23 14:06:52

Spesiglistas Vainius Rap&evitius

2016-11-23 14:12:24 Registruotas dokumantas:<br=50-5:
Sl‘unciam%dukumentu
registras<br=2016; 1,20E:
Susiragingiimo s vidaus relkaly
sistemas jstaigomis ir kitomis
institucijamis priskirty funkeijy
vykdymo ir vidaus edministravimo
klausgimais

Pzsiradyta ve-sija 1.0, Pastabos:

AB PANEVEZIO KELIAI

Teisés Ir personalo t

vadovo pavaduo

Antra Razilicka



HAR " Anksmitijos vamdenys' jmonés kodns 147104754
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PROJEKTAVIMO SALYGOS - 4«:’ shav (4 J/J)

20060033 N 1o- dR8 hermaahy splameime lamavoi

Viendens tielimin i saolalig nuvedimod ad-cen) Julunonio g, , Paney ﬁﬁw‘”’ Kiletge
Objekto pavadinimng: 0 Janonio - ves (ouo Zicdo (K Vakarings w,) pricigu sotvarkymas,

Lizsnlkovas: Fanevezio m, savivaldybe [aisves a, 20, Panevezys
Coriamo vandens tiekimui .
0,00 (ks m3me us 0,00 m3fd, 000 nd/harax

Vandens slégis objekio pusijunging vietwje 2000 m. v, st
Uzsukovas privale:
Projekivojant, atliekant darbus iv vystarl Gking veikly laikytis nustetyiy aprihiojimyg veiklai
vandentiekio tinkly apsaugos zonaje. Objekiy. kuriems bus eeikalingas vanduo, siatybai iSsiin'
ntskiras projekmvimo ygns,

1T

Muoteky nuleidimui
0.00 tikst.m3/melus 0.CO mitd. 0.00 m3/lanax
| Jzsakovas privale;
PMrojektuoyunt, wilickant darbus i vystait Gking veikly lalkytis apribojimy numatyty veiklai nuoiesy
tinkhy spsavigos zonaje, Onjelty, kurivos reikes prijungli prie nuoteky tinkhy, starybni igsiimi atekims
projekinvime silygas.

Kit veiloalavimai:
Projekty devinti su UAB "AusStaitjos vandenys ',

Siylygan riioké: CT8 vyresnysis indinieriug A Zemhickas

Uizsakovui pateikiamus vienas(pirmasy eylypy epzemplioriis.

AB ,PANEVEZIO KELIAJ
Teisés ir parsonalo taymyb
vadovo pavaduo

Audra Bazilie



PANEVEZIO MIESTO SAVIVALDYBES ADMINISTRACLIOS
MIESTO INFRASTRUKTUROS SKYRIUS
Sridzating jsimiga, Liusvés a, 10, 35200 Papsvérys

Duwenys kaupinmi ir saugomi Juriding asmemy rep sire, kodas 288724610,
Skyrinns duomenys] Luiives a. 20, 35200 Punevezys, el (8 45) 50013 15, el p. arvydassains@ panevezysi

20161128 Nr. A2 -545

Panevezio m. savivaldybes administracija 120°6-10-14 Nr. D2-439

Prejekty vadovui
Tadui Stanikanui

DEL PROJEKTAVIMO SALYGU ISDAVIMO

Rengiant objekio ), Janonio gatvés (nuo Zedo iki Yakarines g.) prieigy sutvarkymas™
techninj darbo projekity. bitina numatyti / laikytis sekanéiy projektavimo techniniy salygy:

1. prajektuojunt péséiyj-dviradiy takus numatyti taky plotj ne maZiau 2 metry, jvertinan!
galimybe valytr tague mechanizuotu biidu (bendras valymo sechnikos sveris iki 1800 kg);

2, palvés ir péséiyjy-cviradiy taky apdvielimas (loliau — apévietimas) projektuojamas
vadovaujantizs Aplvietime eleklros jronginiy frengimo taisyklémis ir Lictuvos standartu LST EN
13201 . Gatviy apivietimas®’,

3. projektuoti apvietimg su LED 3viestuvais, numatan: apiviestumo reguliavimg nuo 0 iki
10D % atviru valdymo protokolu DALL Sviestuvy techniné specifikacija pridedama;

4. priklausomai nuo suprojektuomny intervaly tarp apivietime atramy i atramy auksdiy
parinkti nominaly LED  fviestuvue galinguma  pagal standarte LST BN 13201 nurodyius
privalomus esamos kalegorijos gatvés epsviestumo reika.avimus, pateikiant Sviesiuvy Eviesos
stauty diagramas.

5. apivietimo siramas suprojekiuoti pagal Lictuves standarig LST EN 40-5, wri bii
sertifikuotns naudajimui Lictuvole, metalines kiiginés, padengtos ne maZesniu kaip 80p storio
<arSto cinkavimo biidy padengtu cinko  sluoksniv, atramy aukSti v gembiy ilgj parenkant
apiviestumo projekiavime metn:

6. prajekivojint aadvieimao atthmy vistas jverlinti péséigjy-dviméng mkuy mechanizuoto
valyma palimyhe:

7. prajektuajami valdyme slydai i biti pagaminti ir ifhaneyti pagal standarty TEC-
A0439, atsparumas smigizms —ne blogesnis nei K 1), apsangos klnsé — ne maZian [P54:

$. valdymn skydo spinta turi biti suprnjektuota, numatant atskiruz jépns ir valdymo
medulivs. jvertinant valdymo modulio papidymg apdvietimo lirijy su LED sviestuvais valdymo
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centriniu  valdikliu, jrengiant GPRS ry&o jrenginj nuowlintam  duomeny  perdavimui ir
dispeferiniam vildymu';

9. apsvietimo jégos tnklg suprojektuot: alitizkamo skerspjiivio penkiu gysly aliumininiais
kabeliais:

10, suprojekluoti valdymo kabelj LED  Sviesluvy valdymui DALL pretokolu, numatent
griztamaji ry§) 1§ dviestuvy | valdymo skydo cenring valdiklj duomeny rinkimui ir Sviestuvy
rechniniy parametry kontrolel:

|1, projektuojant dedizicsios pusés apévietimo linijg, rumatyti linijos maitinimg i
valdymo purkto VP-135-1, kei¢iant valdymo skyda nauju, nanjeme valdyme skyde numatant
Jegos kebelio perjungima Pusaloto gatvei ir valdvmo kabeliy perjungima valdymo punktams VP-
23ir VP-135;

12, esamas valdymo kabelis | veldymo punkiy VIP-221 perjungiamas i§ suprojektuotos
artmiausios apivietimo atramos prie [moniy gatvas;

|3, 1% artimiangios atramos suprojektuoti valdymo kebelj j valdymo puakig VP-85:

14, i§ artimiausios prie Pramonés . attamos suprojekiucti valdymo xabelj j valdymo
sunkta VP-56;

I5. projekiojamas jeges kabelis | Pramonés patvés pirmg atramg j Vakarings g. tilto pusg
r ), Janonio g. tesinj uz Pramonés g

16, 18 avtimiausio alvamos suprajektuoti jégos kabelj j Plokiy g, apsvietimo linija;

17, projekiuojant kairiosios pusés apsvietimo linijg, numatyu maitining i§ ¢samo valdymo
sunkio VP-85.

Techninio projekto sprendinius derinti su Miesto infrastrukttivos sKyriami ir miesto gatviy
ap§vistimg eksploatuojandin organizacija,

PRIDEDAMA. LED 3viestuvy techniné specilikacija, | lapas.

Miesto infrastruktiiros skyriaus

vyriausiasis specialistas, ( h .Q}F&H SE——
atdiekantis skyriaus veddjo funkeijas S — Arvydas Satas

Originalas nebus siunéiamas.

Arvyilas Satas. tel (845) 50 13 18, el. p. arvydas. setas@panevezys.lt
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LED SYIESTUVY TECHNINE SPECIFIKACIIA

Eil.

Nr. Sviestuvo parametras Butinas rodilclis
1. | Maitinimo jtampa 230 VAC o
2. | Maitinimo jtampos leistnas nuckrypls Ne maziou +/-10%
3. | Maitinimo jtompos danis 50 Mz
4, | Galingumas projektiniy
5. | Galios faklorius (neprigesinus) Ne mazesnis nei 0,91
6. | Elektrosaugos klasé 11 pagal EN 60598
T Bendras kuriamas Svicsos srautas projekilnis
8. | Sviestuvo #viesinis efektyvumas ne blogiau 100 Im/W
4 Mo CREL LUXEON. OSRAM. PHILIPS
1 [Bandytpes arba lygiavertiai
10. | Sviesos Saltinio spalvy etkirimo indeksas ne maziau kaip 70 (CR1=70)
11, [ Divdy Sviesos siauto elekiy vuinas Ne tnaZiau 120 /W
12. | Spulvos temperztira gatvés apdvietimui 3500-4000K
Spalvos tempereliira kryptniam peréjy
1. | S svistimui | VRREIRH R 5000-6000K
Turi buti integruotas Sviestuvo tolygaus
14. | Sviestuvo prigesinimo galimyhé prigesinimo  (1-100%  ribose) modulis
valdomas atviru protckalu DALL
15, |Apdvietimo kampas, laipsn. proiektinis
16. [Sviestuvo dviesos stiprio Kreive profektinis
17 Sviesiuvo korpusas Aliuminis,  polikarbonatas,  plienas  su
' polimeriniu padengimu
18. | Apsauga nuo aplinkos povsikio ne blogiau [P66
19. | Apsauga nuo smiigiy ne blopiau 1KO§
20 Minimalus 3viestuvo eksploatacijos laikas | ne maZiau 60.000 valandy su 80% Sviesos
’ srauwto islaikymu
21| Darkiné aplinkos femparatiivs A0k =070
22, |[Apsauga nuo clektrostatings iikrovas (ESD) E?ﬂﬁk]\(}[:)(ic;*igkmm, 4 ¥V kontakiing krova)
EN 61000-4-5
23. |Atsparumas antijtampiams (Elektros linija - linija j linija 2 kV,
linijaj zome 4 kV)
24. | Gamintcjo sertifikatai 180 9001, [SO 14001, 150 50001
25. | Sviestuvy serlifikacai CE, RoHS, ENEC, IEC 60598
26.  |Caraniinio aptarnavimo laikotarpis Ne maziau 5 meial
‘ Gaminlgjo deklarunjama 3viestuve g _
27, | ckaplo anjmiins i Ne muziau 15 mety
el @)V NS P

Arvydie Hntae
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PANEVEZIO MIESTO SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJOS
TERITORIIY PLANAVIMO IR ARCHITEKTCROS SKYRILS

Biad2zting [staiga, Laisvis a, 20, 35200 Panevidys tel (B45) 501221, (8 45) 5012 31
fuka. (R 45) 30 12 16, 2. parchitesturn@narevezya (i
Duomenys kacpiami i saugemi Juridiniy asmanu registre, bodas 288724610,

PanevéZio miesto 2016-11- 2 Ny, #5472
Savivaldybés alministacijai ] 2016-10-14 N D2-438
Laigvés 220

PzneveéZys

DEL SPECIALIUJU ARCHITEKTOROS REIKALAVIMU ISDAVIMO

Objektui - kapitaliniam remontui ,, J. Janonio gatvés (nuo Zedo iki Vakarinés g.) pricigy
sulvarkymus® (oliau- Projektas), celiami sekantys ieikalavimai:

PesCiyjy it dviradiy taky ¢angos — spalvoios trinkelés arba Saligatvio plytelés (gali biti juodos
komponugjamos su Tudomis arba smélio spalvoes (rinkelémis);

Automobiliy stovéjimo viety danga — asfaltbetonio danga (geli biti jkomponuota betono
trinkeliy danpos juostos ar skaldyto akmens trinkeliy dangos juostos);

Zeldinius ir Zaligsias juostas projektuofi Sivolaikiskai, naudojant paprastas, ne aveztines
augaly rosis, numatant pasodinti paprastuosius klevus ,,Acer plalanoides™ ar maZalapes licpas
wlilin Cordata® 14-16 SG su apsauga. Prief teikiant projekty konkretia medZiy i
panildomai derinti su Teritorijy planavimo ir architekiires skyriaus Zeldiniy saecialiste;
Projektuojont dviradiy ir péstiyju takus ser jvaZy dalis, iZskirti jiems skirtu tam tikru
Zvméjimu:

MazZaja: architcktlirai (apivictimo atulpai, suoliukai, Siukslindézés, geélinés) teikomi
modernios stilistikos maZosios architektiizos elementams skirti reikalavimai;

Priefprojektinius (eskizinius) sprendinius suderinti su Teritorijy planavimo ir architektiiras ir

skyriaus vedéju, pateikiant:

e pakankamos apimties [kad biity suprantamas konteksias projckivojamam obicktui)
YT TR
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Skyriaus vedéja ' Duiva Gusillnicné

T.Stadicne, tel. 8 45 501222, el p.iatjana stasiene@panevezys.|t
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KULTOROS FAVELDO DEPARTAMENTO
PRIE KULTUROS MINISTERLIOS
PANEVEZIO SKYRIUS

Panevezioomlesto sivivaldybes ndininistenciju 20016-10-25 Mr, (121409200293
Latisves o, 20, [ OG-10-14 N | 92402045,

L3510 Panevesys

DEL SPECIALIVIU PAVELDOSAUGOS RETKALAVIM I

I8nagringjus pateikty prasymy del salygy JJavonio gavds (o 2edo ik Savitiskin o)
pricigy autvirkymos" fechnininn projekinn rengti, informuoinme, Kad pagal pate ki ke
ntone vvkdytiodichus victose, kurios nepatenki | kultfieos vertybiy registre reaisinony
Kultiros verybiy writorijas o apsnugos onas, todel specinlin g paveldosiugos reikalovimy
nepeteikinme,

Vir. specialisté fi A Bivate Peresnoyidiene
HT

Clripinnlis nelvas siundhonil

RIS AR g 3, R Vi
Frosmnens s bbb b sbgonn s baricdin b asme ) eegiatie, kados | B8GI308E
Starivus duoemenyss Ladsyes i L3S ETA Panisizan, tel ik 808 8000 00 paitin pane s W T (TR T [
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Sutarties Nr.»{,Z - ¢/ 5
Specialiyjy sqlvgy
Priedas Nr. 2

J. JANONIO GATVES (NUO ZIEDO IKI VAKAISINES G.) PRIEIGU SUTVARKYMO
PROJEKTO VYKDYMO PRIEZIUROS SUTARTIS
Prie 2017 m. ____d. Paslaugy vieSojo pirkimo — pardavimo sutarties Nr.

2017 m. d. Nr.
Panevézys

PanevéZio miesto savivaldybés administracija, juridinio asmens kodas 288724610, kurios
registruota buveiné yra Laisvés a. 20, PanevéZys, duomenys apie jstaigg kaupiami ir saugomi
Lietuvos Respublikos juridiniy asmeny registre, atstovaujama (pareigos, vardas, pavarde),
veikianéio (-i0s) pagal (dokumentas, kurio pagrindu veikia asmuo) (toliau — Uzsakovas). ir

, juridinio asmens kodas (nurodomas kodas). kurio registruota buveiné
yra (adresas), duomenys apie jmon¢ kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridiniy asmeny
registre, atstovaujama (pareigos, vardas, pavardé), veikianéio (-ios) pagal (dokumentas, kurio
pagrindu veikia asmuo) (toliau — Paslaugy tiekéjas),
vadovaudamiesi 201 __ m. __d. J. Janonio gatvés (nuo Ziedo iki Vakarinés g.) prieigy
sutvarkymo projektavimo ir projekto vykdymo prieZitiros paslaugy vieSojo pirkimo - pardavimo
sutarties Nr.  punktu bei atsizvelgdami j J. Janonio gatvés (nuo Ziedo iki Vakarinés g.)
prieigy sutvarkymo darby pirkimo 201__ m. ~_d.sutarti Nr. ___, sudaréme §ig sutartj:

I. SUTARTIES DALYKAS

1. 1. I. Janonio gatvés (nuo Ziedo iki Vakarinés g.) prieigy sutvarkymo projekto vykdymo priezitiros
atlikimas (toliau — Paslauga).

II. SUTARTIES DALYKO KAINA

2. 1. Sutarties dalyko kaina, nustatyta 201 m. __d. I. Janonio gatves (nuo ziedo iki
Vakarinés g.) prieigy sutvarkymo projektavimo ir projekto vykdymo priezitros paslaugy vieSojo
pirkimo - pardavimo sutarties Nr. ___ specialiosiose sglygose yra- ........c.coeeeee. (suma Zodziais) Eur
ir 21 proc. pridétineés vertés mokestis (toliau - PVM) ................ (suma Zodziais), 15 VISOi..cccveeerreernns
(suma ZodZiais) Eur.

2.2. Salys susitaria, kad Sutarties dalyko kaina gali kisti (didéti ar mazéti) dél Valstybés institucijy
priimty jstatymy ir pojstatyminiy teisés akty, kei¢ianéiy PVM dydj. Tokiu atveju Sutarties dalyko
kaina pasikeidia tiek, kiek pasikei¢ia PVM dydis. Padidéjus arba sumazéjus pridétinés vertés
mokes¢io (PVM) tarifui Sutarties dalyko kaina atitinkamai didinama arba maZinama. Kainos
pakeitimas jforminamas abiejuy Saliy papildomu susitarimu prie Sutarties po Valstybés institucijy
priimty jstatymy ir pojstatyminiy teisés akty, kei¢ianciy PVM dydj. jsigaliojimo.

2. 3. Sutarties dalyko kaina visg sutarties galiojimo laikotarpj nebus perskai¢iuojama pagal bendro
kainy lygio kitima ar darby grupiy kainy poky¢ius ir pasikeitus kitiems mokesciams, i3skyrus
numatytus 2.2. punkte.
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1. SALIU JSIPAREIGOJIMAI

3. 1. Paslaugy tickéjas jsipareigoja:

3.1.1.Vadovaudamasis Lietuvos Respublikoje galiojanéiais jstatymais, statybos techniniu reglamentu
STR 1.06.01:2016 .,Statybos darbai. Statinio statybos prieZiira®, techniniu ir darbo projektais,
statybos normomis ir kitais galiojan¢iais normatyviniais dokumentais atlikti J. Janonio gatves
(nuo Ziedo iki Vakarinés g.) prieigy sutvarkymo projekto vykdymo prieZitirg. Salys pripaZjsta,
kad Sio jsipareigojimo nevykdymas arba netinkamas vykdymas laikomas esminiu Sutarties
paZeidimu. Pasikeitus jstatymy ir kity teisés akty, reglamentuojanéiy perkamas paslaugas.
nuostatoms ir reikalavimams, teikéjas turi vykdyti sutartj pagal galiojancius teisés aktus:

3.1.2.statinio projekto vykdymo prieZiira pradéti vykdyti jsigaliojus §iai sutarciai, kaip numatyta
Sutarties 5.1. punkte ir baigti pasiraSius statybos uZbaigimo akia;

3.1.3.per 2 (dvi) dienas nuo Sutarties pasira§ymo dienos pateikti UZsakovui suderinti kalendorinj
statinio projekto vykdymo priezitros grafikg ir asmeny, kurie atliks projekto vykdymo
priezilirg, sgra$g., nurodant vardus, pavardes, pareigas, dokumenty, suteikiandiy teise eiti
atitinkamas pareigas, i¥davimo, galiojimo datas ir numerius. Keisti darbuotojus | ne Zemesnés
kvalifikacijos kitus darbuotojus, darbuotojo ligos, uzsitesusios ilgiau nei 30 kalendoriniy dieny,
mirties, i%¢jimo i§ darbo (atleidimo) ar kitais pagrjstais atvejais tik gavus rasytinj UZzsakovo
pritarima;

3.1.4 kalendoriniame projekto vykdymo prieZitiros grafike nurodytais terminais, bet ne reCiau kaip 2
(du) kartus per ménesj (esant biitinybei ir daZniau), lankytis objekte, stebéti darby eiga,
dalyvauti pasitarimuose statybos metu, statybg kontroliuojanéiy institucijy patikrinimuose,
spresti su projekto jgyvendinimu susijusius klausimus bei vykdyti objekto pasitarimy
protokoluose priimtus sprendimus. SprendZia su Projekto jgyvendinimu susijusius klausimus
rangos darby laikotarpiu bei, esant poreikiui, garantiniu atlikty statybos darby periodu.
Apsilankymus objekte fiksuoti statybos darby zurnale;

3.1.5.organizuoti pastebéty projekto (Nr. ) sprendiniy klaidy taisyma;

3.1.6.pasiradyti statybos uZbaigimo dokumentus ir kitus statybos vykdymo dokumentus, jei jie
atitinka priziGrimo statinio projekto sprendinius, normatyviniy statybos techniniy,
normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty reikalavimus;

3.1.7.teikti Uzsakovui visg turimg informacijg, susijusia su §ioje sutartyje numatytais
jsipareigojimais. teikti konsultacijas i8kilusiais J. Janonio gatvés (nuo Ziedo iki Vakarinés g.)
prieigy sutvarkymo darby klausimais;

3.1.8.dalyvauti statybos uzbaigimo komisijos darbe;

3.1.9.pateikti PanevéZio miesto savivaldybés administracijai statinio projekto vykdymo prieZitiros
paslaugos perdavimo-priémimo aktus (F-2 forma) bei paZzymas apie suteikty paslaugy verte (F-
3 forma) ir PVM saskaitas fakttiras;

3.1.10.pateikti Sutarties jvykdymo uztikrinima:
Sutarties jvykdymo

Sutarties jvykdymo Sutarties jvykdymo

Sl,:l;zll.(t::igglfbdﬁyé:f lzni.tikrinima‘ uztikrinimo verté uitikrinimq galiojima
pateikimo terminas terminas

Banko/ kredito unijos/ 5 (penkios) darbo |5 % nuo bendros projekto [[sigalioja banko/ kredito
draudimo bendroves dienos. vykdymo prieZitiros unijos/ draudimo

kainos be PVM. bendrovés garantijos /
laidavimo rasto
isdavimo dieng arba
jame nurodytg velesng
dieng ir turi galioti 24
men. nuo Sutarties
isigaliojimo dienos.

garantija / laidavimo rastas
arba piniginis uzstatas,
kuris pervedamas j
Uzsakovo atsiskaitomaja
saskaitg ;
nurodant Sutarties
pavadinima ir datg).
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3. 2. Uzsakovas jsipareigoja:

3.2.1.uz atliktas paslaugas pagal pateikta Saliy pasirasyta projekto vykdymo prieZidiros jvykdymo
aktg ir PVM saskaitg faktlirg sumokeéti uz projekto vykdymo priezitira proporcingai atlikty
darby vertei nuo bendros rangos darby kainos.

3.2.2.Mokéjimus atlikti per 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny nuo PVM sgskaitos faktiiros
priémimo dienos.

IV. SALIU ATSAKOMYBE

4. 1. Uzsakovo atsakomybé:

4.1.1.be pagrindo nutraukus sutartj, atlyginti Paslaugy tiekéjui jo turétas pagristas statinio projekto
vykdymo prieZitiros i§laidas ir nuostolius, susijusius su sutarties nutraukimu;

4.1.2.nepagrijstai uzdelsus atsiskaityti uz atliktas paslaugas nustatytu laiku, mokéti Paslaugy tiekéjui
0,02 proc. neapmokétos paslaugos kainos dydZio delspinigius uz kiekvieng uzdelstg dieng.

4. 2. Paslaugy tiekéjo atsakomybeé:

4.2.1.atsakyti uz pareigy, nurodyty statybos techniniame reglamente STR 1.06.01:2016 ..Statybos
darbai. Statinio statybos priezidira“, vykdyma ir teisiy naudojima ar nepasinaudojimg jomis
jstatymy nustatyta tvarka;

4.2.2.be pagrindo vienaZaliskai nutraukus sutartj ne dél UZsakovo kaltés sumoketi 5 (penkiy)
procenty bauda nuo sutarties dalyko kainos be PVM, nurodytos sutarties 2.1 punkte ir atlyginti
deél to Uzsakovo patirtus nuostolius;

4.2.3.jei Paslaugy tiekéjas nesilanko objekte pagal kalendoriniame projekto vykdymo prieZifiros
grafike nurodytus terminus, kaip numatyta Sutarties 3.1.4. punkte, uz kiekvieng neapsilankyma
objekte Paslaugy tiekéjas turi, UZsakovui pareikalavus, sumokéti Uzsakovui 200 (dviejy Simty)
Eur bauda;

4.2 .4.Paslaugy tiekéjas privalo atlyginti pagristus nuostolius UZsakovui ir tretiesiems asmenims,
kurie kilo dél netinkamos projekto vykdymo priezitros.

V.SUTARTIES ISIGALIOJIMAS IR GALIOJIMAS

5.1. Sutartis jsigalioja tik tada, kai Salys jg pasirado (pasiralymo diena laikoma data. kai Sutart]
pasiraso paskutiné Sutarties Salis) ir Paslaugy tiekéjas pateikia bet ne véliau nei per 5 darbo dienas
U#sakovui sutarties jvykdymo uZtikrinima — Lietuvos Respublikoje ar uZsienyje registruoto banko ar
kredito unijos garantija ar Lietuvos Respublikoje ar uZsienyje registruotos draudimo bendroves
laidavimo rastg (pateikiant jj su tinkamai patvirtinta laidavimo draudimo liudijimo (poliso) kopija)
arba per 5 (penkias) darbo dienas perveda piniginj uZstata j UZsakovo atsiskaitomajg saskaitg.
Uztikrinimo pateikimo data, laikoma sutarties jsigaliojimo diena.

5.2. Paslaugy tiekéjui pasirinkus Sutarties jvykdymo uztikrinimo biidg - piniginj uZstatg, jis turi
biiti pervestas per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasiraSymo j Panevézio miesto
savivaldybes administracijos atsiskaitomajg saskaitla , nurodant
Sutarties pavadinima ir datg. Mokéjimo pavedimo Paslaugy tiekéjo patvirtinta kopija turi buti
pateikta Uzsakovui.

5.3. Sutartis galioja nuo jsigaliojimo momento iki visisko jsipareigojimy jvykdymo arba atskiro
susitarimo dél sutarties nutraukimo sudarymo, kuris jforminamas rastu ir tampa neatskiriama
sutarties dalimi.

5.4. Sutartis gali biti nutraukta vienadaliskai, vienai sutarties Saliai nevykdant sutartiniy
isipareigojimy ir tuo i§ esmés paZeidZiant sutartj, jspéjus sutartiniy jsipareigojimy nevykdancia 3alj,
prie§ 14 darbo dieny.

Teists ir personalo tgmybo

AB ,PANEVEZIO KELIAI
yadovo ggvacjy'ci A\ ~ "J



VI. BENDROSIOS NUOSTATOS IR GINCU SPRENDIMAS

6. 1. Visi nesutarimai ar gincai, kylantys tarp Saliy, susij¢ su §ia sutartimi ar jos vykdymu,
sprendziami abipusiu Saliy susitarimu. Salims nepavykus susitarti, bet kokie gin¢ai, nesutarimai ar
reikalavimai neispresti Saliy susitarimu, sprendZiami teisés akty nustatyta tvarka Lietuvos

Respublikos teisme.

6.2. Sutarties salygos sutarties galiojimo laikotarpiu negali bati kei¢iamos.

6. 3. Si sutartis yra neatskiriama 201 m.

__d. I. Janonio gatvés (nuo ziedo iki Vakarinés

g.) prieigy sutvarkymo projektavimo ir projekto vykdymo priezitiros paslaugy vieSojo pirkimo -
pardavimo sutarties Nr. specialiyjy salygy dalis, pasirayta 2 egzemplioriais, turinéiais
vienoda teisine galia. kuriy po viena tenka kiekvienai sutarties Saliai.

UZSAKOVAS

Panevézio miesto savivaldybés administracija
Laisvés a.20, 35200 Panevézys

Jmonés kodas 288724610

Tel. (8 45) 501 360, faksas (8 45) 501 354
El.pastas administracija@panevezys. It
Ats.sgskaitos Nr. LT70 7300 0100 9139 8016
.Swedbank*, AB

Banko kodas 73000

Pareigos. vardas. pavardé, parasas)

AV.

PASLAUGU TIEKEJAS
Tiekéjo pavadinimas
Adresas

Jmonés kodas

Tel. ............. , faksas

Elp.

Als

bankas

banko kodas

Pareigos, vardas, pavardé, parasas)

AV,

AB ,PANEVEZIO KELIAI
Teisés ir personalo t o
vadovo pavaduofcja
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SUTARTIES [VYKDYMO UZTIKRINIMO GARANTILJA NR.

20 m. d.

(miesto pavadinimas)

Kliento [jradykite konkurso dalyvio pavadinima, jmonés koda, adresa; jei tai jungtiné veikla, idvardykite visus
partneriu vardus, paZzymint atsakingajj partnerj, arba pazymékite, kad dalyvis pateikia pasifilyma jungtinés veiklos, kuri
teikia pasifilyma, vardu, nurodydami jungtinés veiklos sutarties data ir numerj] (toliau — Klientas) jsipareigojimai pagal
su PanevéZio miesto savivaldybés administracija (toliau — Garantijos gavéjas) pasiradyta 20.... M. .oreriiies v d. sutartj
Nr.... (toliau — Sutartis) dél [pirkimo objektas] turi biiti uztikrinti Sutarties jvykdymo garantija.

[Banko pavadinimas, jmonés kodas], atstovaujamas [banko filialo pavadinimas] filialo. [adresas] (toliau -
Garantas), 3ioje garantijoje nustatytomis sglygomis neat3aukiamai jsipareigoja sumokéti Garantijos gavéjui ne daugiau
kaip [suma skai¢iais], [(suma ZodZiais, valiutos pavadinimas)], per 10 darbo dieny gaves pirma rastitka Garantijos gavejo
reikalavima mokéti (originala), kuriame nurodytas garantijos Nr. [ ]. patvirtinantj, kad Klientas nejvykdé
(netinkamai jvykdé) sutartiniy jsipareigojimuy pagal Sutartj, nurodant, kokios Sutarties sglygos nebuvo jvykdytos
(ivykdytos netinkamai). Garantijos gavéjas neprivalo pagristi reikalavime nurodyto Sutarties salygu nevykdymo
(netinkamo vykdyma).

Sis jsipareigojimas privalomas Garantui ir jo teisiy peréméjams ir turi biiti patvirtintas Garanto antspaudu
[garantijos iSdavimo data].

Garantas jsipareigoja tik Garantijos gavejui, todél i garantija neperleistina ir nejkeistina.

Bet kokius rastiskus praneiimus Garantijos gavéjas turi pateikti Garantui kartu sy Garantijos gavéjg

aptarnaujancio banko patvirtinimu, kad parasat autentiski,

Sioje garantijoje nurodyta suma atitinkamai sumaZés po kiekvieno Garanto mokéjimo pagal $ig sutart].

$i garantija jsigalioja nuo jos isdavimo dienos ir galioja iki 20.... M. cirnieisnnnns s d.

Visi Garanto jsipareigojimai pagal 5ig garantijg baigiasi, jei:

1. iki paskutinés garantijos galiojimo dienos imtinai Garantas auk3¢iau nurodytu adresu nebus gaves Garantijos
gavéjo radtitko reikalavimo mokéti (originalo) ir Garantijos gavéja aptarnaujanéio banko patvirtinimo, kad paraai
autentiski;

2. Garantui gra¥inamas garantijos originalas su Garantijos gavéjo prierau, kad:

2.1. Garantijos gavéjas atsisako savo teisiy pagal &ig garantija;
arba
2.2. Klientas jvykdé Sioje garantijoje nurodytus jsipareigojimus.

3. Garantijos gavéjas rastu praneda Garantui, kad atsisako savo teisiy pagal garantija.

Bet kokie Garantijos gavéjo reikalavimai mokéti nebus vykdomi, jeigu jie bus gauti auki¢iau nurodytu Garanto
adresu pasibaigus garantijos galiojimo laikotarpiui.

Si garantija turi biiti graZinta Garantui pasibaigus galiojimo laikotarpiui arba anks¢iau, jei ji tapty nereikalinga.

Siai garantijai taikvtina Lietuvos Respublikos teise. Saliy gincai sprendiiami Lietuvos Respublikos jstatymy
nustatyta tvarka.

filialas

(Garanto pavadinimas)

A V.

figalion asmens pareigos) { paraias) (varddas ir pavardd)

AB PANEVEZIO KELIA
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SUTARTIES [VYKDYMO UZTIKRINIMO LAIDAVIMO RASTAS NR.

(laidavimo radtas turi biiti pateiktas kartu su laidavimo draudimo liudijimo (poliso) kopija)

20 m. d.

(miesto pavadinimas)

Sis laidavimo rastas galioja tik su draudimo sutartimi Nr. [jradykite draudimo sutarties
numerj).

Siuo laidavimo ragtu klientas [jradykite konkurso dalyvio pavadinima, adresa, kodg; jei tai
jungtinés veiklos sutarties pagrindu veikianti Gkio subjekty grupé, nurodykite visy partneriy
pavadinimus, adresus, kodus, nurodydami jungtinés veiklos sutarties data] (toliau — Klientas) ir
laiduotojas [jrasykite laiduotojo pavadinima, juridinj statusg, adresa, kodg], (toliau — Laiduotojas),
neat§aukiamai jsipareigoja PanevéZio miesto savivaldybés administracijai (toliau — Perkancioji
organizacija) [jraSykite laidavimo sumg skaiCiais] [jraSykite suma ZodZiais] suma ir jg tinkamai
ismokeéti pagal laidavimo sutartj.

Kadangi Klientas pagal su Perkancigja organizacija pasiradyta 20.... M. .ovcinine e do
sutartj Nr... (toliau — Sutartis) dél [pirkimo objektas] jsipareigojo Perkanciajai organizacijai
[iradykite tai, ka Klientas pagal Sutartj jsipareigojo atlikti: suteikti paslaugas, atlikti darbus, parduoti
prekes ir pan.],

TODEL SI0 LAIDAVIMO SALYGOS YRA TOKIOS:

Jei Klientas nevykdo (netinkamai vykdo) Sutartyje numatyty jsipareigojimy, Laiduotojas
jsipareigoja per 10 darbo dieny sumokéti Perkanciajai organizacijai auki¢iau nurodyta sumg, gaves
Perkanciosios organizacijos pirma rastiska pareikalavima. Perkancioji organizacija neprivalo pagrjsti
savo reikalavimo, taéiau privalo nurodyti, kurios Sutarties sglygos buvo nevykdomos (netinkamai
vykdomos).

Laiduotojo jsipareigojimai galioja jskaitytinai nuo laidavimo radto iSdavimo datos iki
[metai] [ménuo] [diena]. Pratgsus Sutarties jvykdymo laikotarpj, Klientas jsipareigoja pranesti
Laiduotojui apie tokj pratesimg ir $io laidavimo rasto galiojimas Kliento pradymu gali biiti pratgstas.

Perkanéioji organizacija reikalavimg sumokéti turi pateikti Laiduotojui ne véliau kaip per
tris ménesius nuo Laiduotojo jsipareigojimy termino pabaigos.

Laiduotojas

(laiduotojo pavadinimas)

A V.

(igalioto asmens pareigos) (parasas) (vardas ir pavardg)
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