

SUTARTIS Nr. 17/01/27 F9-21

2017.01.27

Klaipėda

Klaipėdos dramos teatras, toliau vadinama "Užsakovas", atstovaujama direktoriaus Tomo Juočio, ir UAB "KEREŽIS", toliau vadinama "Vykdytojas", atstovaujama direktoriaus Algirdo Mėčiaus, veikiančio pagal bendrovės įstatus, sudarėme šią sutartį:

1. SUTARTIES OBJEKTAS

1.1 "Užsakovas" paveda, o "Vykdytojas" įsipareigoja pagaminti spektaklio dekoraciją „GRINDYS“ - 1 komplektas.

2. DARBŲ KAINA

2.1 Bendra darbų kaina trys tūkstančiai devyni šimtai devyniasdešimt trys eurai 00 centų (3993,00Eur), tame tarpe PVM sudaro šešis šimtus devyniasdešimt tris eurus 00 centus (693,00Eur).

3. TERMINAI

3.1 Dekoracijos gamybos terminas 2017.02.10 diena, dekoracijos lakavimo terminas nuo 2017.02.15 iki 2017.02.24 dienos.

4. APMOKĖJIMO SĄLYGOS

4.1 "Užsakovas" apmoka už atliktus darbus 14 darbo dienų bėgyje po darbų perdavimo – priėmimo akto pasirašymo ir sąskaitos faktūros gavimo dienos.

4.2 Neapmokėjus laiku mokami delspinigiai 0,02% už dieną nuo neapmokėtos sumos.

4.3 Apmokant sąskaitą pirma užskaitomos baudinės sankcijos ir tik po to pagrindinis įsiskolinimas.

4.4 Neatlikus darbų 3.1 punkte numatytais terminais „Vykdytojas“ moka „Užsakovui“ 0,02% nuo bendros sutarties sumos už kiekvieną sugaištą dieną.

5. PAPILDOMOS SĄLYGOS

5.1 "Užsakovui" didinant arba mažinant darbų apimtį darbų atlikimo terminai ir kaina turi būti peržiūrimi.

5.2 Gaminiai tampa „Užsakovo“ nuosavybe tik po pilno atsiskaitymo už juos.

5.3 Transportavimo išlaidos įskaičiuotos.

6. GARANTIJOS

6.1 Atliktiems darbams garantijos numatomos 12 mėnesių po darbų perdavimo – priėmimo akto pasirašymo. Už mechaninius, cheminius ir grubius eksploatacijos pažeidimus po darbų perdavimo – priėmimo akto pasirašymo „Vykdytojas“ neatsako.

6.2 Pretenzijos "Vykdytojui" dėl gaminių kokybės pareiškiamos raštu 48 valandų bėgyje po defekto aptikimo. Pretenzijų pagrįstumą nustato abiejų šalių komisija. "Vykdytojas" įsipareigoja pašalinti kilusius dėl tiesioginės jo kaltės defektus savo sąskaita arba padengti "Užsakovo" išlaidas "Vykdytojo" darbo broko likvidavimui savo įkainių lygyje.

7. GINČAI IR JŲ SPRENDIMO TVARKA

7.1 Visi ginčai ir nesutarimai galintys kilti dėl šios sutarties sprendžiami derybų tarp abiejų pusių keliu. Jei tai išspręsti nepavyksta, klausimai turi būti sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymais numatyta tvarka.

8. KITOS SĄLYGOS



- 8.1 Bet kokie šios sutarties papildymai ir pakeitimai galioja tik tuo atveju jei jie pateikiami raštu šalių įgaliotų atstovų.
8.2 Ši sutartis galioja nuo jos pasirašymo abiem pusėmis momento ir veikia iki darbų atlikimo pabaigos bei pilno atsiskaitymo tarp abiejų pusių.
8.3 Ši sutartis sudaryta 2 egzemplioriais.
8.4 Priedas Nr. 1 – techninė specifikacija.

9. ŠALIŲ REKVIZITAI

“Užsakovas”


Klaipėdos dramos teatras
Teatro g. 2
Klaipėda
Kodas 190754830
PVM kodas
tel. nr. 846 314 464

“Vykdytojas”

UAB “KEREŽIS”
Klaipėdos 1c, Kretingalė,
Klaipėdos raj.
Kodas 163690722
PVM kodas LT 636907219
Bankas: SEB bankas
a/sLT15 7044 0600 0075 6816
t. 846 446490
mob.t.8699 53944

“Užsakovas”

/Tomas Juočys/



“Vykdytojas”

/Algirdas Mėčius/



Priedas Nr. 1 Techninė specifikacija

Dekoracija „Grindys“

Fanera (aukščiausios rūšies) 1500x1500x15 mm. apie 31 vnt. lapų. Reikalingas sujungimų pagal perimetrą frezavimas. Turi būti pagaminti intarpai lapams sujungti. Turi būti suformuoti kvadratai 500x500 mm. Kvadrato įpjovos gylis 2-3 mm. Tarpo tarp kvadrato plotis 4-5 mm. Faneros lakštai turi atkartoti lubų gabaritus. Kvadratai turi būti išpjauti iki 2017 m. vasario 10 d. Klaipėdos dramos teatras pasiima išpjautus faneros lakštus uždėti spaudą. Po spaudos uždėjimu, t.y. 2017 m. vasario 14 d. atiduoda gamintojui fanerą, kurią jis turi padengti matiniu laku iš abiejų pusių.



A handwritten signature in dark ink is written over a blue circular stamp. The stamp contains the text "KEREŽA" in the center, with "KLAIPĖDOS R. DRAMOS TEATRAS" around the top inner edge and "BENDROVE" around the bottom inner edge. The signature consists of several overlapping, stylized strokes.