

**PAPRASTOJO REMONTO DARBŲ RANGOS VIEŠOJO PIRKIMO-PARDAVIMO
SUTARTIS SR-17/17**

I. SPECIALIOJI DALIS

2017 m. birželio 7 d.
Kaunas

Lietuvos kariuomenės Specialiųjų operacijų pajėgų Vytauto Didžiojo jėgerių batalionas, įstaigos kodas 193014059 Vaidoto g. 209, Kaunas LT-45393, atstovaujama Vytauto Didžiojo bataliono vado, veikiančio pagal Lietuvos kariuomenės Vytauto Didžiojo jėgerių bataliono nuostatus, patvirtintus Lietuvos kariuomenės Krašto apsaugos ministro 2012 m. vasario 8 d. įsakymu Nr. V-129 (toliau – Užsakovas), ir UAB „Rūdupis“, įmonės kodas 170681385, Pramonės g. 11, Prienai LT-59145, atstovaujama direktoriaus Povilo Kriauzos, veikiančios pagal įmonės įstatus (toliau – Rangovas), toliau kartu šioje Statybos rangos sutartyje vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, vadovaudamosi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymų ir Lietuvos kariuomenės Vytauto Didžiojo jėgerių bataliono Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėmis, patvirtintomis bataliono vado 2014 m. gegužės 7 d. įsakymu N.V-166, sudarė šią Paprastojo remonto darbų rangos sutartį, toliau vadinamą „Sutartimi“, ir susitarė dėl toliau išvardintų sąlygų.

1. Sutarties objektas

1.1. **Rangovas** įsipareigoja savo jėgomis, medžiagomis, rizika ir atsakomybe pagal teisės aktuose, Sutartyje ir jos prieduose nustatytus reikalavimus atlikti pastato (štabas) 8B/3p I aukšto langų paprastojo remonto darbus (toliau – darbai), o **Užsakovas** įsipareigoja priimti tinkamai atliktus darbus bei už juos sumokėti **Rangovui** Sutartyje ir jos prieduose nustatyta tvarka ir sąlygomis.

1.2. **Rangovo** atliekami darbai ir su darbų atlikimu susijusios teikiamos paslaugos detalizuojami kituose Sutarties punktuose ir Sutarties prieduose.

2. Darbų kaina/kainodaros taisyklės

2.1. Sutarties specialiosios dalies 1.1 punkte nustatytų darbų kaina – **49749,98 Eur. Keturiasdešimt devyni tūkstančiai septyni šimtai keturiasdešimt devyni eurai 98 euro centai) su PVM**. Iš šios sumos PVM sudaro 8634,29 Eur. (aštuoni tūkstančiai šeši šimtai trisdešimt keturi eurai 29 euro centai). Ši suma detalizuota lokalinėje sąmatoje.

2.2. Dėl Šalims pirkimo metu nežinomų veiksnių, įtakančių sutarties vykdymą, sutarties specialiosios dalies 2.1. punkte nurodyta kaina koreguojama, kai Užsakovo sprendimu tam tikrų Rangovo įsipareigojimų vykdymas tampa netikslingas. Tokiu atveju Rangovui sumokama tik už faktiškai tinkamai atliktus ir Užsakovo priimtus vienetinius darbus;

2.3. Papildomų darbų kaina apskaičiuojama šiais būdais:

2.3.1. Jeigu papildomų darbų įkainiai buvo numatyti Sutarties priede Nr. 1 (Konkursinė sąmata), tada papildomų darbų kaina apskaičiuojama padauginus papildomų darbų kiekį iš sutarties priede numatytų įkainių;

2.3.2. Jeigu papildomų darbų įkainis nebuvo numatytas Sutarties priede Nr. 1, tada papildomų darbų kaina apskaičiuojama pagal formulę: $X = P \cdot K / S$, kur:

X – papildomų darbų kaina

P – skaičiuojamoji papildomų darbų kaina, apskaičiuota pagal Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos statinių statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymo rekomendacijas

S – skaičiuojamoji Sutarties specialiosios dalies numatytų darbų kaina, Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos statinių statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymo rekomendacijas

K- Rangovo pasiūlyta kaina už Sutarties specialiojoje dalyje 1.1 punkte nurodytus darbus.

3. Mokėjimo sąlygos

Rangovui už atliktus darbus sumokama per **60 (šešiasdešimt)** dienų nuo PVM sąskaitos faktūros pateikimo Užsakovui dienos.

4. Darbų atlikimo vieta, terminai ir sąlygos

4.1. Darbai bus atliekami adresu Vaidoto g. 209, Kaunas.

4.2. Rangovas įsipareigoja atlikti numatytus darbus pagal prie sutarties pateiktą kalendorinį sutarties

vykdymo grafiką. 4.3. Rangovas įsipareigoja per 5 (penkias) darbo dienas nuo sutarties pasirašymo dienos pateikti Užsakovui sutarties įvykdymo užtikrinimo banko garantiją arba draudimo bendrovės laidavimo raštą.	
5. Kitos šalių teisės ir pareigos Nenustatytos	
6. Papildomi darbai Taikomos sąlygos, numatytos Sutarties Bendrosios dalies 2.6 punkte.	
7. Šalių atsakomybė Pagal sutarties bendrosios dalies nuostatas.	
8. Sutarties galiojimas, pratęsimas Sutartis įsigalioja, kai abi Šalys pasirašo sutartį, patvirtina antspaudais ir, Užsakovui per 5 (penkias) darbo dienas nuo sutarties pasirašymo dienos, pateikiamas sutarties įvykdymo užtikrinimas, – banko garantija arba draudimo bendrovės laidavimo raštas, ne mažesnei kaip 4975 Eur. (keturi tūkstančiai devyni šimtai septyniasdešimt penki <u>eurai</u>) 10 (dešimt) procentų nuo statybos darbų (jeigu skaidoma etapais - pirmo etapo darbų) kainos su PVM) sumai ir kuri(-is) galiotų 2 (dviem) mėnesiais ilgiau nei (jeigu skaidoma etapais - pirmo etapo darbų) statybos darbų užbaigimo data pagal kalendorinį darbų atlikimo grafiką. Sutartis galioja iki visiško sutarties įsipareigojimo įvykdymo.	
9. Sutarties įvykdymo užtikrinimas Sutarties įvykdymo užtikrinimas – banko garantija arba draudimo bendrovės laidavimo raštas, ne mažesnei kaip 4975 Eur. (keturi tūkstančiai devyni šimtai septyniasdešimt penki <u>eurai</u>) 10 (dešimt) procentų nuo sutarties kainos su PVM) sumai ir kuri (-is) galiotų 2 (dviem) mėnesiais ilgiau nei darbų kalendoriniame grafike nustatyta darbų pabaiga.	
10. Rangovui vėluojant pradėti ar atlikti darbus daugiau kaip 5 kalendorines dienas nuo sutarties įsigaliojimo ar kalendorinio sutarties vykdymo grafiko, Užsakovas turi teisę Sutarties bendrojoje dalyje nustatyta tvarka nutraukti Sutartį.	
11. Kitos nuostatos Užsakovas remonto darbų prižiūrėtoju skiria SOP VDJB S4 veresn. Specialistas ltn. 74-08 tel. 8-63521448. Rangovas darbų vadovu skiria Dariu Černių tel. 8-650 35467.	
12. Sutarties priedai 12.1 sutarties 1 priedas - Kalendorinis sutarties vykdymo grafikas 12.2. sutarties 2 priedas - Rangovo pasiūlyme pateikta detali išplėstinė lokalinė sąmata.	

13. Užsakovo rekvizitai Lietuvos kariuomenės Specialiųjų operacijų pajėgų Vytauto Didžiojo jėgierių batalionas Įstaigos kodas 193014059 Vaidoto g. 209, LT-45393 Kaunas-2 Tel. Nr.8-37-345892, faks. Nr. 8-37-345893 MOKĖTOJAS Lietuvos kariuomenė Įstaigos kodas 188732677 A.s. LT48 7300 0100 0246 0179 AB bankas „Swedbank“	14. Rangovo rekvizitai UAB „Rūdupis“ Įmonės kodas 170681385 PVM kodas LT 706813811 Pramonės g. 11, Prienai Tel. Nr. 8-319-60220, faks.: 8-319-60225 A.s. LT 464010041100050170
---	--

Šalys patvirtina, kad yra susipažinusios su Statybos rangos sutarties bendrąja dalimi ir su ja sutinka.

Užsakovo vardu

Bataliono vadas

Mindaugas Kazlauskas


A.V.

Rangovo vardu

Direktorius

Povilas Kriauza

A.V.



PRELIMINARUS KALENDORINIS SUTARTIES VYKDYMO GRAFIKAS

Statinio pavadinimas, adresas: Lietuvos kariuomenės Specialiųjų operacijų pajėgų Vytauto Didžiojo jėgerių batalionas,
Vaidoto g. 209, Kaunas

Rangovas: UAB „Rūdūpis“, įm. kodas 170681385

Eil. Nr.	Darbų aprašymas pagal lokalinę sąmatą	Darbų apimtis (Eur. su PVM)	Darbų pradžia	Darbų pabaiga	2017							
					6 mėn.				7 mėn.			
1.	8B/3p I aukšto langų paprastojo remonto darbai	49749,98	2017- 06-12	2017- 08-25					X	X	X	X
IŠ VISO (tūkst. Eur.):		49749,98			Iš viso: 49749,98				Eur. su PVM			

Pastaba:

Užsakovas: Vytauto Didžiojo jėgerių batalionas



Užsakovo vardu
Bataliono vadas
Mindaugas Kazlauskas


Rangovas: UAB „Rūdūpis“

Rangovo vardu

Direktorius

Povilas Kriauza

A.V.



SUDERINTA: _____ TUKST. EUR.

TVIRTINU: 49,750 TUKST. EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2017 M. MĖN. D.

2017 M.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2016.10 kainas

SĄMATA

Statinių grupė

9 Lietuvos kariuomenės Specialiųjų operacijų pajėgų Vytauto Didžiojo jėgerių batalionas, Vaidoto g. 209, Kaunas

Statinsys

3 Štabo pastato 8B3/p Vaidoto g. 209, Kaunas I-o aukšto langų keitimas

Žiniaraštis

1 Langų keitimas

Suma žiniaraščiui 49749.98 EUR

Lapas 1

Sąm. eil.	Darbo, resursų pavadinimas	Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
1 Langų keitimas						
1 R7-4		vnt		53.0		
	Langų staktų išėmimas nuo angokraščių, nudaužiant tinką					
	Darbo sąn. kateg. 2.33	žm.val.	1.03	54.59		
R7-4	Darbo užm. 243.47 Medžiagos			Mechanizmai		
2 N10-92-2						
		m2		135.73		
	Langų blokų įstatymas į mūro sienų angas, paduodant keltuvu, kai angos plotas daugiau kaip 2m2					
	Darbo sąn. kateg. 3.9	žm.val.	1.6	217.168		
	120314 Medsraigčiai su plastmasiniais įdėklais	vnt.	2.0	271.46		
	371-10 Langai iš klijuotosios medienos	m2	1.0	135.73		
N10-92-2	Darbo užm. 1200.94 Medžiagos 24189.8			Mechanizmai		
3 R7-52						
		vnt		53.0		
	Medinių palangės lentų išėmimas iš mūrinių sienų					
	Darbo sąn. kateg. 2.83	žm.val.	0.32	16.96		
R7-52	Darbo užm. 82.93 Medžiagos			Mechanizmai		
4 N2P-0119						
		m		71.49		
	Palangių lentų medinių dažytų montavimas mūrinėse sienose					
	Darbo sąn. kateg. 3.5	žm.val.	0.74	52.9026		
	120063 Medsraigčiai (įvairūs)	kg	0.046	3.28854		
	250349 Montavimo putos	l	0.1002	7.1633		
	534294 Palanginės medinės lentos	m	1.0	71.49		
N2P-0119	Darbo užm. 277.74 Medžiagos 1914.27			Mechanizmai		
5 N12-144-7						
		m		71.49		
	Palangių apskardinimas					
	Darbo sąn. kateg. 4.0	žm.val.	0.65	46.4685		
	8-43 Lygi skarda (cinkas), 0.50mm	m2	0.459125	32.82285		
N12-144-7	Darbo užm. 261.15 Medžiagos 273.41			Mechanizmai		
6 R7-4						
		vnt		2.0		
	Durų staktų išėmimas nuo angokraščių, nudaužiant tinką					
	Darbo sąn. kateg. 2.33	žm.val.	1.03	2.06		
R7-4	Darbo užm. 9.19 Medžiagos			Mechanizmai		
7 N10-125-1						
		m2		6.047		

Sam. cil.	Darbo, resursų pavadinimas	Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
	Durų blokų įstatymas į mūrinių sienų angas, kai jų plotas daugiau kaip 2m ² , tvirtinant medsraigčiais					
	Darbo sąn. kateg. 3.8	žm.val.	1.09	6.59123		
	120314 Medsraigčiai su plastmasiniais įdėklais	vnt.	2.0	12.094		
	408 Medinės įėjimo durys	vnt	0.165372	1.0		
	408-41 Šarvuotos išorės įėjimo durys su spynų kompl.	vnt	0.165372	1.0		
	408-42 Šarvuotos išorės įėjimo durys su spynų kompl.	vnt	0.165372	1.0		
N10-125-1	Darbo užm. 49.17	Medžiagos 1209.41	Mechanizmai			
8 N7-248-1		100m		3.6916		
	Staktų sandūrų su sienomis hermetizavimas makrofleksu					
	Darbo sąn. kateg. 4.0	žm.val.	10.0	36.916		
	250347 Makrofleksas	l	5.0	18.458		
N7-248-1	Darbo užm. 207.47	Medžiagos 88.04	Mechanizmai			
9 N9-218		100m		0.72		
	Lengvų profilių metalinio karkaso tvirtinimas prie paviršių					
	Darbo sąn. kateg. 4.0	žm.val.	21.0	15.12		
	90279 Lengvi metalo profiliai	m	102.0	73.44		
	120314 Medsraigčiai su plastmasiniais įdėklais	vnt.	200.0	144.0		
	390049 Elektrinis grąžtas	maš.val	7.0	5.04		
N9-218	Darbo užm. 84.97	Medžiagos 81.26	Mechanizmai 2.47			
10 N15P-0406		m2		137.58		
	Vidaus angokraščių aptaisymas gipso kartono plokštėmis					
	Darbo sąn. kateg. 3.5	žm.val.	0.72	99.0576		
	120323 Savisriegiai sraigtai (metalui)	vnt	24.0	3301.92		
	571954 Gipskartonio plokštės	m2	1.1	151.338		
	489244 Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	maš.val	0.4	55.032		
N15P-0406	Darbo užm. 520.05	Medžiagos 559.82	Mechanizmai 26.97			
11 N15-169-4		100m2		1.396		
	Sienų nutinkuotų arba aptaisytyų gipso kartono plokštėmis pirmas glaistymas "KR" glaistu					
	Darbo sąn. kateg. 3.0	žm.val.	23.0	32.108		
	230407 Glaistas KR	kg	80.0	111.68		
	390019 Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	m2	0.8	1.1168		
N15-169-4	Darbo užm. 159.9	Medžiagos 91.75	Mechanizmai			
12 N15-130		100m2		1.406		
	Gerasis tinkuotų sienų dažymas vandens emulsiniais dažais					
	Darbo sąn. kateg. 3.11	žm.val.	42.0	59.052		
	230131 Spalvoti pigmentai	kg	1.89	2.65734		
	230179 Klajinis-aliejinis glaistas	t	0.0487	0.068472		
	230333 Polivinilacetatiniai dažai (įvairių spalvų)	kg	41.9	58.9114		
	390019 Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	m2	0.084	0.118104		
N15-130	Darbo užm. 298.21	Medžiagos 284.36	Mechanizmai			
13 R11-7		m2		15.3		
	Lauko angokraščių tinko remontas (dekoratyvinis tinkas)					
	Darbo sąn. kateg. 4.25	žm.val.	4.1	62.73		
	573081 Cementas	t	0.0042	0.06426		
	600019 Kalkinis skiedinys	m3	0.0264	0.40392		

Sąm. eil.	Darbo, resursų pavadinimas	Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
R11-7	600106 Akmens trupinėlių statybinis skiedinys Darbo užm. 357.56 Medžiagos 41.1	m3	0.007	0.1071		
14 R3-32		m3		0.3		
	Mūrinių karnizų permūrijimas Darbo sąn. kateg. 3.33	žm.val.	20.7	6.21		
	570705 Keraminės pilnavidurės plytos 250X120X65mm	tūk.vnt	0.394	0.1182		
R3-32	600008 Cementinis skiedinys S5 Darbo užm. 32.17 Medžiagos 37.93	m3	0.24	0.072		
15 R11-7		m2		1.71		
	Karnizo tinko remontas (dekoratyvinis tinkas) Darbo sąn. kateg. 4.25	žm.val.	4.1	7.011		
	573081 Cementas	t	0.0042	0.007182		
	600019 Kalkinis skiedinys	m3	0.0264	0.045144		
R11-7	600106 Akmens trupinėlių statybinis skiedinys Darbo užm. 39.96 Medžiagos 4.6	m3	0.007	0.01197		
16 R61P-3206		m2		17.51		
	Fasadų naujų tinkuotų paviršių impregnavimas silikoniniu impregnantu Darbo sąn. kateg. 3.2	žm.val.	0.68	11.9068		
	210018 Skystas stiklas	kg	0.23	4.0273		
	220156 Hidrofobizuojantis skystis	kg	0.023	0.40273		
	230153 Silikatiniai dažai	kg	0.28	4.9028		
R61P-3206	600017 Cemento-kalkių skiedinys S7.5 Darbo užm. 60.13 Medžiagos 33.59	m3	0.0006	0.010506		
17 N12-144-7		m		78.08		
	Palangės apskardinimas (plotis 30cm) Darbo sąn. kateg. 4.0	žm.val.	0.65	50.752		
N12-144-7	8-43 Lygi skarda (cinkas), 0.50mm Darbo užm. 285.23 Medžiagos 221.79	m2	0.341	26.62528		
18 N12-144-7		m		14.9		
	Karnizo apskardinimas (plotis 12cm) Darbo sąn. kateg. 4.0	žm.val.	0.19	2.831		
N12-144-7	8-43 Lygi skarda (cinkas), 0.50mm Darbo užm. 15.91 Medžiagos 16.38	m2	0.132	1.9668		
19 N9-315		t		0.025		
	Stogelių karkaso iš atskirų elementų montavimas, kai pastato aukštis iki 20 m Darbo sąn. kateg. 4.5	žm.val.	35.7	0.8925		
N9-315	220761 Grūdinto stiklo stogelis (komplekte) Darbo užm. 5.16 Medžiagos 126.0	m2	64.0	1.6		
20 R23-62		t		1.8		
	Statybinių šiukšlių išvežimas 25 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu Darbo sąn. kateg. 1.6	žm.val.	1.33	2.394		
R23-62	450001 Krovininė automašina, keliamoji galia 5 t Darbo užm. 9.6 Medžiagos	maš.val	0.72	1.296		

Sam. eil.	Darbo, resursų pavadinimas	Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina	Iš viso
--------------	----------------------------	------------------	-------	--------	-------	---------

Skyriuje 1 Darbo užm. 4200.91 Medžiagos 29173.51 Mechanizmai 60.00

Viso žiniaraštyje Darbo užm. 4200.91 Medžiagos 29173.51 Mechanizmai 60.00

Papildomų medžiagų vertė 2.00% 583.47

Papildomų mechanizmų vertė 2.00%

Papildomas darbo užmokestis 8.00%(4200.91) 336.07

Viso: 4536.98 29756.98

Soc.draudimo išlaidos 30.98%(4200.91+336.07) 1405.56

Viso: 5942.54 29756.98

Statinio statybos išlaidos

Statybvietės išlaidos 7.00%

Iš viso tiesioginės išlaidos

Pridėtinės išlaidos 28.00%(4200.91+336.07)

Pelnas 4.00%(38263.97+1270.35)

Iš viso netiesioginės išlaidos

Bendra vertė be PVM 41115.69

Pridėtinės vertės mokestis 21.00%

8634.29

Bendra vertė su PVM 49749.98

Sudarė: D. Staniulis
(Pavardė)