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PAPILDOMŲ DARBŲ – GIPSO KARTONO SIENŲ, TINKAVIMO, ANGŲ PJOVIMO, BETONAVIMO, TILTELIO ĮRENGIMO, PAPILDOMO APŠVIETIMO, GRINDŲ LYGINIMO, TVORELĖS ĮRENGIMO BEI STOGLANGIŲ VALDYMO ĮRENGIMO JUNGTINIO INOVATYVIOS MEDICINOS CENTRO PASTATUI PIRKIMO SUTARTIS
 Nr. VPK-ND-2015/4
Vilnius
2015-07-30
Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Inovatyvios medicinos centras, atstovaujamas direktoriaus prof. hab. dr. Algirdo Venalio, veikiančio pagal įstaigos įstatus, (toliau – Užsakovas) ir 2012 m. liepos 2d. Jungtinės veiklos sutarties Nr. JV/2012-07-02 dalyviai UAB „Veikmės statyba“ įmonės kodas 300510465 bei UAB „Garantas“ įmonės kodas 120017944, atstovaujami pagrindinio rangovo UAB „Veikmės statyba“ direktoriaus Viktoro Navicko, veikiančio pagal įmonės įstatus (toliau – Rangovas), toliau abu kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi.
Šalys vadovaudamosios Užsakovo vykdyto pirkimo „Papildomų darbų pirkimo, atliekamo neskelbiamų derybų būdu iš jungtinės veiklos sutarties Nr. JV/2012-07-02 pagrindu veikiančių sutarties dalyvių UAB „Veikmės statyba“ ir UAB „Garantas“ pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 56 str. 4 d. 1 p., gavus Viešųjų pirkimų tarnybos 2015 m. gegužės 28 d. raštu Nr. 4S-1797 sutikimą, sudaro Papildomų darbų – gipso kartono sienų, tinkavimo, angų pjovimo, betonavimo, tiltelio įrengimo, papildomo apšvietimo, grindų lyginimo, tvorelės įrengimo bei stoglangių valdymo įrengimo Jungtinio Inovatyvios medicinos centro pastatui pirkimo sutartį (toliau – Sutartis).
	1. SUTARTIES DALYKAS 
Šia Sutartimi Rangovas įsipareigoja per Sutartyje nustatytą darbų atlikimo terminą atlikti ir perduoti sutarties priede Nr. 1 nurodytus darbus kaip numatyta Sutartyje bei ištaisyti defektus, o Užsakovas įsipareigoja sudaryti Rangovui būtinas sąlygas darbams atlikti, Sutartyje numatyta tvarka priimti darbų rezultatą ir sumokėti Rangovui Sutarties kainą.

2. BENDROSIOS NUOSTATOS

	2.1.
	Šalių teisių ir pareigų pagrindas yra Sutartis, Lietuvos Respublikos įstatymai, poįstatyminiai teisės aktai, statybos techniniai reglamentai ir kiti normatyviniai dokumentai.

	2.2.
	Šiame punkte pateikiami Sutartį sudarantys dokumentai, kurie turi būti suprantami kaip paaiškinantys vienas kitą. Tuo tikslu nustatomas toks dokumentų pirmumas:

2.2.1. šios Sutarties sąlygos;
2.2.2. žiniaraštis.

	2.3.
	Rangovas Sutarties informaciją privalo laikyti privačia ir konfidencialia, išskyrus tai, ko reikia sutartinėms prievolėms atlikti arba galiojantiems įstatymams vykdyti. Rangovas, be išankstinio Užsakovo sutikimo, neturi skelbti, leisti, kad būtų paskelbta arba atskleista bet kuri informacija apie Darbus kokiame nors komerciniame arba techniniame dokumente ar kaip nors kitaip.

	2.4.
	Sutarties įsigaliojimas – Sutartis įsigalioja Sutarties Šalims pasirašius Sutartį. Sutartis galioja iki visiško Sutartyje numatytų įsipareigojimų įvykdymo.

	2.5.
	Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias Sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme nustatyti principai ir tikslai bei tokiems Sutarties sąlygų pakeitimams yra gautas Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas (jeigu būtinas pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą). Gali būti kreipiamasi tik dėl tokių Sutarties sąlygų, kurių keitimo aplinkybių atsiradimo pirkimo Sutarties Šalys negalėjo numatyti pasiūlymo pateikimo, Sutarties sudarymo metu, aplinkybių negali kontroliuoti ir jų kilimo rizikos neprisiėmė nei viena iš Sutarties Šalių. Sutarties sąlygų keitimu nebus laikomas Sutarties sąlygų koregavimas joje numatytomis aplinkybėmis.

	2.6.
	Visi su Sutartimi susiję pranešimai, prašymai, kiti dokumentai ar susirašinėjimas turi būti siunčiami faksu, paštu arba elektroniniu paštu, jų originalus visais atvejais įteikiant Užsakovui ir (ar) Rangovui pasirašytinai ar siunčiant registruotu/kurjeriniu paštu kiekvienam iš jų Sutartyje nurodytu adresu. Apie savo adreso ar kitų rekvizitų pasikeitimą kiekviena Šalis nedelsdama, tačiau ne vėliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo minėto pasikeitimo dienos, raštu privalo pranešti kitai Šaliai. 

	3. ŠALIŲ TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ

	3.1.
	Užsakovas turi teisę bet kuriuo metu tikrinti darbų eigą ir kokybę, Rangovo tiekiamų medžiagų kokybę, medžiagų naudojimą, o pastebėjęs nukrypimus nuo Sutarties sąlygų, bloginančius darbų rezultato kokybę, ar kitus trūkumus, nedelsiant apie tai pranešti Rangovui. Jeigu Darbo atlikimo metu paaiškėja, kad darbas nebus tinkamai atliktas, Užsakovas turi teisę nustatyti Rangovui protingą terminą trūkumams pašalinti, o jeigu Rangovas per nustatytą terminą šio reikalavimo neįvykdo – nutraukti Sutartį ir reikalauti atlyginti nuostolius.

	3.2.
	Rangovas privalo vykdyti ir užbaigti darbus pagal Sutartį, vadovaudamasis numatyta darbų apimtimi, apibrėžtomis techninėmis specifikacijomis ir brėžiniais, per Sutarties 4.1 punkte numatytą terminą, Lietuvos Respublikoje galiojančių įstatymų, poįstatyminių aktų ir Statybos techninių reglamentų reikalavimų. 

	3.3.
	Rangovas privalo užtikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gavę visus būtinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos pažymėjimus ar kitokius dokumentus, leidžiančius užsiimti šioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo sutartinių įsipareigojimų dalis.

	3.4.
	Rangovas yra atsakingas už visus savo veiksmus ir statybos darbų metodų tinkamumą, patikimumą bei darbų saugą visu Darbų vykdymo laikotarpiu.

	3.5.
	Rangovas patvirtina, kad yra gavęs visą būtiną informaciją, kurią Rangovas, panaudodamas visas savo žinias ir rūpestingumą, galėjo gauti iki Sutarties pasirašymo, ir kuri gali turėti įtakos Sutarties kainai arba darbams. Turi būti laikoma, kad Sutartyje nurodyta kaina apima visus Rangovo sutartinius įsipareigojimus ir visa, kas būtina tinkamam darbų vykdymui ir užbaigimui.

	3.6.
	Jeigu, atlikus patikrinimą, matavimą ar bandymus, nustatoma, darbo kokybė yra su defektais arba kaip kitaip neatitinka Sutarties, tai Užsakovas gali atmesti darbo kokybę atitinkamai apie tai raštu pranešdamas Rangovui ir nurodydamas priežastis. Tokiu atveju Rangovas privalo ištaisyti defektus.

	3.7.
	Rangovas privalo prisiimti visą atsakomybę už darbus nuo darbo pradžios iki kol visiems Darbams bus išduotas ir pasirašytas darbų perdavimo-priėmimo aktas. 



	4. DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI, VĖLAVIMAS

	4.1.
	Darbų atlikimo terminas ne vėlesnis nei iki 2015 m. rugsėjo mėn. 20 d. Rangovas iki darbų atlikimo termino pabaigos privalo atlikti visus darbus. Darbų pabaiga pagal Sutartį bus laikomas momentas, kai bus užbaigti visi Sutartyje numatyti darbai, ištaisyti defektai ir pasirašytas darbų perdavimo-priėmimo aktas.

	4.2.
	Darbų atlikimo terminas nepratęsiamas.

	4.3.
	Jeigu Rangovas vėluoja atlikti darbus iki darbų atlikimo termino, nurodyto Sutarties 4.1 punkte, pabaigos ir nepateikia Užsakovui pagrįstų įrodymų, pateisinančių darbų vėlavimą, Užsakovas reikalaus delspinigių dėl vėlavimo, kurių dydis yra 0,02 % nuo Sutarties kainos per dieną. Delspinigių nebus reikalaujama, jei vėluojama dėl priežasčių, nepriklausančių nuo Rangovo.

	5. DARBŲ PERDAVIMAS-PRIĖMIMAS

	5.1.
	Užsakovas priima darbus kai visi darbai baigti pagal Sutartį ir kai pasirašomas darbų perdavimo-priėmimo aktas.
Rangovas, užbaigęs darbus su prašymu dėl darbų perdavimo-priėmimo raštu privalo kreiptis į Užsakovą. 

	5.2.
	Užsakovas, gavęs Rangovo prašymą pagal 5.1 punktą privalo:
5.2.1. atlikti darbų apžiūrą ir patikrinimą, po kurio, kartu su Rangovu, pasirašyti darbų perdavimo-priėmimo aktą. Darbų perdavimo-priėmimo aktas gali būti pasirašomas prie jo pridedant smulkių nebaigtų darbų ar defektų, kurie neturės esminės įtakos Užsakovui naudojant darbų rezultatą pagal paskirtį, sąrašą. Tokiame sąraše turi būti nurodoma, iki kada nebaigti darbai ar defektai turi būti pašalinti. 

arba

5.2.2. raštu atsisakyti priimti darbus nurodant atsisakymo pagrindą ir nurodant darbus, kuriuos Rangovas privalo atlikti, kad galėtų būti pasirašomas darbų perdavimo-priėmimo aktas.

	5.3.
	Jeigu Užsakovas vengia priimti atliktą darbą, pasibaigus Sutarties sąlygų 5.2 punkte nustatytam terminui, kai darbai turėjo būti priimti pagal Sutartį, ir Rangovui raštu įspėjus Užsakovą, turi būti laikoma, kad darbai yra priimti.

	6. SUTARTIES KAINA IR APMOKĖJIMAS

	6.1.
	Sutarties kaina yra 191.318,35 eurai (šimtas devyniasdešimt vienas tūkstantis trys šimtai aštuoniolika eurų, 35 ct), į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai tame tarpe PVM 33.204,01 eurai (trisdešimt trys tūkstančiai du šimtai keturi eurai, 01 ct).

	6.2.
	Šiai Sutarčiai taikoma fiksuotos kainos kainodara. Rangovui tinkamai atlikus darbus, Užsakovas privalo sumokėti Sutarties  kainą.

	6.3.
	Galutiniam mokėjimui gauti Rangovas gali pateikti mokėjimo dokumentus tik tada, kai Šalys pasirašo darbų perdavimo-priėmimo aktą ir Rangovas ištaiso visus smulkius defektus bei nebaigtus darbus, įvardintus darbų perdavimo-priėmimo metu.

	6.4.
	Užsakovas privalo mokėti Rangovui sumą, patvirtintą Rangovo pateiktuose mokėjimo dokumentuose per 60 dienų nuo Rangovo pateiktų mokėjimo dokumentų patvirtinimo.

	6.4.
	Jeigu Rangovas negauna mokėjimo, Sutarties sąlygų 6.4. punkte nurodytu terminu, tai jis turi teisę į delspinigius. Delspinigių dėl vėluojančio mokėjimo dydis – 0,02% nuo laiku neapmokėtos sumos per dieną.  

	6.5.
	Darbų kainos Sutarties galiojimo metu neturi būti keičiamos. Padidėjus arba sumažėjus pridėtinės vertės mokesčio (PVM) tarifui Sutarties kaina atitinkamai didinama arba mažinama. Sutarties kainos perskaičiavimo formulė pasikeitus PVM tarifui:
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 - Perskaičiuota Sutarties kaina (su PVM)
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 - Sutarties kaina (su PVM) iki perskaičiavimo


A – Atliktų darbų kaina (su PVM) iki perskaičiavimo
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 - senas PVM tarifas (procentais)
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 - naujas PVM tarifas (procentais)

	7. ATSAKOMYBĖ UŽ DEFEKTUS

	7.1.
	Užsakovas, nustatęs darbų trūkumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po darbų perdavimo-priėmimo, jei tie trūkumai ar nukrypimai negalėjo būti nustatyti priimant darbą (paslėpti trūkumai), taip pat jei jie buvo Rangovo tyčia paslėpti, privalo apie juos raštu pranešti Rangovui. 

	7.2.
	Darbų garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.698 straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, Užsakovui pareikalavus, atlikti visus defektų arba žalos ištaisymo darbus. Rangovas privalo darbus atlikti savo sąskaita ir rizika, jeigu tie darbai susiję su netinkama darbų kokybe arba bet kurio sutartinio Rangovo įsipareigojimo neįvykdymu. 

	7.3.
	Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriuos nors sutartinius įsipareigojimus, tai Užsakovas raštu gali Rangovui nurodyti įvykdyti įsipareigojimus arba ištaisyti netinkamai atliktus darbus per pagrįstai tinkamą laiką.

	8. GINČAI

	8.1. 
	Sutarties Šalys visus ginčus stengiasi išspręsti derybomis. Kilus ginčui, Sutarties Šalys raštu išdėsto savo nuomonę kitai Šaliai ir pasiūlo ginčo sprendimą. Gavusi pasiūlymą ginčą spręsti derybomis, Šalis privalo į jį atsakyti per 30 dienų. Ginčas turi būti išspręstas per ne ilgesnį nei 60 dienų terminą nuo derybų pradžios. Jei ginčo išspręsti derybomis nepavyksta arba, jei kuri nors Šalis laiku neatsako į pasiūlymą ginčą spręsti derybomis, kita Šalis turi teisę, įspėdama apie tai kitą Šalį, pereiti prie kito ginčų sprendimo procedūros etapo. Visi ginčai, kylantys dėl šios Sutarties ar su ja susiję, nepavykus jų išspręsti derybų būdu, sprendžiami Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

	9. NENUGALIMA JĖGA

	9.1
	Šalis gali būti visiškai ar iš dalies atleidžiama nuo atsakomybės už Sutarties nevykdymą dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių, atsiradusių po Sutarties įsigaliojimo dienos, bei nustatytų ir jas patyrusios Šalies įrodytų pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą, jeigu Šalis nedelsiant pranešė kitai Šaliai apie kliūtį bei jos poveikį įsipareigojimų vykdymui.

	9.2.
	Nenugalima jėga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje nėra reikalingų prievolei vykdyti prekių, Šalis neturi reikiamų finansinių išteklių arba Šalies kontrahentai pažeidžia savo prievoles. Nenugalima jėga (force majeure) taip pat nelaikomos Šalies veiklai turėjusios įtakos aplinkybės, į kurių galimybę Šalys, sudarydamos Sutartį, atsižvelgė, t. y. Lietuvoje pasitaikančios aplinkybės, valstybės ar savivaldos institucijų sprendimai, sukėlę bet kurios iš Šalių reorganizavimą, privatizavimą, likvidavimą, veiklos pobūdžio pakeitimą, stabdymą (trukdymą), kitos aplinkybės, kurios turėtų būti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikėtinos.

	9.3.
	Sutartis baigiasi kitos Šalies reikalavimu, kai ją įvykdyti kitai šaliai neįmanoma dėl  nenugalimos jėgos (force majeure). 

	10. KONTAKTAI

	10.1.
	Šalių rekvizitai:

	
	
	

	
	Užsakovas

Valstybinio mokslinių tyrimų instituto Inovatyvios medicinos centras 

Adresas: Žygimantų g. 9, Vilnius

Kodas 302877556

PVM kodas LT100007301614

A.s. LT 97704406006516267

Bankas: AB SEB bankas

Banko kodas :70440

Tel. (85) 2628636

El. paštas: imc@imcentras.lt 

Direktorius prof. habil. dr. Algirdas Venalis
 A.V.
	Rangovas

2012 m. liepos 2 d. Jungtinės veiklos sutarties Nr. JV/2012-07-02 dalyviai UAB „Veikmės statyba“ ir UAB „Garantas“

Atsakingas partneris UAB „Veikmės statyba 

Kodas 300510465,

PVM kodas LT100002109115

Adresas: J. Galvydžio g. 11,LT-08236

Tel.(85) 2789269

El. paštas: info@veikmesstatyba.lt

A.s. LT 547300010092624093

Bankas: Swedbankas bankas

Banko kodas: 73000 

Direktorius  Viktoras Navickas
A.V.


PAPILDOMŲ DARBŲ – GIPSO KARTONO SIENŲ, TINKAVIMO, ANGŲ PJOVIMO, BETONAVIMO, TILTELIO ĮRENGIMO, PAPILDOMO APŠVIETIMO, GRINDŲ LYGINIMO, TVORELĖS ĮRENGIMO BEI STOGLANGIŲ VALDYMO ĮRENGIMO JUNGTINIO INOVATYVIOS MEDICINOS CENTRO PASTATUI PIRKIMO SUTARTIS

 Nr. VPK-ND-2015/4
Priedas Nr. 1
	L O K A L I N Ė      S Ą M A T A
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Statinių grupė      4-034 JUNGTINIO INOVATYVIOS MEDICINOS CENTRO PASTATO STATYBOS DARBAI

	
	
	
	
	
	

	Statinys                4 JUNGTINIO INOVATYVIOS MEDICINOS CENTRO PASTATO STATYBOS DARBAI

	
	
	
	
	
	

	Žiniaraštis            1 PAPILDOMI DARBAI 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	EIL. Nr.
	PAVADINIMAS IR TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS
	MATO VNT.
	KIEKIS
	BENDRA DARBO VIENETO KAINA, EUR be PVM
	VISO KAINA, EUR be PVM

	1.
	STOGLANGIŲ VALDYMAS
	
	
	
	7618,19

	
	Kabeliai
	
	
	
	1710,00

	1
	Jėgos valdymo kabelis 5x1,5
	m
	500
	2,67
	1335,00

	2
	Indikacinis kabelis 2x0,75
	m
	500
	0,75
	375,00

	
	Kitos medžiagos
	
	
	
	327,09

	4
	PVC vamzdis
	m
	100
	0,75
	75,00

	5
	Magnetinis kontaktas
	vnt
	5
	3,13
	15,65

	6
	Komutacinės sujungimo dėžutės
	vnt
	5
	2,76
	13,80

	7
	Papildomos instaliacinės medžiagos
	kompl
	1
	222,64
	222,64

	
	Valdymo ir automatizacijos skydai (VAS-x.x)
	
	
	5581,10

	8
	Stoglangių indikacijos ir valdymo skydas
	kompl
	1
	2548,66
	2548,66

	9.
	Stoglangių valdymo automatikos montavimo darbai
	kompl
	1
	3032,44
	3032,44

	2.
	TINKAVIMO DARBAI
	
	
	
	38021,94

	1
	Vidaus paviršių 10 mm storiu vienasluoksnis tinkas
	m2
	3663
	10,38
	38021,94

	3.
	GIPSO KARTONO SIENOS
	
	
	
	70215,16

	1
	Gipso kartono sienų pastorinimas įremgiant 5 cm storio cinkuoto profilio karkasą ir apsiuvant 2 sluoksnių gipso kartono plokštėmis iš vienos pusės
	m2
	992
	30,88
	30632,96

	2
	Gipso kartono sienų apsiuvimas (vamzdynų stovų) įrengiant 5 cm storio cinkuoto profilio karkasą, aptaisant 2 sluoksnių gipso kartono plokštėmis iš abiejųn pusių ir užpildant 5 cm storio universalia akmens vata
	m2
	980
	40,39
	39582,20

	4.
	TILTELIO ĮRENGIMAS
	
	
	
	2250,99

	1
	Metalo rėmas (gruntuojant ir dažant du kartus)
	t
	0,234
	1910,46
	447,05

	2
	Paviršių aptaisymas cemento-pjuvenų plokštėmis
	m2
	5,6
	32,03
	179,37

	3
	PVC linoleumo danga
	100 m2
	0,056
	3387,07
	189,68

	4
	Lubų ir šonų aptaisymas gipso kartono plokštėmis
	100 m2
	0,135
	2046,35
	276,26

	5
	Apdailinių kampinių profilių tvirtinimas
	100 m
	0,2
	1516,36
	303,27

	6
	Vidaus paviršių labai geras dažymas emulsiniais dažais, paruošaint paviršių dažymui
	100 m2
	0,135
	1431,23
	193,22

	7
	Pastolių įrengimas, išardymas ir nuoma
	kompl.
	1
	662,15
	662,15

	5.
	TVORELĖS ĮRENGIMAS
	
	
	
	14923,93

	1
	Dekoratyvinės tvorelės įrengimas (aukštis 1400-1850 mm). Pagal pridedamą brėžinį.
	m
	66,5
	224,42
	14923,93

	6.
	ANGŲ UŽBETONAVIMAS
	
	
	
	5275,83

	1
	Angų užbetonavimas
	m3
	3,7
	1425,90
	5275,83

	7.
	ANGŲ PJOVIMAS
	
	
	
	12947,40

	1
	Angų pjovimas. Pagal pridedama brėžinį.
	kompl.
	1
	12947,40
	12947,40

	8.
	GRINDŲ LYGINIMAS
	
	
	
	1116,94

	1
	Denginių cementinių išlyginamųjų sluoksnių įrengimas, kai sluoksnio storis 5 mm     
	100 m2
	2
	462,51
	925,02

	2
	Betoninio pagrindo paviršiaus sutvirtinimas, gruntuojant giliai įsigeriančiu gruntu                                                                                                                                                                            
	100 m2
	2
	95,96
	191,92

	9.
	PAPILDOMAS APŠVIETIMAS
	
	
	
	5743,96

	
	Apšvietimas 1 aukšto koridoriuje su LED
	
	
	1600,59

	1
	LED juosta, 14,4 W/m, komplekte su maitinimo
	m
	42
	35,80
	1503,60

	2
	Paskirstymo dėžutė, virštinkinė IP20
	vnt.
	2
	3,63
	7,26

	3
	Automatinis jungiklis 1F, „C“, 16A
	vnt.
	1
	9,23
	9,23

	4
	Kontaktorius 1P, 16A 
	vnt.
	1
	22,90
	22,90

	5
	0,4 kV kabelis varinėmis gyslomis 3x1,5 mm2
	m
	64
	0,90
	57,60

	
	Erdvinis apšvietimas
	
	
	
	3685,95

	6
	Erdvinis šviestuvas, ABA 70 WISZACA, 5X23W 
	vnt.
	10
	190,96
	1909,60

	7
	Trosas pakabinti šviestuvui
	m
	383
	2,88
	1103,04

	8
	 Paskirstymo dėžutė, virštinkinė IP20
	vnt.
	2
	3,63
	7,26

	9
	Automatinis jungiklis 1F, „C“, 16A
	vnt.
	1
	3,42
	3,42

	10
	Kontaktorius 1P, 16A
	vnt.
	1
	22,90
	22,90

	11
	0,4 kV kabelis, lankstus, varinėmis gyslomis 3x1,5 mm2
	m
	191
	3,15
	601,65

	12
	0,4 kV kabelis, varinėmis gyslomis 3x2,5 mm2 
	m
	34
	1,12
	38,08

	
	Apšvietimo valdymas
	
	
	
	457,42

	13
	Paskirstymo dėžutė, virštinkinė IP20
	vnt.
	1
	3,62
	3,62

	14
	Automatinis jungiklis 1F, „C“, 10A
	vnt.
	1
	3,42
	3,42

	15
	Fotorelė, IP54, 230V
	vnt.
	1
	40,88
	40,88

	16
	0,4 kV kabelis, lankstus, varinėmis gyslomis 3x1,5 mm2
	m
	130
	3,15
	409,50

	
	
	
	
	Viso:
	158114,34

	
	
	
	
	PVM 21 proc.
	33204,01

	
	
	
	
	VISO su PVM:
	191318,35


Direktorius prof. habil. dr. Algirdas Venalis                                  Direktorius  Viktoras Navickas
A.V.                                                                                                  A.V.
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