RADVILISKIO R. SAV. PAKALNISKIU SENIUNIJOS DALIES KELIO RD0271
ALKSNIUPIAI-JUODUPIAI-RADVILONIAL REKONS VIMO PAPILDOMU DARBUY
RANGOS SUTARTIS NR. 2017/ 222
2017 m. birZelio 23 d.

Radvilifkio rajono savivaldybés administracija, juridinio asmens kodas 188726247, kurios
registruota buveiné yra Radviliskyje, Ausros a. 10, LT-82196, duomenys apie staiga kaupiami ir
saugomi Lietuvos Respublikos juridiniy asmeny registre, atstovaujama Administracijos direktorés
Jolantos Margaitienés, veikianZios pagal Radviliskio rajono savivaldybés vardu sudaromy sutardiy
pasirasymo tvarkos apra$a, patvirtinta Radvili¥kio rajono savivaldybés tarybos 2017 m. sausio 26 d.
sprendimu Nr. T-444, toliau vadinama Uzsakowu, ir V] LSiaully regiono kelial“, imonés kodas
144082929, kurios registruota buveiné yra Tilzés g. 86, LT-78114 Siauliai, duomenys apie jmong
kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridiniy asmeny registre, atstovaujama direktoriaus
Piotro Bakanovo, veikiantio pagal imonés istatus, toliau vadinamas Rangovu, o kartu ioje rangos
sutartyje vadinami ,,Salimis“, o kiekvienas atskirai - . Salimi*, sudaré $ig rangos darby sutarti, toliau
vadinama ,,Sutartimi* ir susitaré dél toliau i$vardinty salygy.

1. Sutarties objektas:

1.1. Sutarties objektas yra Radvili¥kio r. sav. Pakalni¥kiy senitinijos dalies kelio RD0271
Alksniupisi-Juodupiai-Radviloniai rekonstravimo papildomy darby atlikimas bei tinkamai
atlikty statybos darby rezultato peravimas UZsakovui Sioje Sutartyje nustatytomis salygomis,
terminais ir tvarka, o U2sakovas isipareigoja sumokeéti Sioje Sutartyje nustatyta kaing uZ tinkamai ir
kokybiskai atliktus Rangovo statybos darbus pagal Siq Sutarti.

1.2. Sutarties priedai yra neatskiriama §ios sutarties dalis.

2. Sutarties objekto kaina ir mokéjimo tvarka:

2.1. Sutarties objekto kaina yra 6 438,39 EUR (3e8i tikstaniai keturi Simtai trisde$imt astuoni eurai
39 ct) ir pridétinés vertés mokestis (toliau - PVM) yra 1 352,06 EUR (vienas tikstantis trys $imtai
penkiasde¥imt du eurai 6 ct), i§ viso 7790,4S EUR (septyni tikstandiai septyni ¥imtai
devyniasde¥imt eury 45 ct) (toliau — Kaina). PVM skaitiuojamas ir mokamas vadovaujantis
saskaitos faktiiros i§rasymo metu galiojantiais Lietuvos Respublikos teisés aktais.

2.2. Uz fakti¥kai ir kokybidkai per ataskaitinj meénesj atliktus Darbus UZsakovas moka Rangowui 1
karta per ménesi Salims pasiralant tarpinius atlikty Darby ektus ir PYM saskaitas faktlras,
Uzsakovas atlieka mokéjimus Rangovui pagal pateiktas PVM saskaitas faktiiras ne véliau kaip per 45
(keturiasdeSimt) kalendorines dienas nuo saskaitos gavimo dienos. Paskutinis mokéjimas atliekamas
tik jvykdZius $iame punkte ir Sutarties 3.3 bei 5.9 punktuose jtvirtintas salygas.

2.3. Pasiradyti atlikty Darby aktai ir PVM saskaitos faktliros turi biti pristatytos Uzsakovui | ne
véliau, kaip keturios darbo dienos iki ataskaitinio ménesio paskutinés darbo dienos.

2.5. Visi mokeéjimai pagal $ig Sutart] atlickami eurais bankiniu pavedimu | Rangovo nurodyta saskaitg.
2.6. Draudziama didinti Darby Kaing per visa Sutarties galiojimo laikg ir keisti esmines konkurso
metu nustatytas sudarytos sutarties salygas.

2.7. Ussakovas turi teise sulaikyti mokéjima u atliktus Darbus, jeign Rangovas per UZsakovo
nurodyta terming nepasalino UZsakovo nurodyty Darby defekty arba paZeidé tinklus ir/ar padaré ir
neatlygino U2sakovui materialing Zala ar kitaip paZeidé Sutarties salygas bei 3iy pazeidimy
nepasalino.

2.8. Darby kaina (be PVM) pagal bendro kainy lygio kitima ar paslaugy grupiy kainy pokyius
perskaiiuojama nebus. Jeigu Sutarties galiojimo metu, pasikeitus Lietuvos Respublikos teisés
aktams, pasikeisty pridétinés vertés mokestio (toliau — PVM) tarifas, likutiné sutarties kaina (be
PVM) dél to nebus keitiama. Sutarties kainos (be PVM) ir jau suteikty paslaugy kainos (be PVM)
skirtumui bus taikomas pasikeitgs PVM tarifas. Sutarties kainos ir PVM sumos perskailiavimas

iforminamas papildomu susitarimu tarp UZsakovo ir Rangovo. ;
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3, Darby atlikimo trukmé¢ ir jy eiga:

3.1. Darby pradzia — Rangovas Darbus pradeda pasiradius Sutarti ir baigia ne véliau kaip per dvylika
ménesiy nuo Sutarties pasiraiymo dienos, norminiy teisés akty nustatyta tvarka suradius Darby
urbaigimo akta ir pateikus sukomplektuotq atlikty Darby techning dokumentacija, medZiagy
sertifikatus, instrukcijas ir kita, | & laikotarpi nejskaitomas statybos darby atlikimo sustabdymo
laikotarpis, kuris prasideda gruodZio 15 d. ir baigiasi kity mety kovo 15 d. Jei esant technologinei
pertraukai jos metu tiekéjas vykdo ne rangos (statybos) darbus (t.y. projektavimas, darby pakeitimy
rengimas, {vairis derinimai, leidimy gavimas ir pan.), tokiu atveju 3ie tiekéjo vykdomi darbai
nejskaitomi i darby atlikimo terming - t.y. darby atlikimo terminas netrumpéja.

3.2. Rangovo atliekamy Darby eiga bus fiksuojama kas ménesj pasirafant tarpinius atlikty Darby
aktus. Siekiant ifvengti bet kokiy abejoniy, Salys susitaria, kad tarpiniai atlikty Darby aktai
pasirafomi tik dél tinkamai atlikty Darby, kuriuos patvirtina UZsakovo statinio statybos techninis
priZilirétojas. Rangovas isipareigoja, pasirasant tarpiniy atlikty Darby aktus, perduoti UZsakovui ir
atlikty paslépty Darby aktus. Salys susitaria, kad tarpiniai atlikty Darby aktai pasiraSomi iSimtinai
Kainos daliy mokéjimo Rangovui tikslais ir nereiskia Rangovo atlikty Darby perdavimo UZsakovui.
Rangovas perduoda tinkamai atliktus Darbus UZsakovui, Salims pasiradant galutinj atlikty Darby
ubaigimo akts. Salys ai¥kiai susitaria, kad Rangovas neturi teisés vienadaliSkai pasiraSyti galutinio
atlikty Darby uZbaigimo akto ir perduoti UZsakovui Darby, Galutinis atlikty Darby uZbaigimo aktas
pasirafomas tik esant Zemiau nurodytoms salygoms:

3.2.1, Rangovas tinkamai atliko visus Darbus ir i§tais¢ Darby triilkumus, jei tokiy buvo nustatyta.

3.2.2. Visy Sutartyje numatyty Darby bandymy rezultatai yra teigiami.

3.2.3. Rangovas pateikia UZsakovui Darby statybos uZbaigimo aktg (-us).

3.2.4. Rangovas perduoda UZsakovui visa techning dokumentacija, nurodyta Sios Sutarties 6.8 punkte.

3.3. Uzsakovas turi darby atlikimo prieZiQiros teise ir teis¢ pateikti Rangovui privalomus nurodymus
Sutartyje numatyty Darby atlikimui. Nurodymai pateikiami Rangovui tik rastu. UZsakovas turi teisg
bet kuriuo Sutarties vykdymo metu pasitelkti atitinkamos srities ekspertus, kurie patikrinty Rangovo
atlickamy Darby kokybe, o Rangovas isipareigoja sudaryti tokiems ekspertams visas reikiamas
salygas, iskaitant (bet neapsiribojant) patekimg i statybvietg, kurioje vykdomi Darbai, bei visy
reikiamy dokumenty pateikima, kad biity galima patikrinti Rangovo atliekamy Darby kokybe.

3.4 Uzsakovas turi teis¢ pateikti Rangovui nurodymus dél Darby atlikimo. Ra$tu pateikti nurodymai
Rangovui yra privalomi. Jei Rangovas mano, kad UZsakovo nurodymai yra galimai prieStaraujantys
teisés akty reikalavimams arba galintys sukelti neigiamy pasekmiy Darbams, Rangovas turi teisg rastu
apie tai pranesti UZsakovui per laikotarpj, ne ilgesni kaip 5 (penkios) darbo dienos. Jei Rangovas rastu
per $iame punkte nurodyts terming nepareiSkia UZsakovui, kad UZsakovo duoti nurodymai galimai
prieStarauja teisés akty reikalavimams arba gali sukelti neigiamy pasekmiy Darbams, Rangovas tampa
visidkai atsakingas uZ tokiy nurodymy jgyvendinimo galimas pasekmes.

3.5. Siekiant isvengti bet kokiy abejoniy, Salys susitaria, kad atsitiktiné Darby Zuvimo rizika i3
Rangovo pereina UZsakovui tik abiems Salims pasirasius galutinj atlikty Darby uZbaigimo akta,

3.6. Jeigu Salys nesutaria dél atlikty Darby tinkamumo, apie atlikty Darby tinkamuma sprendZiama
pagal nepriklausomo eksperto i3vadg, kuri yra privaloma Salims. Salis, kurios teiginius dél atlikty
Darby kokybés Saliy ra¥ytiniu susitarimu paskirtas ekspertas, paneigia, atlygina kitai Saliai
pastarosios visas i$laidas eksperto darbui apmoketi. Jei Salys nesusitaria dél eksperto kandidatiiros per
30 (trisdedimt) kalendoriniy dieny, ginZai tarp Saliy sprendZiami Sutarties 9.4 punkte nustatyta tvarka.
Utzsakovo teisé sustabdyti apmokéjimg uZ netinkamai atliktus Darbus arba nepriimti Darby galioja iki
eksperto iSvados UZsakovo nenaudai priémimo,

3.7. Rangovas privalo dalyvauti UZsakovo organizuojamuose Darby vykdymo pasitarimuose
Uzsakovo nurodytu metu. Darby vykdymo pasitarimuose Rangovas privalo pateikti i¥samig ataskaita
apie Darbus, jy progresa, su Darby jvykdymu susijusias problemas ir jy Salinimo priemones, atsakyti |
uzduodamus klausimus. Rangovas privalo ne véliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas po Darby vykdymo
pasitarimo parengti ir pateikti UZsakovui patvirtinti Darby vykdymo protokola. Jei Rangovas paZeidé
savo jsipareigojimg ir Darby vykdymo pasitarime nedalyvavo, Darby vykdymo pasitarimo protokolg
parengia UZsakovas, o Rangovas jsipareigoja ji patvirtinti ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo
gavimo dienos.
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4, UZsakovo ir Rangovo jsipareigojimai:

4.1. U¥sakovas {sipareigoja:

4.1.1. Rangovui pateikus visus reikalingus dokumentus i¥duoti rastisks sutikima (pasiradyti laisvos
formos statybvietés perdavimo akta) dirbti objekte.

4.1.2. Priimti i8 Rangovo tinkamai atliktus Darbus ir laiku uZ juos atsiskaityti pagal Sios Sutarties 2
punkte nurodyta mokéjimo tvarka,

4.1.3. Vykdyti statinio statybos darby techning prieZiiirg.

4.1.4. Rastu informuoti Rangova, kas vykdys techning prieZiiira.

4.2, Rangovas jsipareigoja:

4.2.1. Darbus atlikti kokybiskai, vadovaujantis §ia Sutartimi, Techniniais ir Darbo projektais, Darby
pirkimo salygomis, i¥déstytomis konkurso salygose, Rangovo pateiktu pasiiilymu, Darby vykdymo
grafiku taip pat Lietuvos Respublikos teisés akty reikalavimais.

4.2.2. Apsirilpinti reikiamomis medZiagomis, gaminiais, jrenginiais ir mechanizmais, kurie reikalingi
Darby atlikimui pagal Techninius ir Darbo projektus. MedZiagy, kurias pateikia UZsakovas Rangovui
perdavimas ir graZinimas vykdomas pasiralant perdavimo-priémimo aktus.

4.2.3. Per 5 (penkias) darbo dienas nuo 8ios Sutarties jsigaliojimo dienos rastu pranesti UZsakovui
specialiy statybos darby vadovy pavardes, adresus ir telefono numerius, kuriais su jais galima
susisiekti bet kuriuo paros metu.

4.2.4, Uztikrinti statybvietéje gaisring apsauga, aplinkos apsauga, tinkama atlicky laikyma, i§vezima ir
utilizavima,

4.2.5. Visi¥kai atsakyti uz subrangovine veikla,

4.2.6. VisiSkai atsakyti uZ savo ir subrangovy darbuotojy saugs, irangos saugy darbg bei uZtikrinti
saugias darbo salygas visy Darby vykdymo laikotarpiu, imtis atitinkamy atsargumo priemoniy, kurios
uztikrinty Rangovo, subrangovo ir UZsakovo darbuotojy sauguma, bei uZtikrinti, kad bet kuriuo
Sutarties vykdymo metu statybviet¢je blity reikiamos medicinos priemonés ir jy atsargos pirmajai
pagalbai suteikti, Uztikrinti, kad per visq Sutarties galiojimo laikotarpj darbus atlikty kvalifikuoti
darbuotojai, turintys galiojanéius kvalifikacijg patvirtinan¢ius dokumentus.

4.2.7. lsigyti statybos darby Zurnalg ir utikrinti, kad jis kasdien biity tinkamai pildomas bei sudaryti
tinkamas salygas UZsakovo paskirtiems asmenims tikrinti statybos darby Zurnalg.

4.2.8. Gauti visus statybos darby vykdymui reikalingus leidimus, i¥skyrus UZsakovo Rangovui
pateikiamus statybq leidZian¢ius dokumentus darbams atlikti.

4.2.9, Vykdant Darbus, laikytis visy atitinkamy Lietuvos Respublikos istatymy ir kity teisés akty
reikalavimy.

4.2.10. [forminti Darby atlikima tarpiniais atlikty Darby aktais pagal radtu UZsakovo patvirtintas
formas.

4.2.11. Nekokybitkai atliktus Darbus perdaryti savo saskaita per UZsakovo nurodyta terming,

4.2.12. Bendradarbiauti su Lietuvos Respublikos valstybinémis institucijomis, priZiGirintiomis
statybos darby vykdymo procesus, dalyvauti 3iy institucijy atliekamuose tikrinimuose ir Rangovo
saskaita i§taisyti trikumus, kurie nustatomi tikrinimy metu.

4.2.13. Vykdyti reikalavimus, kurie yra iSdéstyti gautuose leidimuose, suteikti galimybe juos
isdavusioms institucijoms kontroliuoti ir tikrinti Darbus.

4.2.14. Suteikti galimyb¢ UZsakovo paskirtiems asmenims, kontroliuojanéioms institucijoms
dalyvauti bandymuose ir tikrinimy procediirose, neatleidziant Rangovo nuo atsakomybés uZ Darbus
pagal 3ig Sutartj.

4.2.15 Nedelsiant, tatiau visais atvejais ne véliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas, pranesti Uzsakovui (ir
atitinkamoms institucijoms, kai to reikalaujama) apie visus aplinkg ir #moniy saugg pazeidfian&ius
incidentus.

4.2.16. Atliekant bandymus ir tikrinimus statybvietéje, kviesti juose dalyvauti UZsakovo atstovus,
darby techninius priZitirétojus ir projekto vykdymo prieZiliros atstovus, sudaryti jiems reikiamas
sglygas bei suteikti reikalingas darbo priemones,

4.2.17. Suteikti UZsakovo atstovams, darby techniniams priZilirétojams ir techninio projekto vykdymo
prieZiliros atstovams galimybe turéti pilng priéjima prie visy statybvietés daliy ir prie visy viety, i3
kuriy gaunamos medZiagos, leisti tirti, tikrinti, matuoti ir testuoti medZiagas ir darbo kokybe ir tikrinti
statybos eiga, taip pat Darby atlikimo metu ar juos atlikus per UZsakovo nurodyts protingg terming




teikti bet kokig UZsakovo teisétai praSoma informacija ir dokumentus apie vykdomus arba jau atliktus
Darbus (jy dalj) bei atlyginti visa UZsakovo Zala, kurig jis patyré dél to, kad Rangovas nepateiké,
atsisaké pateikti, pateiké netinkamg informacijq ir/ar dokumentus.

4.2.18. Uzbaigus Darbus ne véliau kaip per 7 (septynias) kalendorines dienas radtu pranesti UZsakovui
apie Darby pabaiga.

4,2.19. Perduoti tinkamai atliktus Darbus UzZsakovui, statybos uZbaigimo dokumentus jforminant
pagal Lietuvos Respublikos norminiy statybos dokumenty nustatyta tvarks ir reikalavimus.

4.2.20. Organizuoti statybos uZbaigimo komisijos darbg bei pateikti Darby uZbaigimo {vertinimo
komisijai visg atlikty Darby reikiamg dokumentacijg ir gauti statybos uZbaigimo akta (-us).

4.2.21, Parengti ir sukomplektuoti visus pagal teisés akty reikalavimus privalomus dokumentus dél
darby uZbaigimo akto gavimo, atlikti visus $iam tikslui jgyvendinti reikalingus veiksmus, i§skyrus
Rangovo parengto pra§ymo Statybos darby uZbaigimo aktui gauti pasiralyma.

4.2.22. Operatyviai, bet visais atvejais ne véliau kaip per 15 (penkiolika) kalendoriniy dieny, pa3alinti
komisijos nariy nustatytus ir nurodytus Darby trikumus.

4,2.23. Atstatyti paZeistus miesto inZinerinius tinklus bei savo lé3omis i¥mokéti kompensacijas turto
savininkams ir/ar naudotojams uz Darby metu padarytq Zala turtui.

§. Garantijos ir atsakomybé:

5.1. Rangovas garantuoja, kad atlikty Darby akty pasira§ymo metu Darbai atitiks Sutarties | punkte
idéstytus reikalavimus, statybos ir kity teisés akty reikalavimus bei bus atlikti kokybiskai, be klaidy,
kurios panaikinty arba sumazZinty jy verte.

5.2, Darbai, atlikti su trikumais, dé] kuriy Darby rezultatas negali biiti naudojamas pagal paskirtj ar
pablogéja jo naudojimo galimybés, ir atmesti UZsakovo, kaip neatitinkantys Sutarties nuostaty, turi
biiti perdaromi Rangovo saskaita per UZsakovo radtu nurodyta terming. Jei minétas terminas virdija
Darby vykdymo grafike nustatytus terminus, tai Rangovas moka UZsakovui $ios Sutarties 7.6 punkte
nustatytus delspinigius.

5.3. Jei Rangovas Sutarties paZeidimy ar kitokiy trikumy per 3ios Sutarties 5.2 punkte nurodytg
terming nepasalina, arba triikumai yra esminiai ir nepaalinami, ar abi Salys dél trikumy Salinimo
nesutaria, UZsakovas turi teis¢ nutraukti Sutartj, sustabdyti bet kokius mokéjimus Rangovui uZ
atliktus Darbus bei reikalauti atlyginti nuostolius.

5.4. Rangovas pastatytiems statiniams suteikia 5 (penkeriy) mety garantija (skai¢iuojant nuo statybos
uzbaigimo dienos), paslépty statinio elementy (konstrukcijy, vamzdyny ir kt.) — 10 (deSimties) mety, o
jeigu nustatyta tytia paslépty defekty — 20 (dvideSimties) mety.

5.5. Jei kokia nors statinio dalis negali biti naudojama pagal paskirtj dél Darby trikumy, garantiniai
terminai tai daliai atitinkamai prat¢siami.

5.6. Rangovas jsipareigoja garantiniu laikotarpiu nustatytus statinio gedimus ir triikumus pa3alinti per
UZsakovo nustatyta terming ir atlyginti visus dél tokiy gedimy ar triikumy UZsakovo patirtus
nuostolius.

5.7. Rangovas sutinka su Kaina ir uZ ja isipareigoja {vykdyti visus $ios Sutarties 1 dalyje nustatytus
Darbus, taip pat kitus papildomus darbus ir paslaugas, kuriy biitinybé i3aiSkéjo Sutarties vykdymo
eigoje, jei jie susij¢ su Objekto statyba.

5.8. Prievoliy pagal 8ia Sutarti jvykdymui uZtikrinti. Pirkimo sutarties jvykdymas uZtikrinamas
netesybomis (bauda). Jei rangovas nejvykdyty sutartyje numatyty isipareigojimy, perkandiajai
organizacijai pareikalavus, rangovas per vieng ménesj nuo minéty aplinkybiy paaiikéjimo dienos
turés sumokéti perkandiajai organizacijai baudg, kurios dydis 10 proc. neatlikty darby sutarties kainos
su PVM,

5.9. Rangovas garantuoja, kad Darby rezultate sukurtas bet koks autoriniy teisiy produktas negali biti,
néra ir nebus apsunkintas jokiomis Rangovo ar trediyjy asmeny turtinémis teisémis, reikalavimais ar
pretenzijomis | juos. Tokios autorinés teisés jeina | Kaing ir yra laikomos perleistomis UZsakovui
visam laikui, neribotoje teritorijoje, neat3aukiamai ir besglygiskai nuo UZsakovo sumokéjimo
Rangovui uz Darby dalj, kurios rezultate atsirado bet koks autoriniy teisiy produktas.



6. [ranga, medZiagos, darby kokybé ir statybos techniné dokumentacija:

6.1. Darbuose naudojamos medziagos, gaminiai ir jrenginiai turi biti nauji, nenaudoti, naujausio arba
Darby atlikimo metu naudojamo pavyzdio, jei projekto specifikacijose ir bréZiniuose nenurodyta
kitaip.

6.2. Rangovas darbams atlikti naudoja medZiagas, gaminius ir irenginius pagal konkurso salygy
reikalavimus bei tolimesnéje Darby eigoje - pagal projektuotojo su UZsakovu suderintg medZiagy,
gaminiy ir jrenginiy sarasa,

6.3. Jei Rangovas naudoja su UZsakovu nesuderintas medZ¥iagas, gaminius ir jranga, ir jy techniniai
duomenys netenkina projekto techniniy specifikacijy reikalavimy, techninis priZiGirétojas ar
Uisakovas turi teisg bet kuriuo metu pareikalauti Rangova juos pakeisti tinkamais Rangovo saskaita.
6.4. Sumontuota jranga, atskiros dujotickio dalys turi bati paZyméti tinkamais identifikaciniais
Zenklais ir nudaZytos atitinkama spalva pagal Lietuvos Respublikoje galiojandius normatyvus.

6.5. Rangovas utikrina, kad Darby kokybé atitiks tokios rii§ies darbams taikomus reikalavimus.

6.6. Rangovas sutinka, kad UZsakovas gali neatlikti ar sustabdyti bet kokius mokéjimus Rangovui dél
netinkamos Darby kokybés, kuri uzfiksuota tarpiniuose atlikty Darby aktuose arba radytiniuose
Uzsakovo nurodymuose,

6.7. Pried suraSant statybos uZbaigimo aktq, Rangovas turi pateikti UZsakovui Zemiau nurodytos
irangos bei jrenginiy techning dokumentacijg (1 egz.):

- renginiy techninius pasus ir aptamavimo instrukcijas lietuviy kalba;

- frangos ir medZiagy tikrinimy, bandymy rezultaty protokolus ir dokumentus;

- sertifikatus ir atitinkamus leidimus naudoti Lietuvoje;

- technines specifikacijas ir bréZinius su Zyma | taip pastatyta“, statybos vadovo ir techninio
priZitirétojo paralais bei kitus statiniy statybos usbaigimo aktui gauti reikalingus dokumentus,
Rangovas taip pat turi pateikti U2sakovui tokiy dokumenty rinkinj:

- visus sertifikatus, bandymy protokolus, med2iagy saugos atitikties dokumentus, tikrinimy
ataskaitas;

- tiekéjy ir subrangovy saraus su adresais, telefonais, faksais, elektroninio pasto adresais.
Pateikiama dokumentacija turi biiti sukomplektuota bylose ir sutvarkyta pagal turinj, o visos
naudojimo instrukcijos ir bréZiniai turi biiti lietuviy kalba,

6.8. Sioje dalyje jtvirtinty reikalavimy nevykdymas ar netinkamas vykdymas laikomas esminiu $ios
sutarties paZeidimu.

7. Sutarties nutraukimas ir atsakomybé:

7.1. Salis, negalinti vykdyti Sutartyje bei jos prieduose numatyty isipareigojimy, privalo nedelsiant,
taliau visais atvejais ne véliau kaip per S (penkias) darbo dienas nuo tokiy aplinkybiy pasitkéjimo,
raStu pranesti apie tai kitai Saliai, o prireikus ir kitiems suinteresuotiems asmenims. Bet kokiu atveju
Sutarties nutraukimas jforminamas pasirasant Salims papildomg susitarima.

7.2. UZsakovui turi biiti i3 anksto prane$ta radtu ir su juo suderinti darbai, kuriy vykdymui Rangovas
sudarys subrangos sutartis, taip pat apie $iy sutardiy darby apimtis. Sutarties vykdymo eigoje
numatant samdyti kitus (papildomus) subrangovus, Rangovas privalo gauti UZsakovo leidima (radtu).
Jei nustatoma, kad pagrindinius darbus atlieka ne pats Rangovas, tai laikoma esminiu Sutarties
paZeidimu ir UZsakovas, prie§ 7 (septynias) dienas praned¢s Rangovui radtu, turi teise nutraukti
Sutartj dél esminio 3ios sutarties nutraukimo, sustabdyti mokéjimus pagal $ig Sutartj ir reikalauti
atlyginti UZsakovo patirtus nuostolius dél Sutarties nutraukimo. Jeigu Rangovas Sutartyje
numatytiems Darbams atlikti ar su jais susijusioms paslaugoms suteikti nori samdyti kita, nei
nurodyta Sutartyje, subrangova (papildyti pasitilyme nurodyty subrangovy sqra$a nauju subrangovu
arba pakeisti jau pasamdyty subrangova nauju subrangovu), jis privalo pries tai UZsakovui pateikti
Subrangovui Pirkimo dokumentuose nustatyty reikalavimy atitikima pagrindiangius dokumentus ir
gauti rasti¥ka UZsakovo sutikima dél pasirinkto subrangovo papildymo ar pakeitimo. Bet koks
subrangovy papildymas ar keitimas galimas tik i%imtinais atvejais, kuomet Rangovas UZsakovui
pateikia i3samius ir argumentuotus pagrindimus dél biitinybés Sutartyje numatytiems Darbams atlikti
samdyti papildoma subrangova ar pakeisti Sutartyje nurodytg Subrangova nauju subrangovu, ko
pasekoje naujas subrangovas atlikty Darbus ir/ar teikty Paslaugas (jy konkretias dalis), kurie pagal

subrangos sutartj buvo pavesti atlikti ankstesnis subrangovas. Bet koks Suzrangovq papildymas ar



pakeitimas, UZsakovui davus atitinkama sutikima, {forminamas radtisku susitarimu prie Sutarties. Jei
Rangovas pasamdo subrangova be UZsakovo ratisko sutikimo, Rangovas, UZsakovui pareikalavus,
privalo sumokéti 10 procenty nuo Kainos dydZio bauda.

7.3. Rangovas (generalinis rangovas) pilnai atsako Uzsakovui uz subrangovy prievoliy nevykdyma ar
netinkama jvykdyma,

7.4. Vienai i3 Saliy, nevykdant ar netinkamai vykdant Sioje Sutartyje numatytus isipareigojimus,
antroji Salis turi teis¢ atitinkamai sustabdyti savo sipareigojimy vykdyma, prie$ tai jspéjus Sutarties
nevykdandia Salj ra$tu ne maZiau kaip prie§ 10 (desimt) kalendoriniy dieny.

7.5. UZsakovui laiku neapmokéjus uZ tinkamai atliktus ir priimtus darbus, Rangovas gali skai¢iuoti
delspinigius po 0,02 procento nuo laiku neapmokétos sumos.

7.6. Jei Rangovas véluoja atlikti Darbus pagal Darby vykdymo grafikg ar nesavalaikiai vykdo kitus
Sioje Sutartyje nustatytus jsipareigojimus, Rangovas privalo mokéti UZsakovui po 0,05 procento nuo
neatlikty Darby dalies vertés u? kiekviens véluojamg dieng. Nesant galimybiy nustatyti
isipareigojimy verte, delspinigiy dydis nustatomas po 60 EUR dienai. Jeigu Rangovas véluoja atlikti
Darbus ar jy dalj ilgiau nei 30 kalendoriniy dieny, skaitiuojamy nuo Sutarties 3.1 punkte jtvirtinto
termino, delspinigiai atitinkamai skai¢iuojami po 0,1 proc. nuo sutarties kainos arba po 120 EUR
dienai. UZsakovas turi teis¢ i¥skai¢ivoti delspinigiy suma i§ Rangovui mokétiny sumy

7.7. Jei Uzsakovas igijo teisg reikalauti S proc. Kainos delspinigiy, jis gali, rastu ispéjes Rangova;

a) nutraukti Sutart] - Siuo atveju Rangovui nepriklauso jokia kompensacija;

b) sudaryti sutartj su tretiaja $alimi dél neatlikty Darby vykdymo. Rangovas uz §ig Sutarties
dali atlyginimo negauna. Be to, Rangovas privalo padengti dél jo kaltés patirtus
nuostolius ir papildomas i$laidas,

7.8. Visa atsakomybé uZ aplinkos apsaugos, darbo saugos, sveikatos saugos, dujy ukio, statybos ir
kity teisés akty laikymagsi tenka Rangovui.

7.9. Rangovas yra atsakingas uZ savo ir UZsakovo turto sauguma, jskaitant darbuotojy, darbo
priemoniy, jrenginiy, mechanizmy ir trediyjy asmeny nuosavybés sauguma.

7.10. Jei Rangovas, vykdydamas Darbus neuZtikrina ju kokybés, neuztikrina, kad visos Sutarties
galiojimo metu Darbus vykdyty kvalifikuoti darbuotojai, kitaip nevykdo %ios Sutarties reikalavimy ar
juos vykdo netinkamai ir tai yra esminis sutarties paZeidimas (isskyrus ioje sutartyje atskirai aptartus
atvejus), tampa nemokus, bankrutuoja, jam iSkeliama bankroto byla, ar jei UZsakovas dél Darby
atlikimo grafiko nesilaikymo turi pagrindo manyti, kad Rangovas negalés uzbaigti Darby Sutartyje
nustatytu latku, UZsakovas gali, prie§ 7 (septynias) kalendorines dienas rastiskai pranedes Rangovui,
nutraukti jo teises testi Darbus ar jy dalj arba nutraukti $ig Sutart], sustabdyti mokéjimus uZ Darbus
bei reikalauti i¥ Rangovo atlyginti dél to patirtus nuostolius.

7.11. Jei Darby priémimo metu nustatomi Darby trikumai, U2sakovas turi teise atskaityti i§ sumy,
priklausandiy Rangovui u2 atliktus Darbus, suma, reikalings tiems trikumams pasalinti.

7.12. Salys susitaria, kad Darby vykdymas, nesilaikant terminy (atsiliekant nuo terminy daugiau kaip
30 % nuo suplanuotos darby vertés skaidiuojant nuo darby pradZios), nustatyty Darby vykdymo
grafike, yra laikomas esminiu Sutarties paZeidimu ir, jei toks paZeidimas nei’taisomas per 30
(trisdeSimt) kalendoriniy dieny nuo Uzsakovo radytinio praneSimo Rangovui dienos, Sutartis,
UZzsakovui radtu jspéjus Rangova ne véliau kaip pried 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny, gali bt
vienasalikai UZsakovo nutraukta,

7.13. Salys susitaria, kad jei Sutartis nutraukiama dél Rangovo Kaltés, Rangovas moka Uzsakovui 10
(desimties) procenty Sutarties kainos dydZio baudg ir atlygina visus nuostolius, kuriy nepadengia
Siame punkte numatyta bauda. Salys patvirtina, kad iame punkte numatyta bauda yra laikoma
minimaliais UZsakovo nuostoliais dél Sutarties nutraukimo.

8. Nenugalima jéga:

8.1. Nenugalima jéga (force majeure), suprantama taip, kaip yra nurodyta Lietuvos Respublikos
civilinio kodekso 6.212 straipsnyje.

8.2. Salis atleid¥iama nuo atsakomybés uZ Sutarties nevykdyma, jei Sutartis nevykdoma dél
nenugalimos jégos (force majeure), tai yra aplinkybiy, kuriy ta 3alis negaléjo kontroliuoti bei protingai
numatyti Sutarties sudarymo metu ir negaléjo uzkirsti kelio &iy aplinkybiy ar jy pasekmiy atsiradimui.
Nenugalima jéga (force majeure) nelaikoma tai, kad 3alis neturi reikiamy finansiniy i$tekliy arba
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Salies kontrahentai paZeidZia savo prievoles. Apie nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybiy
atsiradima, Sutarties Salys nedelsiant, tatiau visais atvejais ne ilgiau kaip per 2 (dvi) darbo dienas,
privalo informuoti viena kita. Salis, neprancsusi kitai Saliai apie nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybes, negali jomis remtis kaip atleidimo nuo atsakomybés uZ Sutarties nevykdyma pagrindu.
Esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms Salys atleid¥iamos nuo savo sutartiniy
isipareigojimy vykdymo visam minéty aplinkybiy buvimo laikotarpiui, bet ne ilgiau, kaip 2 (dviem)
meénesiams, Jei pagrindas nevykdyti isipareigojimy dél nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybiy
i¥lieka ilgiau nei 2 (du) ménesius, bet kuri i¥ Saliy turi teise nutraukti Sutartj. Nutraukus Sutartj, Salys
privalo ne véliau, kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo Sutarties nutraukimo dienos atsiskaityti viena su
kita ir jvykdyti kitus Sutartyje numatytus isipareigojimus.

9. Bendrosios sglygos:

9.1. Si Sutartis isigalioja, kai abi Salys ja pasirado ir patvirtina antspaudais bei Rangovas pateikia
Uzsakovui Sutarties 5.8 punkte nurodyta garantijg, Sutartis galioja iki pilno Saliy isipareigojimy
ivykdymo.

9.2. Vykdydamos 3ig Sutartj, Salys vadovaujasi konkurso salygomis, Rangovo pateiktu pasiilymu,
Techniniu ir Darbo projektais statybos techniniais reglamentais ir kitais Lietuvos Respublikos teisés
aktais bei Sios Sutarties salygomis.

9.3, Visi Sios Sutarties pakeitimai ir papildymai yra galiojantys, jeigu jie sudaryti ra$tu ir abiejy Saliy
pasiraSyti.

9.4. I8kilusius nesutarimus ir gintus $alys sprendsia tarpusavio susitarimu. Nepavykus susitarti, ginéai
sprendZiami Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta tvarka teisme,

9.3. Sutartis sudaryta 2 egz. lietuviy kalba bei saugoma ja pasirafiusiy $aliy.

9.6. Salys sutaria ir patvirtina, kad Salys, vykdant Siq Sutartj, bendradarbiaus lietuviy kalba. Rangovas
isipareigoja uZtikrinti, kad visi dokumentai, siundiami Ussakovui bitty lietuviy kalba, o
komunikuojant su Rangovo atstovais ir darbuotojais, esant biitinybei, biity uZtikrintas reikiamas
vertimas,

10. Sutarties priedai:

10.1. Tiekéjo pasitilymas,
10.2, Ikainuoti darby sanaudy Ziniaras&iai.

11, Qaliq adresai, telefonai, telefaksai, atsiskaitomosios syskaitos:

UZsakovas: Rangovas:
Radviliskio rajono savivaldybés administracija  Valstybes imoné ,,Siauliy regiono keliai*
[monés kodas 188726247 Imonés kodas 144082929
Audros a. 10, LT-82196 Radviliskis PVM kodas LT440829219
A.s LT 94 7300 0100 0256 9931 Tilzés g. 86, LT-78114 Siauliai
AB , Swedbank* a. 8, LT327180000000345902
b.k. 73000 AB bankas , Siauliy bankas*
tel.(8~422) 69 004, b.k. 71800 tel. (8-41) 52 35 75
faks. (8~422) 69 000 faksas (841) 52 35 73
Direktorius

Piotras Bakanovas
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