



UAB, Eglių g. 11, Dovanonių k., LT-56341, Kaišiadorių raj., tel.: +37068787957, el. paštas: jotuna.komercija@gmail.com, įmonės kodas - 303196087, PVM mokėtojo kodas – LT100008703218

KAUNO ANTANO MARTINAČIO DAILĖS MOKYKLA

**PASILYMAS**

**KAUNO ANTANO MARTINAČIO DAILĖS MOKYKLOS PASTATO SAN. MAZGŲ  
REMONTO DARBŲ PIRKIMAS**  
2017-05-15 Nr.124

Kaunas

UAB "Jotuna"	Tiekėjo pavadinimas, įmonės kodas/jeigu dalyvaujančios subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai
Eglių g. 11, Dovanonių k., Kaišiadorių r.	Tiekėjo adresas /jeigu dalyvaujančios subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/
Direktoriė Rasa Paševėckienė	Asmens, pasirašiusio pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, vardas, pavardė, pareigos
+37064022345	Telefono numeris
	Fakso numeris
Jotuna.komercija@gmail.com	El. pašto adresas
LT58 7300 0101 3750 8249	Tiekėjo (jeigu dalyvaujančios subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai) banko atsisakaitomosios sąskaitos duomenys
LT100008703218	Tiekėjo PVM mokėtojo kodas

	Subrangovo (-ų) pavadinimas (-ai)
	Subrangovo (-ų) adresas (-ai)
	Įsipareigojimų dalis (procentais), kuriai ketinama pasitelkti subrangovą (-us), nurodant perdodamus darbus


Pastaba: Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subrangovą (-us)

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visais reikalavimais nustatytais pirkimo sąlygose. Taip pat patvirtiname, kad visa mūsų pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir kad mes nenuslėpėme jokios informacijos, kurią buvo prašoma pateikti pirkimo dokumentuose. Taip pat patvirtiname, kad nesame susiję su jokia galimu interesų konfliktu, nedalyvavome rengiant pirkimo dokumentus, o taip pat nesame susiję su jokia kita suinteresuota šalimi.

Suprantame, kad išaiškėjus aukščiausiai nurodytomis aplinkybėmis busime pašalinți iš šio pirkimo ir mūsų pateiktas pasiūlymas bus atmetas.

Taip pat mums yra žinoma, kad perkančioji organizacija viešins mūsų pasiūlymą bei sudarys sutartį laimėjimo atveju. Sutinkame su viešinama informacija, nes jos atskleidimas neprieštaringai teisės aktams bei teisėtiems mūsų interesams, netrukdo laisvai konkuruoti tarpusavyje.

Pasirašydamas CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.



pasirašantis asmuo.

\*Pasirašoma atskirai elektroniniu parašu tuo atveju, kai dokumente nurodytas kitas nei visą pasiūlymą

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens

pareigų pavadinimas\*)

(Vardas ir pavardė\*)

*Rasa Pasveckienė*

(Parašas\*)

Pastaba: Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali arba nurodžius, kad visa pasiūlymo informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

1	Lokalinė sąmata	1
Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialus“)	Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo langų eilutėje („Prisegti dokumentai“ arba „Kvalifikaciniai klausimai“ prie atsakymo į klausimą)

Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali:

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	Įmonės atestatai ir darbuotojų atestatai	9
2.	Registru centro pažyma	2
3.	Lokalinė sąmata	16

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Siūlomi darbai visišškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus. Ketinamų montuoti įrenginių savybės atitinka techniniame projekte pateiktas jų technines specifikacijas.

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis lentelės 3 ir 4 skilčių nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemokamas:

Eil. Nr.	Darų pavadinimas	Kaina, Eur (be PVM)	PVM, Eur	Kaina, Eur (su PVM)
1.	KAUNO ANTANO MARTINAČIO DAILĖS MOKYKLOS PASTATO SAN. MAZGŲ REMONTO DARBŲ PIRKIMAS	54918,32	11532,85	66451,17
2	IS VISO (bendra pasiūlymo kaina)			66451,17

Mes siūlome darbus tokiomis kainomis eurais (dviejų skaitčių po kablelio tikslumu):

Kauno A. Martinaičio dalies  
mokykla, Šv. Cerrudo g. 33,  
Kauņas  
Mazos vertės sanitarinių mazgų  
remonto darbai  
Remonto darbai

Lokalinė sąmata Nr. 001  
Sudaryta 2017.03 kainų lygiu.

Iš viso už

**66,451,17 €**

Nr.	Darbo pavadinimas	Kodas	Mat. vnt	Norma	Kaina	Kiekis	Suma	Darbas	Medžiag os	Mechaniz mat
<b>Skyrius</b>										
<b>Ardymo darbai</b>										
<b>Tarp ašių E-G ir 4-6</b>										
I	Mūrinis sienų išardymas, atrenkant plytas	N46-133	m3	35,79	19,6	701,43	670,08	0,00	31,35	
	Darbo jėga su vidutine kategorija	10253	zm. val.	7,4	4,620	145,04	670,08			
	Pneumoplaktukas, dirbant	310235	maš. val.	0,22	7,27	4,312	31,35			
2	Keraminių plytelių dangos ir grindjuostčių išardymas	RS-56	100 m2	136,50	0,94	128,31	128,31	0,00	0,00	
	Darbo jėga su vidutine kategorija	10250	zm. val.	30	4,550	28,2	128,31			
3	Sienų aptaisymo glazūruotomis plytelėmis išardymas, be plytelių išsaugojimo	R13-5	m2	1,79	58,71	105,26	105,26	0,00	0,00	
	Darbo jėga su vidutine kategorija	10300	zm. val.	0,36	4,980	21,136	105,26			
4	Ūkinių šiukšlių valymas iš patalpų	R23-59	t	7,77	50,5	392,44	392,44	0,00	0,00	
	Darbo jėga su vidutine kategorija	10180	zm. val.	1,9	4,090	95,95	392,44			
5	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliu-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	R23-62	t	17,36	50,5	876,59	269,33	0,00	607,26	
	Darbo jėga su vidutine kategorija	10160	zm. val.	1,33	4,010	67,165	269,33			
	Kroviniė automašina, keliamoji galia 5t	450001	maš. val.	0,5	24,050	25,25	607,26			
<b>Iš viso už poskyrių</b>										
<b>Tarp ašių E-G ir 4-6</b>										
<b>Tarp ašių A-B-2-3</b>										
6	Mūrinis sienų išardymas, atrenkant plytas	N46-133	m3	35,79	0,82	29,34	28,03	0,00	1,31	
	Darbo jėga su vidutine kategorija	10253	zm. val.	7,4	4,620	6,068	28,03			
	Pneumoplaktukas, dirbant	310235	maš. val.	0,22	7,270	0,1804	1,31			
7	Keraminių plytelių dangos ir grindjuostčių išardymas	RS-56	100 m2	136,50	0,0411	5,61	5,61	0,00	0,00	
	Darbo jėga su vidutine kategorija	10250	zm. val.	30	4,550	1,233	5,61			
8	Sienų aptaisymo glazūruotomis plytelėmis išardymas, be plytelių išsaugojimo	R13-5	m2	1,79	11,15	19,99	19,99	0,00	0,00	
	Darbo jėga su vidutine kategorija	10300	zm. val.	0,36	4,980	4,014	19,99			
9	Ūkinių šiukšlių valymas iš patalpų	R23-59	t	7,77	3,5	27,20	27,20	0,00	0,00	
	Darbo jėga su vidutine kategorija	10180	zm. val.	1,9	4,090	6,65	27,2			
	Darbo jėga su vidutine kategorija	10180	zm. val.	1,80	4,090	6,65	27,2			
<b>Suma</b>										
<b>2204,03</b>										
<b>1565,42</b>										
<b>638,61</b>										

Handwritten initials/signature in the top right corner.

Nr.	Darbo pavadinimas	Kodas	Mat. vnt	Norma	Kaina	Kiekis	Suma	Darbas	Medžiag os	Mechaniz mai
10	Statybinių šukščių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiai, pakraunant rankinių būdu	R23-62	t	22,65	3,5	79,28	18,67	0,00	60,61	
	Darbo jėga su vidutine kategorija	10160	žm. val.	1,33	4,010	4,655	18,67			
	Krovinių automašina, keliamoji	450001	maš. val.	0,72	24,050	2,52	60,61			
	galia 5t									
	Iš viso už poskyrių									60,61
	Tarp ašių A-B-2-3									
	Iš viso už skyrį									61,92
	Ardymo darbai									
	I-mo aukšto remonto darbai									
	Skyrius									
	Tarp ašių E-C ir 4-6									
	I-mo aukšto remonto darbai									
11	Stenų atskirų vietų mūrėjimas ir plytomis	N46-27-8	m3	122,97	7,11	874,32	350,18	524,14	0,00	
	Darbo jėga su vidutine kategorija	10300	žm. val.	9,89	4,980	70,318	350,18			
	Keraminės skylietos plytos 250x120x88mm	570101	1000 vnt.	0,31	181,770	2,2041	400,64			
	Cemento-kalkių skiedinys S5 (M50)	600016	m3	0,25	69,480	1,7775	123,5			
12	Dvisluksnių gipsokartonio pertvarų su metaliniu karkasu ir 75 mm izoliacijos sluoksniu	F9-12-5	100 m2	2.342,34	1,4165	3317,93	1416,13	1865,75	36,05	
	Darbo jėga su vidutine kategorija	10340	žm. val.	193	5,180	273,38	1416,13			
	Universaliuos izoliaciniuos mineralinuos vatos plokštės ir dembliai	750	kub.m	7,87	29,350	11,148	327,19			
	Gipskartonio plokštės	755	tūkst.kv.m	0,42	2.011,34	0,5949	1196,61			
	Horizontalus profilis UW 75, 4m	80_15	vnt.	18	2,260	25,497	57,62			
	Vertikalus profilis CW 75, 3m	80_4	vnt.	68,7	1,600	97,314	155,7			
	Sandarinio medžiagos (tarpinės, juostos, žiedai)	962	tūkst.m	0,17	164,130	0,2408	39,52			
	Straigai gipskartoniui į metalą su graželiu KSSG 3,5x25mm	965_101	100 vnt.	13	0,910	18,415	16,76			
	Straigai gipskartoniui į metalą su graželiu KSSG 3,5x35mm	965_102	100 vnt.	26,6	1,410	37,679	53,13			
	Straigai KSTEX į metalą su graželiu 3,9x9,5mm	965_104	100 vnt.	3,2	0,490	4,5328	2,22			
	Besiplečiantys kaiščiai su met. stypu LFM 8x100mm (išskami, term. medž. tv.)	965_105	vnt.	120	0,100	169,98	17			
	Kiti smulkūs mechanizmai	48382	maš. val.	50,9	0,500	72,1	36,05			
13	Stenų atskirų vietų iki 1 m2	R11-80	m2	9,97	92	917,60	748,2	169,40	0,00	
	ploto tinko remontas cemento-kalkių skiediniu									
	Darbo jėga su vidutine kategorija	10333	žm. val.	1,57	5,180	144,44	748,2			

66.451,17 €

Iš viso už

Sudaryta 2017.03 kaitų lygtiu.

Mazos vertės sanitarinių mazgų remonto darbai

Remonto darbai

Mazos vertės sanitarinių mazgų remonto darbai  
Remonto darbai

Sudaryta 2017.03 kaimų lygti.

Iš viso už

66,451,17 €

Nr.	Darbo pavadinimas	Kodas	Mat. vnt	Norma	Kaina	Kiekis	Suma	Darbas	Medžiag os	Mechaniz mai
	Portlandcementas	573085	t	0,0035	109,460	0,322	35,25		35,25	
	Kalkinis skiedinys	600019	m3	0,022	66,280	2,024	134,15		134,15	
14	Steng vidiųjų paviršių pagrindo gerinančiais gruntais voleliu	N15P-0203-2	100 m2	41,92	3,1528		132,16	74,48	57,60	0,08
	Darbo jėga su vidutine kategorija	10350	žm. val.	4,5	5,250	14,188	74,48			
	Smulkus mechanizmas su el. varikliu	489244	maš. val.	0,05	0,500	0,1576	0,08			0,08
	Sukibimų gerinantis gruntas	231004	l	8,7	2,100	27,429	57,6			
15	Steng aptaisymas vienspaltėmis "Atlas" kilij	N15-33-2	m2	14,56	315,4	4592,47	2349,10	2243,37	57,6	0,09
	Darbo jėga su vidutine kategorija	10356	žm. val.	1,4	5,320	441,56	2349,1			
	Sausi kilij mišiniai	230404	kg	3	0,320	946,2	302,78			
	Glaistas plyčių tarpams užtaisyti	230405	kg	0,2	0,730	63,08	46,05			
	Emulsija gruntavimui	230408	kg	0,063	3,060	19,87	60,8			
	Glazruotos keraminės plytelės (vidaus apdailai)	570145	m2	1,02	5,700	321,71	1833,74		1833,74	
	Skudurai	810042	kg	0,005	1,577					
16	Grindy paviršių paviršių valymas, paruošimas	N13-147	10 m2	33,33	10,497	349,87	349,87	0,00	0,00	
	Darbo jėga su vidutine kategorija	10319	žm. val.	6,6	5,050	69,28	349,87			
17	Grindy tepinės hidroizoliacijos N11P-0202-1	m2	4,10	104,97	430,35	83,64	345,14	1,57		
	Darbo jėga su vidutine kategorija	10300	žm. val.	0,16	4,980	16,795	83,64			
	Mikseris	489231	maš. val.	0,03	0,500	3,1491	1,57			1,57
	Hidroizoliaciniai mineraliniai mišiniai	572349	kg	2,4	1,370	251,93	345,14			
18	Grindy išlyginamųjų sluoksnių N11P-0403-1	100 m2	705,47	1,0469	738,57	125,13	599,89	13,55		
	Darbo jėga su vidutine kategorija	10300	žm. val.	24	4,980	25,126	125,13			
	Tinkavimo-liejimo agregatas	489146	maš. val.	2,8	2,820	2,9313	8,27			8,27
	Mazosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliu	489246	maš. val.	1,75	2,880	1,8321	5,28			5,28
	Gruntas (gruntuotė)	230435	kg	20	3,060	20,938	64,07			
	Skiedinys (sausis mišiniai)	600186	t	3,6	142,170	3,7688	535,82		64,07	
19	Keraminių plyčių danga su kilijojant "Atlas" kilijais	N11-110-1	m2	15,80	104,69	1654,14	841,35	812,79	535,82	0,09
	Darbo jėga su vidutine kategorija	10400	žm. val.	1,43	5,620	149,71	841,35			

*(Handwritten signature)*

13

Nr.	Darbo pavadinimas	Kodas	Mat. vnt.	Norma	Kaina	Kiekis	Suma	Darbas	Medžiag os	Mechaniz mat
	Sausi klijų mišiniai	230404	kg	3	0,320	314,07	100,5		100,5	
	Glaistas plytelių tarpams užtaisyti	230405	kg	0,7	0,730	73,283	53,5		53,5	
	Emulsija gruntavimui	230408	kg	0,063	3,060	6,5955	20,18		20,18	
	Keramines grindų plytelės	570152	m <sup>2</sup>	1	6,100	104,69	638,61		638,61	
	Skudurai	810042	kg	0,005	0,5235	39,2	318,80		75,99	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija	10333	žm. val.	1,57	5,180	61,544	318,8			
	Portlandcementas	573085	t	0,0037	109,460	0,145	15,88		15,88	
	Kalkinis skiedinys	600019	m <sup>3</sup>	0,0231	66,280	0,9055	60,02		60,02	
21	Lubų paviršių pagrimdo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	NISP-0207-2	100 m <sup>2</sup>		49,06	1,0469	51,37	30,23		0,03
	Darbo jėga su vidutine kategorija	10350	žm. val.	5,5	5,250	5,758	30,23			
	Smulkus mechanizmai su el. varikliais	489244	maš. val.	0,05	0,500	0,0523	0,03			
	Sukibimą gerinantis gruntas	231004	I	9,6	2,100	10,05	21,11		21,11	
22	Lubų labai geras glaistymas ir klijavimas du kartus	N15-169-3	100 m <sup>2</sup>		261,99	1,0469	274,28	234,61		0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija	10300	žm. val.	45	4,980	47,111	234,61			
	Glaistas klijinis-aliejinis	230179	t	0,045	785,970	0,0471	37,03		37,03	
	Popierius švitinis (įvairių spalvų)	390019	m <sup>2</sup>	0,8	3,150	0,8375	2,64		2,64	
23	Paruoštų dažymui lubų labai geras dažymas vandens emulsiniais dažais	N15-136	100 m <sup>2</sup>		818,65	1,0469	857,04	617,62		0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija	10322	žm. val.	115	5,130	120,39	617,62			
	Pigmentai spalvoti	230131	kg	2,26	10,150	2,366	24,01		24,01	
	Glaistas klijinis-aliejinis	230179	t	0,037	785,970	0,0387	30,44		30,44	
	Dažai polivinilacetatiniai, įvairių spalvų	230333	kg	50,3	3,460	52,659	182,2		182,2	
	Popierius švitinis (įvairių spalvų)	390019	m <sup>2</sup>	0,84	3,150	0,8794	2,77		2,77	
	Skudurai	810042	kg	0,31	0,3245	0,3245				
24	Mūrinių vidaus sienų ir angokraščių labai geras tinkas	N15-52	100 m <sup>2</sup>		878,65	0,08	70,29	49,99	16,06	4,24
	Darbo jėga su vidutine kategorija	10389	žm. val.	113	5,530	9,04	49,99			
	Vinys stalybinės	120030	kg	0,05	1,160	0,004				
	Vinys tinkavimo	120036	kg	0,26	0,980	0,0208	0,02		0,02	
	Tinkas plieninis "RABICA"	120044	m <sup>2</sup>	5,28	2,820	0,4224	1,19		1,19	
	Obliuotos lentos (2 rūš.)	534038	m <sup>3</sup>	0,005	368,790	0,0004	0,15		0,15	
	Cemento-kalkių skiedinys S7,5 (M75)	600017	m <sup>3</sup>	2,5	73,480	0,2	14,7		14,7	
	Tinkavimo-lijimo agregatas	488146	maš. val.	18,8	2,820	1,504	4,24			4,24

66.451,17 €

Šis viso už Sudaryta 2017.03 kainų lygiu.

Mazos vertės sanitarinių mazgų remonto darbai Remonto darbai

Mazos vertės sanitarinių mazgų remonto darbai  
Remonto darbai

Sudaryta 2017.03 kaitų lygti.

Į viso už

66,451,17 €

Nr.	Darbo pavadinimas	Kodas	Mat. vnt	Norma	Kaina	Kiekis	Suma	Darbas	Medžiag os	Mechaniz mai
25	Stenų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais grunttais voleliu	NISP-0203-2	100 m2	41,92	2,6803	112,36	63,32	48,97	0,07	
	Darbo jėga su vidutine kategorija	10350	zm. val.	4,5	5,250	12,061	63,32			
	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	489244	maš. val.	0,05	0,500	0,134	0,07			
	Sukibimą gerinančios gruntas	231004	l	8,7	2,100	23,319	48,97			
26	Tinkuotų arba betono sienų labai geras glaistymas ir šlifavimas du kartus	N15-169-2	100 m2	187,29	2,6803	501,99	400,44	101,55	0,09	
	Darbo jėga su vidutine kategorija	10300	zm. val.	30	4,980	80,409	400,44			
	Glaistas kiljimis-aliejimis	230179	t	0,045	785,970	0,1206	94,8			
	Popierius švitinis (įvairiu pagrindu)	390019	m2	0,8	3,150	2,1442	6,75			
27	Sienų labai geras dažymas vandens emulsiniais dažais	N15-134	100 m2	823,27	2,6803	2206,61	1596,65	609,96	0,09	
	Darbo jėga su vidutine kategorija	10333	zm. val.	115	5,180	308,23	1596,65			
	Pigmentai spalvoti	230131	kg	1,88	10,150	5,039	51,15			
	Glaistas kiljimis-aliejimis	230179	t	0,074	785,970	0,2075	163,05			
	Dažai polivinilacetatiniai, įvairių spalvų	230333	kg	41,91	3,460	112,33	388,67			
	Popierius švitinis (įvairiu pagrindu)	390019	m2	0,84	3,150	2,2515	7,09			
	Skudurai	810042	kg	0,31	0,8309					
28	Medinių durų blokų montavimas mūrinėse sienose, durys iki 2,0 m2	N2P-0303-1	m2	189,65	18,81	1862,29	274,85	1585,18	2,26	
	Darbo jėga su vidutine kategorija	10400	zm. val.	2,6	5,620	48,906	274,85			
	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	489244	maš. val.	0,24	0,500	4,5144	2,26			
	Medstraigčiai su plastmasiniais įdėklais	120314	vnt.	4	0,100	75,24	7,52			
	Montavimo putos	250349	l	0,15	4,770	2,8215	13,46			
	Durų blokai	530057	m2	1	173,800	9	1564,2			
	Spynos durims	261351	vnt.							
29	Durų uždarymo prietaisų montavimas. Spynos. Iškalant	N2P-0308-1	vnt.	33,37	9	300,32	88,46	208,17	3,69	
	Darbo jėga su vidutine kategorija	10500	zm. val.	1,63	6,030	14,67	88,46			
	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	489244	maš. val.	0,82	0,500	7,38	3,69			
	Durų spyra	491550	vnt.	1	23,130	9	208,17			
30	Durų uždarymo prietaisų montavimas. Spynos. Iškalant	N2P-0308-1	vnt.	23,50	4	94,00	39,32	53,04	1,64	

Handwritten mark

Handwritten initials: *HT*

Nr.	Darbo pavadinimas	Kodas	Mat. vnt	Norma	Kaina	Kiekis	Suma	Darbas	Medžiag os	Mechaniz mai
	Darbo jėga su vidutine kategorija	10500	žm. val.	1,63	6,030	6,52	39,32	39,32		
	Smulkūs mechanizmai su el. variklin	489244	maš. val.	0,82	0,500	3,28	1,64			1,64
	Dury spyna	491550	vnt.	1	13,260	4	53,04		53,04	
31	WC pertary montavimas	N10-183	m2		8,26	82,95	685,18	498,43	498,43	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija	10333	žm. val.	1,16	5,180	96,222	498,43	498,43		
	Pertara WC kabinai	277	vnt.	0,0362	62,250	23	1431,75		1431,75	
32	WC pertary durų įstatymas	N10-162	10 vnt.		109,77	2,4	263,44	88,48	583,20	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija	10311	žm. val.	7,3	5,050	17,52	88,48	88,48		
	WC durys	278	vnt.	3	24,300	24	583,2		583,2	
<b>Tarp ašių E-G ir 4-6</b>										
							22334,52	10639,28	11632,06	63,18
<b>Tarp ašių A-B ir 2-3</b>										
33	Dvisluksnių gipsokartonio pertary su metaliniu kar kasu ir 75 mm izoliacijos sluoksniu	F9-12-5	100 m2		2,342,34	0,2577	603,62	257,63	339,43	6,56
	Darbo jėga su vidutine kategorija	10340	žm. val.	193	5,180	49,736	257,63	257,63		
	Universaliai izoliacinės mineralinės vatos plo kštės ir dembliai	750	kub.m	7,87	29,350	2,0281	59,52		59,52	
	Gipskartonio plo kštės	755	tūkst.kv .m	0,42	2,011,34	0,1082	217,7		217,7	
	Horizontalūs profiliai UW 75, 4m	80_15	vnt.	18	2,260	4,6386	10,48		10,48	
	Vertikalūs profiliai CW 75, 3m	80_4	vnt.	68,7	1,600	17,704	28,33		28,33	
	Sandarini mo medžiagos (tarpinės, juostos, žiedai)	962	tūkst.m	0,17	164,130	0,0438	7,19		7,19	
	Sraigai gipskartonui į metalą su grąžteliu KSSG 3,5x25mm	965_101	100 vnt.	13	0,910	3,3501	3,05		3,05	
	Sraigai gipskartonui į metalą su grąžteliu KSSG 3,5x35mm	965_102	100 vnt.	26,6	1,410	6,8548	9,67		9,67	
	Sraigai KSTEX į metalą su grąžteliu 3,9x9,5mm	965_104	100 vnt.	3,2	0,490	0,8246	0,4		0,4	
	Besipledintys kaiščiai su met. sty pu LFM 8x100mm (išsukami, term. medž. tv.)	965_105	vnt.	120	0,100	30,924	3,09		3,09	
	Kiti smulkūs mechanizmai	48382	maš. val.	50,9	0,500	13,117	6,56		6,56	
34	Stenų atskirų vietų iki 1 m2 foto tinko remontas cemento kalkių skiediniu	R11-80	m2		9,97	10	99,74	81,33	18,41	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija	10333	žm. val.	1,57	5,180	15,7	81,33	81,33		
	Portlandcementas	573085	t	0,0035	109,460	0,035	3,83		3,83	
	Kalkinis skiedinys	600019	m3	0,022	66,280	0,22	14,58		14,58	
35	Stenų vidinių paviršių pagrindo gerinamasis gruntas voleliu	N15P-0203-2	100 m2		41,92	0,62	26,00	14,65	11,33	0,02

66,451,17 €

Iš viso už

Remonto darbai

remonto darbai

Mazos vertės sanitarinių mazgų

Sudaryta 2017.03 kaimų lygiu.



4

Nr.	Darbo pavadinimas	Kodas	Mat. vnt	Norma	Kaina	Kiekis	Suma	Darbas	Medžiag	Mechaniz
	Darbo jėga su vidutine kategorija	10350	žm. val.	4,5	5,250	2,79	14,65	14,65		
	Smulkus mechanizmai su el. varikliu	489244	maš. val.	0,05	0,500	0,031	0,02			0,02
36	Stenų aptaisymas vienspalvėmis glazūrotomis plytėmis ant "Atlas" kiljų	N15-33-2	m2		14,56	61,84	900,44	460,58	439,86	0,00
	Sukibimų gerinantis gruntas	231004	l	8,7	2,100	5,394	11,33			
	Darbo jėga su vidutine kategorija	10356	žm. val.	1,4	5,320	86,576	460,58	460,58		
	Sausi kilijų mišiniai	230404	kg	3	0,320	185,52	59,37			
	Glaistas plyelių tarpams užtaisyti	230405	kg	0,2	0,730	12,368	9,03			
	Emulsių gruntavimui	230408	kg	0,063	3,060	3,8959	11,92			
	Glazūrotos keraminės plytelės (vidaus apdailai)	570145	m2	1,02	5,700	63,077	359,54			
	Skudurai	810042	kg	0,005	0,3092					
37	Grindy paviršių valymas, paruošimas	N13-147	10 m2		33,33	1,5	50,00	50,00	0,00	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija	10319	žm. val.	6,6	5,050	9,9	50	50		
38	Grindy tepinės hidroizoliacijos įrengimas, naudojant mineralinius mišinius, tepant 2 kartus	N1P-0202-1	m2		4,10	25	102,50	19,92	82,20	0,38
	Darbo jėga su vidutine kategorija	10300	žm. val.	0,16	4,980	4	19,92	19,92		
	Mikseris	489231	maš. val.	0,03	0,500	0,75	0,38			0,38
	Hidroizoliaciniai mineraliniai mišiniai	572349	kg	2,4	1,370	60	82,2			
39	Grindy išlyginamųjų sluoksnių įrengimas, naudojant sausų mišinius, 20 mm storio sluoksnis, gruntuojant pagrindą	N1P-0403-1	100 m2		710,51	0,15	106,57	17,93	85,95	2,69
	Darbo jėga su vidutine kategorija	10300	žm. val.	24	4,980	3,6	17,93	17,93		
	Tinkavimo-lijimo agregatas	489146	maš. val.	2,8	2,820	0,42	1,18			1,18
	Mazosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliu	489246	maš. val.	3,5	2,880	0,525	1,51			1,51
	Gruntas (gruntuotė)	230435	kg	20	3,060	3	9,18			
	Skiedinys (sausų mišiniais)	600186	t	3,6	142,170	0,54	76,77			
40	Keraminių plyelių dangos su praplatintomis siūlėmis, kiluojant "atlas" kiljais	N11-110-1	m2		15,82	15	237,24	120,55	116,69	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija	10400	žm. val.	1,43	5,620	21,45	120,55	120,55		
	Sausi kilijų mišiniai	230404	kg	3	0,320	45	14,4			
	Glaistas plyelių tarpams užtaisyti	230405	kg	0,7	0,730	10,5	7,67			
	Emulsių gruntavimui	230408	kg	0,063	3,060	0,945	2,89			
	Keraminės grindų plytelės	570152	m2	1	6,100	15	91,5			
	Skudurai	810042	kg	0,005	0,3050	0,075	0,23			0,23

66,451,17 €

Iš viso už

Remonto darbai

Sudaryta 2017.03 kainų lygiu.

Mazos vertės sanitarinių mazgų

remonto darbai

Mazos vertes sanitarinių mazgų remonto darbai  
Remonto darbai  
Iš viso už 66,451,17 €

66,451,17 €

Sudaryta 2017.03 kainų lygiu.

Nr.	Darbo pavadinimas	Kodas	Mat. vnt	Norma	Kaina	Kiekis	Suma	Darbas	Medžiag os	Mechaniz mai
41	Lubų paviršių pagrimdo gerinančiais gruntais voleliu	NISP-0207-2	100 m2	49,06	0,15	7,35	4,33	4,33	3,02	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija	10350	zm. val.	5,5	5,250	0,825	4,33			
	Smulkus mechanizmai su el. varikliu	489244	maš. val.	0,05	0,500	0,0075				
	Sukibimą gerinantis gruntas	231004	l	9,6	2,100	1,44	3,02		3,02	0,00
42	Lubų labai geras glaištymas ir šlifavimas du kartus	NIS-169-3	100 m2	261,99	0,15	39,31	33,62	33,62	5,69	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija	10300	zm. val.	45	4,980	6,75	33,62			
	Glaistas kilijinis-aiiejinis	230179	t	0,045	785,970	0,0068	5,31		5,31	
	Popierius švitinis (įvairiu spalvų	390019	m2	0,8	3,150	0,12	0,38		0,38	
43	Paruoštų dažymui lubų labai geras dažymas vandens emulsiniais dažais	NIS-136	100 m2	818,65	0,15	122,80	88,49	88,49	34,31	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija	10322	zm. val.	115	5,130	17,25	88,49			
	Pigmentai spalvoti	230131	kg	2,26	10,150	0,339	3,44			
	Glaistas kilijinis-aiiejinis	230179	t	0,037	785,970	0,0056	4,36		4,36	
	Dažai polivinilacetatiniai, įvairių spalvų	230333	kg	50,3	3,460	7,545	26,11		26,11	
	Popierius švitinis (įvairiu pagrindu)	390019	m2	0,84	3,150	0,126	0,4		0,4	
44	Stenų vidinių paviršių pagrimdo gerinančiais gruntais voleliu	NISP-0203-2	100 m2	41,92	0,495	20,74	11,69	11,69	9,04	0,01
	Darbo jėga su vidutine kategorija	10350	zm. val.	4,5	5,250	2,2275	11,69			
	Smulkus mechanizmai su el. varikliu	489244	maš. val.	0,05	0,500	0,0248	0,01			0,01
	Sukibimą gerinantis gruntas	231004	l	8,7	2,100	4,3065	9,04		9,04	
45	Stenų labai geras glaištymas ir šlifavimas du kartus	NIS-169-2	100 m2	187,29	0,495	92,71	73,95	73,95	18,76	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija	10300	zm. val.	30	4,980	14,85	73,95			
	Glaistas kilijinis-aiiejinis	230179	t	0,045	785,970	0,0223	17,51		17,51	
	Popierius švitinis (įvairiu pagrindu)	390019	m2	0,8	3,150	0,396	1,25		1,25	
46	Stenų labai geras dažymas vandens emulsiniais dažais	NIS-134	100 m2	823,27	0,495	407,52	294,87	294,87	112,65	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija	10333	zm. val.	115	5,180	56,925	294,87			
	Pigmentai spalvoti	230131	kg	1,88	10,150	0,9306	9,45		9,45	
	Glaistas kilijinis-aiiejinis	230179	t	0,074	785,970	0,0383	30,11		30,11	
	Dažai polivinilacetatiniai, įvairių spalvų	230333	kg	41,91	3,460	20,745	71,78		71,78	
	Popierius švitinis (įvairiu pagrindu)	390019	m2	0,84	3,150	0,4158	1,31		1,31	

A

Nr.	Darbo pavadinimas	Kodas	Mat. vnt	Norma	Kaina	Kiekis	Suma	Darbas	Medžiag. OS	Mechaniz. mat.
	Skudurai	810042	kg	0,31		0,1535				
47	Medinių durų bloky montavimas mūrinėse sienose, kai staktos tradicinės, vidinės durys iki 2,0 m2	N2P-0303-I	m2		189,48	8,36	826,27	120,75	704,52	1,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija	10400	zm. val.	2,57	5,620	21,485	120,75	120,75		
	Smulkus mechanizmai su el. varikliu	489244	maš. val.	0,24	0,500	2,0064	1			1
	Medstraičiai su plastmasiniais įdėklais	120314	vnt.	4	0,100	33,44	3,34		3,34	
	Montavimo putos	250349	l	0,15	4,770	1,254	5,98		5,98	
	Durų blokai	530057	m2	1	173,800	4	695,2		695,2	
48	Durų uždarymo prietaisy montavimas. Spynos, įskaitant lizdus	N2P-0308-I	vnt.		28,50	4	114,00	39,32	73,04	1,64
	Darbo jėga su vidutine kategorija	10500	zm. val.	1,63	6,030	6,52	39,32	39,32		
	Smulkus mechanizmai su el. varikliu	489244	maš. val.	0,82	0,500	3,28	1,64			1,64
	Durų spyra	491550	vnt.	1	18,260	4	73,04		73,04	
49	WC pertary surinkimas	N10-183	m2		68,26	3,76	256,65	22,59	62,25	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija	10333	zm. val.	1,16	5,180	4,3616	22,59	22,59		
	Pertara WC kabina	277	vnt.	1	62,250	1	62,25		62,25	
50	WC durų įstatymas į pertaras	N10-162	10 vnt.		61,17	0,1	6,12	3,69	24,30	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija	10311	zm. val.	7,3	5,050	0,73	3,69	3,69		
	WC durys	278	vnt.	1	24,300	1	24,3		24,3	
	Įš viso už poskyrių tarp ašių A-B ir 2-3					3869,64	1715,89	2141,45	12,20	
	Įš viso už skyrių I-mo aukšto remonto darbai					26204,16	12355,17	13773,51	75,48	
<b>Elektrios darbai</b>										
51	Šviestuvų demontavimas	R21-27	100 vnt.		64,22	0,08	5,14	5,14	0,00	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija	10233	zm. val.	14,4	4,460	1,152	5,14	5,14		
52	Jungikliy, perjungikliy, rozetių demontavimas	R21-34	100 vnt.		25,42	0,05	1,27	1,27	0,00	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija	10233	zm. val.	5,7	4,460	0,285	1,27	1,27		
53	El. instaliacijos izol. demontavimas	R21-9	100 m		24,94	0,42	10,47	10,47	0,00	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija	10283	zm. val.	5,1	4,890	2,142	10,47	10,47		
54	Iki 25 mm skersmens viniplastinių vamzdžių montavimas sienomis ir tvirtinimu	N21-141	100 m		193,72	0,42	81,36	73,35	8,01	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija	10367	zm. val.	32,4	5,390	13,608	73,35	73,35		
	Pleninė viela (šviesi, rišamoji)	120010	t	0,0021	898,260	0,0009	0,79		0,79	

66,451,17 €

Įš viso už

Remonto darbai

Sudaryta 2017.03 kainų lygiu.

Mazos vertės sanitarinių mazgų remonto darbai

4

Nr.	Darbo pavadinimas	Kodas	Mat. vnt.	Norma	Kaina	Kiekis	Suma	Darbas	Medžiag os	Mechaniz mal
	Medrangičiai įvairūs	120063	kg	0,82	1,930	0,344	0,66		0,66	
	Bitumo dervos skiedinys	220169	kg	2,8	0,980	1,176	1,15		1,15	
	Plastmasiniai kamščiai tvirtinimui	340993	vnt.	143	0,090	60,06	5,41		5,41	
	Vamzdiniai sprausčiai	520497	vnt.	100		42				
55	Elektriniai vamzdžiai TXM iš PVC (gofr. be moyų) 16/11,0mm	C1-1035-53	m	1	0,340	42	14,28	0,00	14,28	
	Elektriniai vamzdžiai TXM iš PVC (gofr. be moyų) 3x1,5	3498_33	m	1	0,430	108	46,44	0,00	46,44	
57	Vairiniai instaliaciniai kabeliai YDyp (300/500) 3x1,5									0,00
	Vairiniai instaliaciniai kabeliai YDyp (300/500) 3x1,5	3498_33	m	1	0,430	108	46,44	0,00	46,44	
58	Jungiklių montavimas	N21-199	100 vnt.		243,15	0,07	17,02	16,46	0,56	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,44	10344	zm. val.	44,8	5,250	3,136	16,46	16,46		
	Sraigtai metalui	120065	kg	1,2	1,930	0,084	0,16		0,16	
	Poveržės įvairios	120070	kg	0,65	1,930	0,0455	0,09		0,09	
	Veržlės el. darbamams	342525	kg	1,7	1,930	0,119	0,23		0,23	
	Portlandcementas	573085	t	0,01	109,460	0,0007	0,08		0,08	
59	Viengubi perjungikliai	C1-2520-68	vnt.	1	4,260	5	21,30	0,00	21,30	0,00
	Viengubi perjungikliai	2520_68	vnt.	1	4,260	5	21,30		21,30	
60	Dvigubi perjungikliai	C1-2520-69	vnt.	1	6,390	2	12,78	0,00	12,78	0,00
	Dvigubi perjungikliai	2520_69	vnt.	1	6,390	2	12,78		12,78	
61	Rozecių montavimas	N21-206	100 vnt.		241,51	0,06	14,49	14,11	0,38	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,44	10344	zm. val.	44,8	5,250	2,688	14,11	14,11		
	Sraigtai metalui	120065	kg	0,9	1,930	0,054	0,1		0,1	
	Poveržės įvairios	120070	kg	0,5	1,930	0,03	0,06		0,06	
	Veržlės el. darbamams	342525	kg	1,3	1,930	0,078	0,15		0,15	
	Portlandcementas	573085	t	0,01	109,460	0,0006	0,07		0,07	
62	Kristukiniai lizdai su įžem. be rėmeliu	C1-2520-13	vnt.		1,50	6	9,00	0,00	9,00	0,00
	Kristukiniai lizdai su įžem. be rėmeliu	2520_13	vnt.	1	1,500	6	9,00		9,00	

66,451,17 €

Iš viso už

Sudaryta 2017.03 kainų lygiu.

Mazos vertės sanitarinių mazgų remonto darbai  
Remonto darbai

4

Nr.	Darbo pavadinimas	Kodas	Mat. vnt	Norma	Kaina	Kiekis	Suma	Darbas	Medžiag os	Mechaniz mas
63	Sīvestuvu su katīnamosīomīs lempos mōntavimas, kabīnant normālīs aplīnkos pātālposē	N21-211	100 vnt.		323,21	0,3	96,96	95,42	1,54	0,00
	Darbo jēga su vīdūtīne kategorīja	10322	zm. val.	62	5,130	18,6	95,42	95,42		
	Elektrōdai suvīrtīmo	120038	kg	2	1,940	0,6	1,16		1,16	
	Portlandcementas	573085	t	0,01	109,460	0,003	0,33		0,33	
	Cementīnis skīedīnys S10 (M100)	600010	m3	0,003	57,480	0,0009	0,05		0,05	
64	Lūmīnescēncīnīj lēmpu sīvestuvai IP65 2x36	C1-2513-43	vnt.		17,50	30	525,00	0,00	525,00	0,00
	Lūmīnescēncīnīj lēmpu sīvestuvai IP65 2x36	2513_43	vnt.	1	17,500	30	525		525	
	Darbo jēga su vīdūtīne kategorīja	10433	zm. val.	0,87	5,750	54,81	315,16	315,16		
	Mūrvīnēs	120067	kg	0,0191		1,2033				
	Sovīnīai statybīnīai	120082	vnt.	2,58	162,54					
	Poverzlē plastmasīnē mūrvīnēs	220092	vnt.	0,1		6,3				
	Antgālīs plastmasīnīs mūrvīnēs	220095	vnt.	2,58	162,54					
	Zīedai gumīnīai vamzdzīj sandarīnīmī	250013	vnt.	0,67	42,21					
	Vīdāus vamzdyno tvīrtīnīmo pīemōnēs	490672	kg	0,5	2,000	31,5	63	63		
66	HT vamzdis DN 50	G446	m		0,980	63	61,74	0,00	61,74	0,00
	HT vamzdis DN 50	446	m	1	0,980	63	61,74		61,74	
67	Fasonīnēs dālys	G112	kompī		25,000	1	25,00	0,00	25,00	0,00
	Fasonīnēs dālys	112	kompī	1	25,000	1	25		25	
68	Vīdāus vandentēkio vamzdyņū tīesimas īš polīetīlēnīnīj vamzdzīj, kurīj skērsmuo īkī 50 mm (gamīnant ruošīnīs objekte)	N16-114	m		3,70	80	295,63	256,27	39,36	0,00
	Darbo jēga su vīdūtīne kategorīja	10400	zm. val.	0,57	5,620	45,6	256,27	256,27		
	Mēdstrāģīcīai su plastmasīnīai jēklīais	120314	vnt.	4	0,100	320	32	32		
	Vīdāus vamzdyno tvīrtīnīmo pīemōnēs	490672	kg	0,046	2,000	3,68	7,36	7,36		
69	PPR faser vamzdis d25	G835	m		0,500	80	40,00	0,00	40,00	0,00
	PPR faser vamzdis d25	835	m	1	0,500	80	40		40	
70	Fasonīnēs dālys	G112	kompī		18,000	1	18,00	0,00	18,00	0,00
	Fasonīnēs dālys	112	kompī	1	18,000	1	18		18	
71	Vamzdis, kurīj d īkī 25 mm, pīrījng.pīrte veīk. vandent.sīst.	N16-68	vnt.		11,21	6	67,27	60,38	6,88	0,00
	Darbo jēga su vīdūtīne kategorīja	10475	zm. val.	1,7	5,920	10,2	60,38	60,38		
	Pīlīenīne vīela (suvīrtīnīmo)	120004	t		1,245,70	3E-05	0,04	0,04		0,04

66,451,17 €

īš vīso ūž

Remonto darbai

Sudaryta 2017.03 kainų lygiu.

Mazos vertės sanitarinių mazgų remonto darbai

Nr.	Darbo pavadinimas	Kodas	Mat. vnt	Norma	Kaina	Kiekis	Suma	Darbas	Medžiag os	Mechaniz mas
	Degūnis dujinis techninis	210004	m3	0,0122	1,360	0,0732	0,1			
	Pokostas	230111	kg	0,0016	2,390	0,0096	0,02			0,02
	Švino raudė	230132	kg	0,0032	10,850	0,0192	0,36			0,36
	Perėjimas	111111								
	Linai šukuoti	810006	kg	0,0012	8,720	0,0072	0,06			0,06
	Perėjimas su met.iš.sr. 25x20"	640	vnt	1	1,050	6	6,3			6,3
72	Vamzd., kurių d iki 25 mm, prijung.prie veik.vid.šild.sist.	N16-68	vnt.		10,16	4	40,65	40,26		0,39
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4,75	10475	žm. val.	1,7	5,920	6,8	40,26	40,26		
	Plėninė viela (suvinimo)	120004	t	5E-06	1,245,70	2E-05	0,02			0,02
	Degūnis dujinis techninis	210004	m3	0,0122	1,360	0,0488	0,07			0,07
	Pokostas	230111	kg	0,0016	2,390	0,0064	0,02			0,02
	Švino raudė	230132	kg	0,0032	10,850	0,0224	0,24			0,24
	Acetilenas	240003	m3	0,0056	10,850	0,0224	0,24			0,24
	Linai šukuoti	810006	kg	0,0012	8,720	0,0048	0,04			0,04
73	Radiatorių išmontavimas, kai jų masė iki 80 kg	R17-96	vnt.		2,55	4	10,19	10,19		0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 2,50	10250	žm. val.	0,56	4,550	2,24	10,19	10,19		
74	Plėninių šildymo radiatorių iki 1600 mm ilgio montavimas, kai 0901-1 šildymo plokščių skaičius viena	N16P-	vnt.		96,59	4	386,35	59,35		0,64
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4,00	10400	žm. val.	2,64	5,620	10,56	59,35	59,35		
	Smulkus mechanizmai su el. varikliu	489244	maš.	0,32	0,500	1,28	0,64			0,64
	Medstraigčiai su plastmasiniais įdėklais	120314	vnt.	4	0,100	16	1,6			1,6
	Pasta sandarinimui	230413	kg	0,005	15,450	0,02	0,31			0,31
	Movinės jungtys	260719	vnt.	2	2,100	8	16,8			16,8
	Plėninis radiatorius22-500-900 (komplekte)	490301	vnt.	1	76,860	4	307,44			307,44
	Linai šukuoti	810006	kg	0,006	8,720	0,024	0,21			0,21
75	Movinių ventilių, čiampų, vožtuvų, kurių d iki 50 mm, prijung.	N16-61	vnt.		8,53	100	853,41	124,52		0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4,17	10417	žm. val.	0,22	5,660	22	124,52	124,52		
	Tirštai trinti dažai (geležies raudė)	230105	kg	0,011	2,030	1,1	2,23			2,23
	Pokostas	230111	kg	0,006	2,390	0,6	1,43			1,43
	Ventiliai mov.	111111	vnt	1	5,1	100	510			510
	Srieg. jungtis	111111	vnt	1	2,1	100	210			210

66,451,17 €

Iš viso už

Sudaryta 2017.03 kainų lygiu.

Mazos vertės sanitarinių mazgų remonto darbai  
Remonto darbai

4

Nr.	Darbo pavadinimas	Kodas	Mat. vnt	Norma	Kaina	Kiekis	Suma	Darbas	Medžiag os	Mechaniz ml											
76	Praustuvų keitimas, su vandens stienų ant kronšteinų	R61P-2633-4	vnt.	3,7	5,460	96,2	525,25	525,25													
											Darbo jėga su vidutine kategorija	10380	zm. val.								
											Smulkus mechanizmai su el. varikliu	489244	maš. val.	0,21	0,500	5,46	2,73			2,73	
											Medstraigčiai su plastmasiniais įdėklais	120314	vnt.	4	0,100	104	10,4			10,4	
											Pasta sandarinimui	230413	kg	0,006	15,450	0,156	2,41			2,41	
											Zarnelės maišytuvo pajungimui	250066	kopl.	2	2,160	52	112,32			112,32	
											Vandens maišytuvai	260131	vnt.	1	19,060	26	495,56			495,56	
											Praustuvas	260576	kopl.	1	43,870	26	1140,62			1140,62	
											Sifonas	260983	kopl.	1	3,440	26	89,44			89,44	
											Prijungimo ventilis d15	111111	vnt.	1	2,16	26	56,16			56,16	
											Kronšteinai	260985	kopl.	2	2,360	52	122,72			122,72	
											Linali šukuoti	810006	kg	0,006	8,720	0,156	1,36			1,36	
77	Unitazų keitimas, kai unitazai su prijungtais nuplovimo bakeliais	R61P-2637-1	vnt.	2,6	5,460	65	354,9	354,9													
											Darbo jėga su vidutine kategorija	10380	zm. val.								
											Smulkus mechanizmai su el. varikliu	489244	maš. val.	0,25	0,500	6,25	3,13			3,13	
											Medstraigčiai su plastmasiniais įdėklais	120314	vnt.	4	0,100	100	10			10	
											Pasta sandarinimui	230413	kg	0,003	15,450	0,075	1,16			1,16	
											Zarnelės nuplovimo bakelio pajungimui	250065	vnt.	1	2,160	25	54			54	
											Unitazas komplekte su nuplovimo bakeliu	260981	kopl.	1	62,180	25	1554,5			1554,5	
											Plastikinė mova d 100 mm	260982	vnt.	1	2,430	25	60,75			60,75	
											Prijungimo ventilis d15	111111	vnt.	1	2,16	25	54			54	
											Linali šukuoti	810006	kg	0,0028	8,720	0,07	0,61			0,61	
											78	Trapo, kurio skersmuo 50 mm, montavimas	N17-13	kopl.	1,12	5,620	14,56	81,83	81,83		
Smulkus mechanizmai su el. varikliu	489244	maš. val.	0,25	0,500	6,25	3,13			3,13												
Medstraigčiai su plastmasiniais įdėklais	120314	vnt.	4	0,100	100	10			10												
Pasta sandarinimui	230413	kg	0,003	15,450	0,075	1,16			1,16												
Zarnelės nuplovimo bakelio pajungimui	250065	vnt.	1	2,160	25	54			54												
Unitazas komplekte su nuplovimo bakeliu	260981	kopl.	1	62,180	25	1554,5			1554,5												
Plastikinė mova d 100 mm	260982	vnt.	1	2,430	25	60,75			60,75												
Prijungimo ventilis d15	111111	vnt.	1	2,16	25	54			54												
Linali šukuoti	810006	kg	0,0028	8,720	0,07	0,61			0,61												
79	Trapas DN 50	G452	vnt.	1	28,880	13	375,44	0,00	375,44	0,00											
											Smulkus mechanizmai su el. varikliu	489244	maš. val.	0,25	0,500	6,25	3,13			3,13	
											Medstraigčiai su plastmasiniais įdėklais	120314	vnt.	4	0,100	100	10			10	
											Pasta sandarinimui	230413	kg	0,003	15,450	0,075	1,16			1,16	
											Zarnelės nuplovimo bakelio pajungimui	250065	vnt.	1	2,160	25	54			54	
											Unitazas komplekte su nuplovimo bakeliu	260981	kopl.	1	62,180	25	1554,5			1554,5	
											Plastikinė mova d 100 mm	260982	vnt.	1	2,430	25	60,75			60,75	
											Prijungimo ventilis d15	111111	vnt.	1	2,16	25	54			54	
											Linali šukuoti	810006	kg	0,0028	8,720	0,07	0,61			0,61	
											80	Dušo dugno montavimas, kai kanalizacija plastikinį vamzdžių	N17-12-1	kopl.	1	138,55	1	138,56	24,26	114,24	0,06
Smulkus mechanizmai su el. varikliu	489244	maš. val.	0,25	0,500	6,25	3,13			3,13												
Medstraigčiai su plastmasiniais įdėklais	120314	vnt.	4	0,100	100	10			10												
Pasta sandarinimui	230413	kg	0,003	15,450	0,075	1,16			1,16												
Zarnelės nuplovimo bakelio pajungimui	250065	vnt.	1	2,160	25	54			54												
Unitazas komplekte su nuplovimo bakeliu	260981	kopl.	1	62,180	25	1554,5			1554,5												
Plastikinė mova d 100 mm	260982	vnt.	1	2,430	25	60,75			60,75												
Prijungimo ventilis d15	111111	vnt.	1	2,16	25	54			54												
Linali šukuoti	810006	kg	0,0028	8,720	0,07	0,61			0,61												
Darbo jėga su vidutine kategorija	10408	zm. val.	1,12	5,620	14,56	81,83			81,83												
Virvė kanapinė dervuota	810020	kg	0,61	7,93																	
Siera	210035	kg	0,13	1,69																	
Trapas DN 50	452	vnt.	1	28,880	13	375,44			375,44												
Trapas DN 50	G452	vnt.	1	28,880	13	375,44	0,00	375,44	0,00												

66,451,17 €

Mazos vertės sanitarinių mazgų Remonto darbai  
Remonto darbai  
Iš viso už  
Sudaryta 2017.03 kainų lygiu.

4

Sudaryta 2017.03 kainų lygiu.

Mazos vertės sanitarinių mazgų  
remonto darbai  
Remonto darbai

66,451,17 €

Iš viso už

Nr.	Darbo pavadinimas	Kodas	Mat. vnt	Norma	Kaina	Kiekis	Suma	Darbas	Medžiag os	Mechaniz mai
	Darbo jėga su vidutine kategorija	10370	zm. val.	4,5	5,390	4,5	24,26	24,26		
	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	489244	maš. val.	0,11	0,500	0,11	0,06		0,06	
	Pasta sandarinimui	230413	kg	0,003	15,450	0,003	0,05		0,05	
	Montažinė pasta	230456	kg	0,01		0,01				
	Dušo dugnas	111111	komp.	1	86	1	86		86	
	Vandens maišytuvai	111111	vnt	1	28,17	1	28,17		28,17	
	Linai šukoti	810006	kg	0,0028	8,720	0,0028	0,02		0,02	
81	Uždary dujų kabinių su dugnais montavimas	N16P-1013	vnt.		316,48	1	316,48	26,59	289,77	0,12
	Darbo jėga su vidutine kategorija	10450	zm. val.	4,6	5,780	4,6	26,59	26,59		
	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	489244	maš. val.	0,24	0,500	0,24	0,12		0,12	
	Vandens maišytuvai	111111	vnt	1	28,17	1	28,17		28,17	
	Sifonas	111111	vnt	1	6,6	1	6,6		6,6	
	Uždara dušo kabina	490308	komp.	1	255,000	1	255		255	
82	Rankturių neįgaliesiems montavimas	N16P-1409-4	vnt.		25,46	6	152,75	15,17	136,32	1,26
	Darbo jėga su vidutine kategorija	10400	zm. val.	0,45	5,620	2,7	15,17	15,17		
	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	489244	maš. val.	0,42	0,500	2,52	1,26		1,26	
	Mechaniniai inkariniai varžtai, d 10x60	120332	vnt.	8	0,340	48	16,32		16,32	
	Ranktūriai neįgaliesiems	572436	komp.	1	20,000	6	120		120	
83	Vagų pramušimas betoninėse grindyse ir sienose, kai vagų skerspjūvio plotas iki 100 cm2, pramušant pneumatiniu plaktuku	N46-110	100 m		340,13	0,31	105,44	94,17	0,00	11,27
	Darbo jėga su vidutine kategorija	10300	zm. val.	61	4,980	18,91	94,17	94,17		
	Pneumoplaktukas, dirbant klijinam kompresoriumi	310235	maš. val.	5	7,270	1,55	11,27		11,27	
84	Skylių gręžimas	N46-78	100 vnt.		769,51	0,04	30,78	17,47	8,70	4,61
	Darbo jėga su vidutine kategorija	10371	zm. val.	80	5,460	3,2	17,47	17,47		
	Ziediniai, deimantiniai grąžtai	390047	vnt.	2,08	104,570	0,0832	8,7	8,7		
	Klijinamos staklės skylių gręžimui	488142	maš. val.	40	2,880	1,6	4,61		4,61	
85	Vidaus vandentekio vamzdynų tiesimas iš polietilenių vamzdžių, kurių skersmuo iki 50 mm (gaminant ruošinius objekte)	N16-114	m		3,70	238	879,51	762,41	117,10	0,09
	Darbo jėga su vidutine kategorija	10400	zm. val.	0,57	5,620	135,66	762,41	762,41		



Mazos vērtēs sanitāriju mazgū  
remonto darbai  
Remonto darbai

Sudaryta 2017.03 kaitņu līgū.

Iš viso uz

66,451,17 €

Nr.	Darbo pavadināmas	Kodas	Mat. vnt	Norma	Kaina	Kiekis	Suma	Darbas	Medziņg	Mechaniz
-----	-------------------	-------	----------	-------	-------	--------	------	--------	---------	----------

	Medstrāigētai su plastmasinātais	120314	vnt.	4	0,100	952	95,2		95,2	
	Vīdāus vārnzdyno tvirtinimo	490672	kg	0,046	2,000	10,948	21,9		21,9	
86	PPR faser vārnzdīs d25	G835	m	1	0,500	238	119,00	0,00	119,00	0,00
	PPR faser vārnzdīs d25	835	m	1	0,500	238	119		119	0,00
87	Fasoninēs dālys	G112	kompļ	1	50,000	1	50,00	0,00	50,00	0,00
	Fasoninēs dālys	112	kompļ	1	50,000	1	50		50	0,00
88	Vārnzdynq, kurij skersmno iki	N26-218	100 m		40,49	2,38	96,36	87,47	8,89	0,00
	32mm, izolāvimas folija									
	padēngtais kevalais									
	Darbo jēga su vīdūtine kategorija	10350	zm. val.	7	5,250	16,66	87,47		87,47	
	3,50									
	Plienē vīela (šviesi, rīšamoji)	120010	t	0,0014	898,260	0,0033	2,99		2,99	
	Juostelē folijos lipni	230425	m	62	0,040	147,56	5,9		5,9	
89	Kevalai Paroc Hvac Section	C1-897-	m	3,61	238	859,18	0,00	859,18	0,00	
	AluCoat T, izolāc. diam.	183								
	35mm, storis 30mm									
	Kevalai Paroc Hvac Section	897_183	m	1	3,610	238	859,18		859,18	
	AluCoat T, izolāc. diam. 35mm,									
	storis 30mm									
90	Plastkanalizāc.vārnzdizij, kurij	N16-138	m	6,00	118,5	711,30	592,80	118,50	0,00	
	D 50-100 mm, tēstimas									
	Darbo jēga su vīdūtine kategorija	10433	zm. val.	0,87	5,750	103,1	592,8		592,8	
	4,33									
	Mūrinēs	120067	kg	0,0191	2,2634					
	Sovināi stāybīnāi	120082	vnt.	2,58	305,73					
	Poverzē plastmasinē mūrvinēs	220092	vnt.	0,1	11,85					
	Antgālis plastmasinīs mūrvinēs	220095	vnt.	2,58	305,73					
	Ziedāi gumīnāi vārnzdizij	250013	vnt.	0,67	79,395					
	sandarīnīmūi									
	Vīdāus vārnzdyno tvirtinimo	490672	kg	0,5	2,000	59,25	118,5		118,5	
	prēmōnēs									
91	HT vārnzdīs DN 50	G446	m	0,980	118,5	116,13	0,00	116,13	0,00	
	HT vārnzdīs DN 50	446	m	1	0,980	118,5	116,13		116,13	0,00
92	Fasoninēs dālys	G112	kompļ	1	50,000	1	50,00	0,00	50,00	0,00
	Fasoninēs dālys	112	kompļ	1	50,000	1	50		50	0,00
	Iš viso uz skyrīj									
	Santehniņāi darbai	10958,87					3448,45	7486,60	23,82	
	Iš viso #1	40,461,81 €					17760,60	21901,38	799,83	
	Kiti darbo uzmokeščio priskāytimāi	1,420,85 €					8,0%			
	Pāpildomq medziņq vērtē	657,04 €					3,0%			
	Pāpildomq mechnāntzīm q vērtē	23,99 €					30,98%			
	Soc. drāudimās	5,942,41 €								
	Iš viso #2 (išlaidis stātinio stāybos darbās)	48,506,10 €					25123,86	22558,42	823,82	
	Stāybvērtēs išlaidis									
	Iš viso #3 (tēstiginēs išlaidis)	48,506,10 €					25123,86	22558,42	823,82	
	Indeksās						1,00	1,00		
	Po indeksācijis iš viso	48,506,10 €					25123,86	22558,42	823,82	
	Pridētinēs išlaidis	3,836,29 €					20,00%			
	Pelnās	2,575,93 €					5,0%			
	Iš viso #4 (su netēstiginēmīs išlaidomīs)	54,918,32 €					30408,16	23686,34	823,82	
	PVM	11,532,85 €					21%			
	Iš viso #5 (kainā su PVM)	66,451,17 €					36793,88	28660,47	966,82	

Rasa Pasveiciens

Handwritten signature





UAB, Eglių g. 11, Dovanonių k., LT-56341, Kaišiadorių raj., tel.: +37068787957, el. paštas: jotuna.komercija@gmail.com, įmonės kodas - 303196087, PVM mokėtojo kodas - LT100008703218

KAUNO ANTANO MARTINAČIO DAILĖS MOKYKLA

## TIEKĖJO SĄŽININGUMO DEKLARACIJA

2017 m. gegužės mėn. 22 d. Nr. 132

Kaunas

1. Aš, direktorė Rasa Paševickienė

tvirtinu, kad mano vadovaujamas (-a) (atstovaujamas (-a)) UAB "Jotuna"

dalyvaujantis (-i) KAUNO ANTANO MARTINAČIO DAILĖS MOKYKLA

atliekama KAUNO ANTANO MARTINAČIO DAILĖS MOKYKLOS PASTATO SAN-  
MAZGŲ REMONTO DARBŲ PIRME

nedavė ir neketina duoti perkančiosios organizacijos valstybės tarnautojams (darbuotojams) ar kitų tiekėjų atstovams pinigų, dovanų, nesuteikė ir neketina suteikti jokių paslaugų ar kitokio atlygio už sudarytas ar nesudarytas sąlygas, susijusias su palankiais veiksmais laimėti viešąjį pirkimą, nedalyvauja Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 5 straipsnyje nurodytose draudžiamose susitarimuose ir susitarimuose, pažeidžiančiuose Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnyje nurodytus principus.

2. Informuoju, kad mano vadovaujamas (-a) (atstovaujamas (-a))

UAB "Jotuna"

susijęs Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 3 straipsnio 12 dalyje nustatytais būdais su šiais toje pačioje pirkimo procedūroje dalyvaujančiais ūkio subjektais:

UAB "Jotuna"

3. Tvirtinu, kad jeigu vienas ar keli iš mano nurodytų ūkio subjektų, su kuriais yra susijęs mano vadovaujamas (-a) (atstovaujamas (-a))

UAB "Jotuna"

dalyvauja pirkime ir pateikia savarankišką pasiūlymą (pasiūlymus), mano vadovaujamas (-a) (atsovaujamas (-a))

UAB "Jotuna"

šiam pirkime veikia nepriklausomai nuo jų ir jie laikytini konkurentais.

4. Man žinoma, kad jeigu mano pateikta deklaracija yra melaginga, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (Žin., 1996, 84-2000; 2006, Nr. 4-102; 2008, Nr. 81-3179) 39 straipsnio 2 dalies 2 punktu UAB "Jotuna" pateiktas pasiūlymas bus

nenagrinėjamas ir atmestas, o tuo atveju, jeigu pasiūlymas bus jau pripažintas laimėjusiu, bus laikoma, kad UAB "Jotuna"

atsisakė sudaryti pirkimo sutartį, kaip nustatyta Viešųjų pirkimų įstatymo 18 straipsnio 2 dalyje, ir su juo pirkimo sutartis nebūs sudaroma, taip pat kad įstatymų nustatyta tvarka gali būti kreipiamasi į teismą dėl žalos atlyginimo.

5. Tiekšas uz deklarācijā pateiktos informācijas teisinguma atsako īstātnu nusstānā  
6. Jeigu viešājamē pirkimē dalyvauja ūkio subjektu grupē, deklarācijā pido kiekvienas ūkio subjektas.

—\_Direktore  
A.V.



Rasa Pašveckienē