RADVILISKIO M. NAUJOSIOS G. RD8047 BEI NAUJOSIOS IR DALIES
RADVILU GATVIU APSVIETIMO TINKLY KAPITALINIO REMONTO
PROJEKTO PARENGIMO, PROJEKTO VYKDYMO PRIEZIUROS VYKDYMO
BEI DARBU] RANGOS SUTARTIES
SPECIALIOJI DALIS

2017 m. birzelio 29 d. Nr. 2017- ‘/ i g
(Radviliskis)

Radviliskio rajono savivaldybés administracija, juridinio asmens kodas 188726247,
kurios registruota buveiné yra Radvilitkyje, Auros a. 10, LT-82196, duomenys apie jstaiga
kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridiniy asmeny registre, atstovaujama
Administracijos direktorés Jolantos Margaitienés, veikianfios pagal Radvilidkio rajono
savivaldybés vardu sudaromy sutar&iy pasiralymo tvarkos aprag, patvirtinta Radviliskio
rajono savivaldybés tarybos 2017 m. sausio 26 d. sprendimu Nr. T-444,  (tolian —
UZsakovas),

ir UAB ,,éiauliq plentas®, juridinio asmens kodas 244693070, kurio registruota
buveiné yra I¥radéjy g. 11, LT-78149, Siauliai, duomenys apie jmone kaupiami ir saugomi
Lietuvos Respublikos juridiniy asmeny registre, atstovaujama generalinio direktoriaus Juozo
Aleksos, veikianéio pagal jmonés jstatus (toliau - Rangovas),

susitaré ir sudaré 3ig statybos rangos darby sutartj (toliau — Sutartis). Rangovas ir
UZsakovas kartu toliau vadinami Salimis ir susitaré dél toliau i§vardinty salygy.

1. Sutarties objektas

1.1. Rangovas |[sipareigoja savo jégomis, medZiagomis, rizika ir atsakomybe, teisés
aktuose ir Sutartyje bei jos prieduose nustatytais reikalavimais, atlikti Radvili§kio m.
Naujosios g. RD8047 bei Naujosios ir dalies Radvily gatviy apfvietimo tinkly
kapitalinio remonto projekto parengimas, projekto vykdymo prieZiaros vykdymas
bei darby atlikimas, o UZsakovas jsipareigoja priimti tinkamai atliktus darbus ir
sumokéti Rangovui ioje Sutartyje nustatyta tvarka.

1.2. Rangovo atlickami darbai detalizuojami kituose Sutarties punktuose ir Sutarties
prieduose.

2. Sutarties kaina/kainodaros taisyklés

2.1. Sutarties kaina — 193 177,81 Eur (vienas $imtas devyniasde$imt trys tikstandiai
vienas Simtas septyniasdeSimt septyni eurai 81 ct). | Sutarties kaing yra jskaidiuotas
pridétinés vertés mokestis (toliau — PVM), kuris sudaro 33 526,73 Eur (trisde$imt trys
tiakstanéiai penki §imtai dvide§imt $e§i eurai 73 ct)

2.2. Siai Sutardiai taikoma fiksuotos kainos kainodara. Perkamy darby kiekiai, apimtys
nurodyti konkurso salygy 3 priede (jkainuotos veiklos sarade), naudojami tik tiekéjo
pasiiilymo kainos pagrjstumui nustatyti ir konkursg laiméjusio rangovo darby pazangos
eigai fiksuoti.

3. Mokéjimo salygos

Mokéjimai pagal ¥ig Sutartj bus vykdomi Sutarties bendrosios dalies 4 punkte
numatytomis salygomis ir tvarka pagal Rangovo pateiktas PVM saskaitas — faktiiras,
Salims pasiradius atlikty darby aktus pagal nustatyta F-2 formg (Sutarties 5 priedas) ir
paZyma apie atlikty darby ir i§laidy vertg pagal nustatyta F-3 forma (Sutarties 4 priedas).
4. Sutarties galiojimas, prat¢simas

Sutartis galioja iki visi¥ko $aliy sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo. Sutartis galioja 24
men. Sutartis gali bGti pratesta vieng karta 12 mén.

3. Darby vykdymo vieta, terminai ir sglygos
5.1. Rangovas jsipareigoja atlikti visus Sutartyje ir jos prieduose nurodytus darbus per 24 /
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menesius nuo Sutarties jsigaliojimo dienos. [ §j laikotarpj nejskaitomas statybos darby
atlikimo sustabdymo laikotarpis, kuris prasideda gruodZio 15 d. ir baigiasi kity mety kovo
15 d. Jei esant technologinei pertraukai jos metu tiekéjas vykdo ne rangos (statybos)
darbus (t.y. projektavimas, darby pakeitimy rengimas, jvairiis derinimai, leidimy gavimas
ir pan.), tokiu atveju $ie tiekéjo vykdomi darbai nejskaitomi j darby atlikimo terming — t.y.
darby atlikimo terminas netrumpéja.

Techninis darbo projektas turi biiti parengtas per 42 kalendorines dienas ir pateiktas
Uzsakovui atlikti 8io projekto bendraja ekspertize.

5.2. Darby vykdymo vieta: Naujoji ir Radvily g. ir jos prieigos, Radviliskis.

6. Papildomi darbai

6.1. Rangovas pilnai prisiima papildomy darby atsiradimo rizika (i¥skyrus tuos, kuriy
Rangovas negaléjo numatyti (pvz. papildomy darby butinumas paaikéjo tik atidengus
konstrukcijas ir pan.)) ir patvirtina, kad yra tai jvertings, pateikdamas savo pasitilyma
konkursui. Atsiradus biitinybei atlikti papildomus darbus, Rangovas juos atlieka savo
pastangy ir iStekliy (piniginiy, materialiniy ir kity) saskaita. Apie papildomy darby
atlikimo poreikj 3alys viena kita privalo informuoti ne véliau kaip per 10 darbo dieny nuo
tokio poreikio atsiradimo dienos. Jeigu atlikti papildomus darbus siilo Rangovas,
papildomy darby butinuma Rangovas visais atvejais turi pagrjsti dokumentais, kurie turi
biti pateikti vertinimui UZsakovui.

6.2. Uz darbus, kuriuos Ramngovas atlieka savaranki$kai, be UZsakovo leidimo,
nukrypdamas nuo Sutarties, neatlyginama. UZsakovui pareikalavus, Rangovas privalo,
per UZsakovo nurodytg terming padalinti be UZsakevo leidimo atliktus darbus.

7. Kitos ¥aliy teisés ir pareigos

7.1. Rangovas jsipareigoja ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties
jsigaliojimo dienos informuoti UZsakova apie paskirts statybos vadova.

7.2. Uisakovas jsipareigoja per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties jsigaliojimo
dienos informuoti Rangovy apie paskirta statinio statybos techninés prieZitiros vadovs;
7.3. Rangovas jsipareigoja sudaryti saglygas statinio naudotojo paskirtam statinio statybos
bei medZiagy kokybés deklaracijomis, kad galima biity tinkamai patikrinti atliekamy
darby kokybe ir apimtis.

7.4. Rangovas jsipareigoja nedelsiant, bet ne véliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas radtu
informuoti UZsakova apie baigtus darbus ir per 10 (de$imt) dieny nuo darby uZbaigimo
dienos pagal byly (dokumenty) perdavimo priémimo akta perduoti statinio statybos
techniniam priZitirétojui, dokumentus, susijusius su statinio statyba: Darby Zurnala su
paslépty darby aktais, statinio inZineriniy sistemy bei inZineriniy tinkly i§bandymy aktus
(Jei tokiy biuty) (parengtus lietuviy kalba) jrenginiy garantijos pasus, instrukcijas,
apra¥ymus ir panaudoty gaminiy bei medZiagy atitikties sertifikatus arba atitikties
deklaracijas, o pagaminty ne Lietuvos Respublikos teritorijoje gaminiy bei medZiagy —
gaminancios Salies sertifikatus ir atitikties deklaracijas (Statybos techninis reglamentas
STR 1.01.04:2013 ,Statybos produkty, neturin¢iy darniyjy techniniy specifikacijy,
eksploataciniy savybiy pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymy
laboratorijy ir sertifikavimo jstaigy paskyrimas®, patvirtintas aplinkos ministro 2013-08-
26 jsakymas Nr. D1-612 reikalavimus, kuriy bitina laikytis eksploatucjant statinj
(cksploatacijos instrukcijg) bei kitus dokumentus, i§vardytus STR 1.05.01:2017 ,,Statybg
leidZiantys dokumentai. Statybos uZbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavali¥kos
statybos padariniy $alinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statybg leidZiantj
dokumentg padariniy $alinimas™ (jei reikia).

7.5. Uzsakovas projekting dokumentacija, pagal kurig atlickami darbai, pateikia
Rangovui prie§ darby pradZia ir/arba darby vykdymo metu (kai pavyzdZiui darbo
projektas yra rengiamas dalimis statybos metu ir/ arba keifiami projekto sprendiniai).
Rangovui perduota projektiné dokumentacija tampa neatskiriama Sutarties dalimi.
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8. Sutarties jvykdymo uZtikrinimas

8.1. Rangovas jsipareigoja ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas po Sutarties
pasira§ymo pateikti UZsakovui Sutarties bendrosios dalies 16.1 punkte numatyta Lietuvos
Respublikoje ar uZsienyje registruoto banko ar kredito unijos garantija ar draudimo
bendroves laidavimo raSta (Sutarties 7 priedas), ne maZesnei kaip 5 (penkiy) procenty
sumai nuo bendros sutarties kainos su PVM.

8.2. Rangovas, ne véliau kaip iki banko garantijos arba draudimo bendrovés laidavimo
rasto galiojimo pabaigos savo sgskaita privalo pratesti ar pateikti UZsakovui naujg banko
garantija arba draudimo bendroves laidavimo rasta, jeigu jy galiojimas pasibaigty
anks¢iau negu bus uZbaigti Sutartyje nurodyti darbai arba i§ konkreéiy aplinkybiy galima
bus numanyti, kad darbai nebus uzbaigti galiojant banko garantijai arba draudimo
bendrovés laidavimo rastui.

8.3. Banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo rastas, pateikiami vadovaujantis
Sutarties specialiosios dalies 8.1 ir 8.2 punktais, privalo atitikti Sutarties bendrosios
dalies 16.2 punkte nustatytus reikalavimus.

8.4. Sutarties jvykdymo uZtikrinimas graZinamas Rangovui {jei jis to pageidauja) per 2
savaites nuo jo galiojimo pabaigos.

9. Privalomas draudimas

9.1. Taikomos Sutarties bendrosios dalies 10.1 punkto salygos.

9.2. Sutarties bendrosios dalies 10.2.1 punktas i$déstomas taip: 10.2.1. Rangovas
jsipareigoja UZsakovui pateikti draudimo bendrovés i$duota galiojantj laidavimo rasta
(Sutarties 6 priedas), kuriuo bity uZtikrintas atitinkamos sumos sumokéjimas statinio
naudotojui, jeigu Rangovas nevykdys, (negalés vykdyti dél Rangovo bankroto,
likvidavimo ir kt.) garantiniy jsipareigojimy. Laidavimo ra$tas privalo biti pateiktas ne
véliau kaip per 5 dienas.

0.3. Sutarties bendrosios dalies 14.2 punkte nurodyti garantiniai terminai pradedami
skaidiuoti nuo visy atlikty darby (darby rezultato) kurie perduoti (atidavimo naudoti)
Uzsakovui dienos.

10. Saliy atsakomybé

Galioja salygos numatytos Sutarties bendrosios dalies 11 punkte.

11. Subrangovai

11.1. UAB ,Saugvila (projektavimas, - 4,54 %), UAB ,EXTO" (elektrotechnikos
projektavimas ir statybos darbai, - 24,99 %), UAB |, Altagis* (i§pildomosios geodezinés
nuotraukos ir kadastriniy matavimy byly parengimas - 0,86 %).

11.2. Nauji subrangovai gali biiti pasitelkiami/keiiami tik dél objektyviy aplinkybiy,
kuriy nebuvo galima numatyti pasitlymo pateikimo momentu. Konkurso pasiiilyme
nurodyty subrangovy pakeitimas galimas tik i§ anksto ra$tu suderinus su UZsakovu ir tik
tada jeigu naujas subrangovas atitinka ne Zemesnius kvalifikacinius reikalavimus, kaip ir
prie§ tai buves subrangovas. Naujo subrangovo kvalifikacijos atitikimag vertina
UzZsakovas.

12. Kitos nuostatos:

12.1. Atsiradusiy statinio garantiniu laikotarpiu defekty, nustatymg dalyvaujant
UZsakovui, organizuos statinio naudotojas. Kilus gin¢ams dél statybos defekty, nustatyty
garantiniu laikotarpiu, ir nei§sprendus jy deryby biidu, jie bus nagrinéjami Lietuvos
Respublikos teisés akty nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose pagal statinio
naudotojo buveinés vieta;

12.2. Sutarties bendrosios dalies 14.8 punktas iSdéstomas taip: UZsakeovas dalyvauja
garantiniu laikotarpiu nustatant statybos defektus ir suraSant dvisalj defekty akta, bendrai
su statinio naudotoju kontroliuoja statybos defekty, nustatyty garantiniu laikotarpiu,
Salinima, o pa¥alinus statybos defektus, dalyvauja suraant defekty pasalinimo akta.

12.3. Statinio statybos techning prieZitira vykdo UZsakovo paskirtas statinio statybos
techninés prieZitiros vadovas;

12.4, Sia Sutartj sudaro Sutarties specialioji dalis, jos priedai ir Sutarties bendroji dalis.
12.5. Sutartis sudaryta lietuviy kalba dviem egzemplioriais (po viena kiekvienai galiai)./)\v
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Abu Sutarties tekstai yra autentiski ir turi vienoda teising galia.

12.6. Rangovas skiria Sutarties vykdymui kontaktinj asmenj: Vaidota Varng, tel. Nr.
8 616 09 954, el. paltas: vaidotas.varnas@splentas.lt

12.7. UZsakovas skiria Sutarties vykdymui kontaktinj asmenj: Gintautg Viéa, tel. Nr.
8 610 01 012, gintautas.vicas@radviliskis.lt.

12.8. Uzsakovas (arba statinio naudotojas) ir Rangovas ne véliau kaip per 10 darbo
dieny nuo Sutarties jsigaliojimo dienos, pasirafo sutartj dél i§laidy kompensavimo, kaip
numatyta Sutarties bendrosios dalies 5.2.28 punkte.

13. Sutarties priedai

13.1. 1 priedas Sutarties kainos paskirstymas (Rangovo pasiiilyme pateiktas ,,Jkainuotos
veiklos saradas™), 1 lapas;

13.2. 2 priedas ,,Kalendorinis darby vykdymo grafikas®, 1 lapas;

13.2.3, Statybvietés perdavimo priémimo aktas, 1 lapas;

13.3. 4 priedas ,,PaZzyma apie atlikty darby verte ir i¥laidas (F-3 forma), 1 lapas;

13.4. 5 priedas ,,Atlikty darby aktas (F-2) forma®, 1 lapas;

13.5. 6 priedas Statinio garantinio ra$to forma, 2 lapai;

13.5. 7 priedas Sutarties salygy jvykdymo garantija arba laidavimo draudimo rastas 2
lapai.

14. Uzsakovo rekvizitai 15. Rangovo rekvizitai
Radvili¥kio rajono savivaldybés UAB ,,Siauliy plentas®
administracija

Adresas: Ausros a. 10, Radviliskis Adresas: I§radéjy g. 11, LT-78149 Siauliai
Tel. 8 (422) 69 004 Tel. 8 (41) 540601

Faks. 8 (422) 69 000 Faks. 8 (41) 540608

A/s LT91 7300 0100 0257 0179 A/s LT51 2140 0300.0]
AB bankas , SWEDBANK® Nordea Bank ABJZeh
El p. informacija@radviliskis.[lt— - ElLp. info@splghts
Uzsakovo vaydﬁ”?r;/'{//z%\. ., hRangovo varyg
Administracijes-difektoré. ) -1'Generalinis d

Jolanta Margaitiené ||/~ N Juozas Aleksa

Radvilidkio T saviw:\_]d_yk_)cs
adminisiractjos 3ur1dmtg_ n
A skyriaus vedéjo pavad.x}wo‘ © 3 s
- Arnoldas niatuzevicl

- /
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RADVILISKIO M. NAUJOSIOS G. RD8047 BEI NAUJOSIOS IR DALIES
RADVILU GATVIU APSVIETIMO TINKLU KAPITALINIO REMONTO
PROJEKTO PARENGIMO, PROJEKTO VYKDYMO PRIEZITUROS VYKDYMO
BEI DARBU RANGOS SUTARTIES 2017-06-29 Nr. 2017-

BENDROJI DALIS

Saliy pareifkimai
Salys pareiskia ir garantuoja, kad:

- Sutartj sudaré turédamos tiksla realizuoti jos nuostatas bei galédamos realiai jvykdyti
Sutartyje nurodytus jsipareigojimus nurodyta statyby darby apimtimi ir terminais;

- Sutartj sudaré nepaZeisdamos ir neturédamos tikslo paZeisti Lietuvos Respublikos
(toliau — LR) teisés akty bei jy veikla reglamentuojanéiy dokumenty bei sutartiniy
isipareigojimuy;

Rangovas pareigkia ir garantuoja, kad:

- pilnai susipaZino su visa informacija, susijusia su Sutarties dalyku bei kita jo
reikalavimu UZsakove pateikta dokumentacija, reikalinga Sutarties pagrindu prisiimamiems
jsipareigojimams jvykdyti bei statybos darbams atlikti, ir i dokumentacija bei joje pateikta
informacija yra visigkai ir pilnai pakankama tam, kad Rangovas galéty uZtikrinti tinkamg ir
visiskg visy Sutartimi prisiimamy jsipareigojimy vykdyma ir ju kokybe;

- jis pats bei jo sutartinius jsipareigojimus vykdantys ir statyby darbus atliekantys
asmenys (toliau — subrangovai) turi visas licencijas, leidimus, atestatus, kvalifikacinius
paZzyméjimus, taip pat visa kita reikiama kvalifikacija ir kompetencijg statybos darbams ir
isipareigojimams, numatytiems $ioje Sutartyje vykdyt;

- jis turi visas technines, intelektualines, fizines bei bet kokias kitas galimybes ir
savybes, reikalingas ir leidZianéias jam deramai vykdyti Sutarties sglygas bei uZtikrinti
auki&iausig atliekamy statybos darby kokybe;

- jis metur jokiy jsiskolinimy ar jsipareigojimy jokiems tretiesiems asmenims, kurie
kliudyty tinkamai vykdyti $ia Sutartimi prisiimtus jsipareigojimus, ir jsipareigoja neprisiimti
tokiy jsipareigojimy visu Sios Sutarties galiojimo laikotarpiu;

- statybos darbus atliks grieZtai laikantis reikalavimy, jtvirtinty LR civiliniame
kodekse, LR statybos jstatyme, statybos techniniuose reglamentuose (STR) bei kituose LR
teritorijoje galiojanéiuose teisés aktuose;

- tiekiama technologiné jranga, kalendoriniai darby grafikai derinami su UzZsakovu.

Salys parei¥kia ir garantuoja, kad kiekvienas auk$&iau nurodyty pareiskimy Sutarties
sudarymo diena yra teisingas.

1. Sutarties ai§kinimas ir vartojamos sgvokos

1.1. Sutartyje, kur reikalauja kontekstas, ZodZiai pateikti vienaskaita, gali turéti ir
daugiskaitos prasme ir atvirk3€iai.

1.2. Kai tam tikra reik¥mé yra skirtinga tarp nurodyty skaidiais ir ZodZiais, vadovaujamasi
Zodine reik§me. Jei mokéjimo valiutos pavadinimo trumpinys neatitinka mokéjimo valiutos
pilno pavadinimo ZodZiais, teisingu laikomas valiutos pilnas pavadinimas ZodZiais.

1.3. Sutarties trukmé ir kiti terminai yra skaifiuojami ménesiais ir kalendorinémis
dienomis, jei Sutartyje nenurodyta kitaip.

1.4. Sutartyje vartojamos sgvokos:

1.4.1. Sutarties dokumentai — Sutartis, papildomi radti¥ki susitarimai, techninis arba darbo
projektai, Sutarties priedai, jskaitant darby atlikimo kalendorinj grafika, darby priémimo-
perdavimo aktai ir visi kiti su $ios Sutarties vykdymu susije dokumentai.

1.4.2. Statybos darbai — visi darbai, atlickami statant arba griaunant statinj (Zemés kasimo,
miirijimo, betonavimo, montavimo, pamaty ir stogy jrengimo, staliy, apdailos,
technologiniai jrenginiai, jrenginiy paleidimo ir derinimo).
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1.4.3. Darby atlikimo kalendorinis grafikas — dokumentas, kuriame pateiktas laikotarpis
ar terminai, per kuriuvos Rangovas turi atlikti Statybos darbus.

1.4.4. Statybos darby pradZia — data, kurig statinio statybos techninis priZiiirétojas jraso |
statybos darby Zurnala, kai Ramgovas po statybvietés priémimo pradeda vykdyti bet
kuriuos statybos darbus.

statybos darby Zurnale jra$o ,,statybos darbai baigti®.

1.4.6. Sutarties jvykdymas — pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uZbaigti visi
Sutartyje numatyti darbai, bus atliktos UZsakovo organizuojamos statinio pripaZinimo
baigtu statyti procediiros, i§taisyti defektai ir pasirasyti darby priémimo — perdavimo aktai,
teisés akty nustatyta tvarka bus suraytas statybos uZbaigimo aktas ar statytojo (uZsakovo)
pateikta deklaracija apie statybos uZbaigima bus uZregistruota, UZsakovui perduoti visi su
statyba susijg¢ dokumentai, kuriuos teisétai turi saugoti UZsakovas ir Rangovui perdavus
statybvietg statinio naudotojui.

1.4.7. Statinio pripaZinimas baigtu statyti — UZsakovo vykdomos statinio pripaZinimo
baigtu statyti procediiros, kurias vykdo Savivaldybés administracijos tvarkomuoju
dokumentu sudaryta statiniy pripaZinimo baigtais statyti komisija.

1.4.8. Statinio statybos uZbaigimo procediiros — procediiros, numatytos statybos jstatymo
28 straipsnyje.

1.4.9. Papildomi darbai — tai Sutartyje nenumatyti, tadiau tiesiogiai su Sutartyje
numatytais darbais susije ir bitini Sutar¢iai jvykdyti (uZbaigti) darbai ir kuriy Rangovas
negaléjo numatyti (pvz. papildomy darby bitinumas paai$kéjo tik atidengus konstrukcijas ir
pan.) pateikdamas savo pasiiilyma (konkursui/deryboms) ir sudarydamas $ig Sutartj. BGtini
§iai Sutarfiai jvykdyti darbai, kuriy Rangovas nenumaté pateikdamas savo pasiilyma
(konkursui/deryboms) ir sudarant $ig sutartj, bet turéjo ir galéjo juos numatyti, nelaikomi
papildomais darbais ir §iuos darbus Rangovas atlieka savo pastangy ir i§tekliy (piniginiy,
materialiniy ir kity) saskaita. Didesni Rangovo pagal sutartj atlikty darby kiekiai (apimtys),
nesant Sutarties Saliy raitisko susitarimo dél jy atlikimo, nelaikomi papildomais darbais
(nepriklausomai nuo to ar jie yra bitini $iai sutariai jvykdyti ar ne) ir laikomi atliktais
Rangovo pastangy ir itekliy (piniginiy, materialiniy ir/ar kity) saskaita.

1.4.10. Saliy i§ anksto sutarti minimalis nuostoliai — tai Sutarties nustatyta tvarka
apskailiuota ir negindijama pinigy suma, kurig $alis jsipareigoja sumoketi kitai Saliai ar
statinio naudotojui, jeigu prievolé nejvykdyta arba netinkamai jvykdyta.

1.5. Kitos sutartyje vartojamos sgvokos atitinka Lietuvos Respublikos statybos jstatyme,
Statybos reglamentuose ir kituose teisés aktuose nurodytas sgvokas.

1.6. Saliy i§ anksto sutarty minimaliy nuostoliy skai¢iavimas pradedamas nuo kitos dienos,
kai suéjo sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo terminas ir baigiamas Sutarties 3aliai jvykdZius
isipareigojimus (paskutiné skaifiavimo diena yra laikoma jsipareigojimy jvykdymo diena)
arba nutraukus sutartj.

1.7. Jeigu mokéjimy terminas sutampa su ne darbo diena Lietuvos Respublikoje, tai pagal
Sutartj mokéjimy terminas yra artimiausia po ne darbo dienos einanti darbo diena.

1.8. Sutartyje, kur reikalauja kontekstas, ZodZiai pateikti vienaskaitoje, gali turéti
daugiskaitos prasmg ir atvirk3€iai.

2. Sutarties objektas

2.1. Rangovas jsipareigoja pagal Sutartyje ir jos prieduose nustatytus reikalavimus atlikti
statybos darbus (toliau — darbai) ir su jais susijusius darbus, jvardintus Sutarties
specialiojoje dalyje.

2.2. Uzsakovas jsipareigoja tinkamai atliktus ir Sutartyje ir jos prieduose nustatytus
reikalavimus atitinkan¢ius darbus priimti ir uZ juos sumokéti Rangovui sutartyje (jos
prieduose) nustatyta tvarka ir salygomis.

3. Sutarties kaina ir kainodaros taisyklés

3.1. Sutarties kaina — Sutarties specialiojoje dalyje nurodyta pinigy suma, kurig UZsakovas

Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais jsipareigoja sumokéti Rangovui uZ visus tinkamai / 4
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atliktus darbus, numatytus Sutartyje. | Sutarties kaing taip pat bus jskai¢iuoti visy papildomy
darbuy, kurie bus atlikti pagal $ia Sutart], kaina.

3.2. Sutarties kaina nurodoma su pridétinés vertés mokes€iu (toliau - PVM) (feigu
taikoma).

3.3. Atliekamy darby apimtys konkretiems metams nurodomos Sutarties prieduose,
Likusieji (neatlikti) darbai atliekami tik atsiZvelgiant j konkretiems Kalendoriniams metams
sutarties vykdymui numatyta finansavima ir Salims pasira$ant susitarima/us dél Sutarties
priedo, kuriame nustatomos tais metais atliekamy darby apimtys ir darby jvykdymo
terminas, pakeitimo. Minéto/y susitarimo/y pasira§yma, kai yra Zinomas konkretiems
metams sutarties vykdymui numatytas finansavimas (darby atlikimo kalendorinis grafikas
koreguojamas pagal patvirtinus valstybés kapitalo investicijas ir / arba Savivaldybés
biudZeto iéSas §iam investicijy projektui finansuoti), inicijuoja UZsakovas. Saliy pasiradyti
susitarimai tampa neatskiriama sutarties dalimi.

3.4. ] bendra Sutarties kaing yra jskai¢iuota darby, numatyty Sutarties specialiojoje dalyje,
kaina, jskaitant darbo jégos, jrenginiy, mechanizmy darbo ir medZiagy kaing, statinio/y
projekto/y parengimo (kai Sutarties specialiojoje dalyje juos numatyta parengti) i$laidos,
kadastriniy matavimy (Zemés sklypy ir/ar statiniy) atlikimo ir kadastriniy byly
suformavimo, visas su dokumenty, kuriy reikalauja UZsakovas, rengimu bei pateikimu,
susijusias i8laidas, apriipinimo jrankiais, reikalingais darbams atlikti, i§laidas. | bendra
Sutarties kaing taip pat jskaifiuotos mokes€iy, draudimo, garantijy, transportavimo,
apsaugos ir visos kitos, su darby atlikimu susijusios, jmanomos i§laidos.

3.5. Sutarties kaina negali biiti keiiama visg sutarties galiojimo laikotarpj, i¥skyrus
Sutartyje numatytus atvejus.

3.6. Sutarties kaina gali buti kei¢iama (3.6.2 punkte nurodytais atvejais maZinama) $iais
atvejais:

3.6.1. kai po sutarties pasira¥ymo pasikei¢ia PVM tarifas. Tokiu atveju kaina keiiama
atsizvelgus j pasikeitusio PVM tarifo dydj, o kainos poky¢io dydis yra proporcingas
mokescio tarifo pokyéio dydZiui. Perskaifiuojant sutarties kaing, perskaifiuojama tik ty
darby, kurie yra neatlikti ir bus atliekami tik po Saliy pasiradyto susitarimo jsigaliojimo
dienos, kaina;

3.6.2. kai konkreé¢iy darby atlikimas ar statybos produkty panaudojimas (ar sumontavimas)
tampa nereikalingais dél:

3.6.2.1. papildomy darby poreikio tampa nereikalinga atlikti Sutartyje numatytus darbus ar
panaudoti (sumontuoti) statybos produktus;

3.6.2.2. projekto (techninio ir/ar darbo), pagal kurj vykdoma statyba, keitimo;

3.6.2.3. pasikeitusiy teisés akty reikalavimy tampa nereikalinga atlikti konkre¢ius darbus ar
panaudoti (sumontuoti) statybos produktus;

3.6.2.4. Sutarties specialiojoje dalyje nurodyty atveju;

3.6.2.5. kity svarbiy prieZastiy, prie§ tai gavus Vie$ujy pirkimy tarnybos sutikima.

3.6.3. bendro kainy lygio kitimo. Pirmus metus po Sutarties jsigaliojimo Sutarties kaina dél
bendro kainy lygio kitimo neperskaiiuojama. Praéjus 12 (dvylikai) ménesiy po Sutarties
jsigaliojimo, sekandio kalendorinio ménesio pirmajg dieng likusiy darby kaina
perskai¢iuojama pagal paskutinj Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos
Vyriausybés paskelbtg statybos sagnaudy kainy indekso pokytj uZ 12 (dvylika) kalendoriniu
meénesiy, tadiau kaina neperskai¢iuojama tuo atveju, jeigu poky¢io procentiné israika
nevirdija 7 (septyniy) procenty. Kaina perskaifivojama kas 12 (dvylika) kalendoriniy
meénesiy Sutarties galiojimo metu. Like darbai suprantami kaip faktifkai like neatlikti
darbai. Tiekéjas praranda teis¢ reikalauti perskaiiuoti ty darby, kuriuos jis dél savo kaltés
veélavo atlikti Sutartyje numatytais terminais, kaing. Kaina perskai¢iuojama pagal tai, kiek
bus pakites paskutinis einamyjy mety paskelbtas statybos sanaudy kainy indeksas lyginant
su prie§ tai buvusiy mety atitinkamo ménesio kainy indeksu (3.6.3 papunktis taikomas jei
tai yra nurodyta Sutarties specialiojoje dalyje).

3.7. Sutarties 3.6.2 punkte numatytais atvejais Sutarties kaina proporcingai maZinama
atsisakyty darby ir statybos produkty kainos dydZiu.
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3.8. Deél Sutarties bendrosios dalies 3.6 punkte i§vardyty prieZas€iy pasikeitusi Sutarties
kaina yra perskai&iuojama ir jforminama rastu Salims pasiradius susitarima ir pridéjus prie
jo Saliy pasiradytus atlikty darby aktus, pafymas apie darby ir islaidy verte ir kitus
reikalingus dokumentus pagrindZianéius Sutarties kainos pasikeitimg. Saliy pasirasyti
susitarimai tampa neatskiriama Sutarties dalimi.

3.9. Rangovas pilnai prisiima Sutarties bendrosios dalies 3.10 punkte i§vardintas rizikas ir
patvirtina, kad yra tai jvertines, pateikdamas savo pasiiilymg (konkursui/deryboms).

3.10. UZsienio valiuty kursy svyravimo, teisés akty pasikeitimo, statybos produkty,
jrenginiy ir medZiagy pabrangimo, Sutarties sustabdymo ir nepalankiy meteorologiniy
salygy rizikos tenka Rangovui.

3.11. Papildomi darbai (Siame punkte nurodytos sglygos taikomos jeigu Sutarties
specialiojoje dalyje néra nurodyta, kad papildomy darby atsiradimo rizika tenka
Rangovui):

3.11.1. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai jvykdyti Sutartj, reikia atlikti papildomus darbus,
kuriy Rangovas nenumaté pateikdamas savo pasiiilyma (konkursui/deryboms) ir sudarant $ig
Sutartj, bet turéjo ir galéjo juos numatyti, ir jie yra bitini §iai Sutar&iai tinkamai jvykdyti,
fiuos darbus Rangovas atlieka savo pastangy ir itekliy (piniginiy, materialiniy ir/ar kity)
saskaita;

3.11.2. Uz darbus, kurivos Rangovas atlicka savarankifkai, be UZsakovo leidimo,
nukrypdamas nuo Sutarties, neatlyginama. UZsakovui pareikalavus, Rangovas privalo, per
Uzsakovo nurodyta terming pasalinti be UZzsakovo leidimo atliktus darbus;

3.11.3. Sutarties vykdymo metu atsiradus bitinybei atlikti papildomus darbus, kuriy
Rangovas negaléjo numatyti, Salims susitarus dél tokiy darby atlikimo, tokiy darby kaina
apskai¢iuojama tokiais bidais:

3.11.3.1. kai atsirad¢ papildomi darbai gali buti apradyti ir jkainoti konkurso pasidlyme
pateiktais skai¢iavimais ar jkainiais, papildomy darby kaina apskai¢iuojama pasinaudojant
nurodytais darby jkainiais;

3.11.3.2. kai papildomy darby kaina negali biiti apskai¢iuota Sutarties 3.11.3.1 punkte
nurodytu biidu, nustatant papildomy darby kaina, turi biiti svarstoma galimybé (jei
jmanoma) iSskai&iuoti kainos dalj i§ Sutartyje numatyto jkainio (pavyzdfiui, tinkavimo
jkainj iSskaiciuojant i§ sutartyje numatyto , Tinkavimas, glaistymas, daZymas" darbo
jkainio) arba jei jmanoma, panaudojant Sutartyje numatyto jkainio sudétines dalis
(pavyzdZiui, sutartyje numatytas darbas ,, Lietaus nuoteky PVC vamzdynas su fasoninémis
dalimis DN110, slégio klasé PN6 jrengimas (toliau — darbas X), kurio jkainis - 50 EUR uZ
m. Vykdant sutartj nustatoma, kad bitina atlilti papildomg darbg — jrengti , Lietaus
nuoteky PVC vamzdyng DNI110 slégio klase PN10“ (toliau — darbas Y). Siuo atveju
sutartyje numatytas jkainis iSskaidomas nustatant vamzdzio statybos produkto kaing, kuri,
pavyzdziui, yra lygi 15 EUR /m. Vadovaujantis rekomendacijose nurodytomis arba
vidutinémis rinkos kainomis, nustatomas PVC vamzdZio kainos didinimo koeficientas
apskaicivojant kainy santykj, kai, pavyzdZiui, rekomendacijose nurodyta Darbo X statybos
produkto kaina - 18 EUR /m, o darbo Y — 29 EUR /m (29 EUR /m / 18 EUR /m). Tokiu
atveju nustatant papildomo darbo jkainj, vamzdZio kaina — 15 EUR /m didinama
koeficientu 1,61 (1,61*15 EUR /m) ir apskaidiuojama reikiamo statybos produkto vamzdZio
kaina - 24,15 EUR /m. Suskaidiuojamas naujas papildomo darbo jkainis, atsizvelgiant j
apskaiciuotq reikiamo statybos produkto vamzdzio kaing — 59,15 EUR /m ((50-15)+24,15
EUR /m). Taikant & papildomy darby jkainio nustatymo metodg remiamasi Sutartyje
numatytais jkainiais arba jkainiy i§skaidymu;

3.11.3.3. kai papildomy darby kaina negali biiti apskai¢iuota Sutarties 3.11.3.1 punkte ir/ar
3.11.3.2 punkte/uose nurodytais biddais, papildomy darby kaina nustatoma tokiu biidu:
konkretaus papildomo darbo jkainis apskaifiuojamas jvertinus pagrjstas tiesiogines {darbo
uZmokeséio ir su juo susijusius mokeséius, statybos produkty ir jrengimy, mechanizmy
sanaudos) bei netiesiogines (pridétiniy i8laidy ir pelno) i$laidas, kurios negali buti didesnés
uZz bendrg viduting rinkos kaing pagal UAB ,Sistela” normatyvy duomenis (jvertinus visas
i§laidas — tiesiogines ir netiesiogines), tatiau statybos produkty ir jrengimy kaina ne didesné
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nei Rangovo patiriamos i$laidos joms jsigyti, o pridétiniy i§laidy ir pelno dydis ne didesni
nei 5% tiesioginiy i8laidy;

3.11.3.4. Sutarties specialiojoje dalyje gali biiti nurodyti ir kiti papildomy darby kainos
(ikainiy) apskaiéiavimo biidai.

3.11.4. Apie papildomy darby atlikimo poreikj 3alys viena kita privalo informuoti ne véliau
kaip per 10 darbo dieny nuo tokio poreikio atsiradimo dienos;

3.11.5. Jeigu atlikti papildomus darbus siiilo Rangovas, papildomy darby bitinumg
Rangovas visais atvejais turi bty pagristi dokumentais, kurie turi biiti pateikti vertinimui
UZsakovui;

3.11.6. Kai apskaiiavus papildomy darby kaing UZsakovas nustato, kad Sutarties kaina su
papildomais darbais nevir§ys statinio statybos skai¢iuojamosios kainos, nustatytos
vadovaujantis STR 1.05.06:2010 ,,Statinio projektavimas®, tai tokiu atveju papildomi
darbai jsigyjami Salims ra$tu sudarius papildoma susitarima, kuriame $alys susitaria dél
visy su papildomy darby vykdymu susijusiy salygu.

3.11.7. Kai apskai¢iavus papildomy darby kaing UZsakovas nustato, kad Sutarties kaina su
papildomais darbais vir§ys statinio statybos skaiiuojamaja kaing, papildomiems darbams
isigyti UZsakovas turi vykdyti atskirag pirkima Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy
jstatymo nuostatomis. Jei papildomi darbai bus jsigyjami i§ Rangove vadovaujantis
Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymo nuostatomis, papildomi darbai jsigyjami ir
ju kaina apskai¢iuojama ne didesniais jkainiais nei buvo numatyti Sioje Sutartyje, i§skyrus
tuos atvejus, kai pasikeité rinkos kainos;

3.12. Dél papildomy darby vykdymo poreikio gali biti atsisakyta atlikti Sutartyje numatytus
darbus ir/ar sumontuoti statybos produktus.

3.13. Jei Rangovas atlieka darby, nurodyty Sutartyje, daugiau nei buvo numatyta, laikoma,
kad tie darby kiekiai buvo jskai¢iuoti j mokéting pagal Sutartj kaina, t. y. nepriklausomai nuo
atlikty darby apimties, Sutarties kaina negali biiti kei¢iama. Didesni Rangovo pagal Sutartj
atlikty darby kiekiai (apimtys), nesant sutarties Saliy ra¥ti¥ko susitarimo del jy atlikimo,
nelaikomi (nepripaZjstami) papildomais darbais (nepriklausomai nuo to ar $ie darbai yra
bitini $iai Sutar&iai jvykdyti ar ne) ir alys sutaria kad tokie darbai laikomi atliktais Rangovo
pastangy ir istekliy (piniginiy, materialiniy ir/ar kity) saskaita, o UZzsakovas uZ §iuos darbus
Rangovui nemoka.

4. Mokéjimo salygos

4.1. Mokéjimai uZ atliktus darbus vykdomi pagal Rangovo pateiktas PVM saskaitas —
faktiiras, Salims pasira$ius atlikty darby aktus ir paZymg apie atlikty darby ir i&laidy verte ir
tik esant galiojan¢iam Rangovo pateiktam sutarties jvykdymo uZtikrinimui.

4.2, UZsakovas uZ atliktus darbus (darby etapus) sumoka per 30 (trisde§imt) dieny nuo PVM
sgskaitos — faktiiros gavimo dienos, i§skyrus Sutarties bendrosios dalies 4.3. punkte
numatyta atvejj.

4.3. Pagal §ig Sutartj UZzsakovas nenumato atlikti Rangovui jokiy avansiniy mokéjimy
(medZziagoms arba jrangai jsigyti, konkretiems darbams atlikti).

4.4, Uzsakovas paskutinj mokéjimg, kurj sudaro ne maZesné kaip 10 (de$imt) procenty nuo
Sutarties kainos su PVM suma (jeigu Sutarties specialiojoje dalyje nenurodyta didesné
suma), Rangovui uZ atliktus darbus atlieka tik tada kai Rangovas pateikia UZsakovui
garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uZtikrinimo draudimo bendrovés i¥duotg laidavimo
rastg (Sutarties bendrosios dalies 10.2 punktas) ir kai teisés akty nustatyta tvarka statyba
laikoma uZbaigta (surafomas statybos uzbaigimo aktas, pateikiama deklaracija apie
statybos uZbaigimg ir kt.).

4.5. Papildomos mokéjimo salygos gali biiti nurodomos Sutarties specialiojoje dalyje.

4.6. UzZsakovui véluojant atsiskaityti uZz pagal Sutart] atliktus darbus, i§skyrus atvejus kai
Uzsakovas turi teis¢ sulaikyti mokéjimus Rangovui dél netinkamai vykdomy (jvykdyty)
sutartiniy jsipareigojimy, taikomos Lietuvos Respublikos mokéjimy, atliekamy pagal
komercines sutartis, vélavimo prevencijos jstatymo nuostatos.

4.7. Kiekvieny mety sausio ir vasario meénesiais darby atlikimo kalendoriniame graﬁke/ .

darbai neplanuojami, o darby priémimai ir atsiskaitymai uZ atliktus darbus atliekami tik po
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to, kai atliekamos procediiros nustatytos Sutarties bendrosios dalies 3.3 punkte, nebent
Rangovas gauty atskira rastiskg UZsakovo sutikimg atlikti pana$ius veiksmus.

5. Rangovo teisés ir pareigos

5.1. Rangovas turi teiseg:

5.1.1. jrengti statybvietéje visus laikinus statinius, kurie reikalingi darbams atlikti ir
medZiagoms saugoti;

5.1.2. laikydamasis saugos bei visy kity nomminiy, taip pat UZsakovo vidaus teisés akty
reikalavimy, patekti j statybviete, iSkrauti, priimti ir sandélivoti darbams reikalingas statybines
medZiagas, gaminius, jrengimus, komplektuojamasias detales ir statybos technika;

5.1.3. uzbaigti darbus anks&iau sutarto termino tik gaves rastiskg UZsakovo sutikima.

5.2. Rangovas jsipareigoja:

5.2.1. prie§ pradédamas vykdyti darbus, gauti visus reikiamus leidimus, licencijas ir
suderinimus;

5.2.2. Sutartyje ir jos prieduose nustatytu laiku ar terminais pradéti, kokybiskai atlikti,
uzbaigti ir Sutartyje nustatyta tvarka perduoti Uzsakovui visus Sutartyje nurodytus darbus
ir savo saskaita itaisyti defektus, nustatytus iki darby perdavimo ir/ar per statinio garantinj
laikotarpi;

5.2.3. i§ anksto radtu pateikti UZsakovui statybvietéje dirbsiandiy Rangovo ir subrangovy
darbuotojy saraSus.

5.2.4. konkurso pasiilyme nurodyty subrangovy pakeitimas galimas tik i§ anksto rastu
suderinus su UZsakovu ir tik tada jeigu naujas subrangovas atitinka ne Zemesnius
kvalifikacinius reikalavimus, kaip ir prie§ tai buves subrangovas. Tokiu atveju, Rangovas
tampa generaliniu rangovu ir atsako UZsakovui uZ subrangovy prievoliy nejvykdyma ar
netinkama jvykdyma bei atlygina UZsakovo nuostolius, kuriuos padaré vykdydami Sutartj
subrangovai;

5.2.5. darby atlikimui, esant reikalui, savo saskaita ir jégomis gauti leidimus arba sutikimus
atlikti darbus apsauginése zonose (elektros tinkly, ry$iy linijy, magistraliniy vamzdyny),
nutiesty poZzeminiy komunikacijy vietose, ir kt. i§ tre¢iyjy asmenuy;

5.2.6. atlikdamas darbus, juos organizuoti taip, kad netrikdyty jprasto Uzsakovo (statinio
naudotojo/y) darbo;

5.2.7. darbus atlikti pagal Sutarties specialiojoje dalyje nurodytg projekting dokumentacijg
ir Lietuvos Respublikos (toliau — LR) teisés aktuose nustatytus reikalavimus;

5.2.8. nedelsiant, bet ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas, radtu informuoti UZsakova
apie pastebétas klaidas, netikslumus projektinéje dokumentacijoje;

5.2.9. savalaikiai, savo sgskaita, uZsisakyti ir atsiveZti visas medZiagas, mechanizmus, kranus ar
kita technika, reikalingus darbams pagal Sutart] atlikti;

5.2.10. nedelsiant ra$tu informuoti UZsakova apie visus vykdant Sutartj patiriamus
sunkumus, darby atlikimo uZdelsima (numanoma trukme ir prieZastis), jeigu dél $iy dalyky
Rangovas nespés iki galutinio darby atlikimo termino jvykdyti savo Sutartiniy prievoliy;
5.2.11. darby vykdymui naudoti medZiagas, priemones ir jrengimus, atitinkanéius
projektinéje dokumentacijoje ir teisés aktuose jiems nustatytus reikalavimus;

5.2.12. laiku ir tinkamai informuoti UZsakova apie atlikty darby etapus bei apie atlikty
darby priémimo-perdavimo datg bei laiku pateikti UZsakovui atlikty darby perdavimo-
priémimo aktus bei darby atlikimo dokumentacija;

5.2.13. UZsakovui nurodZius, atidengti konstrukcijas, atlikti konstrukcijy ir kitus
bandymus. Jei po to paai¥kéja, kad darbai neatitinka galiojandiy statybos normy
reikalavimy ir/ar projektinés dokumentacijos, visas su tuo susijusias iflaidas (tarp jy ir
ilaidas, susijusias su atitinkamy defekty $alinimu) apmoka Rangovas;

5.2.14. savo saskaita i§taisyti (pa$alinti) darby triikumus, kurie dé]l Rangove kaltés yra
netinkamai jvykdyti ir neatitinkantys Sutarties (jskaitant Sutarties priedus) salygy;

5.2.15. naudoti statybviet¢ tik pagal paskirtj, garantuoti teisétg bei saugy darba,
priedgaisring ir aplinkos apsauga bei darbo higieng statybos teritorijoje, savo darbo zonoje,
taip pat gretimos aplinkos apsauga ir greta statybos teritorijos gyvenanéiy, dirbandiy,
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poilsiayjanéiy ir judandiy Zmoniy apsauga nuo atliekamy darby sukeliamy pavoju.
Rangovas uZtikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, uZ kuriuos
atsakingas Rangovas, darby atlikimo metu nebiity apsvaige nuo alkoholio, narkotiniy,
toksiniy ir (arba) psichotropiniy medZiagy. Vadovaudamasis LR teisés akty reikalavimais,
Rangovas privalo nurodytais atvejais aptverti statybvietg, kad | ja negaléty patekti
padaliniai asmenys;

5.2.16. uztikrinti, kad Sutarties sudarymo momentu ir visa jos galiojimo laikotarpj darbus
atliekantys asmenys, turéty reikiama kvalifikacija ir patirt], reikalingas norint jvykdyti
Sutartj;

5.2.17. Rangovui priémus statybvietg, Rangovas atsako uZ statybvietés, jrengimy,
medZiagy apsauga, taip pat uz asmeny ir jy nuosavybes apsaugg tiek darbo vietoje, tiek greta
jos ir privalo imtis visy jmanomy ir racionaliy priemoniy, apsisaugant nuo atliekamiems
darbams padarytiny nuostoliy, Zalos, nepriklausomai nuo jy atsiradimo prieZas¢iy, taip pat
apsaugant UZsakovo darbuotojus bei kitus tre€iuosius asmenis ir jy turta nuo pavojaus ar Zalos,
kuri gali kilti dél netinkamo $§iy materialiniy vertybiy saugojimo;

5.2.18. vykdyti visus teisétus ir neprieStaraujanéius Sutarties nuostatoms rastiskus
UZsakovo nurodymus;

5.2.19. dalyvauti statinio pripaZinimo baigtu statyti procedirose ir teikti Statinio
pripaZinimo baigtu statyti komisijai reikiamus dokumentus;

5.2.20. uZtikrinti, kad UZsakovas arba kitas jo ra$tu jgaliotas asmuo, turéty priéjima prie
visy vykdomy darby ir suteikti jam visas galimybes apZiuréti atlickamus darbus, patikrinti
ir i$bandyti visas naudojamas medZiagas;

5.2.21. padéti ir suteikti galimybe Uzsakovui ir kitiems Sutarties specialiojoje dalyje
nurodytiems asmenims susipaZinti su visais jralais statybos darby Zurnale bei medZiagy
kokybés deklaracijomis, kad galima bity tinkamai patikrinti atliekamy darby kokybe ir
apimtis;

5.2.22. dalyvauti statybos uZbaigimo procediirose ir teikti visus reikiamus paai$kinimus ir
normatyviniuose dokumentuose nustatyta i§pildomajg dokumentacija, gaminiy ir jrengimy
techninius pasus, eksploatavimo instrukcijas bei kitus bitinus dokumentus, jei tokiy
prireikty;

5.2.23. UZbaigus statyba, per 5 dienas pateikti UZsakovui normatyviniuose dokumentuose
nustatyta i§pildomajg dokumentacija, gaminiy ir jrengimy techninius pasus, eksploatavimo
instrukcijas, suformuotas kadastrines bylas atlikus kadastrinius matavimus (Zemés sklypy
irfar statiniy) ir kitus bitinus dokumentus, taip pat apmokyti UZsakovo (naudotojo)
personala dirbti su sumontuota jranga bei garantiniu laikotarpiu aptarnauti sumontuota
jranga/jrenginius.

5.2.24. baigus darbus, i¥sivezti visus jrankius, medZiagas, mechanizmus, detales ir inventoriy,
i8siveZti §iuksles, susikaupusias darby atlikimo eigoje, bei palikti darbo vieta sutvarkyta ir
§varig, tinkama tolimesniam naudojimui, naudojant pagal paskirtj;

5.2.25. per Uzsakovo nustatyta teming, savo 1éomis atlyginti UZsakovui visus nuostolius ar Zala,
susidariusius dél Rangove netinkamo darby pagal Sutart] jvykdymo arba nevykdymo;

5.2.26. jeigu darbai yra visi¥kai ar i§ dalies finansuojami Europos Sajungos fondy,
tarptautiniy finansiniy institucijy ar valstybés biudZeto léSomis, Rangovas jsipareigoja
visiSkai atlyginti UZsakove patirtus nuostolius, kuriuos salygojo finansavimo ar jo dalies
praradimas dél netinkamo Rangovo sutartiniy prievoliy vykdymo. Siuo atveju neginéijami
Uzsakoveo nuostoliai lygls prarasto finansavimo dydZiui;

5.2.27. nutraukus Sutartj dél Rangovo kaltés, atlyginti UZsakovui visus jo patirtus
nuostolius, jskaitant, bet neapsiribojant kainy skirtuma, susidarantj Uzsakovui jsigyjant
triilkstamus darbus 1§ tre€iujy asmeny;

5.2.28. kompensuoti UZsakovui ar statinio naudotojui komunaliniy paslaugy (elektros
energijos, $ilumos, vandentiekio, $iuk8liy i§veZimo ir pan.) i$laidas, patirtas dél Rangovo
vykdomy darby. Minétoms UZsakovo (ar statinio naudotojo) i§laidoms kompensuoti tarp

UZsakove (arba statinio naudotojo) ir Rangove pasira3oma sutartis (faikoma jei nurodyta
Sutarties specialiojoje dalyje) arba kompensavimo salygos ir tvarka nustatomi Sutarties /
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specialiojoje dalyje;

5.2.29. tinkamai vykdyti kitus jsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir galiojan&iuose teises
aktuose;

5.2.30. Jeigu konkurso metu Rangovui buvo sudarytos salygos susipaZinti su statinio
techniniu projektu ir dél statinio techninio projekto (ar sudétiniy jo daliy) paaidkinimo
Rangovas nesikreipé konkurso metu, o kreipési jau po Sutarties pasiraS§ymo, tokiu atveju
Rangovas praranda teis¢ remtis kilusiais neaikumais dél statinio techninio projekto (ar
sudétiniy jo daliy) norédamas pagristi netinkama darby atlikima, kitus Sutarties salygy
paZeidimus ar Sutarties salygy keitima;

5.2.31. prie§ pradédamas darbus ar darby metu atlikti visus tyrimus, kurie yra reikalingi ar
gali buti reikalingi, siekiant uZtikrinti tinkamg ir visi¥kg visy Sutartimi prisiimamy
jsipareigojimy vykdyma ir jy kokybs.

5.2.32. ne véliau kaip per 3 (tris) dienas po sutarties pasira§ymo pateikti UZsakovui
pasiraiyta sutikimg dél pasiilyme esandios konfidencialios informacijos atskleidimo
{pateikimo).

6. Uzsakovo teisés ir pareigos

6.1. Uzsakovas turi teisg:

6.1.1. bet kuriuo Sutarties vykdymo momentu kontroliuoti ir priZitiréti atliekamy darby eiga
ir kokybe, Darby atlikimo kalendorinio grafiko laikymasi, patikrinti medZiagy, naudojamy
darbams, kokybe. Jeigu Ramgovas nukrypsta nuo techninés uZduoties (projektinés
dokumentacijos), nesilaiko nustatyty statybos normy ir taisykliy arba kity prisiimty
jsipareigojimy, UZsakovas turi teis¢ pasinaudoti Sutarties bendrosios dalies 9 skyriuje
nurodytomis teisémis;

6.1.2. pateikti Rangovui batinus nurodymus $ioje Sutartyje numatytiems darbams atlikti ir
reikalauti jy vykdymo;

6.1.3. kviesti nepriklausomus ekspertus atlikty darby kokybei jvertinti, kuriy i¥vados Salims
turéty privaloma reikSme;

6.1.4. i§skaityti Rangovui priskaitiuotus Saliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius i¥
Rangovui mokétiny sumuy;

6.1.5. atsisakyti darby (jy dalies, jrenginiy sumontavimo) vykdymo, jeigu darby vykdymas
tampa netikslingas.

6.1.6. Sutarties 3.10.6 punkte nurodytu atveju, pareikalauti i§ Rangovo pateikti banko
garantija ar draudimo bendrovés laidavimo rasta, uZtikrinantj papildomy darby atlikimg ir
atitinkantj Sutarties bendrosios dalies 10.2 punkte nustatytus reikalavimus.

6.1.7. kilus jtarimui, imtis visy butiny veiksmy, siekiant jsitikinti, kad Rangovo pagal
Sutartj UZsakovui pateiktos banko garantijos ir/arba draudimo bendrovés laidavimo rastai
yra galiojantys.

6.2. Uzsakovas jsipareigoja:

6.2.1. teisés akty nustatyta tvarka organizuoti statinio statybos techning prieZifirg ir
uZtikrinti, kad statinio statybos techninis priZilirétojas bity paskirti iki darby vykdymo
pradzios;

6.2.2. priimti pagal Sutartj tinkamai atliktus darbus;

6.2.3. sumokéti Rangovui Sutartyje nurodyta kaing uZ tinkamai atliktus ir perduotus darbus;
6.2.4. pastebéjus ir radtu uZfiksavus darby defektus (triikumus), nedelsiant pranesti apie tai
Rangovui.

7. Darby eiga, jrengimai ir medziagos

7.1. Rangovas pats organizuoja ir apmoka uZ visa darbo jéga, paslaugas, medZiagas,

jranga, jrankius ir mechanizmus, naudojamus $ioje Sutartyje numatytiems darbams atlikti.

darbai taip pat apima visy reikalingy leidimy ir licencijy gavimg Rangove saskaita ir
jégomis, reikalingos vykdornosios dokumentacijos jforminimg ir jos perdavimg UZsakovui.

7.2. Rangovas yra atsakingas uZ savo darbuotojy ar savo pasamdyty subrangovy
darbuotojy atvezima j darby atlikimo vietg ir i$veZima i§ jos, uZ jy apgyvendmima/
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i§laikyma, darbuotojy saugga ir sveikata.

7.3. Naudojamos statybinés medZiagos turi biiti kokybi%kos ir atitikti LR teisés ir
normatyviniy akty reikalavimus, taikomus tokios riifies statybos medZiagoms, turi turéti visus
reikiamus sertifikatus ir/ar licencijas, atitikties deklaracijas.

7.4. Visa Rangovo naudojama darbams atlikti reikalinga jranga, jrengimai ir mechanizmai
privalo atitikti galiojanéiy LR teisés akty reikalavimus.

8. Darby perdavimas ir priémimas

8.1. Darbai, jy dalis ar etapas laikomi priimtais, kai Rangovas darby perdavimo-priémimo
aktu perduoda darbus, o Uzsakovas juos priima. Darbai arba kiekviena darby dalis ar
etapas turi biati pilnai baigti ir perduoti UZsakovui Sutarties specialiosiose salygose
nurodytais terminais ir tvarka.

8.2. ] atlikty darby perdavimo-priémimo aktus jtraukiamos visos Rangovui pagal Sutarties
nuostatas uZ atliktus darbus mokétinos sumos.

8.3. Iki galutinio atlikty darby akto pasira§ymo UZsakovui nustadius statybos defektus dél
darby, kurie jau buvo priimti pagal tarpinius atlikty darby aktus, UZsakovas gali pareikiti
Rangovui reikalavimg dél tokiy defekty padalinimo, o Rangovas, gaves tokj reikalavima,
privalo paSalinti reikalavime nurodytus statybos defektus per reikalavime nurodyta termina.
8.4. Rangovas, ne véliau kaip prie¥ 10 (de¥imt) kalendoriniy dieny, ra$tu praneia
Uzsakovui apie numatoma darby uZbaigima, pra¥ydamas organizuoti jy priémima.

8.5. Uzsakovas pasirao galutinj atlikty darby akta per Sutarties specialiojoje dalyje
nurodytq terming, kuris pradedamas skaiiuoti nuo Statinio pripaZinimo baigfu statyti akto,
kuriuo yra patvirtinta, kad statinys yra baigtas statyti ir teisés akty nustatyta tvarka gali biti
teikiamas pra§ymas i§duoti statybos uzbaigimo aktg arba teikiama deklaracija apie statybos
uZbaigima, sura$ymo dienos.

8.6. UZsakovas organizuoja statybos uZbaigimo procediiras tik po statinio pripaZinimo
baigtu statyti procediry atlikimo. UZsakovas turi teise priimti negindijamg atlikty darby dalj,
pateikiant motyvuots raSyting pretenzija dél netinkamo darbuy atlikimo arba kokybés bei
atitikimo Sutarties sglygoms.

8.7. Uisakovas sprendZia ar darbai buvo atlikti pagal $ios Sutarties salygas ir ar atitinka
Uzsakovo reikalavimus.

8.8. Salys susitaria, kad darby ar jy dalies, etapo atlikimo terminai yra esminé Sutarties

sglyga.

9. Darby kokybé ir defekty Salinimo tvarka

9.1. Jeigu UZsakovas, iki galutinio Darby perdavimo-priémimo akto pasira§ymo dienos, bet

kuriuo metu (nepriklausomai nuo to ar darbai nustatyta tvarka yra priimti ar ne) nustato,

kad atlikti darbai turi defekty ar kokybés trikumy, ar yra atlickami paZeidZiant Sioje

Sutartyje numatytas sglygas, jis bet kuriuo metu gali rastu pareikalauti, kad Rangovas:

9.1.1. nedelsiant sustabdyty ir (ar) nutraukty darby atlikima;

9.1.2. pasalinty darby trilkumus per nurodyta laiko tarpa;

9.1.3. neatlygintinai pakeisty nekokybi$kas medZiagas, gaminius, dirbinius, jranga;

9.1.4. neatlygintinai pagerinty atlickamy darby kokybg;

9.1.5. neatlygintinai i§taisyty netinkamai atliktus darbus.

9.2. Jeigu tarp Rangovo ir Uzsakovo kyla ginas dél darby trikumy, kiekviena $alis turi

teise reikalauti skirti ekspertize. Nepriklausomos ekspertizés atlikimg organizuoja
Uzsakovas. Tokiu atveju Ekspertizés i3laidy kompensavimo (ekspertizés iSlaidy
pasidalijimo ir apmokéjimo) klausimas sprendZiamas vadovaujantis Civilinio kodekso

6.662 straipsnio 5 dalies nuostatomis. Rangovas jam tenkanlias ekspertizés i3laidas

apmoka per 15 dieny nuo reikalavimo 1§ UZsakovo apmokéti ekspertizés i§laidas gavimo

dienos.

9.3. Jeign UZsakovas bet kuriuo metu pastebi, kad atlikti darbai turi defekty ar kokybés

trilkumy, kurie kelia pavojy Zmoniy sveikatai, darbo saugai ir aplinkos ar turto saugumui, {
UZsakovas turi teise pareikalauti Rangovo nedelsiant, bet ne véliau nei per 3 (tris) darbo /)
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valandas nuo atitinkamo prane§imo gavimo, sustabdyti darby, darby dalies ar darby etapo
vykdyma. Darbai sustabdomi iki tol, kol Rangovas neuZtikrins Zmoniy sveikatos, darbo
saugos ir aplinkos ar turto saugumo. PaSalings prieZastis Rangovas privalo rastu kreiptis j
Uzsakova, pra§ydamas leidimo pratesti darby vykdyma.

9.4. Jeigu per UZsakovo nurodytus terminus Rangovas nepradeda taisyti nekokybiskai
atlikty darby, UZsakovas gali sulaikyti mokéjimus ir (arba) istaisyti nekokybiskai atliktus
darbus savo sgskaita (patiam arba samdant kitus asmenis).

9.5. Dél pastebéty darby trukumy ar defekty $alinimo Sutarties jvykdymo terminai
nekeiciami,

9.6. Darby kokybé yra esminé sutarties sglyga.

10. Draudimas

10.1. Ne véliau kaip iki darby vykdymo pradZios Rangovas privalo savo saskaita apdrausti
Rangovo atsakomybe civilinés atsakomybés privalomuoju draudimu pagal LR teisés akty
reikalavimus bei pateikti UZsakovui Rangovo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo
liudijimo (poliso) tinkamai patvirtinta kopija. Rangovui savalaikiai nejvykdZius $io
sutartinio jsipareigojimo — & Sutartis nejsigalios. Rangovas privalo uZtikrinti, kad civilinés
atsakomybés draudimas galioty ir atlyginty Zala (suZalojus Zmogy statyby metu, apgadinus
arba sunaikinus $alimais esan¢ius pastatus ar statinius ir pan.) padaryta tretiesiems asmenims
ir UZsakovui darby metu ir 2 (dvejus) metus po darby pabaigos. Rangovas savo saskaita
privalo pratesti (atnaujinti) Rangovo privalomojo civilinés atsakomybés draudima, jeigu
civilinés atsakomybés draudimo galiojimas pasibaigty ankséiau negu nustatyta §iame punkte.
10.2. Rangovo garantiniy jsipareigojimy vykdymo uZtikrinimas:

10.2.1. Rangovas jsipareigoja pateikti UZsakovui draudimo bendrovés ifduotg galiojant]
laidavimo ra$ta, kuriuo bty uZtikrintas atitinkamos sumos sumokéjimas statinio
naudotojui, jeigu Rangovas nevykdys, (negalés vykdyti dél Rangovo bankroto,
likvidavimo ir kt.) garantiniy jsipareigojimy. Laidavimo rastas privalo buti pateiktas ne
véliau kaip per 5 dienas, skaiiuojant nuo visy Rangovo atlikty darby perdavimo UZsakovui
dienos (galutinio atlikty darby akto pasira$ymo dienos).

10.2.2. Sutarties 10.2.1 punkte nurodytu laidavimo ra$tu uZtikrinama suma privalo biiti ne
maZesné kaip 10 procenty (feigu sutarties Specialiojoje dalyje nenurodyta didesné suma)
nuo Sutarties specialiojoje dalyje nurodytos Sutarties kainos su PVM.

10.2.3. draudimo bendrovés laidavimo ra$te, uZtikrinanéiame Rangovo garantiniy
jsipareigojimy jvykdyma, privalo biiti jra$yta, kad laiduotojas neatSaukiamai ir besglygiskai
jsipareigoja per 14 (keturiolika) dieny nuo rastiko praneSimo, patvirtinandio apie Rangovo
garantiniy jsipareigojimy nevykdyma arba Sutarties bendrosios dalies 10.2.7 punkte
numatytos prievolés nejvykdyma, i¥ statinio naudotojo gavimo, sumokéti statinio
naudotojui:

10.2.3.1. suma, reikalinga sumokéti uZ statybos defekty, nustafyty statinio garantiniu
laikotarpiu, pa$alinima, pinigus pervedant j prane$ime nurodytg saskaita;

10.2.3.2. visg likusig laidavimo suma, nei¥mokeétg Sutarties bendrosios dalies 10.2.3.1 punkte
numatytu(-ais) atveju(-ais).

10.2.4. draudimo bendrovés laidavimo raSte, uZtikrinandiame Rangove garantiniy
jsipareigojimy jvykdyma, negali biti jra$ytos nuostatos ar sglygos, kurios jpareigoty
Uizsakova ar statinio naudotojy jrodyti laidavimo rasta i¥davusiai jmonei, kad statinio
naudotojo reikalavimai yra teiséti.

10.2.5. Rangovas privalo uZtikrinti, pateikdamas draudimo bendrovés laidavimo rasta,
garantiniy jsipareigojimy jvykdyma 5 (penkis) metus, skaiéiuojant nuo visy Rangove atlikty
darby perdavimo UZsakovui dienos (galutinio atlikty darby akto pasiraSymo dienos), tokia
tvarka ir saglygomis:

10.2.5.1. draudimo bendrovés laidavimo raStas, uZtikrinantis Rangovo garantiniy
jsipareigojimy jvykdyma, teikiamas Sutarties bendrosios dalies 10.2.1 punkte nustatyta

tvarka, turi galioti ne mazZiau kaip 24 (dvidesimt keturis) ménesius nuo visy Rangovo atlikty
darby perdavimo UZsakovui dienos; /)>
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10.2.5.2. likus ne maZiau kaip 30 dieny iki Sutarties bendrosios dalies 10.2.5.1 punkte
nurodyto draudimo bendrovés laidavimo ra$to, uZtikrinandio Ramgove garantiniy
isipareigojimy jvykdyma, galiojimo pabaigos, Rangovas privalo pateikti UZzsakovui pratestg
draudimo bendrovés laidavimo raSts, atitinkantj Sutarties bendrosios dalies 10.2 punkte
nustatytus reikalavimus, kuris galioty ne maziau kaip 24 (dvidesimt keturis) ménesius;
10.2.5.3. likus ne maZiau kaip 30 dieny iki Sutarties bendrosios dalies 10.2.5.2 punkte
nurodyto draudimo bendrovés laidavimo raSto, uZtikrinandio Rangovo garantiniy
jsipareigojimy jvykdyma, galiojimo pabaigos, Rangovas privalo pateikti UZsakovui pratgsta
draudimo bendrovés laidavimo radta, atitinkantj Sutarties bendrosios dalies 10.2 punkte
nustatytus reikalavimus, kuris galioty ne maZiau kaip 12 (dvylika) ménesiy.

10.2.5.4. Rangovas turi teis¢ vietoj Sutarties specialiosios dalies 10.2.5.1-10.2.5.3 punktuose
numatyty draudimo bendrovés laidavimo ra$ty pateikti viena draudimo bendrovés laidavimo
rastg, uZtikrinantj Rangovo garantiniy jsipareigojimy jvykdymg, teikiant ji Sutarties
bendrosios dalies 10.2.1 punkte nustatyta tvarka, kuris galioty ne maZiau kaip 60
(3esiasdesimt) ménesiy nuo visy Rangovo atlikty darby perdavimo UZsakowvui dienos.
10.2.5.5. Draudimo bendrovés laidavimo rasta/us, uZtikrinantj/¢ius Rangove garantiniy
jsipareigojimy jvykdyma, statinio naudotojui perduoda UZsakevas (jeigu specialiojoje
dalyje nenurodyta kitaip).

10.3. Sutartyje nustatytais terminais nepateikes ar atsisakes pateikti Sutarties bendrosios
dalies 10.2 punkte nurodytg/us draudimo bendrovés laidavimo ra$ta/us, Rangovas
jsipareigoja sumokéti UZsakovui 10 procenty nuo Sutarties kainos su PVM dydzio Saliy i3
anksto sutartus minimalius nuostolius, kuriy sumokéjimas neatleidZia Ramgove nuo
garantiniy jsipareigojimy vykdymo.

10.4. Patirta Zala, jeigu jos visai arba dalinai nekompensuoja draudikai, privalo atlyginti
Rangovas.

11. §aliq atsakomybé

11.1. Rangovas pilnai atsako uZ savo ir subrangovy atlikty darby bei pateikty jrenginiy
kokybe, komplektavima ir jy atitikima projekte numatytoms techninéms specifikacijoms;
11.2, Rangovas uZtikrina, kad UZsakovas dél Rangove atlikty darby neturés teiséty
treiyjy asmeny pretenzijy dél patenty, autoriy, turtiniy teisiy ir kitokiy nuosavybes teisiy
paZeidimo ir atsakys prie§ trediuosius asmenis uZ jo paties padarytus, vykdant darbus,
patenty, autoriy, turtiniy teisiy ir kitokiy nuosavybés teisiy paZeidimus.

11.3. Rangovas jsipareigoja:

11.3.1. véluodamas Sutarties specialiojoje dalyje ar Sutarties prieduose nustatytais
terminais atlikti darbus, darby dal; ar darby etapg, mokeéti UZzsakovui 0,2 proc. nuo
véluojamy atlikti darby, darby dalies ar darby etapo kainos dydzio su PVM Saliy i& anksto
sutartus minimalius nuostolius uZ kiekvieng pavéluota dieng;

11.3.2. véluodamas per Sutarties specialiojoje dalyje numatyts terming pateikti UZsakovui
su darbais susijusius dokumentus arba juos pateikes nekokybidkus ir véluodamas pateikti
naujus, atitinkanéius Sutarties reikalavimus, moketi Uzsakovui 0,03 proc. nuo Sutarties
kainos su PVM dydzio Saliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius uZ kiekviena
pavéluotg dieng iki nurodyti dokumentai bus tinkamai parengti ir pateikti Uzsakovui;
11.3.3. neatlygintinai pa3alinti statybos metu arba statinio (ar jrenginiy, jrangos) garantiniu
laikotarpiu nustatytus darby defektus ir jy padarinius, jrenginiy trikumus, atsiradusius dél
Rangovo (subrangovy, tiekéjy) kaltés, o Rangovui atsisakius arba vengiant $alinti defektus
ar trikumus ir $iuos defektus ar trikumus UZsakovui pa$alinus savo sagskaita, atlyginti
visas Uzsakoveo dél to turetas i¥laidas bei sumoketi Uzsakovui 50 proc. nuo visy $iy i8laidy
dydzio $aliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius;

11.3.4. per UZsakovo nustatyty terming nepafalings darby defekty ar jrenginiy trikumuy,
nustatyty statybos metu, mokeéti UZsakovui 0,1 proc. nuo Sutarties kainos su PVM dydzio
Saliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius uZ kiekviena pavéluota diena iki defektai ar

triikumai bus paSalinti;
11.3.5. per defekty akte ar statinio naudotojo nustatyts terming nepa$alings darby defekty, /
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nustatyty statinio garantiniu laikotarpiu, mokéti statinmio naudotojui 0,1 proc. nuo Sutarties
kainos su PVM dydzio Saliu i§ anksto sutartus minimalius nuostolius uZ kiekviena
pavéluoty dieng iki defektai ar trikumai bus paSalinti;

11.3.6. véluodamas jvykdyti kitus sutartinius jsipareigojimus Sutarties bendrojoje ar
specialiojoje dalyse nustatytais terminais, mokéti UZsakovui 0,05 proc. nuo Sutarties
kainos su PVM dydZ%io Saliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius uZ kiekviena
paveluota dieng iki sutartiniai jsipareigojimai bus tinkamai jvykdyti;

11.3.7. prarades Sutartyje nurodytus su darbais susijusius dokumentus, savo sgskaita
parengti ir pateikti Uzsakovui naujus.

11.4. Sutarties specialiojoje dalyje gali biiti nustatyta Saliy papildoma atsakomybé uZ
jsipareigojimy pagal Sutartj nevykdymg arba nesavalaikj vykdyma.

11.5. Saliy i¥ anksto sutarty minimaliy nuostoliy sumokéjimas visais atvejais neatleidZia
Rangovo nuo pareigos atlyginti visus UZsakovo patirtus nuostolius Rangovui nevykdant
arba netinkamai vykdant sutartj.

12. Nenugalimos jégos aplinkybés (force majeure)

12.1. Salis néra laikoma atsakinga uZ bet kokiy jsipareigojimy pagal $ia Sutartj
nejvykdyma, jeigu jrodo, kad tai jvyko dél nejprasty aplinkybiu, kuriy Salys negaléjo
kontroliuoti ir protingai numatyti, bei uZkirsti kelio 3iy aplinkybiy ar jy pasekmiy
atsiradimui. Nenugalimos jégos aplinkybémis laikomos aplinkybés, nurodytos Lietuvos
Respublikos civilinio kodekso 6.212 str. ir Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos
jégos (force majeure) aplinkybéms taisyklése, patvirtintose Lietuvos Respublikos
Vyriausybés 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840. Esant nenugalimos jégos aplinkybéms
Sutarties Salys Lietuvos Respublikos teisés aktuose nustatyta tvarka yra atleidZiamos nuo
atsakomybés uz Sutartyje numatyty prievoliy nejvykdyma, dalinj nejvykdyma arba
netinkamg jvykdyma, o jsipareigojimy vykdymo terminas pratgsiamas.

12.2. Salis, pradanti ja atleisti nuo atsakomybés, privalo pranedti kitai Saliai radtu apie
nenugalimos jégos aplinkybes nedelsiant, bet ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo
tokiy aplinkybiy atsiradimo ar paaidkéjimo, pateikdama jrodymus, kad ji émeési visy
pagristy atsargumo priemoniy ir d&jo visas pastangas, kad sumaZinty i§laidas ar neigiamas
pasekmes, talp pat pranedti galimg jsipareigojimy jvykdymo terming. Pranefimo taip pat
reikalaujama, kai i¥nyksta jsipareigojimy nevykdymo pagrindas.

12.3. Pagrindas atleisti Salj nuo atsakomybés atsiranda nuo nenugalimos jégos aplinkybiy
atsiradimo momento arba, jeigu laiku nebuvo pateiktas pranefimas, nuo prane$§imo
pateikimo momento. Jeigu Salis laiku nei¥siunéia prane$imo arba neinformuoja, ji privalo
kompensuoti kitai Saliai Zala, kuria §i patyré dél laiku nepateikto pranefimo arba dél to, kad
nebuvo jokio prane$imo.

13. Intelektinés ir pramoninés nuosavybés teisés

13.1. Visi rezultatai ir su jais susijusios teises, jgytos vykdant Sutartj, jskaitant autorines ir
kitas intelektinés ar pramoninés nuosavybeés teises, yra Uzsakovo nuosavybé.

13.2. Jei Sutartyje nenustatyta kitaip, Rangovas jsipareigoja atlyginti Uzsakovui visus
nuostolius dél bet kokiy reikalavimy, kylandiy dél autoriy teisiy, patenty, licencijy,
bréZiniy, modeliy ar paslaugy (prekiy) Zenkly naudojimo, kaip numatyta Sutartyje, i¥skyrus
atvejus, kai toks paZeidimas atsiranda dél UZsakovo kaltes.

14. Saliy garantijos

14.1. Rangovas garantuoja, kad statybos metu jo atlikti darbai atitiks projektingje
dokumentacijoje numatytas savybes, normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty
reikalavimus, jie bus atlikti be klaidy, kurios panaikinty ar sumazZinty atlikty darby verte.

14.2. Nustatomi tokie statinio garantiniai terminai: Statinio garantinis terminas — 5 metai,

paslépty statinio elementy (konstrukcijy, vamzdyny ir kt.) — 10 mety, o jeigu buvo nustatyta

Siuose elementuose ty€ia paslépty defekty — 20 mety. Garantiniai terminai pradedami q
skaiéiuoti nuo visy Rangovo atlikty darby perdavimo statytojui (uZsakovui) dienos. /
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14.3. Statinio garantiniu laikotarpiu statybos defektus nustato statinio naudotojas. Taip pat
Statinio naudotojui, nuo garantiniy terminy skaidiavimo pradZios, pereina subjektiné
reikalavimo teisé reikalauti i§ Rangovo statybos defekty paalinimo.

14.4. Rangovas atsako uZ defektus, nustatytus per statinio garantinj terming, jeigu nejrodo,
kad jie atsirado d¢l statinio ar jo daliy normalaus susidévéjimo, jo netinkamo naudojimo
arba dél UZsakovo ar statinio naudotojo ar jy pasamdyty asmeny kitokiy kalty veiksmy.
Garantija negalioja, jeigu darby defektai atsiranda dél to, kad UZzsakovas ar statinio
naudotojas nepaisé galiojanéiuose teisés aktuose nustatyty statinio aptarnavimo, priezitros
ir eksploatacijos instrukcijy.

14.5. Statinio naudotojas, statinio garantiniu laikotarpiu nustates statinio defektus,
informuoja apie tai Rangovy, pakvietia Rangovo jgaliota atstova ir surafo dviSalj defekty
akta, kuriame nurodo statybos defektus ir dél defekty atsiradusius padarinius bei su
Rangovu suderina defekty ir jy padariniy pafalinimo terminus. Jei Rangovo jgaliotas
atstovas neatvyksta arba atsisako pasiradyti dviSalj defekty akta, galioja statinio naudotojo
sura$ytas vienaSalis defekty aktas. Statinio naudotojui pareikalavus, Rangovas privalo per
statinio naudotojo nustatyta terming pateikti statybos defekty Salinimo technologija.
Statybos defektai laikomi pa$alintais, kai Rangovo ir statinio naudotojo jgalioti atstovai
surafo defekty paSalinimo akta, kuriame patvirtinama, kad statybos defektai, nustatyti
statinio garantiniu laikotarpiu, yra paSalinti.

14.6. Jei Rangovas nepradeda ir (ar) neiStaiso statybos defekty ar neatitaiso tiesioginés
tokio defekto padarytos Zalos per defekty akte suderinta ar statinio naudotojo nurodyts
protingg laika (kai surafomas vienaSalis defekty aktas), Rangovui taikoma Sutarties
bendrosios dalies 11.3.5 punkte numatyta atsakomybe.

14.7. Jei Rangovas nepradeda ir (ar) neiStaiso statybos defekty ar neatitaiso tiesioginés
tokio defekto padarytos Zalos per akte suderinta ar statinio naudotojo nurodyta protinga
laika (kai suraSomas vienaSalis defekty aktas) ilgiau kaip 60 ($eSiasde$imt) dieny, statinio
naudotojas gali pafalinti $iuos defektus savo saskaita. Tokiu atveju Ramngovas privalo
atlyginti visas statinio naudotojo i$laidas, susijusias su statybos defekty 3alinimu, ir
sumokéti statinio naudotojui 50 proc. nuo visy statinio naudotojo turéty iflaidy, susijusiy
su statybos defekty 3alinimu, dydZio 3aliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius.

14.8. Dalyvauti nustatant statybos defektus, suralant dviSalj akta ir kontroliuoti bendrai su
statinio naudotoju statybos defekty, nustatyty garantiniu laikotarpiu, $alinimg tun teisg
Uzsakovas.

15. Konfidencialumo jsipareigojimai

15.1. Salys sutinka laikyti $ios Sutarties salygas, visa dokumentacijg ir informacija, kurig
Sutarties $alys gauna viena i§ kitos vykdydamos Sutartj, konfidencialia ir be ifankstinio
kitos Salies radytinio sutikimo neplatinti tretiosioms $alims apie ja jokios informacijos,
i§skyrus atvejus, kai to reikalaujama LR teisés akty nustatyta tvarka. UZ informacijos pagal
$ia Sutartj paskleidima, kaltoji 3alis, privalo atlyginti kitai Saliai dél to atsiradusius
nuostolius.

15.2. Sio jsipareigojimo paZeidimu nebus laikomas vie$as informacijos apie UZsakova
atskleidimas, jei UZsakovas paZeidZia mokéjimo terminus, ir informacijos apie Rangova
atskleidimas, jei Rangovas paZeidZia darby atlikimo terminus.

16. Sutarties galiojimas

16.1. Sutartis laikoma sudaryta ir jsigalioja jgaliotiems Saliy atstovams ja pasiragius ir
Rangovui pateikus UZsakovui galiojandig Sutarties jvykdymo uZtikrinimo banko garantijg

ar draudimo bendrovés laidavimo rasta, uZtikrinantj Sutarties bendrosios dalies 19.2 punkte
nurodytos sumos sumokéjima, bei tinkamai patvirtinta rangovo privalomojo civilinés
atsakomybés draudimo liudijimo kopijg.

16.2. Sutarties 16.1 punkte nurodytuose Sutarties jvykdymo uvZtikrinimo banko garantijoje ar
draudimo bendrovés laidavimo raste, kuri/is pateikiamas Uzsakovui:

16.2.1. privalo bati jradyta, kad garantas/laiduotojas neatSaukiamai ir besalygiSkai /
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jsipareigoja per 14 (keturiolika) dieny nuo ra$titko prane§imo, patvirtinandio Sutarties
nutraukimg dél bent vieno i§ 19.1.3.1 — 19.1.3.9 punktuose i§vardinty pagrindy, i§ Uzsakove
gavimo, sumokéti UZsakovui Sutarties bendrosios dalies 19.2 punkte nurodyta sumag,
pinigus pervedant j UZsakovo saskaita.

16.2.2. Negali biti nurodyta, kad garantas ar laiduotojas atsako tik uZ tiesioginiy nuostoliy
atlyginimg (Toks/ia laidavimo ra$tas ar garantija nebus priimami). Turi biti jsipareigojama
atlyginti konkreéig Sutarties jvykdymo uZtikrinimo suma, nurodytg Sutarties 19.2 punkte.
16.2.3. Negali biti jraSytos nuostatos ar salygos, kurios jpareigoty UZsakovy jrodyti
garantijg ar laidavimo rastg i§davusiai jmonei, kad su Rangovu Sutartis nutraukta teisétai.
16.2.4. Sutarties jvykdymo uZtikrinimo banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo
rastas turi galioti visa Sutarties laikotarpj.

16.3. Rangovas ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas po Sutarties pasiraSymo pateikia
Uzsakovui Sutarties bendrosios dalies 16.1 punkte nurodytg Sutarties jvykdymo uZtikrinimo
banko garantijg arba draudimo bendrovés laidavimo rasta.

16.4. Jei Sutarties vykdymo metu sutarties jvykdymo uZtikrinima i¥daves juridinis asmuo
(bankas ar draudimo bendrové) negali jvykdyti savo jsipareigojimy, Rangovas per 10
(desimt) dieny pateikia nauja Sutarties vykdymo uZtikrinima, tokiomis padiomis sglygomis
kaip ir ankstesnysis.

16.5. Sutartis galioja iki visi¥ko abiejy Sutarties Saliy jsipareigojimy jvykdymo, o
finansiniy ir garantiniy jsipareigojimy atZvilgiu iki visi¥ko tokiy jsipareigojimy jvykdymo.
16.6. Jei bet kuri Sios Sutarties nuostata tampa ar pripaZjstama visi§kai ar i§ dalies
negaliojanéia, tai neturi jtakos kity Sutarties nuostaty galiojimui.

16.7. Nutraukus Sutartj ar jai pasibaigus, lieka galioti §ios Sutarties nuostatos, susijusios su
atsakomybe bei atsiskaitymais, taip pat visos kitos $ios Sutarties nuostatos, kurios, kaip
aiskiai nurodyta, ilieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi i$likti galioti, kad i
Sutartis bty visi¥kai jvykdyta.

16.8. Sutarties jvykdymo uZtikrinimas yra graZinamas Sutarties specialiojoje dalyje
nurodytu terminu.

17. Sutarties pakeitimai

17.1. Sutarties sglygos pirkimo sutarties galiojimo laikotarpiu negali buti kei¢iamos, i§skyrus
tokias Sutarties sglygas, kurias pakeitus neblity paZeisti Vie$yjy pirkimy jstatymo 3
straipsnyje nustatyti principai ir tikslai bei tokiems Sutarties sglygy pakeitimams yra gautas
VieSujy pirkimy tammybos sutikimas. Sutarties salygy keitimu nebus laikomas Sutarties
salygy (tame tarpe ir esminiy) koregavimas joje numatytomis aplinkybémis, jei Sios
aplinkybés nustatytos aiSkiai ir nedviprasmifkai bei buvo pateiktos konkurso salygose.

17.2. Sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo terminai gali biiti kei&iami tik tais atvejais, kai
sutartiniai jsipareigojimai nustatytais terminais nejvykdomi ne dél Rangovo kaltés.

17.3. Sutarties pakeitimai galioja, kada yra sudaryti ra$tu ir yra pasiraSyti jgalioty $aliy
atstovy.

18. Sutarties vykdyme sustabdymas

18.1. Jeigu Rangovui vykdant darbus atsiranda trukdZiy arba kitokiy klii¢iy, trukdandiy

tinkamai vykdyti darbus pagal Sutartj, jis privalo radtu nedelsdamas, bet ne véliau kaip per 1

(vieng) darbo dieng, apie tai pranesti UZsakovui, pateikdamas minéty aplinkybiy egzistavimo

jrodymus. Tokiu atveju Rangovas turi teisg prafyti UZsakovo sustabdyti darby pagal Sutart]

vykdyma, kol bus pafalinti nurodyti trukdZiai ar kliitys. UZsakovui sutikus, darbai gali biti
sustabdomi tik minéty aplinkybiy egzistavimo laikotarpiui, ir jas paSalinus Rangovas privalo

nedelsiant atnaujinti darby vykdyma. Sutarties vykdymas nestabdomas kai dél trukdZiy arba

kitokiy klit¢iy, trukdanéiy tinkamai vykdyti darbus pagal Sutart], yra kaltas pats Rangovas.

18.2. Rangovas privalo nedelsiant, bet ne véliau kaip per 3 (iris) valandas, sustabdyti

darby, jy dalies arba darby etapo vykdyma, gaves raltiska pranedima i§ UZsakovo,

kuriame nurodoma tai padaryti. Darby sustabdymas nereiskia Sutarties nutraukimo. / {
18.3. Jeigu darbai sustabdomi ilgesniam nei 90 (devyniasdeSimties) dieny laikotarpiui, /
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kiekviena Sutarties Salis gali vienadali§kai nutraukti Sutartj, pranesant apie tai kitai Sutarties
Saliai rastu ne véliau kaip prie§ 20 (dvidedimt) dieny.

19. Sutarties nutraukimas

19.1. Sutartis gali bGti nutraukta:

19.1.1. radtisku Saliy susitarimu;

19.1.2. nenugalimos jégos aplinkybéms uZtrukus ilgiau nei 3 (tris) ménesius ir abiem
Salims nesudarius susitarimy dél ¥ios sutarties pakeitimo, leidZian&io Salims toliau vykdyti
savo jsipareigojimus;

19.1.3. viena3alitkai UZsakovo iniciatyva ne véliau kaip prie§ 15 (penkiolika) dieny rastu
informavus Rangovy, jeigu:

19.1.3.1. Rangovas, nepaisydamas UZsakovo raginimo, ilgiau kaip 30 (trisdefimt) dieny
nepradeda arba véluoja atlikti (uZbaigti) darbus, jy dalj ar darby etapg Sutartyje nustatytais
terminais;

19.1.3.2. Rangovas ilgiau kaip 15 (penkiolika) dieny véluoja Sutartyje nustatyta tvarka
pateikti UZsakovui su darbais susijusius dokumentus, arba juos pateikes nekokybiskus,
veluoja pateikti Sutarties reikalavimus atitinkanéius naujus dokumentus;

19.1.3.3. Rangovas ilgiau kaip 30 (trisde§imt) dieny nuo UZsakovo nustatyto termino
nepadalina statybos metu UZsakovo nustatyty darby defekty ir jy padariniy, jrenginiy
trikumy, atsiradusiy dél Rangovo (subrangowy, tiekéjy) kaltés ir jeigu Uzsakovas pats
nepaalina iy trikumy Sutarties bendrosios dalies 11.3.3 punkte nustatyta tvarka;

19.1.3.4. Rangovas ilgiau kaip 20 (dvide$imt) dieny nuo Sutartyje ar jos prieduose
nustatyty terminy véluoja jvykdyti kitus sutartinius jsipareigojimus;

19.1.3.5. Rangovas sudaro subrangos sutartj be Uzsakovo i$ankstinio radtiko sutikimo;
19.1.3.6. Rangovas, UZsakovui rastu pareikalavus, per 10 (de§imt) dieny nepateiké naujo
Sutarties jvykdymo uZtikrinimo tokiomis pa&iomis salygomis kaip ir ankstesnysis;

19.1.3.7. Rangovas ilgiau kaip 20 dieny nevykdo kity savo sutartiniy jsipareigojimy;
19.1.3.8. Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo {iking veiklg arba teisés
aktuose numatyta tvarka susidaro analogiska situacija;

19.1.3.9. Rangovas, jsiteiséjusiu kompetentingos institucijos ar teismo sprendimu yra
pripaZintas kaltu del profesinio paZeidimo, suké&iavimo, korupcijos, pinigy plovimo,
dalyvavimo nusikalstamoje organizacijoje;

19.1.3.10. paaiskéja, kad darbai nebereikalingi ir toliau netikslinga testi Sutarties vykdyma.
19.2. Nutraukus Sutartj dél bent vienos Sutarties bendrosios dalies 19.1.3.1 — 19.1.3.9
punktuose nurodyty prieZas¢iy, Rangovas per 14 (keturiolika) dieny turi sumokéti
UZsakovui 5 (penki) % Sutarties specialiojoje dalyje nurodytos Sutarties kainos su PVM
Saliy i¥ anksto sutarty minimaliy nuostoliy, kuriy sumokéjimas neatleid?ia Rangovo nuo
pareigos atlyginti visus Uzsakovo patirtus nuostolius, Rangovui nevykdant arba
netinkamai vykdant sutart;.

19.3. Jei Sutartis nutraukiama UZsakovo iniciatyva dél Rangovo kaltés, UZsakovo patirti
nuostoliai ar i§laidos gali biiti i§skai¢iuojami i§ Rangovui mokétiny sumy,

19.4. Nutraukus sutartj, Rangovas privalo graZinti visus i§ UZsakovo gautus dokumentus ir
sumokéta avansy (jeigu buvo mokamas) arba likusig nepanaudotg jo dalj ir per 15
(penkiolika) dieny statybvietés perdavimo ir priémimo aktu graZinti statybviete.

19.5. Sutarties nutraukimas neatleidZia Rangovo nuo garantiniy ir finansiniy jsipareigojimy
vykdymo.

20. Susirinkimai

20.1. Statinio statybos metu vyksta eiliniai $aliy susirinkimai, kuriy metu sprendZiami
einamieji klausimai, susij¢ su statyba, ir kuriuose Rangove dalyvavimas visuomet
privalomas. Pirmasis susirinkimas turi jvykti per 21 darbo dieng jsigaliojus Sutardiai. Siame
susirinkime bendru sutarimu sprendZiamas jy periodiskumas, vedimo bei jforminimo

tvarkos.
20.2. Neeiliniai susirinkimai vyksta pareikalavus vienai i§ $aliy, ne véliau kaip per tris (3) /)
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darbo dienas po atitinkamo radytinio prane$imo pateikimo kitai 3aliai. Prireikus UZsakovas
turi teis¢ reikalauti, kad neeilinis susirinkimas jvykty nedelsiant. Neeilinj susirinkima
suaukia UZsakovas ir Rangovo dalyvavimas jame privalomas.

20.3. Salys suraso susirinkimo protokola, kurj pasirago Saliy jgaliotieji atstovai.

20.4. Galutinius sprendimus, kurie buvo aptarti susirinkimo metu ir jpareigojan&ius
Sutarties 3alis (tame tarpe kai dél sprendimy gali reikéti keisti projektinius sprendinius),
priima UZsakovo vadovas arba jo jgaliotas asmuo, ir jy vykdymas Rangovui yra
privalomas kai apie tai jj ra¥tu informuoja UZsakovas ir jeigu bitina — sudarius papildomus
susitarimus. Jei sprendimas (-ai) prieStaranja Sutarties salygoms, Rangovas apie tai privalo
pareiksti susirinkimo metu ir $ie pareifkimai turi biiti jtraukti j protokola.

21. Gindy sprendimo tvarka

21.1. Sutartis sudaryta ir turi biiti aikinama pagal Lietuvos Respublikos teise.

21.2. Visi tarp Rangovo ir UZsakove kile gindai ar nesutarimai, susije su Sutartimi,
sprendZiami deryby biidu, o nepavykus taip i§spresti ginéo, jis bus nagrinéjamas Lietuvos
Respublikos teisés akty nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose pagal UZsakovo
buveinés vieta.

22. Susiralinéjimas

22.1. Visi su Sutartimi susij¢ prane$imai, pra§ymai, kiti dokumentai ar susiradinéjimas yra
siunfiami faksu, jy originalus visais atvejais jteikiant UZsakovo ar statinio naudotojo ir
Rangovo atstovams asmenifkai ir pasiradytinai ar siundiant registruotu ar kurjeriy
(pasiuntiniy) pastu kiekvienam i8 jy Sutartyje nurodytu atitinkamu adresu.

22.2. Jei pasikeiia Sutarties specialiojoje dalyje nurodyti Salies duomenys, 3 Salis turi
informuoti kita Salj prane¥dama ne véliau, kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo ju pasikeitimo
momento. Jei Salis nesilaiko &iy reikalavimy, ji neturi teisés j pretenzija ar atsiliepima, jei
kitos Salies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniais Zinomais jai duomenimis, priedtarauja
Sutarties sglygoms arba ji negavo jokio prane$imo, i§siysto pagal tuos duomenis.

22.3. Pasira8ius Sutartj, nuo Sutarties vykdymo pradZios ir iki jos vykdymo pabaigos, darbui
organizuoti bei Sutarties vykdymo kontrolei utikrinti Salys skiria atsakingus asmenis,
jvardintus Sutarties specialiojoje dalyje.

23. Baigiamosios nuostatos.
23.1. Sutartis sudaryta lietuviy dviem egzemplioriais (po viena kiekvienai Saliai)
23.2. Sig sutartj sudaro Sutarties bendroji ir specialioji dalys bei sutarties priedas/ai. Visi $ios
Sutarties priedai yra neatskiriama Sutarties dalis.
23.3. Né viena Salis neturi teisés perleisti visy arba dalies teisiy ir pareigy pagal ia Sutartj
jokiai trediajai %aliai be i¥ankstinio radti§ko kitos Salies sutikimo. PaZeidusi § reikalavima
Salis privalo kitai Saliai sumokeéti 5 (penkis) % dydZio nuo visos Sutarties kainos su PVM
Saliy i§ anksto sutarty minimaliy nuostoliy suma.
23.4. Bet kokios $ios Sutarties nuostatos negaliojimas ar prie§taravimas LR galiojantiems
teisés aktams neatleidZia Saliy nuo prisiimty jsipareigojimy vykdymo. Sivo atveju tokia
nuostata turi buti pakeista atitinkancia teisés akty reikalavimus kiek jmanoma artimesne
Sutarties tikslui bei kitoms jos nuostatoms,
23.5. Sutartis yra Saliy perskaityta, jy suprasta ir jos autentikumas patvirtintas ant

— kiekvieno Sutarties Bendrosios ir Specialiosios dalies lapo kiekvienos Salies tinkamus
jgaliojimus turinZiy asmeny paragais.
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Priedas Nr._'(_
JKAINOTOS VEIKLOS SARASAS

RadpviliSkio m. Naujosios g. RD8047 bei Naujosios ir dalies Radvily gatviy ap3vietimo tinkly
kapitalinio remonto projekto parengimas, projekto vykdymo prieZiiiros vykdymas bei darby

atlikimas
. . C .. Darby grupés kaina
Eil. Nr Darby gmqu ( etapq )l?avadmlmal EUR be PVM ) Pastabos
1. |Bendrosiosiflaidos .
11 Da.rbf)' .prOJ.ekto parengimas, inZineriniai 6 195,00
tyrinéjimai
Projekto vykdymo prieZitiros paslaugy
1.2 teikimas visos statinio statybos metu 105,00
InZineriniy statiniy ir statiniy
1.3 |i3pildomosios geodezinés nuotraukos, 1 375,50
kadastriniy matavimy bylos | ¥
5 INaujosios patvés kapitalinio remonto
__|darbai e el
Paruogiamieji, Zemés darbai (ardymo,
2.1 ity ¥alinimo dasel) SRR
Gatvés dangy konstrukcijos,
2.2 |konstrukcinio drenaZo jrengimas, dangy 53 164,82
paklojimo darbai
23 ?esél'q_]q takq (§a11-g5ftv1q.) kOIl.StI'ukC.I_]OS 19 664,18
jrengimas ir betoniniy trinkeliy dangos
2.4 |Gatvés borty perstatymas ir jrengimas 17 879,91
ETeCT - —— -
55 Pav1r§.1ruu£ (lietaus) r.mo. eky sux.lnklmas ir 9939.43
nuvedimas nuo Naujosios gatvés
Eismo saugumo priemonés (kelio Zenklai,
2.4 |péséiyjy peréjos (peréjimai), horizontalus 915,00
_____|Zenklinimas) ir pan. | I
3 Naujosios ir Radvily gatviy apsvietimo
irengimas |
3.1 |ParuoSiamieji, demontavimo darbai 9 828,00
3.2. [|Naujosios g. ap§vietimo jrengimas 18 900,00
3.3 _|Radvily g. apdvietimo jrengimas 8 400,00
3.4 |Pésciyjy perejy kryptinis apSvietimas 2 772,00
Suma be PVM 159 651,08
PVM. 33 526,73
Bendra suma su PVM: 193 177,81

UAB  Siauliy plentas®
Gamybinio-lechninio
skyriaus mzinicnus
Justinas Daubaras
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Rangos sutarties salygy 3 priedas

STATYBVIETES PERDAVIMO-PRIEMIMO AKTAS

RADVILISKIO M. NAUJOSIOS G. RD8047 BEI NAUJOSIOS IR DALIES RADVILY GATVIY
APSVIETIMO TINKLY pagal darby sutartj

sudarytg 201 m. d.Nr.201 /__
201 m. d. Nr.
Radviliskis
Radviliskio rajono savivaldybés administracija, atstovaujama (atstovo ar techninio
priZzilirétojo), Rangovo ... , atstovaujama  atstovo ..., ,
(ijmonés pavadinimas) (pareigos, vardas, pavardé)

remiantis statybos techninio reglamento STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos
prieziira“ 5.2 punktu bei Saliy sudaryta Sutartimi sudaré §j statybvietés perdavimo — priémimo
akta:

1. Uzsakovas perduoda, o Rangovas priima statybviete¢/zong ir iki statybos uZbaigimo
akto/deklaracijos apie statybos uZbaigima pasira¥ymo dienos techniniame projekte nurodytoje teritorijoje

tampa atsakingu uZ visus statybos objekte vykdomus procesus, taip kaip numatyta statybos jstatyme bei

kituose statybg reglamentucjanéiuose teisés aktuose.

2. Siuo aktu Rangovui perduodami Sie dokumentai (perduoda Uzsakovas):

2.1. jsakymas dél techninés prieZiiros vadovo paskyrimo;

2.2. techninés prieZitiros vadovo kvalifikacijos atestatas;

2.3. statybos darby Zurnalas;

3. Prie§ statybos darby pradZia Rangovas privalo atlikti sekandius paruoiamuosius darbus:

3.1. jrengti statybos aik3telés laiking aptvérimq, ai$kinamajj stends;

3.2, gauti prisijungimo salygas, specialiuosius reikalavimus, salygas laikiniesiems (statybos
laikotarpiui) statiniams uZ statybvietés riby jrengti ir projektavimo salygas statybos laikotarpiui energijai,
vandeniui tiekti, rySiy paslaugoms tenkinti ir pan.

Sis aktas sudarytas dviem egzemplioriais, kurie abu turi vienods juriding galia. Vienas egzempliorius
pateikiamas Rangovui, Kitas lieka UZsakovui.

Saliy paraai:
Uzsakovas Rangovas
Para3as Parasas
[Pareigos, vardas ir pavardé] [Pareigos, vardas ir pavardé]

= Z
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Rangovas:
Uisakovas:

Sutartis sudaryta

Ataskaitinis laikotarpis nuo 201 - -

Sutarties pavadinimas:
Siuo aktu patvirtinama, kad ataskaitiniu laikotarpiu Rangovas atliko UZsakovui $iuos darbus (paslaugas):

*Sumos nurodytos eurais [EUR]

nesvssvIveRERRTINR

201 m.

d.

Rangos sutarties salygu 5 priedas
F-2 forma

ATLIKTU DARBU AKTAS Nr.

iki 201 - -

Elapo ’:;‘;‘“lfog”fa‘; sios | Atlikta darby nuo
Nr. | Sutarting tyi sk ailt)ant statybos pradZios Atlikta darby per
Zglaii?aﬁ Darby grupiy (etapy) darbo (etapo) ataskaiting iki ataskaitinio | ataskaitinj laikotarpj
f pavadinimas kaina, be laikotarpj laikotarpio
(veikly PYM % Suma Y Suma % Suma
sarasa)
jSuma be PYM:
[PVM {21 %} suma
Suma su PVM:
Suma mokéjimui:

Sis aktas neatleid%ia Rangovo bei U¥sakovo nuo kity sutartiniy jsipareigojimy pagal auki¢iau nurodyta sutartj vykdymo.

Rangovas

{statybos vadovo vardas, pavardg,

atestato Nr., para$as)

InZinierius (statinio statybos techninés
prieziiiros vadovas)

(vardas, pavarde, pareigos, atestato Nr. para3as)

UZsakovas

(vardas, pavardé, pareigos, para3as)



Rangos sutarties salygy 6 priedas

......................................................

(statinio naudotojui)

GARANTINIS RASTAS
DEL e ZATANTNTY jSipareigojimy vykdymo
(statinio pavadinimas})
(data)
1. RANGOVAS ......ooviiiiiiniiiieiniiiionsiineiiienerine, (monés kodas ............ccciinl)s
ALSLOVAUJAMAS ...coveeerreerrereerceraeeenrorsrerens , 15duoda §j garantinj radtg kuriuo:
1.1. Garantuoja, kad pagal ..................... statybos rangos sutart] NI. ......ccoccoeeneee. (toliau —

sutartis) atlikti statybos darbai atitinka techninéje uZduotyje (projektiné dokumentacija) numatytas

savybes, normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty reikalavimus, jie atlikti be klaidy,

kurios panaikinty ar sumaZinty atlikty statybos darby verte.

1.2. Atsako uZ defektus, nustatytus per garantinj termina, jeigu nejrodo, kad jie atsirado dél

statinio ar jo daliy normalaus susidévéjimo, jo netinkamo naudojimo arba dél
(savivaldybés institucija)

ar jo pasamdyty asmeny kitokiy kalty veiksmy. Garantija negalioja, jeigu statybos darby defektai

atsiranda dél to, kad ........cocrircrccnncnene nepaiseé galiojanéiuose teisés aktuose nustatyty statinio
(Savivaldybés institucija)

aptarnavimo, prieZitiros ir eksploatacijos instrukeijy.
1.3. [Isipareigoja per pirmasias 10 (de§imt) darbo dieny nuo sumontuoty jrenginiy eksploatavimo
pradZios jrenginiy tiekéjo atstovas | objekta atvykty per 24 (dvideSimt keturias) valandas nuo
pranefimo apie tokio atvykimo reikalinguma bei papildomai instruktuoty statinio naudotojo
personala jrenginiy eksploatavimo klausimais ir operatyviai $alinty nesklandumus.
1.4, Isipareigoja vykdyti kitus sutartyje nustatytus reikalavimus, susijusius su Rangovo
garantiniy jsipareigojimy vykdymy ir uZtikrinimu.
2. Statybos defektai nustatomi ir $alinami tokia tvarka:
2.1. Statinio naudotojas, statinio garantiniu laikotarpiu nustates statinio defektus, informuoja
apie tai Rangova, pakviefia Rangovo jgaliota atstovg ir surafo dvifalj defekty akts, kuriame
nurodo statybos defektus ir dél defekty atsiradusius padarinius bei su Rangovu suderina defekty ir
ju padariniy pafalinimo terminus. Jei Rangovo jgaliotas atstovas neatvyksta arba atsisako
pasiradyti dvidalj defekty akta, galioja statinio maudotojo suraSytas vienalalis defekty aktas.
Statinio naudotojui pareikalavus, Rangovas privalo per statinio naudotojo nustatyta termina
pateikti statybos defekty alinimo technologijg. Statybos defektai laikomi pa3alintais, kai Rangovo
ir statinio naudotojo jgalioti atstovai surafo defekty paSalinimo akta, kuriame patvirtinama, kad
statybos defektai, nustatyti statinio garantiniu laikotarpiu, yra pa3alinti.
2.2. Radyvili¥kio rajono savivaldybés administracija (UZsakovas) dalyvauja garantiniu
laikotarpiu nustatant statybos defektus ir suraSant dvi$alj defekty akta, bendrai su statinio
naudotoju Kontroliuoja statybos defekty, nustatyty garantiniu laikotarpiu, $alinima, o paalinus
statybos defektus, dalyvauja sura$ant defekty paalinimo akta.
2.3. Jei Rangovas nepradeda ir (ar) neitaiso statybos defekty ar neatitaiso tiesiogines tokio
defekto padarytos Zalos per defekty akte suderintg ar ........ccvemseeesnee nurodytg

(savivaldybés institucija)
protingg laikg (kai sura$omas vienaSalis defekty aktas), Rangovui taikoma Sutarties bendrosios
dalies 11.3.5 punkte numatyta atsakomybeé.

2.4. Jei Rangovas nepradeda ir (ar) neiStaiso statybos defekty ar neatitaiso tiesioginés tokio

defekto padarytos Zalos per akte suderinta ar .....csecossssssrmsnee nurodyta protingg laikg (kai
sura$omas (savivaldybés institucija)
viena$alis defekty aktas) ilgiau kaip 60 (3efiasdefimt) dieny, ...cecesessssnisssssrescane gali pasalinti $ipos

(savivaldybés institucija)



defektus savo saskaita. Tokiu atveju Rangovas privalo atlyginti visas .......ceeue-.. eemsussvnsanass i§laidas,
(savivaldybés institucija)

susijusias su statybos defekty Salinimu, ir SUMOKEL ..ecreririeeseens 50 proc. NUO VISY wieeececesensens eassnssnns

(Saviavldybés institucija) (Savivaldybés

institucija)
turéty i§laidy, susijusiy su statybos defekty $alinimu, dydZio ¥aliy i§ anksto sutartus minimalius
nuostolius.
3. Jeigu garantiniu laikotarpiu ...c..eceercenessanssess nustatomi statybos defektai, kurie kelia pavojy
(savivaldybés institucija)

Zmoniy sveikatai, darbo saugai ir aplinkos ar turto saugumui, Rangovas privalo nedelsiant,
bet ne véliau nei per 5 (penkias) darbo valandas nuo ..o, prane$imo gavimo, atvykti
Salinti

(savivaldybés institucija)
prieZastis keliandias pavojy Zmoniy sveikatai, darbo sangos ir aplinkos ar turto saugumo,
4. Statiniui nustatomas 5 (penkeriy) mefy garantinis terminas, pasléptiems statinio elementams
(konstrukeijy, vamzdyny ir kt.) — 10 (de$imties) mety, o jeigu buvo nustatyta ¥iuose elementuose
ty¢ia paslépty defekty — 20 (dvide¥imties) mety. Garantiniai terminai pradedami skai¢iuoti nuo visy
Rangovo atlikty statybos darby perdavimo statytojui (Uzsakovui) dienos. Garantiniai terminai
statinyje naudojamy statybos produkty ir jrenginiy (i¥skyrus statybos produktus ir jrenginius
pasléptose statinio konstrukcijose) nemokamam remontui ir prieZilrai nustatomas tiekéjo
ifduodamuose dokumentuose, tadiau §is garantinis terminas turi biti ne trumpesnis kaip 2 (du)
metai ir jo pradZia laikoma statybos uZbaigimo akto ar deklaracijos apie statybos uZbaigima
registravimo data.
5. Statinio garantinio termino metu idrySkéje statybos defektai 3alinami vadovaujantis Sutartyje,
jiame garantiniame ra$te, Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse ir kituose teisés aktuose
nustatyta tvarka ir reikalavimais.

PRIDEDAMA:
1. Darbuotojy, apmokyty dirbti su statinio jrenginiais, pasirasyta paZzyma (jei taikoma).
2. Statinio ir jrenginiy garantinis terminas, ...... lapy.
3. Jrenginiy garantijos originalai, .............. lapy.
Rangovas vadovas ar jo jgaliotas asmuo .........ccceovvevvinencieinieninennn.
L€ 11 | ¢ M OO PUUPPPP
{KAS instilucijai)



Rangos sutarties sglygy 7 priedas

(banko pavadinimas)
Radviligkio rajono savivaldybés administracijai
Augros a. 10, LT-82196 Radviliskis
SUTARTIES SALYGU JVYKDYMO GARANTIJOS FORMA
20 m. d. Nr.

(miesto pavadinimas)
jradykite vielojo pirkimo konkursg laiméjusio dalyvie pavadinima: jei tai jungtiné veikla, iSvardinkite pilnus
iikio subjekty grupes nariy pavadinimus, nurodydami jungtings veiklos sutarties datg] (toliau — Klientas)
prane$é, kad laiméjo Radviligkio rajono savivaldybés administracijos, Audros a. 10, LT-82196 Radviliskis,
(toliau — Garantijos gavéjas) [jradykite pirkimo pavadinima| vie$ajj pirkima ir yra sudares
pirkimo-pardavimo sutartj dél [aprasyti sutarties objektg] (toliau — Sutartis).
[pavadinimas] bankas, atstovaujamas [ banko filialo pavadinimas] filialo, [adresas] (toliau — Garantas), §ioje
garantijoje nustatytomis saglygomis neat§aukiamai

jsipareigoja sumokéti Garantijos gavéjui ne daugiau kaip [suma] [suma ZodZiais, valiutos pavadinimas)

per 10 darbo dieny, gaves pirmg rastiska Garantijos gavéjo reikalavima mokéti (originala), kuriame
nurodytas garantijos Nr. , patvirtinantj, kad Klientas nejvykdé Sutarties salygy (bet koks
Kliento prievoliy pagal Sutartj ir jos priedus paZeidimas, dalinis ar visifkas jy nevykdymas ar netinkamas jy
vykdymas), nurodant, kokios Sutarties salygos nebuvo jvykdytos. Garantijos gavéjas neprivalo pagristi
reikalavime nurodyto Sutarties salygy nevykdymo.

§is jsipareigojimas privalomas Garantui ir jo teisiy peréméjams ir patvirtintas Garanto antspaudu

[ garantijos isdavimo data]

Bet kokius ratifkus prane$imus Garantijos gavéjas turi pateikti Garantui kartu su gautu savo banko
patvirtinimu, kad parasai yra autentigki.
Garantas jsipareigoja tik Garantijos gavéjui, todel 3i garantija yra neperleistina ir nejkeistina.

ioje garantijoje nurodyta suma atitinkamai sumaZés po kiekvieno Garanto mokéjimo pagal 3ig garantijg.

Si garantija galioja 2 metus. [jrasykite galiofimo datg]. Visi Garanto garantiniai jsipareigojimai Garantijos
gavéjui pagal $ig garantija baigiasi, jeigu yra kuri nors i8 3iy salygy:

1) iki paskutinés garantijos galiojimo dienos imtinai Garantas nurodytu adresu nebus gaves Garantijos gavéjo
rasti¥ko reikalavimo mokéti (originalo) ir Garantijos gavéjo banko patvirtinimo, kad para$ai yra autentigki;
2) Garantui yra graZinamas garantijos originalas su Garantijos gavéjo prieradu, kad:

a) Garantijos gavéjas atsisako savo teisiy pagal §ia garantija;

arba

b) Klientas jvykdé Sioje garantijoje nurodytus jsipareigojimus;

3) Garantijos gavéjas rastu pranefa Garantui, kad atsisako savo teisiy pagal $ig garantija.

Bet kokie Garantijos gavéjo reikalavimai nebus vykdomi, jeigu jie bus gauti nurodytu Garanto adresu
pasibaigus garantijos galiojimo laikotarpiui.

Siai garantijai taikytina Lietuvos Respublikos teisé. Saliy ginZai sprendZiami Lietuvos Respublikos jstatymy
nustatyta tvarka.

Si garantija turi biiti gra¥inta Garantui pasibaigus galiojimo laikotarpiui arba anks&iau, jei ji tapty
nebereikalinga.

AV.

(igalioto asmens pareigos) (parasas) (vardo raidé, pavarde)

Gy



Rangos sutarties sglygy 7 priedo tesinys

{draudimo bendrovés pavadinimas)
Radvilikio rajono savivaldybés administracijai
Audros a. 10, LT-82196 Radviliskis

SUTARTIES SALYGU [VYKDYMO LAIDAVIMO RASTO FORMA

(laidavimo ra3tas turi biiti pateiktas kartu su laidavimo draudimo liudijimu (polisu))
20 m. d. Nr.

{miesto pavadinimas)
Sutarties pasira$ymo data ir numeris: [norodykite data ir numer;]
Sutarties pavadinimas: [nuredykite pavadinima] (foliau - Sutartis)
Sis laidavimo draudimo rastas galioja tik su draudimo liudijimu (polisu) Nr. [jrasykite numerj].
Mums buvo praneita, kad [iradykite viefojo pirkimo konkursa laimejusio dalyvie pavadinima; jei tai jungtiné veikla,
i8vardinkite pilnus [kio subjekty grupés nariy pavadinimus, nurodydami jungtinés veiklos sutarties datg] (toliau -
Tiekéjas) yra sudargs Sutartj, kurioje yra numatyta, kad Tiekéjas privalo pateikti sutarties salygy jvykdymo utikrinimo
laidavimo draudimo rafta.

Siuo laidavimo rastu klientas [jrafykite viesojo pirkimo dalyvio pavadinima; jei tai jungtiné veikla, ivardinkite
pilnus ikic subjekty grupés partneriy pavadinimus arba pazymekite, kad dalyvis pateikia pasitlyma jungtinés veiklos,
kuri teikia pasitlyma, vardu, nurodydami jungtings veiklos sutarties datg| (toliau — Tiekéjas) ir laiduotojas [fradykite
latduotojo pavadinima, juridinj statusg ir adresa], (tolian — Laiduotojas), neatfaukiamai jsipareigoja Radvili$kio rajono
savivaldybés administracijos, Au¥ros a. 10, LT-82196 Radvilitkis, (toliau — Perkanéioji organizacija) [jra¥ykite
laidavimo suma skaidiais] ([jradykite laidavimosuma ZodZiais ir valiutos pavadinimg]) suma ir jg tinkamai iSmokéti
pagal 3ig laidavimo sutartj. Sis jsipareigojimas yra privalomas Laiduotojui ir jo teisiy peréméjams ir patvirtintas
Laiduotojo para3u ir antspaudu [jragykite laidavimo rato i¥davimo datg].

KADANGI Tiekejas pagal sutartj su Perkan&iaja organizacija jsipareigojo [tiekti prekes/teikti paslangas/atlikti
darbus — pasirinkite tinkania varianta] Perkanfiajai organizacijai,

TODEL 310 LAIDAVIMO SALYGOS YRA TOKIOS:

atlyginami Perkantiosios organizacijos patirti nuostoliai dél bet kokiy Tieké&jo prievoliy pagal Sutartj ir jos
priedus paZeidimo, dalinio ar visiko jy nevykdymo ar netinkamo vykdymo.

Draudimo bendrové besqlvgitkai ir neatfaukiamai jsipareigoja atlyginti Perkandiosios organizacijos patirtus
nuostolius ir per 10 darbo dieny sumokéti Perkandiajai organizacijai ne didesng nei auki¢iau nurodyta suma, gavusi
Perkandiosios organizacijos pirmg raitiSka reikalavima. Perkandioji organizacija neprivale pagristi, kuriy Sutarties
salygy Tiekéjas nejvykdé ar jas jvykdé netinkamai, bet turi nurodyti, kurig i8 Sutarties sglygy Tiekéjas paZeidé.
Perkané&iajai organizacijai nepareifkus reikalavimo per 3 ménesius po 8io laidavimo radto pabaigos, jis nustoja galioti ir
turi biti graZintas Draudimo bendrovei.

Laiduojama suma atitinkamai bus maZinama pagal 3j laidavimo draudimo rastg i¥mokétomis sumomis.

Draudimo bendrové neatsako uZ Tiekéjo Sutarties nejvykdyma ar netinkama jvykdyma dél nenugalimos jégos
{Force Majeure).

Draudimo bendrové jsipareigoja tik Perkangiajai organizacijai, todél §is laidavimo draundimo rastas yra
neperleistinas ir nejkeistinas.

Tiekéjui nejvykdZius savo jsipareigojimy pagal Sutartj arba juos jvykdZius netinkamai, Perkanéioji organizacija
neprivalo pirmiausia nukreipti i¥ie§kojima dél patirty nuostoliy atlyginimo | Tiekéjo turta.

Draudimo bendrovés jsipareigojimai galioja 2 metus, firasykite laidavimo draudimo galiojimo datg].
Perkangiajai organizacijai papra¥ius pratesti laidavimo draudimo radto galiojimo laikotarpj, Tiekéjas jsipareigoja
praneiti Draudimo bendrovei apie tokj pratgsimg ir Sio laidavimo draudimo rasto galiojimas Tieké&jo prafymu Draudimo
bendrovés gali biiti pratgstas. Draudimo bendrové ir/arba Tiekéjas ankséiau laiko nutraukti sudaryta laidavimo
draudimo sutartj ir §j i§duota laidavimo draudimo rasta turi teise tik gave rastiska Perkandiosios organizacijos sutikima.

15duotam laidavimo draudimo raitui taikytina Lietuvos Respublikos teisé. Saliy gingai sprendZiami Lietuvos
Respublikos jstatymy nustatyta tvarka.

8is laidavimo draudimo rastas i¥duotas Draudimo bendrovés 20_m. ___ mén. ___ dienos
patvirtinty laidavimo draudimo taisykliy Nr.__ (toliau - Taisyklés) pagrindu. Esant
priestaravimams tarp $io laidavimo draudimo rasto teksto ir Taisykliy nuostaty, pirmumo teisé bus teikiama Sio
laidavimo draudimo rato tekstui.

Laiduotojas:

(laiduotojo pavadinimas)
|galiotas asmuo:

7

(parasas) (vardas ir pavarde)



Konkurso salygy 6 priedas
RADVILISKIO M. NAUJOSIOS G. RD8047 BEI NAUJOSIOS IR DALIES
RADVILU GATVIU APSVIETIMO TINKLU KAPITALINIO REMONTO PROJEKTO
PARENGIMO, PROJEKTO VYKDYMO PRIEZIOROS VYKDYMO BEI DARBU
ATLIKIMO TECHNINES SPECIFIKACIJOS

PROJEKTAVIMO DARBUY TECHNINE SPECIFIKACIJA

Projekto pavadinimas: Radvilikio m. Naujosios g. RD8047 bei Naujosios ir dalies
Radvily gatviy ap$vietimo tinkly kapitalinio remonto projektas.

Projektavimo tikslas: atlikti statybinius inZinerinius ir kitus tyrinéjimus, parengti
Radvili¥kio m. Naujosios g. RD8047 bei Naujosios ir dalies Radvily gatviy apsvietimo tinkly
kapitalinio remonto techninj darbo projekta, vykdyti statinio projekto vykdymo prieZiiirg. Statybos
vieta — Radvili$kio m.

Reikalavimai kapitalinio remonto projektui parengti:

1. Atlikti inZinerinius geodezinius tyrimus.

2. Parengti per 2 ménesius Radvili¥kio m. Naujosios g. RD8047 bei Naujosios ir dalies
Radvily gatviy apSvietimo tinkly  kapitalinio remonto techninj darbo projekis,
vadovaujantis statybiniy inZineriniy tyrinéjimy dokumentais, teikéjo parengtais
projektiniais sprendiniais, suderintais su Perkandigja organizacija, valstybés ir
savivaldybiy institucijomis ir kitais teisés aktais.

3. Statybinius inZinerinius tyrinéjimus ir statinio kapitalinio remonto
projektavima atlikti vadovaujantis $iais (arba lygiaverdiais) teisés aktais:

3.1. Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu;

3.2. Lietuvos Respublikos statybos jstatymu;

3.3. Lietuvos Respublikos Zemés jstatymu;

3.4. Lietuvos Respublikos keliy jstatymu;

3.5. Lietuvos Respublikos geodezijos ir kartografijos jstatymu;

3.6. Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobiliy keliais jstatymu;

3.7. statybos techniniu reglamentu STR 1.05.01:2017 ,,Statybg leidZiantys dokumentai.
Statybos uZbaigimas. Statybos sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy alinimas. Statybos
pagal neteisétai i3duota statyba leidZiantj dokuments padariniy $alinimas, patvirtintu Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodZio 12 d. jsakymu Nr. D1-878;

3.8. Lietuvoje galiojantiais geodezijos ir kartografijos techniniais reglamentais;

3.9. statybos techniniu reglamentu STR 1.01.03:2017 ,Statiniy klasifikavimas®, patvirtintu
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. spalio 27 d. jsakymu Nr. D1-713;

3.10. statybos techniniu reglamentu STR 1.04.04:2017 _Statinio projektavimas, projekto
ekspertize®, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkri¢io 7 d. jsakymu Nr.
D1-738;

3.11. statybos techniniu reglamentu STR 2.06.04:2014 ,,Gatvés ir vietinés reik¥més keliai®,
patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gruodZio 2 d. jsakymu Nr. D1-933;

3.12. statybos techniniu reglamentu STR 1.02.01:2017 ,,Statybos dalyviy atestavimo ir teisés
pripaZinimo tvarkos apra$as®, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodZio
12 d. jsakymu Nr. D1-880;

3.13. statybos taisyklémis ST 8871063.03:2003 ,,Automobiliy keliy inZineriniai geodeziniai
tyringjimai®, patvirtintos Lietuvos automobiliy keliy direkcijos prie Susisickimo ministerijos
generalinio direktoriaus 2003 m. lapkri¢io 13 d. jsakymu Nr. V-134;

3.14. statybos taisyklémis ST 188710638.06:2004 , Automobiliy keliy Zemés sankasos
jrengimas®;

3.15. Sanitariniy apsaugos zony riby nustatymo ir reZimo taisyklémis, patvirtintomis Lietuvos
Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. rugpjicio 19 d. jsakymu Nr. V-586 ,.Dél
Sanitariniy apsaugos zony riby nustatymo ir reZzimo taisykliy patvirtinimo®;

3.16. Automobiliy keliy mineraliniy medZiagy techniniy reikalavimy aprafu TRA MIN 07,

patvirtintu Lietuvos automobiliy keliy direkcijos prie Susisieckimo ministerijos generalinio
direktoriaus 2007 m. sausio 30 d. jsakymu Nr. V-16 (Zr. www.lakd.It) /}

-



3.17. Automobiliy keliy mineraliniy medZiagy mi$iniy, naudojamy sluoksniams be riikliy,
techniniy reikalavimy apra$u TRA SBR 07, patvirtintu Lietuvos automobiliy keliy direkcijos prie
Susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus 2007 m. sausio 30 d. jsakymu Nr. V-17 (Zr.
www.lakd.It);

3.18. Automobiliy keliy asfalto mifiniy techniniy reikalavimy apra§u TRA ASFALTAS 08,
patvirtintu Lietuvos automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos generalinio
direktoriaus 2009 m. sausio 12 d. jsakymu Nr. V-15 (Zr. www.lakd.lt);

3.19. Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisyklémis KPT
SDK 07, patvirtintomis Lietuvos automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos
generalinio direktoriaus 2008 m. sausio 21 d. jsakymu Nr. V-7 (Zr. www.lakd.lt);

3.20. Ir kitais galiojanciais jstatymais ir jgyvendinamaisiais teisés aktais, statybos techniniais
reglamentais ir kitais normatyviniais statybos techniniais dokumentais nurodytais Lietuvos
automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos interneto svetainéje adresu:

http://www lakd.lt/lt.php/paslaugos/normatyviniai_dokumentai/7246

4, Statybinius inZinerinius tyrinéjimus ir statinio kapitalinio remonto
projektavima atlikti vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkes ministro 2011 m.
birZelio 28 d. jsakymu Nr. D1-508 ,.Dél Produkty, kuriy vieSiesiems pirkimams taikytini
aplinkos apsaugos kriterijai, sarady, Aplinkos apsaugos kriterijy ir aplinkos apsaugos
kriterijy, kuriuos perkanéiosios organizacijos turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar
darbus, taikymo tvarkos aprafo patvirtinimo®* ir taikyti patvirtintus minimalius ir
i§pléstinius aplinkos apsaugos kriterijus.

5. Priimti novatori¥kus, techniniu ir saugaus eismo poZilriais jvertintus
kelio ruoZy kapitalinio remonto projektinius sprendimus, vadovaujantis naujausia ir
geriausia patirtimi inZinerinio projektavimo ir eismo saugumo inZinerijos srityje.

6. Kity keliy (keliy tinklo) jsijungimo | remontuojamg kelio ruoZa
klausimus spresti tik atidZiai ir detaliai i3nagrinéjus situacija (bendra keliy tinklg ir jo
efektyvuma kroviniy ir keleiviy gabenimo (veZimo) ir (susi)telkimo aspektais), keliy
elementy (nuovaZzy) numatomeo atsiradimo (jrengimo) teisinj (juridinj) pagrinda.

7. Vykdyti statinio kapitalinio remonto projekto vykdymo prieZiura,
vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos jstatymu, STR 1.06.01:2016 ,Statybos
darbai. Statinio statybos prieZitira” ir ,,STR 1.04.04:2017 , Statinio projektavimas, projekto
ekspertizée®.

8. Orientacinés statybiniy tyringjimy ir statiniy kapitalinio remonto
projektavimo darby apimtys: kapitalinio remonto techninis darbo projektas — 1 wvnt.
Projekto sudétis reglamentuota STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto
ekspertizé®. Parengtus projekto sprendinius Rangovas turi suderinti su UZsakovu. Projekte
suprojektuoti:

8.1. numatyti Naujosios g. senos dangos pakeitima nauja (gatvés ilgis apie 400 m, plotis 6,5
m) vadovaujantis Automobiliy keliy dangos konstrukcijos asfaltbetonio sluoksniy
jrengimo taisyklémis [T ASFALTAS 08 (esama danga iki pk. 2+48 nufrezuojama,
jrengiamas i$lyginamasis skaldos pagrindo 15 cm sluoksnis i§ nesuri$tojo mineralinés
medZiagos miSinio 0/32 bei asfalto pagrindo dangos 8 cm sluoksnis i§ AC 16 PD (arba jam
lygiavercio), iSlaikant esamos gatvés aukiCius; nuo pk 2+48 iki pk 3+76 paklojamas
i8lyginamasis asfalto dangos AC 8 VN (arba jam lygiaver&io) 5 cm sluoksnis ant esamos
asfalto dangos)

8.2. numatyti Naujosios gatvés pés¢iyjy tako ruoZo tarp Radvily ir Misko gatviy pakeitima
seny betoniniy plyteliy nauja 7 cm betoniniy trinkeliy danga su vejos borteliais (pilkos
spalvos 20x10), tako ilgis apie 240 m, trinkeliy dangos plotis 2 m). Bitina jsivertinti:
i§lyginamasis sluoksnis i§ granitinés skaldos atsijy fr. 0/5 - 3 cm, skaldos pagrindas i$
nesuridtojo mineralinés medZiagos miinio 0/45 - 15 cm, ASAS -15 cm.;

8.3. numatyti naujy kairés pusés kelio borty jrengima iki pk 2+48, definés pusés kelio bortai
perklojami senais, trikstami panaudojami i§ iSardyty kairéje puséje. Nuo pk 2+48
remontuojami esami pasikraipg kelio bortai, [rengiant bortus vadovautis Automobiliy keliy
dangos konstrukcijos i§ trinkeliy ir plok3Ziy jrengimo taisyklémis JT TRINKELES 14,
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patvirtintomis Lietuvos automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos
direktoriaus 2014 m. vasario 21 d. jsakymu Nr. 71.

8.4. numatyti esamy taky privedimg nuo parko pusés iki gatvés betoninémis trinkelémis (5
vnt.), pagal 8.9 punkto reikalavimus;

8.5. numatyti esamy nuovary, sankryZzy, jsijungimy sutvarkyma darby vykdymo ribose,
jrengiant asfalto dangsa;

8.6. numatyti pavir§inio vandens nuvedima pagal i$duotas UAB ,Radviliskio vanduo
salygas“. Naujoje gatvéje numatyti pavir§iniy nuoteky surinkimag nuo gatvés surinkimo
grotelémis gatvés bordiiire ant gelZbetoniniy $uliniy D700 mm.;

8.7. numatyti eismo organizavimo priemones: kelio Zenklus, horizontalyjj dangos
Zenklinima, spresti péséiyjy peréjos jrengima Radvily ir Naujosios g. sankryZoje;

8.8. numatyti t. pk. 0+00 - 2+48 konstrukcinio drenaZo jrengima abejose gatvés pusése i3
PVC gofruoty drenaZo vamzdziy d 113/126 su geotekstilés tinklu;

8.9. numatyti seno ap$vietimo pakeitima sukabeliuojant nauju Naujosios ir Radvily gatvése
pagal Radvilikio m. sen. sglygas, Ap$vietimo kabelis klojamas tarp esamo gatvés borto ir
esamos gyvatvorés bei skiriamojoje juostoje tarp gatviy ir $aligatvio, todél biitina
isivertinti vejos atstatymo ir sutvarkymo darbus.

8.10. numatyti pertvarkomos gatvés pritaikyma Zmoniy su negalia judéjimui. vadovaujantis
STR 2.03.01:2001 ,,Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai Zmoniy su negalia reikméms*;

8.11. esant poreikiui, numatyti esamy inZineriniy tinkly apsauga arba i¥kélima;

8.12. pabaigus statybos darbus sutvarkyti teritorija, atstatyti paZeistas dangas. Statybos darby
eigoje ir atlikus darbus turi biiti i§veZtos §iuk§lés.

8.13. UZsakovas turi pateikti statinio projekta UZsakovo pasirinktam projekto ekspertizés
rangovui (jei reikia ir eismo saugumga atliekan¢iam auditoriui) (1 egz. popierine forma ir 1 egz.
elektroningje laikmenoje (PDF formatu)).

8.14. Atlikus ekspertize ir gavus pritarima tvirtinti projekts, Rangovas Perkan&iajai
organizacijai privalo pateikti patvirtintus projektus po 4 egz. popierine forma ir po 2 egz.
elektroningje laikmenoje (PDF ir DWG formatu).

KAPITALINIO REMONTO DARBY TECHNINE SPECIFIKACIJA

Vykdantis darbus tiekéjas turi atitikti minimalius aplinkos apsaugos kriterijus (6.1 dalies 1
kriterijus), kurie nustatyti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011-06-28 jsakyme Nr. D1-508
,»Dé€l produktu, kuriy vieSiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sarady, aplinkos
apsaugos kriterijy ir aplinkos apsaugos kriterijy, kuriuos perkanéiosios organizacijos turi taikyti
pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos apra$o patvirtinimo®.

Techniné specifikacija yra sutarties sudétiné dalis. Techniné kapitalinio remonto darby
specifikacija yra skirstoma j technines salygas ir organizacines salygas bei norminiy dokumenty
sgra3g.

I. TECHNINES SALYGOS
1. Techninése salygose yra nurodomi tie parametrai, kurie norminiuose dokumentuose TRA MIN

07, TRA BITUMAS 08/14, TRA BE 08/15, TRA ASFALTAS 08, IT ASFALTAS 08, IT APM
10, TRA APM 10, TRA SS 15 nurodyti kaip pa(si)rinktini.

Darby risis

21. Remonto (kapitalinio remonto) bidai:
- Esamos dangos frezavimas;
- [§lyginamojo sluoksnio paklojimas;

4

- Kelio dangos vidutinio asfalto sluoksnio jrengimas viso kelio juostos plogio ribose; /

52



Principiné darby schema

22.  Kelio skersinis profilis:
- Tvarkomos kelio dangos (asfalto danga) plotis — esamos asfalto dangos ribose visu kelio
plo¢iu.
23. Kelio igilginis profilis:
- Esant poreikiui, sutvarkyti kelio iilginio profilio defektus (i$lyginant nusédimus,
jdubimus, bangas);
24.  Kiti darbai:
- Létéjimo juostos atstatomos esamu plodiu.
- Kelio atitvarai darby metu neardomi ir naujais nekei¢iami.

Asfalto sluoksniy jrengimo darbai

25. Asfalto miSinys ir sluoksnis turi atitikti techniniy reikalavimy apraso TRA ASFALTAS 08
ir taisykliy [T ASFALTAS 08 reikalavimus.
26. Mineralinéms medZiagoms taikomi techniniy reikalavimy aprao TRA MIN 07 ir TRA

ASFALTAS 08 reikalavimai ir jame nurodyti bandymo metodai.

27. Rigiklis.

Naudojamas keliy keliy bitumas turi atitikti standarto LST EN 12591 (arba lygiaveréio) ir
aprafo TRA BITUMAS 08/14 reikalavimus, o naudojamas polimerais modifikuotas bitumas turi
atitikti standarto LST EN 14023 (arba lygiaveréio) ir aprao TRA BITUMAS 08/14 reikalavimus.

28. Virfutinis asfalto dangos sluoksnis.
a. Asfalto mifinio ragis ir tipas — SMA 8 S (be $iurk&tinimo)
b. Rigiklio radis ir marké — PMB 45/80-55
c. Sluoksnio storis h=4,0 cm.

VirSutinio dangos sluoksnio geometrinés charakteristikos

29. Kai taikomos posluoksnio profilio pagerinimo priemonés pavieniuose ploteliuose ar
plotuose, $iy viety lygumas vertinamas vizualiai, o esant jtarimams, matuojamas 3 m
liniuote pagal LST EN 13036-7 (arba lygiavertj). I§ilginio ir skersinio nuolydZio poveikis
lygumo vertinimui turi bati eliminuotas.

30. Asfalto sluoksniy lygumas, matuojant pro§vaisas skersine ir ifilgine kryptimis 3 m ilgio
linivote pagal LST EN 13036-7 (arba lygiaver¢io), darby priémimo metu neturi virfyti 5
mm Vertés.

31. Jei dangos nelygumai matuojami pagal IRI reikalavimus, jie neturi vir§yti iy ribiniy
veréiy:

- magistraliniy keliy — 1,5 m/km.
Dangos lyguma pagal IRI uZsakovas matuoja pagal poreiki.

Sluoksniy tankinimas

32. Sluoksniy maziausias leistinas sutankinimo laipsnis yra nurodytas taisyklése [T
ASFALTAS 08.

Kelio horizontalusis Zenklinimas

Keliy horizontalusis Zenklinimas turi biti atliekamas pagal ir turi atitikti Keliy
horizontaliojo Zenklinimo taisykliy ir [T ZM 12 reikalavimus.

Darby atlikimas
33, Sluoksnio jrengimas, /




Asfalto sluoksniai turi biti jrengti taip, kad jy savybés bty homogeniZkos.

Sio remonto metodo darbams atlikti yra reikalingas savaeigis asfaltbetonio klotuvas ir volai.

Asfalto sluoksnis riipestingai nufrezuojamas iki projektiniy auk$€iy, danga nu$luojama ir
apdorojama bitumine emulsija. Asfaltbetonio sluoksnis klojamas asfaltbetonio klotuvais ir
sutankinamas atitinkamais volais.

Esant nepalankioms oro sglygoms arba dideliam i$purenimo gyliui, gali prireikti panaudoti
papildomus kaitinimo jrenginius.

Jei vazZiuojamojoje dalyje yra kelio jrenginiy (pvz., sklendZiy dangé¢iy, $uliniy), nekeiiamo
auks&io briauny apvady, panaudojant atitinkamas priemones turi biti uZtikrintos homogeniskos ir
sandarios prijungtys.

Naujai pakloto asfalto vir§utiniai sluoksniai privalo turéti pakankamga pavir§iaus atsparumg
slydimui arba $liauzimui, priklausomai nuo panaudojimo paskirties.

Lygumas

34.  Galioja taisykliu [T ASFALTAS 08 nurodymai, jei toliau Siame tekste nenurodyta
kitaip.
Jei dangos nelygumai matuojami pagal IRI reikalavimus, jie neturi vir§yti $iy ribiniy veréiy:
- magistraliniy keliy — 1,5 m/km;
Dangos lyguma pagal IRI uzsakovas matuoja pagal poreikj.

Sutankinimeo laipsnis ir oro tuStymiy kiekis

3s. Sluoksniy maZiausias leistinas sutankinimo laipsnis yra nurodytas taisyklése T
ASFALTAS 08. Oro tu$tymiy kiekis, priklausomai nuo mi$inio yra nurodytas TRA
ASFALTAS 08.

I1. ORGANIZACINES SALYGOS

36. Darbus atlikti gali tik atestuota jmoné, turinti teisg¢ vykdyti darbus vietinés reik¥més
keliuose ar gatvése.

37.  Prie¥ pradédamas darbus rangovas privalo:

- Gauti atitinkamg leidima riboti eismg ir pradéti vykdyti darbus (leidimo galiojimo terminas ne
ilgesnis kaip 3 ménesiai);

- pasiradyti kelio ruoZo perdavimo ir priémimo akta, kuriame apra$oma esama kelio ir jo jrenginiy
biklé. (Akto pagrindu uZ kelio techning prieZitirq visq nurodytq laikotarpj, iki rangovo atlikty
statybos darby perdavimo statytojui (uZsakovui) akio pasirasymo, atsako rangovas).

Kai reikia, kelio valdytojas gauna leidima Zeldiniy kirtimui ir perduoda jj rangovui.

38. Vykdydamas darbus, rangovas atsako uZ eismo sauguma darby vykdymo zonoje. Siekiant
uZtikrinti eismo sauguma, biitina naudoti kelio darbams skirtus laikinus kilnojamus
jspéjamuosius, draudZiamuosius ir nukreipiamuosius kelio Zenklus, atitvérimus, jrengtus
pagal automobiliy keliy darbo viety aptvérimo ir eismo reguliavimo taisykliy T DVAER 12
reikalavimus. Automasinos kelyje privalo dirbti su jjungtais oranZinés spalvos Svyturéliais,
darbininkai privalo vilkéti spec. rubus, skirtus dirbti keliuose. Automasinos, darbininky
apranga, atitvérimai turi biiti paZenklinti rangovo atributais.

39. Rangovas privalo pildyti statybos darby Zurnalg pagal statybos techninj reglamentg STR
1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos prieZiGra®.

40. RC naudotas statybines medZiagas rangovas perduoda sandéliavimui kelio valdytojui, jei
kitaip nenurodyta projektinés techninés dokumentacijos bendrojoje dalyje. Statybos atliekas
rangovas utilizuoja Lietuvos Respublikos teisés akty ir norminiy dokumenty nustatyta
tvarka.

41.  Visi technologiniai, keliy remonto (statybiniy) medZiagy ir gaminiy pakeitimai turi bati
suderinti su uzsakovu rastiskai.

2.  Pabaigus darbus, rangovas //,



- informuoja statytoja (uZsakova) ir pateikia pra§yma nustatyti Rangovo uZbaigty statybos darby
perdavimo statytojui (uZsakovui) komisijos darbo data;
- iki nustatytos datos sukomplektuoja ir parengia visus $iai komisijai reikalingus dokumentus.

I1I. NORMINIU DOKUMENTU SARASAS

43, Taikomi §ie dokumentai:

a. Statybos techninis reglamentas STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos
prieZilira™;

b.Keliy techninis reglamentas KTR 1.01:2008 ,,Automobiliy keliai*;

c.Statybos taisykles ST 188710638.06:2004 ,Automobiliy keliy Zemés sankasos
jrengimas®;

d.Automobiliy keliy dangos konstrukcijos asfalto sluoksniy jrengimo taisyklés IT
ASFALTAS 08;

e. Automobiliy keliy asfalto mifiniy techniniy reikalavimy aprasas TRA ASFALTAS 08;

f. Automobiliy keliy bituminiy emulsijy techniniy reikalavimy aprafas TRA BE 08/15;

g.Automobiliy keliy bitumy ir polimerais modifikuoty bitumy techniniy reikalavimy
apraSas TRA BITUMAS 08/14;

h. Automobiliy keliy mineraliniy medZiagy techniniy reikalavimy aprasas TRA MIN 07;

i. Automobiliy keliy mineraliniy medZiagy mi$iniy, naudojamy sluoksniams be rigikliy,
techniniy reikalavimy apragas TRA SBR 07,

j. Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy be riikliy jrengimo taisyklés ]JT
SBR 07;

k. Automobiliy keliy asfalto dangy prieZitrai skirty medzZiagy ir medZiagy miSiniy
panaudojimo ir jy sluoksniy jrengimo taisyklés [T APM 10;

1. Keliy Zenkly jrengimo ir vertikaliojo Zenklinimo taisyklés (KVZT);

m. Automobiliy keliy vertikaliyjy kelio Zenkly techniniy reikalavimy aprasas TRA VZ
12;

n. Automobiliy keliy vertikaliyjy kelio Zenkly jrengimo taisyklés IT VZ 14;

o0.Keliy horizontaliojo Zenklinimo taisyklés;

p.keliy Zenklinimo med#iagy techniniy reikalavimy aprasas TRA ZM

q.Keliy Zenklinimo medZiagy naudojimo ir Zenklinimo jrengimo taisyklés JT ZM 12;

r. Kelio Zenkly atramy parinkimo, projektavimo ir jrengimo taisyklés PIT KZA 08;

s. Automobiliy keliy asfalto dangy prieZitrai skirty medZiagy ir medZiagy mi$iniy
techniniy reikalavimy apraias TRA APM 10;

t. Automobiliy keliy dangy siiliy sandarikliy techniniy reikalavimy aprasas TRA SS 15;

u. Automobiliy keliy signaliniy stulpeliy techniniy reikalavimy apra$as ir jrengimo
taisyklés TRAT SST 14;

v.Automobiliy keliy darbo viety aptvérimo ir eismo reguliavimo taisyklés T DVAER 12.

w. Rekomendacijos ,,Automobiliy keliy sankryZos“ R 36-01;

x.Asfalto dangy ply3iy ir sidliy bei prijungéiy su defektais taisymo rekomendacijos R PT
11;

y.LST EN 12591 ,,Bitumas ir bituminiai riikliai. Keliy bitumo techniniai reikalavimai*
(arba lygiavertis);

z.LST EN 13036-7 ,Keliy ir aerodromo dangy pavir§iaus charakteristikos. Bandymo
metodai. 7 dalis. Kelio dangos sluoksniy pavir§iaus nelygumy matavimas liniuotés
metodu” (arba lygiavertis);

aa. LST EN 13808 ,Bitumai ir bituminiai rifikliai. Katijoniniy bituminiy emulsijy
specifikavimo sistema® (arba lygiavertis);

bb. LST EN 14023 ,Bitumas ir bituminiai ri$ikliai. Polimerais modifikuoty bitumy
techniniy reikalavimy sistema® (arba lygiavertis).

cc. LST EN 13808 ,Bitumai ir bituminiai ri§ikliai, Katijoniniy bituminiy emulsijy
specifikavimo sistema“ (arba lygiavertis);

dd. LST EN 14023 _Bitumas ir bituminiai riikliai. Polimerais modifikuoty pitumy
techniniy reikalavimy sistema® (arba lygiavertis). )

Gy
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SUTIKIMAS DEL KONFIDENCIALIOS INFORAMCIJOS PATEIKIMO

2017-06-....... Nr. S-2624
(Data)
Siauliai
(Sudarymo vieta)

Rangovas neprie§tarauja ir sutinka, kad UZsakovas pateikty statinio statybos techning
prieZilira vykdanéiam asmeniui (asmenims) ,,RadviliSkio m. Naujosios g. RD8047 bei Naujosios ir
dalies Radvily gatviy ap3vietimo tinkly kapitalinio remonto projekto parengimas, projekto
vykdymo prieziiros vykdymas bei darby atlikimas* pasiilyme ir (ar) vélesniuose jo
paaikinimuose (patikslinimuose) pateikta konfidencialig informacijg (jeigu ji buvo nurodyta kaip
konfidenciali informacija), kuri yra biitina statinio statybos techninés prieZitiros vykdymui.

Statinio statybos technin¢ prieZiora vykdanéiam asmeniui {(asmenims) pateikiamos
informacijos (jskaitant ir konfidencialia informacija), kuri buvo pateikta UZsakovui kartu su
pasifilymu ir (ar) vélesniais jo paaifkinimais (patikslinamais), sara$as:

1. UZpildytas jkainuotos veiklos sgraas;

2. Statinio statybos techninés veiklos pagrindiniy sriiy vadovy saradas;

3. Informacija apie subtiekéjus, subrangovus, jy atliekamy darby ir teikiamy paslaugy pobiidj
ir apimtis;

4, Informacija apie Ukio subjekty grupés partnerius, jy teikiamy paslaugy pobidj ir apimtis
(jei pasitilyma pateiké tikio subjekty grupe).

Generalinis dircktarius
Juozas Aleksa

(sutikimg pasirafandio asmens
pareigos)




