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RANGOS SUTARTIS Nr. MS- 444

2017 m. liepossmeén. 5 d.
Mazeikiai

Mazeikiy rajono savivaldybés administracija, atstovaujama Administracijos direktoriaus
Broniaus KryZziaus, pagal Administracijos nuostatus, toliau vadinama Uzsakovu ir UAB »GATASY,
atstovaujama projekto vadovo Artiiro Vaitkeviciaus, pagal jmonés jgaliojima 2017-07-04 Nr. 244,
toliau vadinama Rangovu (toliau kartu sutartyje vadinamos Salimis, o bet kuri i§ ju atskirai
vadinama Salimi), sudaro §ia rangos sutart] (toliau vadinama Sutartimi).

1. SUTARTIES OBJEKTAS

1.1.  ,MaZeikiy rajono savivaldybés susisiekimo komunikacijy eismo  saugumo
priemoniy jrengimo, pakeitimo ir prieZidros darbai (toliau — Darba).

2. SUTARTIES OBJEKTO KAINA IR ATSISKAITYMO TVARKA

2.1. Sutarties objekto kaina — 159032,31 Eur (vienas $imtas penkiasdedimt devyni tukstanciai
trisdeSimt du eurai, 31 ct) su PVM, nustatyta pagal vieSojo pirkimo pasitlymo dokumentus. $i
kaina yra galutiné ir apima visas tiesiogines ir netiesiogines su darby vykdymu susijusias i§laidas.

2.2. Sutarties objekto kaina nebus perskaitiuojama pagal bendrg kainy lygio kitimg ar
paslaugy grupiy kainy poky¢ius.

2.3. Sutarties objekto kaina dél pasikeitusiy mokes¢iy perskai¢iuojama tokia tvarka:

2.3.1.  mokestis, kuriam pasikeitus perskai¢iuojama kaina: pridétinés vertés mokestis
(PVM). Pasikeitus kitiems mokes¢iams sutarties kaina neperskai¢inojama;

2.3.2.  perskaitiavimas vykdomas, jsigaliojus Lietuvos Respublikos pridétinés vertés
mokes¢io jstatymo pakeitimo jstatymui, pagal kurj kei¢iasi mokes¢io tarifas;

2.3.3.  perskai¢iavimo formulé: pasikeitus PVM tarifo dydziui, Sutarties objekto kainoje
esantis PVM tarifas nesuteiktoms paslaugoms kei¢iamas (mazinamas ar didinamas) pagal Lietuvos
Respublikos galiojancius teisés aktus;

2.3.4.  kainos pakeitimas jforminamas papildomu Saliy susitarimu;

2.3.5.  perskaiCiuotos kainos pradedamos taikyti nuo Lietuvos Respublikos pridétinés vertés
mokes¢io jstatymo pakeitimo jstatymo, pagal kurj keiciasi $io mokeséio tarifas, nurodytos tarifo
jsigaliojimo dienos.

2.4. Uzsakovas apmoka Rangovui:

24.1. uz atliktus  eismo saugumo priemoniy jrengimo, pakeitimo darbus — i§ Keliy
prieziliros ir plétros programos lésy, per 3 darbo dienas, gavus 1ésas i§ Lietuvos automobiliy keliy
direkcijos prie Susisiekimo ministerijos, bet ne véliau kaip per 60 dieny nuo saskaitos faktiiros
gavimo dienos;

24.2. uz eismo saugumo priemoniy prieziira — i§ Mazeikiy  rajono savivaldybeés
biudZeto 1¢Sy, per 30 dieny nuo UZsakovo pasiraSymo darby perdavimo — priémimo dokumentuose
datos.

2.5. Mokejimas atlickamas banko pavedimu j Rangovo nurodyt atsiskaitomajg saskaitg pagal
Rangovo pateikta PVM saskaitg fakttra, kuri UzZsakovui pateikiama po to, kai Salys pasiraso Rangovo
parengtg darby perdavimo — priémimo aktg (4 egz.), atlikty darby ir ilaidy apmokéjimo pazyma (F-3),
4 egz.

2.6. Darby, kainy ir preliminariy kiekiy specifikacija pateikta Sutarties priede Nr. 1.

2.7. Uzsakovas reikalingy atlikti Darby apimtj nustato pagal poreikj ir turimus finansinius
isteklius.
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3. DARBU PERDAVIMAS - PRIEMIMAS

3.1. Rangovas faktiskai atliktus darbus perduoda UZsakovui ne véliau kaip iki einamojo
menesio 21 dienos, pateikdamas su lydra3¢iu darby priémimo — perdavimo aktus (4 egz.), atlikty
darby ir iSlaidy apmokéjimo pazymas — F-3 (4 egz.), kurie pasirasyti (vizuoti) techninio

3.2. Uzsakovas pateiktus darby priémimo — perdavimo dokumentus tikrina ir pasirado per 5
\penkias) darbo dienas.

3.3. Rangovui nepateikus darby priémimo — perdavimo dokumenty Sutarties 3.1. punkte
wrodytu terminu, jy pateikimas ir pasira§ymas atidedamas kitam ménesiui.

4. DARBU ATLIKIMO TERMINAI

4.1. Darby pradzia — Sutarties pasira§ymo data.
4.2. Darby pabaiga — ne véliau kaip po 36 ménesiy nuo Sutarties pasiraiymo datos arba
atlikus Darbus uZ Sutarties 2.1 punkte nurodytg suma.

5. SUTARTIES [VYKDYMO UZTIKRINIMAS

5.1. Rangovas ne véliau kaip per 5 darbo dienas nuo Sutarties pasira§ymo datos pateikia
Sutarties jvykdymui uZtikrinti Lietuvos Respublikoje ar uZsienyje registruoto banko ar kredito
inijos garantija arba draudimo bendrovés laidavimo draudimo liudijimg. Uztikrinimo verté —
15903,23 Eur (10 (desimt) % nuo bendros Sutarties objekto kainos su PVM).

5.2. Jei Rangovas per §j laikotarpj Sutarties jvykdymo uZtikrinimo nepateikia, laikoma, kad
Rangovas atsisaké sudaryti Sutartj.

5.3. Sutarties jvykdymo uZtikrinimu garantuojama, kad UZsakovui bus atlyginti nuostoliai,
aisiradg del to, kad Rangovas nejvykde visy sutartiniy jsipareigojimy ar vykdé juos netinkamai.

5.4. Jeigu Sutarties vykdymo metu Sutarties jvykdymo uztikrinimg idaves juridinis asmuo
negali jvykdyti savo jsipareigojimy, UZsakovas rastu pareikalauja Rangovo per 10 (deSimt) dieny
pateikti nauja Sutarties jvykdymo uztikrinima. Jeigu Rangovas nepateikia naujo Sutarties ivykdymo
uztikrinimo, UZsakovas turi teis¢ nutraukti Sutartj.

5.5. Jei Rangovas nevykdo sutartiniy jsipareigojimy, UZsakovas turi teise reikalauti sumokeéti
visas sumas, kurias Sutarties jvykdymo uZtikrinima iddaves juridinis asmuo 1sipareigojo sumoketi.
Prie§ pateikdamas reikalavimg sumokeéti pagal Sutarties jvykdymo uztikrinima, UZsakovas rastu
Ispeja apie tai Rangova ir nurodo, dél kokio pazeidimo pateikia §j reikalavima.

5.6. Sutarties jvykdymo uZtikrinimas turi galioti visg Sutarties galiojimo laikotarpj.

6. DARBU KOKYBES GARANTIJOS

6.1. Rangovas garantuoja naujy gaminiy ir atlickamy Darby kokybe:

6.1.1. kelio Zenklai — 5 metai;

6.1.2. automobiliy keliy apsauginiai atitvarai — 5 metai;

6.1.3. pésciyjy atitvarai — 3 metai;

6.1.4. gatviy dangos Zenklinimas kelio daZais — 6 ménesiai;

6.1.5. gatviy dangos Zenklinimas termoplastiniais dazais — 2 metai;

6.1.6. mechaniniy grei¢io ribojimo priemoniy jrengimui — 1 metai.

6.2. Rangovas per visg garantinj laikg uztikrina, kad atlikti darbai atitinka normatyviniy
statybos dokumenty nustatytus reikalavimus. Kokybés garantija taikoma visoms darby rezultato
sudétinems dalims, o uZ panaudoty medZiagy kokybg Rangovas atsako kaip pardavéjas pirkimo —
pardavimo sutartyje.

6.3. Rangovas atsako uZ darby defektus, nustatytus per garantinj terming, jeigu nejrodo, kad
jie atsirado dél objekto normalaus susidévéjimo ar netinkamo jo naudojimo.

6.4. Per garantinj laika nustatytus defektus Rangovas paSalina neatlygintinai per Uzsakovo
nurodytg protinga terming %Hartics Saliy pasirasytame defektiniame akte. : ',
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7. SALIU JSIPAREIGOJIMAI

7.1. Uzsakovas jsipareigoja:

7.1.1. teikti Rangovui uzsakymus (elektroniniu pastu ir/ar ZodZiu) del Darby atlikimo;

7.1.2. jsakymu paskirti asmenis, atsakingus uz atlikty Darby kontrolg ir priémima;

7.1.3. organizuoti Darby techning priezidira, kontroliuoti jy apimtis ir kokybg. Konkurso
biidu parinktas techninis priZitrétojas, vadovaudamasis $ia Sutartimi, vykdys techninio priZiretojo
pareigas ir kontroliuos, ar Rangovas eismo saugumo priemoniy jrengimo, pakeitimo darbus atlieka
laiku ir tinkamai;

7.1.4. priimti i§ Rangovo tik gerai atliktus Darbus pagal Sutarties 3.1. punkte nurodytus
dokumentus:

7.1.5. sumoketi Rangovui uz Darbus Sioje Sutartyje nurodytomis sglygomis.

7.1.6. vykdyti kitus Sioje Sutartyje nustatytus jsipareigojimus, taip pat visas pareigas,
priskirtas UZsakovui pagal galiojan¢ius Lietuvos Respublikos jstatymus ir kitus teisés aktus.

7.2.  Rangovas jsipareigoja:

7.2.1. atlikti Darbus pagal Uzsakovo pateiktus uZsakymus, vadovaujantis Lietuvos
Respublikos susisickimo ministro 2012 m. sausio 31 d. jsakymu Nr. 3-82 patvirtintomis Keliy
horizontaliojo Zenklinimo taisyklémis ir jsakymu Nr. 3-83 patvirtintomis Kelio Zenkly jrengimo ir
vertikaliojo Zenklinimo taisyklémis, Lietuvos automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo
ministerijos direktoriaus 2012 m. rugpjacio 24 d. jsakymu Nr. V-239 patvirtintomis Pés¢iyjy peréjy
rengimo taisyklémis bei kity galiojanciy Lietuvos Respublikos teisés akty reikalavimais;

7.2.2. Kilus eismo saugumo grésmei (pvz. jvykus avarijai, jgriuvus gatvés dangai) del
trakstamy ar suniokoty kelio Zenkly ar kity eismo saugumo priemoniy, nedelsiant jrengti eismo
saugumo priemones padésiancias i§vengti nelaimingy jvykiy gréesmes UZsakovui priklausanciose
susisickimo komunikacijose.

7.2.3. Darbus atlikti laiku ir kokybiskai, vadovaujantis reikalavimais, pateiktais Sutarties
prieduose Nr. 2 ir Nr. 3.

7.2.4. naudoti kokybiskas, sertifikuotas medZziagas ir gaminius;

7.2.5. uztikrinti poZeminiy ir antZeminiy komunikacijy, statiniy, techniniy eismo
reguliavimo priemoniy sauga aplink objekta, atlikgs Darbus atnaujinti sugadintas dangas;

7.2.6. susidévéjusias, netinkamas eksploatacijai eismo saugumo priemones sandéliuoti su
Uzsakovu ra$tu suderintoje vietoje. Rangovas vykdo bendra jrengty, iSmontuoty, nuraSomy
(netinkamy eksploatacijai) ir padéty saugoti jrenginiy apskaita (nurodyti kelio Zenkly grupes,
numerius, kiekj ir bikle, kt.). UZsakovui pareikalavus, S$iame punkte minimy darby atlikimo
ataskaita uZ pra¢jusj ménes] pateikti kito ménesio pirmgja darbo diena elektronine forma su
galimybe nustatyti jrenginiy buvimo vieta pagal gatves, adresus ir kitus susijusius taskus;

7.2.7. atsakyti uz eismo saugumg Darby vykdymo zonoje. Siekiant uztikrinti eismo sauguma
eismo saugumo priemoniy jrengimo metu, Rangovas privalo naudoti kelio darbams skirtus
laikinuosius kilnojamuosius jspéjamuosius, draudZiamuosius ir nukreipiamuosius kelio Zenklus bei
atitvarus, apsaugines signalines tvoreles. Gatvése automaSinos privalo dirbti su jjungtais oranZings
spalvos $vyturéliais, darbininkai vilkéti specialius drabuZius, skirtus dirbti kelyje. Automasinos,
darbininky apranga turi biti paZenklinti Rangovo atributais Atlikdamas Darbus, Rangovas turi
uztikrinti higienos ir darby saugos reikalavimy vykdyma, prie§gaisring saugg ir ekologing aplinkos
apsaugg ir nepaZeisti tre¢iyjy asmeny teisiy ir interesy;

7.2.8. Uzsakovui it/ar techniniam prizitirétojui atsisakius priimti Darbus ir pateikus defektinj
aktg (nurodomi trukumai), savo l¢Somis paSalinti trikumus ne véliau kaip per 2 darbo dienas nuo
Saliy defektinio akto pasira§ymo datos. Jei Rangovas per 1 darbo diena nuo pranesimo (elektroniniu
pastu) apie defektinio akto suraSyma neatvyksta pas Uzsakovg pasiradyti defektinio akto, laikoma,
kad Rangovas pripaZjsta defektiniame akte nurodytus trikumus;

7.2.9. prizitirédamas eismo saugumo priemones, nugenéti medziy ir krimy Sakas, kurios
uzstoja arba trukdo eismo saugumo priemoniy matomuma ir i$vezti | Mazeikiy r. Dargiy k. Dargiy
sgvartyno zaliyjy atlieky kompostavimo aikstele;

7.2.10. pateikti ataskaita uZ atliktus prieZiiiros darbus kartu su perdavimo — priémimo
dokumentais $ios Sutarties 3.1 punkte nurodyty tepminu.
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7.3. Darbams atlikti Rangovas turi teise pasitelkti subrangovus ar kitus tre¢iuosius asmenis,
curie atliks dalj darby. Subrangovy, kity tre¢iyjy asmeny kandidatiras ir jy atlickamus darbus
Rangovas privalo i§ anksto rastiskai suderinti su UZsakovu, jeigu jie nebuvo nurodyti Rangovo
pasiiilyme. Jeigu subrangovai buvo nurodyti Rangovo pasiiilyme, juos keisti Rangovas gali tik
pateikes Uzsakovui rastiska tokio pakeitimo pagrindimg ir gaves rastiskg UzZsakovo sutikima.

74. Salys jsipareigoja laikytis Sutarties 12.7. punkte nustatyty konfidencialumo
sipareigojimy.

8. SALIU ATSAKOMYBE IR TEISES

8.1. UZzsakovas:

8.1.1. turi teise bet kuriuo metu tikrinti Darby atlikimo eigg ir kokybg, jrenginiy kokybeg;

8.1.2. turi teise sustabdyti Darby atlikimg, jeigu Rangovas nukrypsta nuo galiojan¢iuose
Lietuvos Respublikos jstatymuose ir kituose teises aktuose nustatyty normy, tinkamo $ia Sutartimi
prisiimty jsipareigojimy vykdymo ir rastu pareikalauti paSalinti trikumus;

8.1.3. turi teis¢ nemokéti uz nekokybiskai atliktus darbus ir nekokybiSkus jrenginius, kol
Rangovas nepasalina nustatyty darby trikumy $ios Sutarties 7.2.7 punkte nurodytu terminu;

8.1.4. turi teise vienaSaliskai pakeisti numatomy atlikti Darby kiekius;

8.1.5. gali nutraukti Sutartj ir reikalauti atlyginti nuostolius, jeigu Rangovas nesilaiké
Sutartyje numatyty jsipareigojimy ir nepadalino atlikty Darby trikumy per UZsakovo nustatyta
lerming;

8.1.6. nutraukes Sutartj ne del Rangovo kaltés, atlygina Rangovui jo turétus pagrjstus
nuostolius, susijusius su Sutarties nutraukimu.

8.1.7. laiku nesumokéjes uz priimtus Darbus Sutarties 2.4.2. punkte nurodytu terminu,
Rangovui pareikalavus, moka po 0,03 % dydzio delspinigius uz kiekvieng uzdelsta dieng nuo
nesumokétos sumos;

8.2. Rangovas:

8.2.1. atsako uZ subrangovy ir kity tre¢iyjy asmeny, jeigu tokie yra, prievoliy vykdymg ar
netinkamg vykdyma;

8.2.2. Sutartyje numatytus Darbus atlieka savo rizika, savo medZiagomis, priemonemis ir
mechanizmais;

8.2.3. privalo atlyginti Zalg asmenims, kurie ja patyré de¢l netinkamos Rangovo eismo
saugumo priemoniy prieZiiiros, laiku nejrengty ar netinkamai jrengty eismo saugumo priemoniy,
jskaitant nuostolius, teismo ir vykdymo islaidas, priteistus teismo sprendimais i§ UZsakovo;

8.2.4. laiku tinkamai neatlikgs Darby Sioje Sutartyje numatyta tvarka ir terminais,
Uzsakovui pareikalavus, moka UZsakovui delspinigius — 0,03 % nuo neatlikty Darby kainos uZ
kiekvieng uZdelstg dieng

8.2.5. nepasalings defektiniame akte nurodyty trikumy Sios Sutarties 7.2.7 punkte nustatyta
tvarka ir terminu, moka Uzsakovui 300 Eur dydZio bauda;

8.2.6. nutraukes Sutartj ne dél UZsakovo kaltés, moka UZsakovui 10,00 % dydZio bauda
nuo neatlikty Darby vertés ir atlygina Uzsakovui dél to patirtus nuostolius.

8.3. Delspinigiy ir baudy sumokéjimas neatleidZia Saliy nuo pareigos vykdyti Sioje
Sutartyje prlsllmtus jsipareigojimus.

8.4. Salys susitaria, kad iSkilus vienos i3 Sios Sutarties Saliy atsakomybei, kaltoji Salis
privalés visiskai atlyginti nuostoliy padengimo, isieskojimo, gin¢y sprendimo ir teismy iSlaidas.

8.5. Uzsakovas, priklausomai nuo darby poreikio ir finansavimo, turi teis¢ vienaSaliSkai
keisti numatomy atlikti darby kiekius bei visiskai atsisakyti kai kuriy darby. Rangovo pretenzijos
Siuo atveju nagrinéjamos nebus.

9. NENUGALIMOS JEGOS APLINKYBES (force majeure)

9.1. Salys visiskai ar i§ dalies atleidZiamos nuo $ios Sutarties ar jos dalies jsipareigojimy
vykdymo, jei tai jvyko dél nenugalimos jégos, atsiradusios po Sios Sutarties pasiraSymo.
Nenugalimos jégos fakta turi jrodyti $alis, nevykdanti ar nebegalinti vykdyti Sutartyje nustatyty
Isipareigojimy. Q/
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9.2. Nenugalimos jégos aplinkybes turi bati patvirtintos Lietuvos Respublikos civilinio
kodekso, Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1996 m. liepos 15 d. nutarimo Nr.840 ,,Del Atleidimo
nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisykliy patvirtinimo® ir
Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1997 m. kovo 13 d. nutarimo Nr. 222, Del Nenugalimos jégos
(force majeure) aplinkybes liudijan¢iy pazymy iSdavimo tvarkos patv1rt1mmo“ nustatyta tvarka.
9.3. Apie tokiy aplinkybiy atsiradimg viena Salis kitai jsipareigoja pranesti ne véliau kaip
per 15 (penkiolika) kalendoriniy dieny nuo aplinkybiy atsiradimo. NepraneSimas neatleidZia nuo
Sutartyje numatyty jsipareigojimy vykdymo.

10. SUTARTIES GALIOJIMAS IR PAKEITIMAI

10.1. Sutarties salygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali biiti kei¢iamos, i8skyrus tokias
Sutarties salygas, kurias pakeitus nebity paZeisti VieSujuy pirkimy jstatyme nustatyti principai bei
likslai ir tokiems Sutarties salygy pakeitimams yra gautas VieSujy pirkimy tarnybos prie Lietuvos
Respublikos Vyriausybés sutikimas. Gali buti kreipiamasi tik dél tokiy Sutarties sglygy, kuriy
keitimo aplinkybiy atsiradimo Sutarties Salys ncgalejo numatyti pasiilymo pateikimo metu,
aplinkybiy negali kontroliuoti ir jy kilimo rizikos neprisiémé né viena i§ Sutarties Saliy.

10.2. Sutarties galiojimo laikotarpiu Salis, inicijuojanti Sutarties salygy pakeitima, pateikia
kitai Saliai radtikg praSymg keisti Sutarties salygas bei dokumenty, pagrindZianciy praSyme
nurodytas aplinkybes, argumentus ir paaiskinimus, patvirtintas kopijas. | pateikta praSymg pakeisti
atitinkama Sutarties salyga kita Salis motyvuotai atsako ne véliau kaip per 10 darbo dieny. Salims
nesutarus dél Sutarties salyguy keitimo, sprendimo teis¢ turi UZsakovas. Salims tarpusavyje susitarus
dél Sutarties salygy keitimo ir teisés akty nustatyta tvarka gavus Viesyjy pirkimy tarnybos sutikima
keisti Sutarties salygas, $ie keitimai jforminami susitarimu, kuris yra Sutarties neatskiriama dalis.

10.3. Sutarties pakeitimai ir papildymai jsigalioja, kai jie sudaryti rastu, pasira$yti jgalioty
asmeny ir patvirtinti Saliy antspaudais.

11. SUTARTIES NUTRAUKIMO SALYGOS

11.1.Rangovas turi teise vienadaliskai nutraukti Sutartj tik deél svarbiy prieZas¢iy. Tokiu
atveju Rangovas privalo visidkai atlyginti UZsakovo patirtus nuostolius. Apie tokj Sutarties
nutraukima Rangovas rastu pranesa UzZsakovui ne véliau kaip pries 60 dieny.

11.2. Uzsakovas turi teisg, ne maziau kaip prie§ 10 dieny jspéjes Rangova, nutraukti Sig
Sutartj ir pareikalauti i§ Rangovo atlyginti UZsakovo patirtus nuostolius, jeigu:

11.2.1. Rangovui iSkeliama bankroto byla arba jis yra likviduojamas, kai sustabdo uking
veikla, arba kai jstatymuose ar kituose teisés aktuose numatyta tvarka susidaro analogiSka situacija;

11.2.2. po rastisko UZsakovo jspéjimo Rangovas nevykdo savo jsipareigojimy arba vykdo
juos kitomis sglygomis, negu buvo nurodgs savo pasiiilyme ir/ar atitinkamai Sutartyje.

11.3. UZsakovui arba Rangovui viena3aliskai nutraukus Sutartj, Rangovas privalo perduoti
visus iki Sutarties nutraukimo atliktus darbus, pasirasant darby priémimo — perdavimo aktg.

11.4. Jei Sutartis nutraukiama Uzsakovo iniciatyva dél Rangovo kaltés, Uzsakovo patirti
nuostoliai ar islaidos isieskomi, i§skai¢iuojant juos i§ Rangovui mokétiny sumy arba pagal Rangovo
pateikta Sutarties jvykdymo uztikrinimo garantija.

11.5. Sutartj nutraukus dél Rangovo kaltés, be jam priklausancio atlyginimo uZ atliktus
darbus, Rangovas neturi teisés j kokiy nors patirty nuostoliy ar Zalos kompensacija.

12. SUBRANGOVAI IR SUBRANGOVU KEITIMO TVARKA

12.1. Dalies Sutartyje numatyty paslaugy jvykdymui Paslaugy Tiekéjas pasitelks Siuos
subrangovus (toliau - Subrangovai):

12.1.1. UAB ,,....%, pagal Lietuvos Respublikos jstatymus jsteigta ir veikianti jmone,
juridinio asmens kodas ....., kurios registruota buveiné yra ...... , duomenys apie bendrove kaupiami
ir saugomi ....., (nurodoma, kokiems darbams atlikti pasitelkias subrangovas);

L R
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12.2. Sutarties vykdymo metu Paslaugy Tiekéjas, rastu kreipgsis j Paslaugy gaveja ir gaves
radtiska jo sutikima, gali keisti Subrangova (-us), nurodytus Sios Sutarties 4.1 punkte, ta¢iau naujy
subrangovy kvalifikacija turi atitikti reprezentacinio leidinio pirkimo dokumentuose keltus
kvalifikacijos reikalavimus.
12.3. Subrangovy pakeitimas jforminamas abiejy Saliy paplldomu susitarimu prie Sutarties per
10 darbo dieny nuo Sutarties 12.1 punkte nurodyto Paslaugy gavéjo rastisko sutikimo 18siuntimo

Paslaugy Tiekejui datos.
13. KITOS SALYGOS

13.1. Sutartis jsigalioja Sutarties pasira§ymo diena. Sutarties galiojimas pasibaigia, suéjus
Sutarties galiojimo terminui arba panaudojus visg suma, nurodytg Sutarties 2.1 punkte.

13.2. Sutarties objekto darbai priimami ir priémimo dokumentai jforminami pagal
saliojan¢iy Lietuvos jstatymy ir kity teisés akty reikalavimus bei Sios Sutarties reikalavimus.

13.3. Sutartis nustoja galioti, kai ji tinkamai jvykdyta, ir jeigu Salys susitaria ja nutraukti,
taip pat esant atitinkamam teismo sprendimui ar kitais Lietuvos Respublikoje galiojanciy jstatymy
nustatytais atvejais.

13.4. Nutraukus Sutartj ar jai pasibaigus, licka galioti $ios Sutarties nuostatos, susijusios su
atsakomybe bei atsiskaitymais tarp Saliy pagal $ig Sutartj, taip pat visos kitos $ios Sutarties
nuostatos, kurios, kaip aiskiai nurodyta, i§lieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi iSlikti
galioti, kad butq visidkai jvykdyta §i Sutartis.

13.5. Salys susitaria, kad i3kile¢ gin¢ai sprendZiami deryby keliu. Jei $iy ginty negalima
i§spresti deryby keliu, jie sprendziami teisme Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta tvarka pagal
Uzsakovo buveines vieta, nustatyt'q juridiniy asmeny registre.

13.6. Vykdydamos $ig Sutart, Salys vadovaujam Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu,
paliojaniais Lietuvos Respublikos jstatymais ir teisés aktais, Sutarties objekto darbus
reglamentuojandiais normatyviniais statybos techniniais dokumentais bei Sios Sutarties salygomis.

13.7. Konkurso dokumentai bei $ios Sutarties priedai yra neatsiejama Sutarties dalis.

13.8. Salys sutinka laikyti Sios Sutarties salygas, visg dokumentacija ir informacijg, kurig
Salys gauna viena i3 kitos vykdydamos Sutartj, konfidencialia ir be i3ankstinio kitos Salies ragytinio
sutikimo jos neatskleisti tretiesiems asmenims, iSskyrus atvejus, kai konfidencialig informacija
privaloma atskleisti vadovaujantis teisés akty reikalavimais arba tokia informacija jau buvo viesai
paskelbta kitos Salies.

13.9. Salys neturi teisés perduoti savo jsipareigojimy pagal $ig Sutart] tretiesiems asmenims
be kitos Salies rastiSko sutikimo.

13.10. Visi pranesimai laikomi tinkamai jteiktais kitai Saliai, jeigu jie yra perduoti Saliy
atstovams pasira$ytinai arba siun¢iami registruotu laisku.

13.11. Salys jsipareigoja viena kitai pranedti apie jy buveinés adreso, pavadinimo ar banko
sgskaitos rekvizity pasikeitimus iki jy pasikeitimo.

13.12. Si Sutartis sudaryta dviem, vienoda juriding galig turiniais egzemplioriais — po vieng
kiekvienai Saliai.

A
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14. SUTARTIES PRIEDAI
14.1. Priedas Nr. 1 — Darby, kainy ir preliminariy kiekiy specifikacija.

14.2. Priedas Nr. 2 — Techniné specifikacija
14.3. Priedas Nr. 3 — Eismo saugumo priemoniy prieziira.

15. SALIU REKVIZITAI IR PARASAI

Uzsakovas: Rangovas:
Mazeikiy rajono savivaldybés administracija UAB ,,GATAS*
Kodas 167371234 Kodas 125718917
Laisves g. 8 Dariaus ir Giréno g. 19
LT-89223 Mazeikiai LT-02184 Vilnius
Tel. (8 443) 98 204 Tel. +370 616 06161
Faksas (8 443) 25 844
El. pastas savivaldybe(@mazeikiai.lt El pastas: info@gatas.lt
A.s. LT834010040700010058 Als Nr. LT08 7044 0600 0656 4235
AB DnB bankas, 40100 AB SEB bankas

v \Aﬂfn{mstracuos direktorius Projekty vadovas
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Sutarties Nr. MS-.2 44

priedas Nr. 1

»Mazeikiy rajono savivaldybés susisiekimo komunikacijy eismo saugumo priemoniy
jrengimo, pakeitimo ir prieziiros darbai“

Darbuy, kainy ir preliminariy kiekiy specifikacija

Mes sitlome $iuos darbus:

T \ Planuojamy | Planuojamy
_ Preliminarils Vieneto | 4. by kaina | darby kaina
Eil. .. darby Mato | kaina be
N Darby pavadinimas Kiekiai i PVM be PVM su PVM
B Ll Eur) (Eur) (Eur)
(12 mén.) ur (12 mén.) (12 mén.)
Eismo saugumo priemoniy jrengimas, pakeitimas ir prieziiira
1 1.1. Kelio Zenklo fasadiné dalis:
I.1.1. su inZinerine plévele 100 m? 53,50 5350,00 6473,50
1.1.2. zenklai jkomponuoti | geltono
fono skyda su auksto atspindzio 8 m? 69,00 552,00 667,92
plévele
1.2. Kelio Zenklo stovas (atrama) su 6
rengimu 50 m 9,45 6142,50 7432,43
1.3. Kelio Zenklo demontavimas nuo
stovo (atramos) 100 vnt. 1,50 150,00 181,50
1.4. Kelio Zenklo stovo (atramos)
e 50 vnt. 5,00 250,00 302,50
1.5. Kelio Zenklo pritvirtinimas prie
stovo (atramos) su tvirtinimo 300 vnt. 3,00 900,00 1089,00
elementais
1.6. Kelio zenkly, stulpeliy pamaty 3
darntsrdaniivas 1,8 m 45,00 81,00 98,01
1.7 Laikino kelio zenklo pastatymas 90 vnt 3,00 270.00 326.70
2 2.1. Gatviy vaZiuojamosios dalies
péséiyjy peréjy horizontalusis 2400 m? 3,30 7920,00 9583,20
zenklinimas kelio dazais
2.2. Gatviy vaziuojamosios dalies
pesciyjy perejy horizontalusis 180 m? 13,00 2340,00 2831,40
zenklinimas termoplastiniais dazais
2.3. Gatviy vaziuojamosios dalies
AMEAL treliy, Simrasy 10y 650 m? 3,30 214500 2595,45
simboliy) horizontalusis
Zenklinimas kelio dazais
2.4, Gatviy vaziuojamosios dalies
(linijy, streliy, uzrasy ir kity
simboliy) horizontalusis 170 m? 14,00 2380,00 2879,80
zenklinimas termoplastiniais dazais
2.5. Zenkly ,,Apsaugok mane* (prie
pesCiyjy peréjy) horizontalusis 130 m? 4,00 520,00 629,20
zenklinimas geltonais kelio dazais
3 3.1. Apsauginiy atitvary ir tvoreliy
jrengimas peésciyjy ir dviraciy 30 m 23,20 696,00 842,16
eismui reguliuoti ir apsaugoti
3.2. Automobiliy keliy apsauginiy
atitvary jrengimas: L
27 R
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3.2.1. VMM-2 30 m 25,00 750,00 907,50
3.2.2. VMM-4 30 m 24,00 720,00 871,20
4 4.1. Grei¢io mazinimo priemoniy —

apskritiminés formos guminiy
kalneliy (ilgis iki 50 cm, aukStis iki
5 cm ) jrengimas

42 m 36,30 1524,60 1844,77

4.2. Grei¢io mazinimo priemoniy —
apskritiminés formos guminiy 14
kalneliy (ilgis iki 90 cm, aukstis iki
5 ¢m) jrengimas

m 60,50 847,00 1024,87

5 | 5.1. Signaliniy stulpeliy jrengimas
su Sviesg atspindinéiomis juostomis 30 vnt. 6,00 180,00 217,80
(kelkra$¢iams pazymeti)

5.2. Apsauginiy stulpeliy jrengimas

—— S e 2 . 24 vnt. 30,45 730,80 884,27
su §viesg atspindin¢iomis juostomis ’
Sferiniy @700 veidrodziy jrengimas 3 vnt. 66,15 198,45 240,12
Eismo saugumo priemoniy priezitira 3320 I\Irlx;tl.l/ 0.23 9163,20 1108747

Viso (12 mén.): 43810,55 53010,77
I8 viso (36 mén.): . 131431,65 159032,31

* Planuojamy darby, nurodyty pasitilymo 1 — 7 punktuose, kiekiai yra preliminariis (darby kainai nustatyti, vertinant pasiiillyma).
jamy 4 yly p y P ymag,

Administracijos direktorius Projekty vadovas
Bronius KryZzius Artliras Vaitkevicius
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Sutarties Nr. MS-2 44
priedas Nr. 2

»MaZzeikiy rajono savivaldybés susisiekimo komunikacijy eismo saugumo priemoniy
jrengimo, pakeitimo ir prieziiiros darbai*

Techniné specifikacija

Kelio Zzenkly gamybos ir jrengimo darbus atlikti pagal LST EN 12899-1, bendruosius ir
techninius reikalavimus ir pagal patvirtintas Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2012 m.
sausio 31 d. jsakymu Nr. 3-83 patvirtintas Kelio Zenkly jrengimo ir vertikaliojo Zenklinimo
taisykles.

Kelio Zenkly gamybos reikalavimai (reikalavimai Zenkly pavir§iams ir pagrindams,
spalvinéms, $viesos atspindéjimo ir skaisCio savybems), reikalavimai Zenkly jtvirtinimo elementams
ir atraminéms dalims turi atitikti techninius reikalavimus pagal Lictuvos standarto LST EN 12899-1
»~Nuolatiniai vertikalieji kelio Zenklai. 1 dalis. Nuolatiniai Zenklai* reikalavimus. Reglamentuojamy
statybos produkty atitiktis turi biti vertinama pagal Reglamentuojamy statybos produkty sgrase
nurodytas schemas ir technines specifikacijas, laikantis STR 1.01.04:2002 ,,Statybos produktai.
Atitikties jvertinimas ir ,,CE® Zenklinimas®. [rengiant ir prizitrint kelio Zenklus susisiekimo
komunikacijy Zenklai privalo biiti Zenklinami ,,CE™ Zenklu.

[rengiamy kelio Zenkly dydzio grupes: I gr., I gr. (pagal LST EN 12899-1).

I kelio zenklo sgvoka jeina: stovas, tvirtinimo detalés, kelio Zenklas. Tvirtinimo detalés turi
bati tokios, kad, kei¢iant stovo konstrukeijg, Zenklus galima biity tvirtinti:

- ant vieno stulpelio i§ dviejy pusiy iki keturiy Zenkly ir papildomas lenteles;

- ant ap§vietimo ir Sviesofory atramy;

- ant statiniy;

- ant atotampy ir specialiy rémy;

- ant laikiny stovy.

[rengto kelio Zenklo antroje puséje turl bitj jspausta ] metalg arba prie Zenklo pritvirtintoje
specialioje lenteléje turi bati pateikta Zenklus gaminusios jmones prekeés Zenklas, pagaminimo data
ir standarto Zymuo.

Zenkly $viesa atspindinti dalis turi bati padengta I klasés ,,Engineer grade arba II klasés
,»High Intensity Grade® risies plévele (arba lygiavertémis).

Zenkly §viesa atspindinéios dalies padengtos ne Zemesnés (neprastesnés) kaip 111 klasés
,Diamond grade“ rusies plévele (arba lygiaverte) $viesoje atspindZio koeficientas RA[cd/Ix/m2],
esant ap§vietimo kampui $1=5° ir stebé¢jimo kampui a = 0.1°, turi biti:

— baltos spalvos — ne mazesnis kaip 850;

—raudonos spalvos — ne mazesnis kaip 200;

— zalios spalvos — ne mazesnis kaip 60;

— mélynos spalvos — ne maZesnis kaip 120;

— zalsvai geltonos spalvos — ne maZzesnis kaip 700;

— geltonos spalvos — ne mazesnis kaip 600.

Pakeitiant esamy kelio Zenkly uzraSus, jvairius simbolius kokybiskai uzklijuoti pléevele,
kuri turi atitikti pries tai buvusia kelio Zenklo $viesg atspindincig plévele.

Irengiami kelio Zenklai turi biiti ne plonesni nei 1,0 mm storio cinkuotos arba aliumininés
skardos, standumo uZztikrinimui turi biti formuojamos dvigubo lenkimo briaunos.

Kelio Zenkly stovus jrengti, vadovaujantis Kelio Zenkly atramy parinkimo, projektavimo ir
jrengimo taisykliy PIT KZA 08, patvirtinty Lietuvos automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo
ministerijos generalinio direktoriaus 2008 m. rugséjo 29 d. jsakymu Nr. V-298, reikalavimais.

Sumontuoto kelio Zenklo pavir$iaus nuokrypis matuojant prosvaiste po pridéta 2 metry ilgio
liniuote neturi vir§yti 3 mm visg garantinj laikotarpj.

[rengiamy kelio Zenkly vamzdiniy stulpeliy skersmenys ir sienuciy storiai turi atitikti $iuos
reikalavimus:

— skersmuo >60,0, mm — sienutés storis >2,0 mm;
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— skersmuo >76,0 mm — sienutés storis >2,0 mm;

— skersmuo >88.0 mm — sienutés storis >3,2 mm.

Jrengiamos kelio Zenkly, apsauginiy atitvary tvirtinimo detalés turi biti pagamintos i§ nuo
korozijai atsparaus 1,8 + 3,0 mm storio metalo.

InZineriniy eismo saugumo priemoniy varztai, verZles ir tvirtinimo detalés turi biti
cinkuojamos kar$tu cinkavimo budu.

[rengiami apsauginiai atitvarai turi buti i§ cinkuoto metalo

Kelio Zenkly, apsauginiy atitvary stovy vir§us turi buti uzdengtas plastmasiniu arba
metaliniu, apsaugotu nuo korozijos, kamsciu.

Kelio Zenkly skydy tvirtinimo elementai turi tikti atramoms taip, kad neleisty Zenklui
sukiotis aplink atramg ir atitikty standarto LST EN 12899-1 5.3.1-5.3.3, 5.3.5 punkty reikalavimus.
Kelio Zenklai tvirtinami ant atramos ir stovo turi biti pritvirtinti taip, kad bandymo metu vienam
7mogui rankomis jy nebiity galima persukti. [rengus kelio Zenklg ar sferinj veidrodj ir suverzus
tvirtinimo elementus (apkabas) turi likti galimybé papildomam (rezerviniui) paverZimui atsiradus
tvirtinimo elementy (apkaby) senéjimo ar deformacijos (i$sitampymo) poZymiams.

Vadovaujantis LR Aplinkos ministro 2017 m. vasario 7 d. jsakymu Nr. D1-123  Del
reglamentuojamy statybos produkty sarao nuolatiniams vertikaliesiems kelio Zenklams
(nuolatiniams Zenklams) pagal privalomai sertifikuojamy statybiniy produkty sgrasa turi bati
pateikti LST EN 12899-1 (bandymo metodg reglamentuojanéio standarto Zymuo LST EN 12899-1)
sertifikatai (arba lygiaver¢iai dokumentai), jrodantys naudojamy medziagy atitikimg kokybes ir
techniniams reikalavimams.

Horizontaliojo Zenklinimo darbai turi bati atlickami, vadovaujantis Keliy eismo taisyklémis,
Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2012 m. sausio 31 d. jsakymu Nr. 3-82 patvirtinty Keliy
horizontaliojo Zenklinimo taisykliy (Keliy Zenklinimo taisykles KZT) ir LST EN 1436:2007
+A1:2009 , Keliy Zenklinimo medziagos. Keliy naudotojams skirtos kelio horizontaliojo Zenklinimo
7enkly charakteristikos* bei kity normatyviniy dokumenty reikalavimais.

Aginiy istisiniy, punktyriniy linijy, greitéjimy ir létéjimo juosty, autobusy linijy, pesciyjy
peréju, sankryZy horizontaliojo Zenklinimo darbai turi buti atlikti pagal standartuose ir taisyklése
nustatytais horizontaliojo Zenklinimo linijomis ir simboliais. Gatviy vaZiuojamoji dalis zenklinama
kelio daZais ir termoplastiniais dazais.

Minimalus Zenklinamos eismo juostos plotis, kurio pakanka automobiliams vaZiuoti viena
eile yra 3,0 m, atskirais atvejais - 2,75 m.

Zenklinamo pavir$iaus sluoksnis turi biti vienodo storio, uzberiamos medZiagos tolygiai
paskirstytos. Linijy ir simboliy krastai turi buti tiesiy linijy.

Zenklinant gatves dangg kelio dazais, §lapio dazy sluoksnio storis be stiklo rutuliuky turi
biti: lygios dangos >0,4 mm, Siurki¢ios dangos >0,5 mm. Esant labai grudetai dangos sandarai,
bitina dazyti dviem sluoksniais — prieSingomis kryptimis. Zenklinant antra kartg $lapio sluoksnio
storis turi biti 0,3 mm. DaZomo sluoksnio storio paklaida turi bati + 0,05 mm. Polimeriniy mastiky
sluoksnio storis neturi bti didesnis kaip 4,5 mm.

Gatviy vaZiuojamosios dalies horizontaliajam Zenklinimui naudojami kelio dazai, plastikai ir
stiklo rutuliukai turi tenkinti $iuos kriterijus:

atspindéti Sviesa, neturi biti slidas, turi biiti baltos spalvos ir gerai matomi bet kuriuo paros
metu;

atspariis atmosferiniams poveikiams (saulés spinduliams, ledui, staigiems temperatiiry
poky¢iams, druskoms, smeliui ir purvui);

atspartis dilimui (ilgaamziskumo patikimumas) nuo transporto poveikio;

neturéti neigiamos jtakos Zenklinamiems pavir§iams (netirpinti gatves vaZiuojamosios
dangos virsutinio sluoksnio) ir aplinkai (gamtai ir Zmonéms).

Visiems horizontaliojo Zenklinimo darbams naudojamy medziagy pakeitimai turi buti
suderinti su Uzsakovu.

Rangovas prwdlo atlikti horizontaliojo Zzenklinimo darby savikontrolés bandymus, rezultatus
suraSant darby Zurnale ir saugant iki garantinio laiko pabaigos bei pareikalavus pateikti UzZsakowvul.

Siekiant uztikrinti eismo sauguma gatviy horizontaliojo Zenklinimo darby metu, Rangovas
privalo naudoti kelio @st skirtus laikinus kilnojamus jspéjamuosius, draudZiamuosius ir
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nukreipiamuosius kelio Zenklus, atitvérimus, apsaugines signalines tvoreles, vadovautis Lietuvos
Respublikos susisiekimo ministro 2012 m. sausio 31 d. jsakymu Nr. 3-83 patvirtintomis Kelio
Zenkly jrengimo ir vertikaliojo Zenklinimo taisyklémis bei Automobiliy keliy darbo viety aptvérimo
ir eismo reguliavimo taisyklémis T DVAER 12. Automa$inos gatvése turi dirbti su jjungtais
oranzinés spalvos $vyturéliais, darbininkai turi vilkeéti specialius riibus, skirtus dirbti kelyje.
Automasinos, darbininky apranga, atitvarai turi biiti pazenklinti Rangovo atributais.

Atnaujinant vaZiuojamosios dalies Zenklinimg neturi likti senojo Zenklinimo pédsaky,
esantis nereikalingas Zenklinimas turi buti nuvalomas.

[rengiant transporto priemoniy greiti mazinanéius kalnelius, apsauginius atitvarus, tvoreles,
signalinius stulpelius, apsauginius stulpelius, sferinius veidrodzius vadovautis InZineriniy saugaus
eismo priemoniy projektavimo ir naudojimo rekomendacijomis R ISEP 10 patvirtintomis Lietuvos
automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2010 m. birzelio 9 d.
jsakymu Nr. V-146. Irengus apsaugines priemones privaloma pateikti tiekéjo pasiraSytas ir
patvirtintas atitikties deklaracijas, patvirtinan¢ias, kad minétos inZinerinés eismo saugumo
priemongs atitinka R ISEP 10 rekomendacijy reikalavimus.

Kelio Zenkly priezitiros darbai — tai nuolatiniai kelio elementy priezitros darbai,
uztikrinantys saugy eismg ir reikiama kelio bei jo statiniy tarnavimo laikg. PrieZitrai priskiriama
mazos apimties kelio elementy taisymo darbai bei nuolatiné prieZitira. PrieZitros darbus sudaro:

— techniniai — organizaciniai darbai;

— techninés dokumentacijos sudarymas, vedimas ir kontrole:

— atsiskaitomosios ataskaitos uz darbus vedimas;

— operatyvinis eismo reguliavimo priemoniy aptarnavimas;

—kelio Zenkly biklés tikrinimas;

— gedimy $Salinimas ir lokalizavimas;

— atlikty darby dokumentacijos vedimas ir operatyvios informacijos apie vykdomus darbus
teikimas UZsakovui (informacija apie gedimus ir jy Salinimg — nedelsiant ZodZiu arba el. pastu,
informacija apie priezitiros darby vykdyma, darbo vietas ir laikg kiekvieng darbo dieng iki 11 val.
telefonu arba el. pastu).

Eismo saugumo priemonés jrengiamos, o gatviy dangos pavirSiai Zenklinami, gavus
Uzsakovo nurodymus (elektroniniu pastu ir/ar ZodZiu).

Eismo saugumo priemoniy jrengimas, pakeitimas (atstatymas) finansuojami i§ Keliy
priezifiros ir plétros programos finansavimo 1é8y, o eismo saugumo priemoniy prieZidra - i§
Savivaldybés biudzeto 1¢3y.

Administracijos direktorius Projekty vadovas
~ Broniis-Kryzius Artiras Vaitkevi¢ius
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Aopija

Sutarties Nr. MS- 2,44
priedas Nr. 3

wMaZeikiy rajono savivaldybés susisiekimo komunikacijy eismo sau umo priemoni
uy J y ) g p uy
jrengimo, pakeitimo ir prieZiiiros darbai®

Eismo saugumo priemoniy prieziiara

Darbai

Periodiskumas/terminai

1. Kelio Zenklo valymas

1.1. Pirmg karta pavasarj — iki balandZio 25 d.

1.2. Po to ( iki Ziemos sezono ) — ne reciau kaip 1
karta per 3 mén.

1.3. Ziema ( prilipes sniegas) — kai Zenklai

nejskaitomi

2. Kelio zenklo stovo valymas

2.1. Pirma kartg pavasarj — iki balandzio 25 d.

2.2. Po to ( iki Ziemos sezono ) — ne reéiau kaip 1
kartg per 3 mén.

3. Kelio Zenklo ir stovo mechaniniy
pazeidimy nustatymas ir pasalinimas

3.1. Atliekant apzitrg (kickvieng dieng) — per 1
darbo dieng

4. Kelio Zenklo tvirtinimy patikrinimas ir

4.1.Atliekant apzitirg (kiekvieng dieng) — per 1 darbo

suvarzymas dieng
5. Kelio Zenklo padéties nustatymas ir jos | 5.1.Atliekant apzilirg (kiekvieng dieng) — per 1 darbo
_pataisymas dieng

6. Kelio Zenklo, jei nejmanoma pasalinti
mechaniniy pazeidimy vietoje, pakeitimas

6.1. Ispejamieji, draudZiamieji, pirmumo Zenklai —
per 1 darbo dieng

6.2. Kiti Zenklai — per 3 darbo dienas

7. Sulauzyti, deformuoti stovai, juos
pastebéjus, turi bati pakei¢iami, o iki jy
pakeitimo turi biti pastatomi laikini kelio
zenklai

7.1. Stovai - per 3 darbo dienas

8. Stovy ir tvirtinimo laikikliy daZzymas

8.1.Vieng kartg per metus

9. Medziy (krtimy) Saky apgenéjimas

9.1. Esant blogam kelio Zenklo matomumui

Admmlstracuos direktorius

it a Lumsmma
0Atm 0% ___mén._
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